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SMLOUVA O DÍLO

Č.2017/D/0133
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY ^.__ _

1.1 Jméno: Město Kuřim
Zastoupené: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
K technickým věcem pověřen : Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz

Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357,777 363 614

(dále jen „Objednatel")

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní spojení:

č.účtu:
Tel. :
Email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení terénních úprav se zajištěním pyroprůzkumných
prací pro stavbu „Sportovní areál v Kuřimi".

2.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla pro Objednatele na parcele č. 2972/1,
2971/255, 2971/256,2971/73, 4409, 4410, 2976/1 k.ú. Kuřim na základě mapových
podkladů dodaných objednatelem (viz příloha č.1). Jedná se o provedení hrubých
terénních úprav, v rámci kterých bude proveden komplexní pyrotechnický průzkum
poddodavatelskou firmou s řádným oprávněním k provádění. V oblasti označené
v příloze č.1 zelenou barvou bude přítomen stálý dozor pyrotechnika při zemních
pracích, vyhledávání a zviditelnění nebezpečné munice a identifikace nálezu, případná
spolupráce s pyrotechniky PČR při transportu a ničení munice. Metodika prací
pyrotechnického průzkumu bude vycházet ze schváleného Technologického postupu
prací, č.j. KRPA-36521-1/ČJ-2017-0012IZ a v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb.

2.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s rozsahem a povahou díla
seznámil, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.



2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, k rozšíření nebo zúžení 
předmětu smlouvy, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, 
rozšíření nebo zúžení, ocenit je podle jednotkových cen, a pokud to není možné, 
tak podle jím navržených cen, a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení 
formou dodatku k této smlouvě. Teprve po odsouhlasení má Zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejích úhradu popřípadě Objednateli vzniká nárok na 
slevu z dohodnuté ceny díla. 

2.5 Zhotovitel předá protokolárně dílo ve smluveném rozsahu bez zjevných vad, které by 
bránily úspěšnému převzetí díla objednatelem. 

2.6 Předmět díla také zahrnuje vypracování dílčích zpráv a závěrečné zprávy o 
pyroprůzkumu. 

2.7 Dílo bude mimo jiné splňovat kvalitativní požadavky při zajištění pyrotechnické 
bezpečnosti pro strojní těžbu sedimentů, strojní manipulaci se sedimenty a jejich odvoz 
v souladu s technologickým postupem a obecně závaznými právními předpisy 
(zejména zákonem č. 119/2002 Sb.). 

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Termín zahájení 
Objednatel předpokládá zahájení prací na díle od 1.3.2018. O zahájení prací bude 
sepsán písemný protokol. 

3.2 Termín provedení díla 

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději dne 30.6 2018. 
3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se 

zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud je schopno obvyklého 
užívání. 

3.2.3 Termín dokončení díla je shodný s termínem předání a převzetí díla. 
3.2.4 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem předání díla, nebude-li 

dohodnuto v předávacím protokolu jinak. 

3.3 Místo plnění 
Místem plnění jsou části pozemku 2972/1, 2971/255, 2971/256,2971/73, 4409, 4410, 
2976/1 k.ú. Kuřim specifikované v příloze č.1. 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
Cena díla bez DPH 459 312,- Kč 

DPH 21 % 96 456.- Kč 

Cena celkem vč. DPH: 555 768,- Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný či. 2 
této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty 
potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými 
obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN). 

4.2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
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v souladu s platnými právními předpisy. 

4.3 Změna ceny 

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, 
rozšíření či zúžení rozsahu díla Objednatelem, v případě rozšíření rozsahu díla 
se jedná o ty práce, které nebyly součástí cenové nabídky a v době uzavření 
smlouvy o nich Zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat ani přes 
veškeré vynaložení odborné péče. Změna ceny může být provedena pouze na 
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce 
budou oceněny Zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného 
Objednatelem takto: 

- méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu 
Zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy; 
- vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a 
pokud nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS nebo 
ÚRS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. 

4.3.2 Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti 
včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné 
termíny provedení díla. V případě, že nebude vliv na termíny provedení díla 
uveden, má se za to, že dílčí termíny, případně konečný termín provedení díla 
bude dodržen. 

4.3.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude 
zdokumentována a odsouhlasena Objednatelem v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. 

4.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. 

4.3.5 Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení 
v průběhu provádění díla bude muset Zhotovitel pro nekvalitní provedení či 
vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s projektovou 
dokumentací, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je 
mezi účastníky této smlouvy sjednáno. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Cena za dílo bude Objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur") vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění 
je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Fakturu je Objednatel povinen uhradit 
do 14-ti dnů od jejího doručení. K faktuře bude doložen soupis prací potvrzený 
zástupcem objednatele ve věcech technických. 

5.3 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 
- označení Zhotovitele a Objednatele, 
- den vystavení a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a 

příslušný variabilní symbol, 
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH) a včetně rozpisu jednotlivých položek, 

zejména oddělení materiálových nákladů, 
- označení díla, 
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- razítko a podpis Zhotovitele. 

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel oprávněn 
vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. 
Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury Objednateli. 

5.5 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči 
splatné pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn 
odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur Zhotovitele) při respektování 
zákona o DPH. 

6 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Ujednáním o kterékoliv smluvní pokutě obsažené v této smlouvě není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinností ze strany 
Zhotovitele. 

6.2 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
předání dokončeného díla a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.3 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklízení místa plnění dle či. 3.2.4, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.4 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 14-ti dnů od doručení 
výzvy k zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné 
datum považován třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou 
doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje 
za den doručení třetí pracovní den po odeslání. 

6.5 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 
věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 
smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 z. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

6.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

6.7 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
Zhotovitele za realizované dílo. 

6.8 Objednatel je povinen zaplatiti smluvní pokutu za prodlení s termínem úhrady faktury a 
to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

7.1 Pověření zástupci ve věcech technických 

7.1.1 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických bude : 
- Stanislav Bartoš, vedoucí odboru investičního, tel. 541422373, 606705879, 

bartos@kurim.cz, 
- Ing. Renata Havlová, referent odboru investičního, tel. 541422357, 777363614, 

havlova@kurim.cz. 
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7.1.2 Zástupcem Zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace díla bude

7.2 Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a
neprodlené odstranění zjištěných vad.

7.3 Práva a povinnosti Zhotovitele
7.3.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení

smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zakázky, na
základě jejichž výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena.

7.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

7.3.3 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a
zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany
zdraví pří práci. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo
jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků
je Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

7.3.4 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti
provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo a
její hrubé porušení.

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím
vznikly.

7.3.6 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím
osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek
vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru
škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.3.7 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci
díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli, a to
i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy
uvedené v položkovém rozpočtu.

7.3.8 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si Zhotovitel díla zajišťuje sám na
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o
změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy
(např. obecně závazné vyhlášky atd.).

7.3.9 Zhotovitel je povinen odpady a znečištění odstranit ihned po provedení
příslušných prací.

7.3.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat s náležitou
odbornou péčí.

7.3.11 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek,
které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné
provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě
svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.
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8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Předání a převzetí díla 

8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla. 
8.1.2 Zhotovitel je povinen telefonicky oznámit Objednateli nejpozději 1 den předem, 

kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený 

technickými zástupci obou smluvních stran jehož součástí bude závěrečná 
zpráva pyrotechnika. 

8.2 Drobné vady 

8.2.1 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla. 

8.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Vlastnictví díla 

Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění 
prací narůstá. 

9.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle nese od převzetí místa plnění Zhotovitel, a to až do doby 
předání dokončeného díla Objednateli. 

9.3 Pojištění díla 

9.3.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
při zhotovování díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 

9.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, 
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho poddodavatelů. 

_ ^ ^ ^ _ , 10 VYŠŠÍ MOC ^ , _ _ _ _ _ ^ ^ 

10.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

10.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

Stránka 6z8 



11 ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

11.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

12 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

12.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že 
bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku Zhotovitele. 

12.1.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu 
poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

12.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání 
ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

12.2.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, 
pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

12.2.3 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklá porušením této smlouvy. 

^ 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ' 

13.1 Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých 
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

13.3 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

13.4 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 
dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

13.5 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 
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13.6 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí
občanským zákoníkem -z. č. 89/2012 Sb. a obecně platnými právními předpisy ČR.

13.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1
vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.

13.8 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní
strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

13.10Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

13.11 Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města ze dne 22.11. 2017,
č. usnesení 599/2017.

Příloha č. 1 - situace
Příloha č. 2 - rozpočet

V Kuřimi, dne : .A°n •Z^Vo? V Olomouci, dne : 1 'i . 3>. isi. { A'

Za Objednatele Za Zhotovitele

e RaBžw
annova 968/75
4 KuFtm 1

Ing. Petr Entner
jednatel
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Příloha č.2 SoD 2017/D/0133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Sportovní areál v Kuřimi

Pyrotechnický průzkum

Město Kuřim

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha

E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

Rozpočet číslo Dne

02.11.2017

JKSO

EČO

Místo

IČ

00281964

25395602

CZ-CPV

CZ-CPA

Kuřim

DIČ

CZ00281964

CZ25395602

Měrné a účelové jednotky

Počet

0

Náklady/1m.j.

0,00

Počet

0

Náklady/1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady / 1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A
1

2

3

4

5

6

7

20

Základní rozp

HSV

PSV

"M"

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

ZRN(ř. 1-6)

HZS

Projektant, Zh

. náklady

254 941,00

204 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459 312,00

0,00

B
8

9

10

11

Doplňkové náklady

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

12

21

DN(ř. 8-11)

Kompl. činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

otovitel, Objednatel

c
13

14

15

16

17

18

19

22

Náklady na umístění stavby

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

VRN z rozpočtu

VRN (ř. 13-18)

Ostatní náklady

D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

459 312,00

DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 459 312,00
Daň odvede zákazník.

Cena s DPH

E
459 312,00

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

0,00
0,00
0,00



ROZPOČET
Stavba: Sportovní areál v Kuřimi
Objekt:
Část: Pyrotechnický průzkum

Objednatel: Město Kuřim
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc
Místo: Kuřim

Zpracoval:
Datum: 2.11.2017

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

0 Všeobecné konstukce a práce 459 312,00 0,000

1
2

3

4
5

011424000
011424000

997013831

131201103
564231111

Průzkum výskytu munice, výbušnin a pod
trvalý dohled u výkopů
Poplatek za uložení stavebního nezatříděného odpadu (
navážky ) na skládce (skládkovné)
Těžení zeminy HTÚ nařízenou pyrotechnikem podkopovými
stroji a zvýšené územní riziko bombardované lokality
Přeštěrkování plochy se zhutněním ti. dol 100 mm

soub
or
den

t

m3
m3

1,500
10.000

816,000

960,000
100,000

12 000,00
10 000,00

251,00

77,60
620,00

18 000,00
100 000,00

204 816,00

74 496,00
62 000,00

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

Celkem 459 312,00 0,000


