
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dĺlo c. oR/18120161

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modeľnizace silnice
lll322 Komárov - napojení na D35"

Systémové číslo veřejné zakázky P17V00000173
Smlouva schválená usnesením Rady PKr Rl824l18 na 29. jednání dne 15'1.2018

Smluvní stranv

1. objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměsti 125
5321í Pardubice
zastoupen. JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Jiří Kučera
Bankovní spojenĺ: ČSoB, a.s.

č.ú.: 220430336/0300
lC: 7OB 92 822
DlC: Cz7o892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel OPTIMA, spol. s r.o.
sídlo: ŽiŽkova 738/lV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupen: lng. Bohuslav Shejbal, jednatel
Spisová značka zápisu v oR: u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vloŽka 1132

osoby oprávněné jednat ve věcech technických
lng. Bohuslav Shejbal
Bankovníspojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
č. ú.: 43-6659920267ĺ0100
lČ: 15o3o7o9
DIC: CZ15O3O7O9

uzavírď1í tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazu1e řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečĺ, provést pro objednatele dĺlo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a
objednatel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy dĺlo převzĺt a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedení.

článek l.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazu1e za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro
objednatele zpracovat projektovou dokumentaci předmětné stavby - modernizace silnice
|ll322 ve staničení km 36,471 _km 37,122, tJ'v délce 0,651 km, V tomto rozsahu:

a) dokumentaci pro podání Žádosti o vydánĺ územnĺho rozhodnutí na stavbu
,,Modernizace silnice lll322 Komárov - napojení na D35" v rozsahu dle zákona
ć. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek,
zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územnĺho rozhodování,
územnĺho opatření a stavebního řádu. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do
katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu
stavebního Úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitosti, záborový elaborát, stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
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Krajský úřad Pardubického kraje

půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a
věcným břemenům, obstarání rozhodnutĺ dotčených orgánů podle zvláštnĺch právních
předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastnĺků veřejné
dopravnĺ a technické infrastruktury a jejich zapracovánĺ do öistopisu a sepsánĺ Žádosti
o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní
rozhodnutí. objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané
územnĺ rozhodnutí k porovnánĺ věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání územnĺho
rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištěnĺ rozdĺlných
údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musĺ zhotovitel
v termínu před nabytím právnĺ moci rozhodnutĺ o této skutečnosti informovat
objednatele a příslušný stavebnĺ úřad.

b) projektovou dokumentaci na stavbu ,,Modernizace silnice lll322 Komárov - napojení
na D35" pro podání Žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnĺm řádu a prováděcích vyhlášek. Dále
bude dokumentace zpracována v souladu s vyhláškou ć,. 14612008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. objednatel je povinen bez
jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných
údajů uvedených v Žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve
vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdĺlných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právnĺ moci
rozhodnutĺ o této skutečnosti informovat objednatele a přĺslušný stavebnĺ úřad.

c) zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby na stavbu ,,Modernizace
silnice lll322 Komárov - napojení na D35", která bude zpracována do podrobností
nezbytných pro zpracování nabĺdky do zadávacího ŕizení na zhotovitele stavby dle
zákona ć. 13412016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále téŽ

,,zzvz') a vyhl. ć,. 16912016 Sb. Projektová dokumentace bude téŽ zpracována tak, aby
vyhověla rozsahu a poŽadavkům dle přĺl. č. 9 vyhlášky ć,. 14612008 Sb. Nenĺ-li to
odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví
prostřednictvím přĺmého nebo nepřímého odkazu na urěité dodavatele nebo výrobky,
nebo patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označenĺ původu.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV,
cZ-cPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních pracĺ,
dodávek a sluŽeb s výkazem výměr dle vyhl' ö,. 16912016 Sb., platné a účinné v době
dokončenĺ dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny
budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena
cena včetně DPH. Součástĺ projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdravi při práci na staveništi zpracovaný osobou odborně způsobilou podle zákona
č. 309/2006 Sb., v platném zněnĺ, s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištěnĺ bezpečné a zdravi neohroŽující práce a projekt ZoV.
Součástí projektu ZoV bude i PoV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby
během částečných a úplných uzavírek komunikace v návaznosti na stavební činnost
zhotovitele D35 v místě napojení llĺ322 a s časovou i prostorovou koordinací.
V harmonogramu musĺ být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a
harmonogram musí být navrŽen tak, aby průběŽná lhůta výstavby během uzavírek
komunikací byla minimální a nedocházelo ke zbyteöným přestávkám při realizaci prací.
Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby závazný' Všechny uzavirky a
objízdné trasy musĺ být projednány s dotčenými účastníky následného řizení ve věci
uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové
části zadávací dokumentace.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné
pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.
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Zhotovĺtel zpracuje a objednateli předá nás|edujĺcí geodetické a diagnostĺcké podklady na
úsek komunikace ll|322 Komárov _ napojenĺ na D35 ve staničenĺ km 36,471 - km
37,122 v délce 0,651km.

- geodetické doměření bodů (vlícovacĺ body, mosty, propustky a opěrné zdi),
- polohopis a výškopis s přesahem min ?m za hranice řešeného územĺ (v extravilánu

např. 2m za vnějšĺ okrajsilničního příkopu)' V intravilánu po přilehlou zástavbu (včetně
chodníků, přilehlého oplocení a přilehlých objektů) - polohopis v JTSK, výškopis v Bpv,

_ dodání katastru nemovitostíza řešené územĺve vektorové podobě,
- zjištěnĺa zákres průběhu podzemních i nadzemních vedenĺ (včetně originálů vyjádřenĺ

k existenci od všech potencionálních spľávců v řešeném územĺ),
_ polohové a výškové zaměřenívšech sjezdů a vstupů na přilehlé pozemky včetně čp.

domů,
- hloubky šachet, pľofil propustků, polohu a obvod kmene vzrostlé zeleně,
_ svislé a vodorovné dopravnĺznačenĺ + osu komunikace,
_ odliŠenía popsánídruhů povrchů (asfalt, dlaŽba, zeleň, ''.),_ veŠkeré bezpeÖnostní prvky na komunikaci a v jejím okolí,
- polohové odsazení3D křivek leżĺcĺch na sobě (např. spodnía horní hrana obrubnĺku),
_ veške1ý PpPis v provedenĺ pro měřĺtko 1:500 případně 1:'|000 (öitelnost),
- soulad s CSN 0134'10 a413411,
- vĺzuální prohlĺdku vozovky,
_ rázové zatěžovací zkoušky v rozsahu min 20 zkoušek na 1 km vozovky,
- jádrové vývrty v rozsahu min 3 vývrty na 1 km vozovky,
- vrtané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,
_ rozbor směsí,
- rozbor podloŽní zeminy,
- kontinuální georeferencované měřenĺ georadarem (GPR)'
- záznam videa + GPS souřadnĺce,
- GPR hodnoceni_ stmelené a nestmelené vrstvy,
- integraci rázových zatěżovacích zkoušek do kontinuálnĺho výstupu měření GPR,

přepoěet hodnot parametrů vozovek (scl, Bcl a BC) na základě údajŮ z GPR'_ určení jednotlivých homogennĺch úsekŮ a návrh způsobu modernizace výpočtem
z mechanických parametrťl'

Podklady podle tohoto bodu budou zhotovĺtelem předány spo|eöně s předmětem dĺla
podle bodu 1. písm. a) tohoto článku' Cena za jejich zhotovenĺje zahrnuta do dílčĺ ceny
této části p|něnĺ"

3' Před zahájením projekčnĺch prací svolá zhotovitel vstupnĺ jednánĺ s objednatelem, na
kterém bude upřesněn dalšĺ postup a stanoveny termíny dalších jednání'

Rozpracovaná dokumentace bude průběŽně projednávána v dokumentačnĺm výboru,
kteqý se koná każdou pľvnĺ středu kaŽdého kalendářnĺho měsĺce v zasedací místnosti
ředitelství sus Pk v Doubravicích' V odŮvodněných přĺpadech na poŽádánĺ zhotovitele
bude dokumentačnĺ výbor svolán v jiném termĺnu. Součásti předmětu plněnĺ této smlouvy
je i zapracovánĺ připomínek objednatele do dokumentace' Bez výstupního protokolu
dokumentačního výboru nebude projekt akceptován.

Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicĺch k předpokládanému výskytu archeologických
situacĺ a nálezŮ v místě plánované stavby. Kontaktní údaje povĺĎřené osoby
Východočeského muzea pro tyto účely sdělí objednatel zhotovĺteli na vyŽádánĺ'

4^ Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednánĺ
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v prŮběhu plnění dĺla. součástí
dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s pľojektovou
dokumentací"
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Krajský ĺjřad Pardubického kraje

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Poóet
vyhotovení je 6 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územnĺ rozhodnutí,
vcetně geodetických a diagnostických podkladů, 8 paré tiŠtěné formy projektové
dokumentace pro stavební povolení a 10 paré tĺštěné formy zadávací dokumentace -
dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dĺlo zároveň předáno vŽdy 5x v digitálnĺ
formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo n.DoCX, výkresová část
vAUTOCAD formát *.DWG a souöasně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu
".XLs nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem elektroníckého formátu
XC4. oceněný a neoceněný soupis stavebních pracĺ' dodávek a sluŽeb s výkazem výměr
v rozsahu stanoveném prováděcĺm právnĺm předpisem bude předán ve formátu *.XLS

^^].*^ 
* Vl ś\/ lzłani trl lĺła l'amnałilrilní c r.lałnrrr'rm nřar.|nicam alalzłrnninlłÁhn fnrmáłl l Yt-A ąll9lJw .^L9^r Atgty wuwg ^vrrryqfrwrrrrl 

I vqrvvtrrl yr9vlJrcgrrr 9rqf\rrvrrrvr\vrrv rvrrrrorv

tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávacĺ dokumentaci -
dokumentaci pro provádění stavby v digitálnĺ formě v komprimovaném formátu *.zlP,

přičemŽ jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost
45 MB' V přĺpadě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit
bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech
vcetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání.
Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály
dokumentů.

Clánek ll.
Cena dĺla, platební a fakturační podmĺnkv

1" Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí
celkem:

1.2í0.000,_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvnĺ cena")
DPH při sazbě 21o/o ćini 254.{00'- Kě
Celkem včetně DPH {'464.ĺ00'- Kč

Z toho:

Uvedená smluvnĺ cena je cenou nejvýše přĺpustnou a zahrnuje veśkeré dodávky, sluŽby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnĺm dĺla popsaného v této
smlouvě (mimo vyŽádaných vícetĺsků). Smluvnĺ strany ujednávajĺ' że při změně sazby DPH
se cena dĺla vč. DPH navyšujeisniŽuje v souladu se zménou sazby.

2' objednatel se zavazuje uhradit zhotovitelĺ cenu dĺla uvedenou v bodě 1' tohoto clánku na
základě jeho faktur a na základě předávacĺch protokolů v souladu s dalšĺmi podmínkami
uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včeině fakturace DPH, vzniká dnem podepsánĺ protokolu o
předánĺ a převzetí předmětu dĺla oběma smluvními stranami' Nedílnou součástĺ
předávacĺho pľotokolu budo i formulář dle přílohy č. 1 této smlouvy' Kopie uvedenóho
protokolu bude přílohou faktury za zhotovenĺ dĺla v rozsahu pŕíslušného stupně projektové
dokumentace podle cl. I bodu 1.

4. Faktura bude adresována:

za předmět dĺla
uvedený v:

bez DPH věetně DPH

il' l bod 1' písm. a) 510.000,- Kč 617.100'_Kč

ěl. l bod 1. písm. b) 350.000,- Kč 423.500,-Kě

čl' l bod 1. pĺsm' c) 350.000,- Kč 423'500,-Kö
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Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
zvyklostmi (věetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele).
objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácenĺm faktury sdělí
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
fakturu opravit nebo nově vyhotovit' Oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti
faktury přerušuje' Nová lhŮta splatnosti zatiná běžet ode dne doručení objednatelĺ
doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující
podmínky této smlouvy'

6' Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doruěení faktury
objednateli.

7. Uhradou se rozumi odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Ctánek lll.
Termín plněni

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle ěl. l. této smlouvy předat objednateli
v těchto termínech:

- předmět dĺla uvedený v Öl. l' bod 1' pĺsm. a) nejdéle do ĺ50 kalendářních dnů od
vstupu smlouvy v účinnost
- předmět díla uvedený v ěl. l. bod 1' pĺsm. b) nejdéle do í35 kalendářnĺch dnů od
nabytí právní moci územního rozhodnutĺ

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. c) nejdéle do 90 kalendářnĺch dnů od nabytĺ
právní moci stavebnĺho povolení

Clánek lV.
Prováděni dila

1' Zhotovitel bude při provádění dĺla postupovat s odbornou péčĺ. Dodávky, práce a sluŽby,
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovĺdajícĺ podmĺnkám stanoveným touto
smlouvou a účelu pouŽití.

2. Zholovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmĺnkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistĺt v rámci provádění díla úplné a
včasné provedenĺ všech prací nutných pro řádné dokončení dĺla bez vad a další plnění,
jejichŽ pľovedeníje pro řádné a včasné dokončenĺ dĺla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahujĺ
k prováděnému dĺlu. Pokud porušenĺm těchto předpĺsŮ zhotovitelem vznĺkne škoda, nese
náklady zhotovitel'

4. Předmět díla musĺ vyhovovat technickým a právnĺm normám a ostatním pŕedpisům
platným v České republice a bude obsalrovat veškerě části, vyżádané stavebním úŕadem
a zainteresovanýmĺ orgány.

5" Zhotovitel prohĺašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichŽ se má dĺlo realizovat.
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6' Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejĺch případných dodatkŮ,
veškených originálŮ rjöetnĺch a daňových dokladŮ, originálů projektové dokumentace a
dalších dokumentů souvisejĺcích s přĺpravou tohoio projektu v souladu s dobou
stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od ukončení projektu. Zhotovitel
se zavazuje, Že umoŽnĺ neustálou dostupnost dokladů projektu pro Účely příslušných
kontrol a všem subjektŮm provádějĺcím kontrolu případně audit tohoto projektu poskytne
potřebné informace týkajícĺ se dodavatelských ěinnostív souladu s pravidly lRoP.

7. Zhotovitelse bude při plněnĺ předmětu dĺla dále řĺdit podmĺnkami uvedenými v poslednĺ
platné vez! C)becnýeh pravlde| pro žadatele a příjemce a Specifických pravidel pro
żadatele a příjemce v konkrétnĺ výzvě lntegrovaného regionálního operačnÍho programu,
Prioritní osa 1. Konkuľenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, Specifický cĺl 'ĺ.1

Zvýšenĺ regionálnĺ mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítĺ regionálnĺ silniění
infrastruktury navazující na sĺť TENT-T, které jsou uvedeny na stránkách:

http://www'dotacęe_lł.clcs{Mic.'ľ"ę"ęiteĘĺl.RoPĺlŕy'zvv/1l[zva_c-7O_VvhJ''ąnę-usekv-silnic-ll-
a-lll-tridy;l1

Konkrétní specifikace a zpŮsob splněnĺ těchto podmĺnek v rámci zpracování pľojektové
dokumentace v souladu s cl. l. smlouvy bude nedílnou součástĺ projednávaných bodů na
vstupn ĺm jednání se zhotovitelem.

Clánek V.
PrůběŽná kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat provádění dĺla prostřednictvĺm pověřených osob'

2. Na výzvu objednatele je zhotoviiel povinen průběŽně jej informovat o stavu
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčĺ výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním
konzultovat.

3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povĺnen prokázat, Že se na plněnĺ z této smlouvy
podílejí zodpovědné osoby (nebo schválenĺ náhradníci)' které uvedl v rámci prokázání
kvalifikace v zadávacím řĺzení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva
uzavřena.

Clánek Vl.
Záĺĺl kv, od pověd nost ąą."líR-{y,

1. Zhotovitel odpovĺdá za správnost a úplnost provedenĺ předmětu díla, provedení pľacĺ
uvedených v čl' l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejícĺch platných pľedpisů'
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými
nebo jinými nedostatky předané dokumentace' Zhotovitel odpovídá za správnost, tiplnost
a proveditelnost dokumentace. statické a dynamické výpočty musí být zpracovány
v takové foľmě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom $měru, aby bylo možno posoudit
uvaŽované zatíŽeni konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovĺtel
dále odpovĺdá za to' Że řešení dĺla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dĺlo (a každá jeho část) bude prosto
jakýchkoliv vad, zejm. věcných' právnĺch i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho
část má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho
vyuŽitĺ, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záľučnĺ dobu záruku za bezvadnost předmětu dĺla, tj'
záruku za všechny vlastnosti, kieré má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle

soD Ď. oR/1Bl20161 stľánka 6 z 12



Krajský úřad Pardubického kraJe

jednotlivých poŽadavků a pokynťl objednatele, přĺpadně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpĺstJl, pokud se na prováděný předmět díla Öi jeho části vztahujĺ.
Zhotovĺtel prohlašuje, Že předmět dĺĺa si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou úöelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah
záruky neomezený, coŽ znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této
smlouvy bude prostý jakýchkolĺv vad.

4. Zhotovitel odpovĺdá za vady dĺla uvedené v bodě 1.,2' a 3' tohoto ölánku této smlouvy,
které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne oodoisu
protokolu o předánía převzetĺ předmětu dĺla oběma smluvnĺmĺ stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v pľůběhu zárućní doby, bude objednatelem oznámena
bez zbyiečného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně,
nejpozději vŠak odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se
zhotovitelem nedohodnou písemnĺä jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlenĺ a na své vĺastnĺ náklady provede znovu činnost a
dodá znovu části díla v míře potřebné k odstraněnĺ vad zjištěných objednatelem během
záruční doby'

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel
prokáŽe, Že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto Őlánku této smlouvy nebo
oznámĺ-li před jejĺm uplynutím, Že vady neodstranĺ, mŮże objednatel odstoupit od
smlouvy, poŽadovat přĺměřenou slevu z ceny dĺla nebo po předchozĺm vyrozumění
zhotovitele vadu odstranĺt sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniŽ
by tím objednatel omezĺl jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, kteľé souvisejĺ s odstraňováním vad
zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdrŽenĺ přísĺušného platebního dokladu
objednatele

9' V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití dĺla k sjednanému úÖelu, můŽe objednateĺ
od smlouvy odstoupit.

10' V případě odstľanění vadných částĺ dĺla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽĺ o
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho Öást v důsledku zjištěné vady użíváno vůbec
nebo mohlo být uŽĺváno jen v rozsahu niżšĺm neŽ dle této smlouvy.

11' Nároky z vadného plnĺäní lze uplatnit do posledního dne záručnĺ doby, přičemŽ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den zárucní doby se povaŽuje za
včas uplatněnou.

12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platĺ v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

Clánek Vtt.
Zaiištění plľłĚnĺ povin ností

V případě porušenĺ povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel
nárok, aniŽ by tĺm omezil svá ostatní pľáva vyplývĄici z této smlouvy, včetně práva na
náhradu škody, vůči zhotovĺteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu.
Povinnosti podléhajícĺ sm]uvní pokutě, podmínky a výśe smluvnĺ pokuty jsou, kromě
ostatních ujednání o smluvnĺch pokutách výslovné uvedených na jiných místech této
smlouvy, následujícĺ:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základé projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy' a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např' nesouladu mezi soupísem stavebních prací' dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhľadit objednatelĺ
smluvní pokutu
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_ ve výši 1Oo/o zceny díla za zpracování dokumentace pro pľovedenĺ stavby v případě
navýšení smluvní ceny dĺla stavby do 5% včetně,

_ ve výšĺ 2ao/o Zceny dĺla za zpracovánĺ dokumentace pro provedenĺ stavby v případě
navýŠenísmluvní ceny dĺla stavby od 5% do 10% věetně,

- ve výŠi 3aa/o zceny díla za zpÍacování dokumentace pro provedení stavby v případě
navýšenĺ smluvnĺ ceny dĺla stavby většĺm než 10o/o'

2. V přĺpadě, Že Úřad pro ochranu hospodáŕské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHs"; zjistí během
zadávacĺho řĺzenĺ realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na
základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
r{nklInranłano s_tar:hr-r n.'ohn snttnisll starĺehnĺch nracĺ rlč. rĺÝkazu vÝmér. bude zhotovite!

ö;il;'ffiřJoř'äiř,JoiiäřJi 
".äil'äv ;;ö;;;i fr'"'ĺ 

"äo";äÚbŕś, 
íóJňđ pľĺpadných

sankcí z něj vyplývajícĺch vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
Škodu, která mu tĺmto vznikla.

Vpřípadě, Že zhotovitel nedodźĺ povinnosti stanovené včl.l bod'|' této smlouvy a
objednatel v důsledku porušení těchto povinnostĺ bude sankcionován v řĺzeních týkajĺcích
se dĺla realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované v souladu s touto
smlouvou, a to foľmou krácenĺ nebo úplného odejmutĺ poskytnuté dotace, je zhotovitel
povinen uhradit objednateÍi smluvnĺ pokutu ve výši této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole pĄektové dokumentace a oceněného soupisu
stavebních pracĺ s výkazem výměr zjistĺ podstatné nedostatky spoöĺvajĺcí zejména v
nespľávném stanovenĺ poötu mérných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaĺoŽené na porovnánĺzhotovitelem
vytvořené projektové dokumentace a soupísu stavebnĺch prací s výkazem výměr. Tyto
náklady má objednatel pľávo odeěĺst od cástky uvedené na faktuře zhotovltele, je-li to
moŽné.

4' Bude_li zhotovitel v prodlení s předánĺm jakékoliv ěásti řádně dokoněeného dĺla dle ö!. lll.
této smlouvy, zavazu1e se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši a,Solo z ceny přĺslušné ěásti plněnĺ, s jejĺmż předánĺm je v prodlení,
uvedené vbodu 1. článku ll. této smlouvy stÍm, Že tuto smluvnĺ pokutu má právo

objednatel odecíst od částky uvedené ve faktuře zhotovitele.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro jejĺ podstatné porušenĺ zhotovitelem podle ěl.

Vlll. bodu 2' pĺsm. a) _ d) uplatní objednatel za toto porušenĺ vůči zhotoviteli téŽ smluvni
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. Neodstraní_lizhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku Vl. této smlouvy, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1'000,- Kě za każdý izapočatý
kalendářní den prodlenĺ'

7' $mtuvní strany ujednávajĺjako základní způsob vypořádánĺ smluvnĺch pokut vyměřených
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně dĺla fakturované zhotovitelem. Nenĺ-li
tento postup moŽný, zaplatĺ zhotovitel smluvnĺ pokutu podle této smlouvy na účet
objednatele do 15 dnů po obdrźení vyúčtovánĺ smluvnĺ pokuty.

8. Zaplacenĺm smluvnĺ pokuiy zhotovitelem nenĺ dotcen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněnĺm zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanovenĺch smlouvy uvedeno jinak, zaplacenĺ smluvní pokuty

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto
smlouvou.

10' oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu nenĺ podmĺnéna Žádnýmĺ formálnímĺ úkony ze
strany objednatele.
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11' Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena
ěástkou 50o/o ze smluvní ceny díla. Toto omezení se nevztahuje na smluvní pokutu podle
bodu 2. tohoto článku'

Glánek Vlll.

1. Smluvní strany mohou odstoupĺt od smlouvy z dŮvodu podstatného porušení smlouvy.

2' objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy je, kdyŽ:

a) | přes opakovaná upozorněnĺ objednatele zhotovitel bránĺ nebo jinak znemoŽnĺ
provádění kontrol dĺla nebo jeho částĺ'

b) Zhotovĺtel se přes opakované upozorněnĺ objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů
s plněním jakékoliv ze svých povinnostĺ (zejména nedodrŽel termín předání
dokončeného dĺla uvedený v článku lll. této smlouvy) stanovených touto smlouvou,
pokud pro danou povĺnnost tato smlouva výslovně nestanovíjinak.

c) Zhotovitel opakovaně nerealĺzuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou'

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávánĺ, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na ľealizaci a dokončenĺ dĺla v souladu se
smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo ľozhodnuto o jeho ripadku nebo je v ĺikvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smĺouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvĺm třetĺ osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmĺnkami smlouvy. V takovém případě všechny
náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokonÖením nebo uvedením díla
óĺjeho části do souladu se smlouvou uhradĺ zhotovitel na účet objednatele do 30 dnťl po
obdrźenĺ platebnĺho dokladu objednatele' objednatel je opľávněn odečĺst ze svých
finančních závazkÍl vůčĺ zhotoviteli své finanění nároky na úhradu výše uvedených
nákladŮ, které zhotoviteli účtuje'

3. objednatel má dále právo odstoupĺt od smlouvy v přĺpadě, Že nebude mĺt finančnĺ
prostředky pro pokraöovánĺ realizace díla. V tomto přĺpadě má zhotovitel nárok na
zaplacenĺ poměrné části ceny díla odpovídajĺcĺ rozsahu provedeného dĺla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem, kteým kromě přĺpadŮ odstoupení zhotovitele výslovně uvedených
v ostatnĺch článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná
upozorněnĺ zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu
s článkem ll. a ostatnĺmi podmĺnkami této smlouvy. V případě zpoŽděnĺ uhradí objednatel
zhotovĺteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. V přĺpadě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smĺouvy
zhotovĺtelem nemá zhotovĺtel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotoviteĺem nedohodnou písemně
jinak. Zhotovitel je pouze opľávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel
zhotovovánĺm předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok
objednatele na náhradu přĺpadné škody a zaplacenísmluvní pokuty'

6' V pľĺpadě odstoupení zhotovitele od smloUvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem má zhotovĺtel nárok na zaplacenĺ poměrné částĺ ceny díla odpovĺdajícĺ
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rozsahu provedeného dĺla. odstoupením od smlouvy není dotěen nárok zhotovitele na
náhradu případné škody a zaplacenísmluvnĺ pokuty.

Clánek lX.
PřęcĘpd vla*tnického pľávą

Vlastnické právo k předmětu díla přecházi ze zhotovĺtele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předánĺ a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Glánek X.
Předánĺ a převzetĺ p,ľgdĺ!lÉ!u díla

1' Předmět dĺla bude předán objednateli v dohodnutém mĺstě, kteqým je: Krajský úřad
Paľdubický kraj, Komenského nám. 120,532 11 Pardubice, budova c, oMsRl kancelář
číslo 334.

2. Zhotovitelje povinen včas objednatele vyzvat k převzetĺ předmětu díla. Důkazni břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetĺ předmětu díla a prokazujícĺ včasnost takové
výzvy nese zhotovitel.

3. Předmět dlla je povaŽován za řádně provedený tehdy, doŠlo-li k věasnému plnění bez vad
a nedodělků a došlo-lik předání předmětu díla objednateliv místě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předáni
a převzetí předmětu dĺla se sepĺŠe protokol o předání a převzetĺ předmětu dĺla, kteqý
podepĺší obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při
převzetĺ zjistil, Že předmět díIa nebyl proveden řádně' protokol o předánĺ a převzetí díla
nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetĺdo protokolu. Po odstraněnĺ
vad dĺla se opakuje předávacĺ řízenĺ v nezbytně nutném rozsahu.

5' Dĺlo se povaŽuje za dokonöené v okamŽiku podpisu protokolu o předánĺ a převzetĺ
předmětu dĺla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavenĺ protokolu o
předánĺ a převzetĺ předmětu dĺla je řádné splnění díla dle článku l. tóto smlouvy.

clánek Xl.
ZrněnY' vĺcen!'ácś

1. V průběhu prováděnĺ díla můŽe objednatel pĺsemným oznámenĺm zhotoviteli vyŽádat
změny díla nebo jeho části' Pokud se stľany nedohodnou na jiné lhůtě, zholovitel do 10
dnŮ po obdrŽenĺ požadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽĺ objednateli
k odsouhlasenĺ dokument změny díla, ktený bude obsahovat návrhy zhotovitele na
provedení změn a pokud si to změny budou vyŽadovat, ĺ návrh na úpravu celkové ceny
díla (s podrobnou specifíkací) a návrh na úpravu termínu plněnĺ.

2. Schválenĺ dokumentu změny dĺla objednatelem a vyslovenĺ souhlasu s provedenĺm změn
bude provedeno takto:

V přĺpadě, że bude objednatel po uzavřenĺ této smlouvy, v důsledku nových skuteöností,
poŽadovat pľáce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto pľacĺ uplatněn pĺsemně a takto výslovně označen' Rozsah, cena a
termín plněnĺtěchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezĺ stranami v pĺsemném
dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plněnĺ předmětu dĺla této smlouvy, jejichŽ
provedení bude mít vliv na cenu dila nebo termíny plnění, mohou být provedeny aź po
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uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovĺtelem
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek
dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycujícĺ povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak ischválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu dĺla s podmĺnkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem prgvedeny na
základě poŽadavkťl směřujících k dosażení účelu předmětu dĺla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být
důvodem ani ke zvýšenĺ ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

čtánek Xtl.
Üstatní uiednánĺ

1. Pokud činnostĺ zhotovitele dojde ke způsobenĺ škody objednateli nebo jiným osobám, je
zhotovitel povinen bez zbytećného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak
finanöně uhradit. Nák|ady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůěi zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn zapoöíst takové nároky, tj. od
částky fakturované zhotovitelem takové náklady, přĺpadně vzniklé fĺnančnĺ nároky, odeÖĺst
a zhotoviteli uhradit částku takto upľavenou (sníŽenou).

3. Zhotoviiel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou a
účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojiŠtění odpovědnosti za škodu způsobenou třetĺm
osobám s pojĺstným plněnĺm ve výŠĺ nejméně 250 tis' Kč. Předlożenĺ pojistné smlouvy
objednateli ke kontrole je podmĺnkou uzavřenĺ této smlouvy'

4. Zmény v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kteľých zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadávacĺm řĺzení, na základě něhoż byla uzavřena tato smlouva, podléhajĺ ve
všech případech schválenĺ objednatele.

ĎHn*k Xlll.
Háhľada šlĺodv

objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušenĺm povinnost[
daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se
jedná o takové porušeni povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní
pokuta.

Clánek XlV.
Licenčnĺ uigdnáni

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy * pouze pro účely
vyp|ývajĺcĺ z této smlouvy, zejména pro úÖely poskytnutí této dokumentace účastnĺkům
výběrových řĺzenĺ na zhotovitele navazujĺcĺch projektových dokumentacĺ a na zhotovitele
souvisejĺcích staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů
navazujícĺch pĺojektových dokumentací, pro účely ľozvedení dokumentace v dalších
stupních pľojektových dokumentací, pro účely dalśího rozpracovánĺ a realizování
dokumentace, pro učely opľav, Úprav, rekonstrukcĺ a zmĺĎn souvisejícĺch staveb, to vše vŽdy
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ĺ prostřednictvĺm třetĺch osob. K pouŽĺtí dÍla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a
příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

ČHnek XV.
Závěrečná ustą.novenĺ

1. Změny této smĺouvy lze činit pouze pĺsemně, a to formou vzestupně öíslovaných dodatkŮ,
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v přĺpadě údajů uvedených v záhlavĺ smĺouvy (zejm. evidenčnĺch označenĺ smlouvy,
kontaktních údajů smluvních stľan nebo osob jednajícĺch v technických záleŽitostech).
Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna pĺsemně oznámit druhé, a to
nejpozdějido í0 dnů ode dne, kdy k přĺslušné změně došlo.

2. Nedĺlnou souöástĺ této smlouvy příloha č' 1 - formulář k předávacĺmu protokolu a přĺloha
ć' 2 - Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanöní spoluúöasti
evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci lntegrovaného
regĺonálnĺho operačního programu (dále lRoP).

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽĺkem jejího podepsánĺ posĺední ze smluvnĺch stran
a Úěinnosti dnem jejího uveřejněnĺ v registru smluv' Smluvní strany berou na vědomí, Že
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujĺcĺm
dnem zrušena od počátku'

4. $ ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć,.3Ąoĺ2o15 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany následujícĺ:

a) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejněnĺ v registru smluv vedeném Ministeľstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavřenĺ

b) smluvnĺ strany prohlašují, že Żádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu ust' $ 504 občanského zákonĺku

c) Zhotovitel prohlaŠuje, že jím ve smlouvé uvedené údaje, na které se mohou vztahovat
předpisy o ochraně osobnĺch údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnými' nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neuröitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru
smluv souhlasĺ.

5' Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrżí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

6' Smluvní strany prohlašují, že ujednánĺ v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna váŽně a byla učiněna na zákĺadě jejich pravé a svobodné
vůle, s jejich obsahem souhlasĺ a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvzenĺ smluvní
strany připojujĺ níŽe své podpisy.

VPardubicíchdne: 26. ^t.2()18 VoVysokémMýtědne; í.?- aEú

Za objednatele: Za zhotovitele:

i
l

OPTIMA, S

lng. Bohuslav
jednatel

Pardubický kraj
JUDr. Martin
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Přĺloha č. 1 k SoD č. oRí8l20161

Název stavby/projektu :

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice lll322
Komárov _ napojení na D35"

Stupeň projektové dokumentace:

ektové dokumentace:

smlouva č. oR/1 8/20'ĺ 61

Ano/Ne odkaz na náleŽitost v
PD

(ÖásVstrana)

NáleŽitost

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovĺdá stupni PD
dokumentace obsahuje záborový elaborát
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizačním razĺtkem
digitálnízpracovánĺ obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (oRF) a
ve formátu *.xls nebo *.xlsx

počet paré odpovídá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vvdání UR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahuie statické výpočtv
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků
pozemků k záborům
součástí dokladové částije výstupní protokol
dokumentačního výboru
stanovisko budoucĺho uŽivatele (ředitele Po)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatele, závěry výstupnĺho protokolu
dokumentačního výboru a ředitele Po
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdraví při práci a proiekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravnĺ stavby je
diaqnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
oceněný výkazvýměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podánĺ Žádosti o vydání
územního rozhodnutíodpovídá příloze č. 4 vyhlášky č
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územnĺho řízení,
v platném znění
dokumentace dopravnĺ stavby je zpracována v souladu
s vyhláškou 146ĺ2008 Sb., o rozsahu a obsahu
proiektové dokumentace dopravních staveb
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabĺdky pro
realizaci stavbv dle ZZVZ
Předávací protokol PD Stránka 1 z 2



Příloha č. 1 k soD č. oPJ18ĺ20161

text dokumentace je v souladu s Příručkou pro Žadatele
a příjemce v rámci daného operačního programu a
neobsahuie vÝrazv oprava nebo udržba
součástí dokumentace avýkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravidla
povinné publicitv

Datum

Jméno zodpovědného projektanta:

Podpis zodpovědného projektanta
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Příloha č. 2

Příloha č. 2 ke Smlouvě c. oRyí 8120161

Povi n nosti zhotovitele projektové doku mentace vyplývaj ící z fi nančn í
spoluúčasti evropshých fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci
lntegrovaného regioná!ního operačního programu (dále jen ,,lRoP")

specifick'ý cíl 1.1
Zv'ýšen í ľeg ionál n í mobi l ity prostřed n ictvím modern izace a rozrĺoje

regionální silniční infrastľuktury navazující na sít' TEN_T

1' Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmĺnek uvedených ve
specifických pravidlech pro Žadatele a příjemce. Aktuálnĺ dokumenty jsou
uvedeny na internetové adrese:
http://www.dotaceeu.czlcs/Microsites/IROPA/vzvyA/yzva-c-70-Vvbrane-usekv-silnic-ll-a-
lllłridv-ll

2' Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem
(Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetnĺch a daňových
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními
předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydánĺ
pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo
finančnĺho vypořádánĺ projektu, nejméně však do 31. prosince 2028.

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající zfinančnĺ spoluúčasti lRoP:
a) Každý originální úcetní doklad musĺ obsahovat přesný název projektu,

a pokud je jiŽ známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel sije vědom, že ve smyslu ust. $ 2 písm' e) zákona č,' 32012001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve znění
pozdějšĺch předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finančnĺ kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolnĺm orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem
díla'

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisĺ s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolnĺch zjištěnĺ a informovat o nich příslušný
kontrolnĺ orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontroĺním úřadem, Ministerstvem
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj Ceské republĺky, Mĺnisterstvem pro
mĺstní rozvoj, jakoŽ i dalšĺmi orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státní stavebnĺ dohled).
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g) Zhotovitel bere na Vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit'

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

i) Povinnými nástroji publicity jsou.

- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5,1 x2,4 m, umístěný po dobu realizace
projektu v mistě realizace projektu,

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umĺstěná bezprostředně po
dokončenĺ realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel tento poŽadavek zapracuje do projektové dokumentace (včetně
rozpočtu a soupisu stavebnĺch pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

4. Vrámci lRoP specifického cíle 1.1. lze podpořit pouze projekty spočívající
v rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic ll. a lll.
třídy (nelze podpořit projekty typu oprava nebo údrŽba). Tato skutečnost musí být
respektována ve všech cástech projektové dokumentace.

5. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj'

6. Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (vcetně rozlišení velkých a malých pĺsmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souĺadu s názvem,
pod kteým bude projekt předkládán jako Žádost o spolufinancovánĺ.

7 ' V soupisu stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr nesmĺ být
uvedeny Žádné poloŽky označeny jako ,,rezerva", ,,provozní vlivy" nebo ,,provoz
investora". RovněŽ zde nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru
či technického dozoru investora' Musí však zde být uvedeny náklady na zajištění
koordinátora BOZP '

8. PoloŽkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musí být
členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší neŽ
k r' 2014 ve formě oceněného soupisu pracĺ. Rozpočet musĺ vŽdy obsahovat
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouŽité cenové soustavy ve tvaru
''rok_typ cenové soustavy'' (např. ''2o1s_oTsKP'' nebo ''cs ÚRS 2015 01'' nebo
,,RTS DATA 2016ll"). Rozpočet bude doloŽen i v elektronické podobě V

otevřeném formátu XML pro zpracování různými softwarovými programy.

Pokud budou v poloŽkovém rozpočtu uvedeny poloŽky charakteru soubor nebo
komplet, musí projektant k pouŽitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci
a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní poloŽky, které nejsou
definovány v pouŽité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění.
Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší neŽ jednotková cena
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace
souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny poloŽek je naskenovaný
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.
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9. oceněný soupis stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr musí
odpovídat poŽadavkům lRoP na finanční rozdělení výdajů na způsobilé a
nezpůsobilé dle níŽe uvedené specifikace:
- na hlavnĺ aktivitu projektu musĺ být vynaloŽeno minimálně 85 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu,

- na vedlejšĺ aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu.

- ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
BliŽší specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů je uvedena Ve
Specifických pravidlech pro Žadatele a př'qemce na výše uvedené internetové
adrese.


