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Smlouva o úpravě tramvajové tratě č. 
1306-10-SOD-048 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
pro stavební akci 

 „BD SUOMI Hloub tín“ 

Obchodní soubor: „006200 – Tramvajové úpravy“ 

 

1. SMLUVNÍ  STRANY 

Objednatel:   

 

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.  

se sídlem:  Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

zastoupená:  Ing. Jaromírem Uhýrkem, jednatelem  

IČO:    13642464 

DIČ:    CZ 13642464, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 

číslo účtu:      264847811/0100 

OR:  KS Ostrava, spis. zn.: oddíl C, vložka 184 

 

tel.:    

fax.:     

e-mail:    

web:    

  

Oprávněný zástupce: 
- ve věcech obchodních a smluvních:  

 

- ve věcech převzetí díla:                          
 

- ve věcech technických:  

  

  

     

a  

 

Zhotovitel:  

  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  

OR: 

1930731349/0800 

MS Praha, sp. zn.: odd. B, vložka 847 

 

Oprávněný zástupce: 
- ve věcech technických:  
-  
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2. P EDM T  PRACÍ 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, Všeobecnými 
obchodními podmínkami stavební společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (dále také jen 
„VOP“), závaznými podklady (viz níže) a závaznými předpisy (viz níže) provést na své 
náklady, na vlastní nebezpečí, vlastní odpovědnost, ve sjednané době a za sjednanou cenu 
práce specifikované v čl. 2.3. této smlouvy související se stavbou objednatele „Bytový 
komplex SUOMI Hloub tín 1. Etapa – bytové domy D1, D2“, to vše bez vad a 

nedodělků a v rozsahu, termínech a způsobem danými touto smlouvou, (dále také jen 
„práce“).  

2.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené práce zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle 
článku 3 této smlouvy. 

2.3. Pracemi se rozumí: 

a. SO-02-650 Úprava tramvajové trati pro zřízení přejezdu na Kolbenově ul. 

b. SO-02-651 Úprava trolejového vedení 

c. SO-02-653 Úprava tramvajového tělesa po zrušení přejezdu u Nissanu 

d. SO-02-660 Úprava tramvajové trati v křížení s ulicí Kolbenova 

e. Veškeré ostatní dodávky a práce, které souvisejí s realizací výše uvedených objektů 

f. Zkušební provoz na realizovaných objektech 

g. Případné konzultace a jednání s dotčenými orgány 

h. Provizorní vodorovné a svislé dopravní značení vztahující se k realizovaným 
objektům 

i. Veškeré nezbytné bezpečnostní opatření během realizace 

j. Veškeré provizorní konstrukce a opatření nezbytné během realizace 

k. Vrácení všech okolních konstrukcí dotčených realizací do původního stavu 

l. Veškeré ostatní dodávky a práce uvedené ve výkresových, či textových podkladech 
v předané dokumentaci 

m. Provedení komplexních zkoušek a revizí 

 

2.4. Společně s pracemi podle této smlouvy budou provedeny rovněž veškeré ostatní dodávky 
a práce, které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost úprav tramvajové trati, i když 
nejsou uvedeny v závazných podkladech (viz níže). Výkazy výměr, které mohou být 
součástí podkladů mají pouze orientační charakter a práce musí být realizovány dle 

předané výkresové dokumentace a technických podkladů (technické zprávy, průvodní 
zprávy, atd.). Práce musí být provedeny s odbornou péčí a musí splňovat všechny 
požadavky právních předpisů a technických norem, které se na ně vztahují. 

2.5. Zhotovitel je v rámci provád ní prací povinen 

- předat následující dokumenty objednateli k odsouhlasení: 
a. doklady o proškolení pracovníků na BOZP,  
b. soupis rizik spojených s prováděním činností zhotovitele na stavbě, a to při        

předání staveniště zhotoviteli, 

- v případě požadavku investora, budou dodány příslušné certifikáty, prohlášení o 
vlastnostech, a další potřebné doklady 

- dodržovat podmínky BOZP dle příslušných právních předpisů a dle požadavků 

objednatele a investora stavby  

- předložit objednateli k odsouhlasení Technologické postupy před zahájením jakékoliv 
činnosti na stavbě; pokud zhotovitel provádí práce zaměstnanci jiné než české nebo 
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slovenské národnosti, zavazuje se zhotovitel zajistit na stavbě trvalou přítomnost 
osoby, která bude plnit funkci překladatele; 

- zajistit ochranu veškerých konstrukcí dotčených prováděním prací před poškozením 
způsobeným jeho činností a zajistit ochranu přímo sousedících dokončených dílčích 
částí Bytového komplexu SUOMI Hloubětín 1. Etapa – bytové domy D1, D2 před 
poškozením ostatními subdodavateli objednatele; 

- prověřit v dostatečném předstihu přesnou polohu stávajících inženýrských sítí, které 
by mohly být prováděním prací dotčeny, a zajistit veškerá nezbytná opatření k jejich 

ochraně;  

- nepoužít při provádění prací výbušniny; 

- umožnit objednateli, popř. jím pověřené osobě vstupovat za účelem provedení 
kontroly, odebrání vzorků nebo provedení testů do prostor, které zhotovitel používá 

pro jakékoliv účely v souvislosti s prováděním prací; 

 

2.6. Závazné podklady pro provedení prací: 

Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s následujícími dokumenty: 

1. ustanovení této smlouvy  

2. Všeobecné obchodní podmínky stavební společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. ze 

dne 01.01.2015 (také jen „VOP“), 

3. projektová dokumentace pro provedení stavby zhotovená společností Němec Polák spol. 
s r.o., IČ: 49678183, se sídlem Praha 6, Milady Horákové 116/109, PSČ 16000, č. zak. 
2015024, včetně aktuálních revizí a objednatelem předaných upřesnění, která mají před 
projektovou dokumentací přednost;  

4. veřejnoprávní povolení a podkladová stanoviska dotčených orgánů státní správy, tj. 

všechna povolení orgánů státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a 

komunikací (a jejich budoucích provozovatelů) a jiných osob, jejichž vyjádření je 
potřebné v řízeních o vydání povolení, související s prováděním prací, nebo potřebných 

k řádnému provádění prací, vydaná před nebo po podpisu této smlouvy, zejména, 
nikoliv však výlučně: 

- územní rozhodnutí o umístění stavby č.j.:, S P09 014900 / 2009/OVUR/KK/3098 v 
právní moci dne 2.9.2009,  

- stavební povolení č.j.: MHMP 1068539/2015/ODA-O1/Gt vydané dne 19.2.2016 

Odborem dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy,  

5. další objednatelem předané podklady 

6. zhotovitelem dodatečně vyhotovené a objednatelem odsouhlasené dokumenty (např. 
další prováděcí dílenská aj. projektová dokumentace, technologické postupy, opatření 
BOZP, harmonogramy, protokol o předání staveniště a další objednatelem potvrzené 
listiny, objednatelem potvrzené zápisy do stavebních deníků apod.) 

7. cenová nabídka zhotovitele č. CN-VS/2016-01 ze dne 14.12.2016 (příloha č. 2 této 
smlouvy) 

 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že všechny závazné podklady uvedené 
v tomto článku (vyjma zhotovitelem dodatečně vyhotovených a objednatelem 

odsouhlasených dokumentů) mu byly před podpisem této smlouvy objednatelem předány 
v elektronické podobě na elektronickém nosiči (DVD), popř. prostřednictvím datového 
úložiště.  

Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem výše uvedených závazných podkladů seznámen, 

obsah uvedených dokumentů náležitě prověřil a shledal je bez závad a dostatečné 
k provedení prací tak, aby bylo zcela funkční. V případě rozdílů mezi výše uvedenými 
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dokumenty mají dokumenty uvedené dříve (výše), je-li to právně možné, přednost před 
dokumenty uvedenými níže (později). V rámci projektové dokumentace je priorita 
dokumentů následující: 1. výkresy, 2. technické zprávy, 3. rozpočtové náklady, 4. další 
dokumenty. V případě rozdílů mezi jednotlivými ustanoveními jednoho dokumentu je 
zhotovitel povinen řídit se tím ustanovením, které je ku většímu prospěchu objednatele. O 
existenci případných rozporů mezi jednotlivými uvedenými dokumenty je zhotovitel 
povinen ihned vyrozumět objednatele a řídit se jeho pokyny.  

2.7. Závazné předpisy: 

Práce musí být provedeny podle: závazných právních předpisů ČR, závazných technických 
nebo jiných odborných norem, závazných směrnic vydaných příslušnými orgány ČR nebo 
EU, závazných individuálních právních aktů, které se na ně vztahují, včetně ČSN, ČSN EN, 
ČSN ISO, OSHAS 18001, EMS 14001, hygienických norem a požárně bezpečnostního 
řešení.  V případě kolize jednotlivých technických norem bude přihlédnuto k těm normám, 
které obsahují přísnější parametry. Doporučující části norem, či projektové dokumentace 

se považují pro účely této smlouvy za závazné. 

2.8. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejlepší odbornou péčí, takovým způsobem, aby byl 
naplněn zamýšlený účel použití výsledku prací.  Zhotovitel uplatní při provádění prací péči, 
důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního 
zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je 
předmět této smlouvy. 

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že obdržel od objednatele dostatečné podklady a informace, 

nezbytně nutné pro provedení prací.  

Zhotovitel s odvoláním na své odborné znalosti a zkušenosti prohlašuje, že se seznámil 
s obsahem závazných podkladů, jakož i s podmínkami na staveništi, a na základě toho se 
zavazuje provést úplný a funkční předmět smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové 
dokumentaci obsaženy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností jsou součástí prací i práce a 

dodávky v této smlouvě nebo v cenové nabídce zhotovitele neuvedené, které jsou však 
nutné k řádnému provedení a fungování předmětu smlouvy, a zhotovitel nemá nárok na 
navýšení sjednané ceny, pokud objednatele v rámci svého seznámení se s předanými 
dokumenty na potřebu takovýchto prací a dodávek neupozornil, nebo pokud toto navýšení 
nebylo vyvoláno skrytými překážkami nebo vyšší mocí. 

Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny díla určuje objednatel v souladu s 
příslušnými smluvními podmínkami. 

2.10. Zhotovitel garantuje technické řešení provedení konstrukcí, skladeb a detailů v souladu 

se závaznými předpisy. Zhotovitel rovněž garantuje správnost technického řešení 
dodávaných zařízení ve vazbě na ostatní profese a stavební řešení objektu a správné 
technické řešení provedení konstrukcí, skladeb a detailů. 

2.11. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou realizovány na pozemcích, které jsou 
veřejnými komunikacemi, s vyloučením tramvajového provozu a prohlašuje, že veškeré 
náklady s těmito skutečnostmi související jsou zahrnuty v ceně (úprava tramvajového 
provozu, zábory veřejného prostranství apod.). 

  

3. CENA PRACÍ A FAKTURACE 

3.1.  
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3.2. Výše uvedená celková cena je ve vztahu k předchozímu smluvnímu jednání cenou 
konečnou a vzhledem k odsouhlasenému rozsahu předmětu smlouvy cenou maximální a 
nejvýše přípustnou.  

3.3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy 

účinnými v době provedení prací.   V případě stavebních a montážních prací patřících do 
CZ-CPA 41až 43 bude uplatněn zvláštní režim dle §92e zákona o DPH.       

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že ověřil rozsah prací nutných k řádnému provedení jeho závazku 
podle této smlouvy a garantuje úplnost své nabídky. V dohodnuté ceně jsou obsaženy 
veškeré náklady na řádné provedení prací, i když tyto nejsou přímo uvedeny, včetně 
rizik, které měl zhotovitel předpokládat. 

3.5. Zhotovitel vystaví objednateli  do 8 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále DUZP) fakturu – daňový doklad. Za DUZP se považuje den provedení prací 
uvedený v závěrečném protokolu dle bodu 4.4 této smlouvy. Závěrečný protokol 
potvrzený objednatelem bude přílohou faktury.  

 

4. ČAS PLN NÍ:  
4.1. Zahájení pln ní p edm tu smlouvy:      03/2018  

4.2. Dokončení p edm tu smlouvy, s výjimkou prací podle bodu 2.3 písm. f) a m) 
této Smlouvy, které budou dokončeny p i kolaudaci RTT Kolbenova:   
           07/2018  

4.3. V případě nedodržování harmonogramu realizace zhotovitelem má objednatel možnost 
nominace podzhotovitelů a zajištění přímé platby těmto podzhotovitelům odpočtem 
z ceny díla zhotovitele. 

4.4. Po dokončení prací bude mezi objednatelem a zhotovitelem podepsán závěrečný 
zjišťovací protokol, ve kterém bude objednatelem potvrzeno dokončení prací v souladu s 

touto smlouvou, případně budou uvedeny vady a nedodělky, včetně termínu pro jejich 
odstranění. 

 

 

5. MÍSTO PROVÁD NÍ PRACÍ:  

5.1. Práce budou provedeny v místě realizace následující stavby: 
Název stavby:  „SUOMI Hloub tín - 1.etapa – Bytové domy D1, D2“ 

Lokalita: Česká republika, hlavní město Praha, Na Obrátce, městská část Praha 9 – 

Hloubětín 
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Pozemky: p.č. 2557/4, 1425, 1628/1, 1424/1, 1627/2, 1485, 1521 v katastrálním 
území Hloubětín a p.č. 2097 a 1795/11 v k.ú. Vysočany (značení 
pozemků z doby vydání stavebního povolení) 

 

 

6. ZM NA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 
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7. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

 

7.1. Kontaktní osoby za objednatele: 
a) na stavbě:  

  

b) osoby, které mohou podepsat soupis provedených prací/zjišťovací protokol/předávací 
protokol:    

 

c) osoby, které řeší záležitosti týkající se pozastávek:  
 

 

7.2. Seznam p íloh: 

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky stavební společnosti GEMO OLOMOUC, spol. 
s r.o. ze dne 01.01.2015 (uveřejněny rovněž na stránkách www.gemo.cz) 

Příloha č. 2 – Cenové nabídky zhotovitele pro SO.02.650, 651, 653, 660 

Příloha č. 3 – Ceník výpomocí 

 

7.3. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho plnění dle této smlouvy je součástí stavby, kterou 
objednatel provádí pro třetí osobu (investora), na základě smlouvy o dílo, která 
objednatele zavazuje k dodržení sjednané kvality díla a k dodržení sjednaného termínu 
dokončení stavby a její kolaudace. Nesplnění smluvních povinností zhotovitele proto bude 
mít bez ohledu na hodnotu díla dle této smlouvy důsledky spočívající v povinnosti k 
náhradě škody, která by objednateli vznikla v důsledku porušení smluvních závazků ze 
strany zhotovitele, např. z titulu smluvní pokuty či náhrady škody uplatněné investorem 
vůči objednateli. 

7.4. Tato smlouva obsahuje úplnou a konečnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy; 
veškeré ústní či písemné dohody a jednostranné úkony učiněné smluvními stranami před 
podpisem této smlouvy, které se týkají stejného předmětu (př. objednávka), i ty, které 
nejsou v této smlouvě zahrnuty, či na ně není ve smlouvě odkázáno, se touto smlouvou 
nahrazují, případně zcela ruší.  

7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a 
jeden zhotovitel.  

7.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak platí, že text této smlouvy může být - stejně jako 
smluvní práva a povinnosti v těchto dokumentech uvedená a sjednaná - měněn či 
doplňován pouze formou písemných dodatků, které jsou výslovně označeny jako Dodatky 

této smlouvy a které jsou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

7.7. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a 
že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy 
zástupců smluvních stran. 

7.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v článku 
3.1 této smlouvy – veškeré údaje o ceně a dále skutečnosti uvedené v článku 6 této smlouvy 
– změna všeobecných obchodních podmínek, jsou obchodním tajemstvím objednatele a 
zavazují se je chránit jako obchodní tajemství. Ostatní články smlouvy smluvní strany 
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek.  Objednatel dále bere na vědomí, že zhotovitel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají a bude-li na jejich poskytnutí existovat oprávněný nárok. 

7.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

  

V Praze dne ………………      V Olomouci dne ……………… 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

 

 

-------------------------------------   

Ing. Jaromír Uhýrek 

jednatel 

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------   

Mgr. Martin Gillar 

p edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 
 

 

 

------------------------------------- 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
           akciová společnost 
 

 

 

 


