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SMLOUVA O DÍLO c, ,
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znání
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1. Smluvní strany

Z/fu ° i)č / '/o h ^Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801-obec

/

Ve věcech technických: Ing, Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje ,
Ing. Petr Bruckner, vedoucí oddělení realizace
Vlastimil Kupka, oddělení realizace
00288659

a investic

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č, účtu:
(dáte jen „Objednate!“)

Název zhotovitele:

SSZ ~ ■,,
:=::=s:5r,“„
CZ 60320044

■OSA STERA s.r.o

ICO
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. -

k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení

říšíSffirJ55■ wSfar.smí*j
M»t5££E33SS££r£
Součást, dodavky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení

21’4' St°v4m?toUtodsamřoau»uaZteoWckřmi podmwími VW,,-W *** a sparame,r>'

“Ir*"' 8h°ra de,in0Va"é SnnOS!i patři d«>ávký ^vby i následující práce a

za!!?;t"! V5«lt nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění
2.15,2, zajištěn, a provedeni všech opatření organizačního

charakteru k rádnému provedení díla,
2.1.5,3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle* Aqm - u

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), P JmyC

2,1.2.

2.1.3.

2.1.5.

a dokončení díla,
a stavebně technologického

norem



2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 
č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb„ vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. 
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. pozdějších změn, zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 
Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák, č. 22/1997 Sb. a dalšími) a 
v souladu se všemi platnými ČSN.

dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací 
a výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí 
zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-lí dokončeno a 
předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, 
při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním 
vozům a pod.
zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad 
projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen 
ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání 
zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel 
záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických 
podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu 
rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

2.1.5.5.

2.1.5.6.
2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.6.

2.1.6.1.

2.1.6.2.

2.1.6.3.
na

3. Termíny a místo plnění

3.1, Termín zahájení
Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 
1.4.2018

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.1.1.

3.2. Termíny dokončení díla
Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: 30.9.2018
3.2.3.

3.2.1.

O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
nejpozději 10 pracovních dní předem.

3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je pare. č.6668, 7864, 6675/7 v k.ú. Prostějov



4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného

v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

Slovy: jedenmiliondevetsetdevet tisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých bez DPH.

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace
CZ - CPA 41 až 43
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven 
podle § 92a odst. 2 ZDPH

4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výší daně, přiznat a uhradit ji.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace 
uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění Nebudou-lí příslušným orgánem objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30. 4. 2018, smluvní strany se dohodly, že 
stavba nebude realizována.

4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp 
dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.

4.4. Obsah ceny
4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
4.4.2. Cena je stanovena podie Projektové dokumentace a technických podmínek, které tvoří přílohu

č. 4 této smlouvy.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je 
přílohou č. 1 smlouvy.

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo^domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.4,5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak 
je povinností Zhotovitele^ zajistit místo pro jejích uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez 
ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny
4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených

podmínek,
4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce"); V případě víceprací ize nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

1 909 947,- Kč



4.6. Způsob sjednání změny ceny
4.6.1 .Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.
Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce^ soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději 
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací- bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez
DPH.

5.2.2.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, 
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji 
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový 
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou 
daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
osobně
e-mailem na adresu: Vlastimil.kupka@prosteiov.eu,, posta@Drosteiov.eu.
poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být 
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické

5.4.1.



pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k 
úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
P°*StoP,Uj?raCf' ie pří!ohou č- 2 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
vysi 0,1 % z celkove ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. ..............

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli 
_ - _ _ srJi|uvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

.2,2. Prodleni Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každv í 
započatý den prodlení. *

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů
smlouvy ° P°dStatné porušení tét0 smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či

nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdrženi reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování 
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za kazdy den prodlení.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo
ze se jedna o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají 
obe smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník a & 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

^ 6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní 

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil tez právo na náhradu mu vzniklé škody.

pokutu í



7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v či. 3 Termín a místo plnění 
Splněni terminu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2.0 Předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
písemného protokolu^™ StaVen'Ště se Považuie den> kdY dojde k oboustrannému podpisu

7.1.3.Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
pfódpísy^m' pracovm'mi pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 
_ . ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizeni Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.1.1.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí

stavební deník (v souladu s vyhl. č, 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn)
8."1.2.Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. y

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací '

kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly^ průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty.



8.3.2. Pokud $e Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-íí v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele, Pokud se 
vsak zjistí že prače nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění dílo a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Ph provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veskere pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit ph provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla 
ň „ _ v rozaahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci

<Vallfik!Jce d,e § 77 odst- 1 a 2 Pfsm- a)’ c) a § 79 odst. 2 písm. c),d) zákona č. 
134/2016 Sb„ o zadavan^ veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakazce na predmet plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové 
pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

a to

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
10.1.1. Pokud činnosti Zhotovitele v souvislostí s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednatei1 nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyp yvajicich z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z teto Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
Zhotovitel9 nem"' t0 m°Žné' tak finančně nahradit- Veškeré náklady s tím spojené nese

JSJ-] ^otovÍte| odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj díío provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů 
,A přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla 
10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu az do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která 
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě 
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů 
občanské^ války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem 
prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. a ostatních vzdušných

11. Poddodavatelé

ni. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případe vsak Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinnosti vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.11.1.3,



11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 
všichni poddodavatelé, kteří se„ , na Pinění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy
Irok d° 28 2 nasledujlclho kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje

12. Předání a převzetí díla

12.1, Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
prače a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
df fObjednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahajit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
° Práběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

12.2,2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobe ani ve spojem s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn^ při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.2.3.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měsíců 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla,
13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vadv díla za 

které zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části^díla; které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 

spoíecne a nerozdílně
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a
c) dozoíru°Váděl d°ZOr nad Stavb°U' fedaže Prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání

13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstraněni vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a 
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.



13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůté je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel,

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle
14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění díla

15.1. Zhotovitel je povinen pří podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit 
originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jejímž 
předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž 
výše pojistné částky bude alespoň ve výši 10 mil.,- Kč bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat 
zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody 
při^manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, 
poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě.

15.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami dále Objednateli 
předložit origjnál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, 
jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň 
ve výši jedné třetiny ceny díla, nejméně však 800.000,- Kč bez DPH. Toto pojištění bude 
/zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje 
se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto 
příčin :
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí 
nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c) pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě.

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v případě pojištění 
dle čl. 15.1 v přiměřeném rozsahu I po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

15.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1 a 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit 
objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.



15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

15.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod,

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
18.1.1. v případě, že probíhá insoívenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insoívenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
prodlení s řádným zhotovováním díía dle harmonogramu, který je přílohou č, 2 této 
smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu
s touto smlouvou,
porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů

kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele, 

v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě



18.2.

SHSSSSSS^aaasř—
18-3' 'S us,are;'v-2-1- nedoho*‘>u •*«* --.-..•.•..rarcssasrjss:

které měly

18.4.
“ POdm'"ek ~w občanským

d0mhéUsaranéd Ski?' ° “**“<»•"< °d «<° smlouvy
pochybnostech se má za1 3" "!*??, dnem. d0ma8"' oz"ámí»'1 *uhé straní. V 
zásIlM s dodaStou odstoupeni bylo doručeno do 5 dnú od jeho odesláni v poštovní

18.5.

dstramtelnych vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. ^

E^oáKívíKLSsmluvnlch pokl“' vlas,*M ^ ^ ^ylZnoi

18'8' “vfSSvnlch stnCná/eSr "* ^ zt8to ^louvy vyplývailoích,

stanová ceTdt, tentosou^s ObjSffi odlouS^

* /hotovíte! Pr°HVede finan-?m VyĚÍSlení Provedených prací a zpracuje fakturu,
nedohodnou jinak6 7 ^ ™>8«, pokud se smluvní strany

• *—* 

• veškeré náklady j^vznlklé ^důvodu ods^ouperd od sndjjuvylvčetn^náhrady škody^ stran8

způsobem, jakým je

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy 
19.1.1,o°S^

19.1.2. ?m?oin!v hřy f i ,2^' neP0SM°vat informace, které získají při Činnosti podle této 
19 13 r ®udjektum‘ nad ramec svý°h zákonných povinnosti.
19.1.3. Ve vecech touto Smlouvou o dílo výslovné neupravených se bude tento smluvní vztah řídit

89/20i?eíhmf °decnf.zá.'faz^ch Právních předpisů, zejména § 2586 a násl zákona č 
/2012 Sb„ občansky zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími

řtraňTna^ahradu°!rkTIUí?í ^°kUty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
druhou smluvní sl™noů y' ‘ V2"'k'a ',dílsledku POTu5e"' sankcionované povihností

19.1.4.



19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý ztéto Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným 
místné prislusnym k rozhodnutí bude, na 
podle sídla Objednatele.

19'1'6' ndílnuM Strtny S! dohodly’ že Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např změnv 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy různé výzvy k plněni 
c, placem) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeném dopisem na adresu 
nřeltTVf'llavf ,tét0 smlouvy- Nebude-li na této adrese zásilka úspěšní doručena a

druhou sm,uvm stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel postovnuzence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními

1Q 1 7 d^sledky’.p°vazovan,tretí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky’
19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel 

pokud technický dozor provádí sám objednatel.
nhiPHnJili0?^1'80 ZavazuJe v souladu s § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek že 
objednate l předloží seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu tétosmíouwn
dílo, ve kterem uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 5 % 2

soudem, přičemž soudem 
zaklade dohody smluvních stran, soud určený

ani osoba s ním propojená. To neplatí,
19.1.8.

19.1.9.
SaSSTT !°bi®dnatel) sl vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního
(Zhotovitelbude ^ POS^ovetd Sefného° plnění

«™ sp'.a,nf ^dury zveřejněrTspíávcen^danTv pSuS r"egiš,rŮ
SnLnTa (,'.ZPusobem. umožňujícím dálkový přistup). Obdobný postup jTpSmcš
Činěn i?,H» P 7 opramen uplatnit i v připadá, že v okamžiku uskutečněni zdanitelného
skutečnosl žeTnesrí hl|Zdanlt!'.Tl10 Plnění zvofeiněna v příslušném registru plátců daně
§109 oďSa 2 ZDPH V ?m 3 ,da'e " fPadě naplnění P°dmlnek uvedených v
Plněni ujatnit zvlSnTr!, P. ™í( "f °kolnoaí umožňující příjemci zdanitelného 
Plném upiamit zviastm způsob zajištěni dané podle § 109a ZDPH v olatném znění h,,H0
Př'iJ DoSitfzv^áětH?0 plněn'K° t®*0 skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat 

tflaltnih0 2pUS0bu zajiětění daně bude Příslušná výše DPH zaplacena na účet 
nůvněn Vatf 6 zdanite,lneho P|neni vedený u jeho místně příslušného správce daně a to v

mistři'™ uP^^Pu^y^vatele^danltelrteho^n^iiteden^Tj^ho

-a a-sswřsa has 55víř^riě6 žP n7h ‘t°bjadnaíel s’ vyhazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla či jej/část 
v pr páde ze Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců^s^srdostává do prod,ení a ~

h^rm^r^ě^rSgSru' ;,sad^CdPn:te,rLX"°StáVá d° Pradlaní a “ sT“a°

^xž;nálu'přičemž p°iaiich podpisa
: 1! Jmf ůvaa nabývá ^

c. J4U/ZU15 Sb, o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci 
smlouvy v Registru smluv.
SmlouvamSřMieiey-Pu0 Přečtení Smkl°UVy p0tvrzují’ že obsahu Smiouvy porozuměly, že 
Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za
apadne nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jí vlastnoručně podepisují.

v souladu se zákonem
19.1.12.

Zhotoviteli o uveřejnění
19.1.13.



Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet1.

2. Harmonogram postupu prací

3. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací
dokumentace)

4.

11- i %s>M
V Prostějově, dne V Olomouci, dne 21.3. 2018

Ing. Zdeněk Fišer
společnosti

1. náměstek primátorky

Ing. Ruprecht Jiří, jednatel



„Městský hřbitov Prostějov - oprava objektu kolumbária“

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Městský hřbitov Prostějov - oprava objektu kolumbária"

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

CENA VČETNĚCENA
BEZ DPHNÁKLADY DPH

DPH

Stavební práce 765 089,- 160 669,- 925 757,-

Sanace vlhkého zdivá 207 041 1 192 949,-985 908,-

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 82 280,-68 000,- 14 280,-

Rezerva 5% 110 050,-90 950,- 19 099,50

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 2 311 036,-1 909 947,- 401 089

Datum: 15.2. 2018

Ing. Ruprecht Jiří, jednatel společnosti

2



Harmonogram -Městský hřbitov Prostějov - oprava kolumbária

2018

ČervenDuben Květen ZáříČervenec Srpen

Přípravné práce

Zemní práce ,výkopy

__________________izolace

Opravy povrchů

Bourání konstrukcí

Izolace

Konstrukce klempířské

Malby,nátěry

Dokončovací práce

Celková doba výstavby 24 týdnů

Zahájení: 2.4. 2018

Ukončení: 27.9.2018



03/01/ORI-OVZ/2018

Technické podmínky pro realizaci stavby:

„Městský hřbitov Prostějov - oprava objektu koiumbária“

Předmět stavby:
n projektovou dokumentací, vypracovanou Ing. Jiřím Kolbou,
IČO: 123 07 106, z 09/2017.

Dále výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem Smlouvy o dílo č. 03/01/ORI-OVZ/2018,
těmito Technickými podmínkami, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Součástí předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

1. Vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správců sítí před jejich zahájením
2. Vytýčení všech hranic parcel sousedících se stavbou.
3. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla
4. PD skutečného provedení díla
5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu

geodetické kanceláře včetně 3 CD
6. Dodavatel si požádá o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace,

chodníky, zpevněné plochy, veřejné zeleně).

Další podmínky provádění:

1. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel.
2. Zařízení staveniště bude provedeno dle zásad organizace výstavby.
3. Při realizaci prací je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům

záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
4. Při provádění prací je třeba stavební práce koordinovat s provozem hřbitova a minimálně

zasahovat do jeho provozu. Staveniště bude nutno provizorně oddělit oplocením výšky 2 m
od provozních prostor hřbitova a pomníky dotčené stavbou zajistit před poškozením.

5. Termín, ve kterém má být dílo provedeno:
zahájení 1. 4. 2018
ukončení nejpozději 30. 9. 2018

6. Dotčené plochy veřejné zelené budou protokolárně předány zástupci správce zeleně po
provedení první seči.

7. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, zaměření skutečného provedení
stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použitý materiál.

8. Příjezd na staveniště je veden po stávajících komunikacích.
9. Délka výstavby bude uvedena v týdnech v předloženém harmonogramu postupu prací.
10. Staveniště bude ohrazeno pevnou zábranou (například drátěné ploty) tak, aby nedošlo k úrazu

třetích osob.

Cena díla:
Bude doložena detailním položkovým rozpočtem rozděleným na všechny předměty díla při
respektování všech podmínek provádění díla.

Zpracoval: Vlastimil Kupka

Zkontroloval: Ing Petr Bruckner


