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„Zateplení budovy Hapalova 22"

Číslo smlouvy Objednatele: ^

Číslo smlouvy Zhotovitele; .............
(ORG 5382)

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

A POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

h Statutární město Brno

Zastoupené;

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

primátorem města B

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

rna

.

Pověřena podpisem této smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s„ IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy plnění veřejné zakázky.na

a

II. HV stavby a práce s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem:

jednatelem společnosti

Na Poříčí 1625/3, 664 51 Šlapanlce



IČO: 04395255

CZ04395255

P^Trká, č0ba ZaPSm4 VObChodl’ím reistřik“ -děném Krajským soudem v Brní,

oddíl C, vložka 89683

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejná zakázky.

Základní ustanovení a účel smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb„ občanský zákoník

ve zněm pozdějších předpisu (dále jen „Občanský zákoník"), za přiměřeného použití

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

§2430 a násl. Občanského zákoníku; práva

neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

I.

1.1,

a příkaz dle

a povinnosti stran touto smlouvou

1.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „ Zateplení budovy Hapalova 22", která

bude^ financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Životní

prostředí (dále jen „OPŽP") a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt").

V rámci Projektu mají být provedeny stavební úpravy budovy denního ....

Hapalova 1488/22, Brno, jejichž smyslem je zateplení obvodových stěn kontaktním

zateplovacím systémem, zateplení střechy nad vstupní přístavbou včetně zhotovení

hydroizolačních

1.3.
stacionáře

vrstev střechy, výměna výplní otvorů

souvisejících stavebních prací (dále jen „Stavba").
a provedení dalších

1.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v realizaci výše uvedených stavebních prací, které zajistí

snížení energetických nároků

komfortu budovy.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Zateplení budovy Hapalova 22" (dále jen „Veřejná zakázka"),

které bylo realizováno Objednatelem v pozici zad avatele veřejné zakázky podle

zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ"). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů

pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.

provoz budovy a současně zvýšení uživatelskéhona

1.5.
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1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v cl. V této smlouvy.

1.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je

Jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany

dále dohodly, že:

a) v případě jakákoliv nejistoty ohledně výkladu
ř ustanovení smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze

svou

řízení na Veřejnou zakázku, která

smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II. 1. Předmětem této smlouvy je

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu

b) Poskytnutí součinnosti. Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby. 

Zhotovením Stavby se rozumí11.2.

a) uplne, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně

zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 
včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech 

činnosti souvisejících, s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

nezbytné pro rádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 

bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště"), bezpečnostní opatření, včetně 

koordinační

dodávek potřebných materiálů a

a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je 

projektovou, dokumentací pro provádění Stavby (dále jen 

dokumentace"), která byla zpracována společností Energy 

Křenová 438/3, 162 00 Praha 6, a oceněným, soupisem stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezená 

množství (dále jen „soupis praď‘), který je přílohou č. 1 této smlouvy, stavebním 

povolením č.j. MCBRMH/009469/17/2100/KUJI ze dne 2.12.2017. Projektová 

dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy,

vymezen 

„Projektová 

Benefit Centre a.s.,

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS"),
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II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram") a 

jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; 

Objednatel nebo TDI zjistí vHarmonog:

pochybnost o správném zohlednění technických, či technologických 

rádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 

připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI 

nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se 

zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal 

stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je 

předpokladem pro zahájení stavebních prací dle ČI. III. I. písm. b) této smlouvy;

zhotovení dokumentace zajišťované

dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve 

zněm pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „výrobní dokumentace") a po předchozím projednání s TDI a osobou 

vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD"); 

výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na 

CD / DVD nosiči / USB flash disku;

vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 

zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle té to 

smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 

správcům;

provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 

záchranného archeologického výzkumu;

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

g) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany životního 

prostředí;

zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného;

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu

pokud

údaje, vzbuzující důvodnourámu

nároků na

na

b) Zhotovitelem (výrobní a dílenské

c)

včetně

d)

e)

f)

h)

i) norem
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zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a 

revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem 

uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve

třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě 

CD nosiči;

zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních. ČSN,, , 

závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu 

smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v Českém

jednom vyhotovení v digitální

j)

o odstranění

na

k)
jejichž

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě 

podobě na CD nosiči;
a v

1) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 

plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 

provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči;

zřízeni Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 

podobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele;

a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební 

suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, příkopy, propustky apod.);

p) oznámení zahájení stavebních prací, 

a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům, sítí apod.; 

oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;

q) zabezpečení splněni podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

r) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 

předaných Objednatelem Zhotoviteli;

s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;

t) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel") 

u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele,

m)

n) odvoz

o)

v souladu s platnými rozhodnutími
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jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny 

nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm.l.c) této smlouvy;

vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, 

resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby 

a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

vybavení Stavby podle požární zprávy;

výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen 

„Výsadba zeleně");

celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;

Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny 

oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;

části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn";

každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;

u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 

souhlasné s tanovisko;

DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 

na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit 

jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 

inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle ČI. X.4. této 

smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a 

*.pdi, textové části budou zpracovány ve formátu Xdoc pro MS Word, tabulky 

ve formátu *.xls pro MS Excel.

Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, a to zejména:

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních 

prohlídek Stavby prováděných, místně příslušným stavebním úřadem;

b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro 

vydání kolaudačního souhlasu, pokud k tomu bude Objednatelem, vyzván;

u)

V)

w)

X)

II.4.

a) i

b)

c)

d)

i

e)

ÍI.5.
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c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby 

rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel 

Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstraněni 

jejich odstranění provede Zhotovitel.

(vše dále také jen „Poskytnuti součinnosti").

a vydání 

oznámí 

v případě, ze

II.6. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své Činnosti. Právem 

Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 

zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí 

Objednatel licenci udělenou
osobou.

základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 

smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se 

poskytuje Objednateli

na

celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 

prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.

na

II.7. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze
s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 

za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 

užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobná vady, které samy o sobe ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady"). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy 

s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny 

travnaté plochy (dále jen „Drobné vady zeleně").

i

III. Lhůta plnění. Harmonogram

. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

III.l.

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozděii. do 3 drní ode 

dne uzavření této smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu 
Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději 

do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele 

Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví.
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b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 

úkonů Zhotovitelem)

neipozděii do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště lihů ta pro předání a převze tí 

staveniště je stanovena v čl. VIII.7 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se 

Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 

Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce

4 měsíce od předání Staveniště Zhotoviteli fdále také jen „Finální lhůta")

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.

e) lhůta. pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle 

odst. XIII.7 smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla, 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně

nejpozději do IQ dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě

sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

g) lhůta. k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

h) lhůta k P o skytn utí s oučinno sti i

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního

souhlasu dle požadavků Objednatele.

i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně

v nejbližších možných. agro technických lhůtách

následujících po předání a převzetí Stavby, nejpozději

však do 9 měsíců po předání a převzetí díla.

111.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je 

zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby 

v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které 

prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými 

klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a 

obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 

část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 

Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle 

o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

111.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných Ihůt.
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III.4. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný 

v programu MS Project ve formátu .pdf v elektronické podobě s uvedením 

kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností 

definovaných v soupisu prací jako jednotlivé stavební objekty, alespoň u hlavního 

stavebního objektu včlenění dle jednotlivých stavebních dílů definovaných 

v soupisu prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího 

zahájení a ukončení. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data ukončení 

jednotlivých stavebních objektů, jakož i jednotlivých stavebních dílů hlavního 

stavebního objektu se stanou dílčími smluvními termíny,

Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit, že stavební práce 

budou probíhat za provozu budovy a jednotlivé místnosti budou uvolňovány 

postupně po dohodě s Provozovatelem.

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 

souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů 

s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepřízn 

klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných 

závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu 

rádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě

nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba 

provedena.

tzv. milníky. Plnění

ivé

norem a obecně

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici 

popis technologických postupů a
žádost Objednatele nebo TDI předložit 

technických metod, kterých hodlá užít při
zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle 

Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen

podrobnostech, kterou si

a na

v takové formě a
Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na 

změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

III,5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 

ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP") 

TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 

prerusi prače z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.
chrany zdraví při práci, totoa o

III. 6. Lhůta plnění může být změněna pouze:

a) dohodou smluvních stem, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé

prače nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytu k jejichou
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provedení a v souladu s platnými právními předpisy;

b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 

které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště 

nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně 

jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 

realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 

Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty 

se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 

podmínek, není-li sjednáno jinak.

III,7. Způsob sjednání změny lhůty plnění

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti., 

které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 

prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty 

plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 

písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 

změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 

daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících, ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Budova 

Stavby se nachází na pozemku pare. Č. 3125/130 v k.ú. Řečkovice. Podrobné vymezení 

místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

předmětu smlouvy (dále jen. „Celková cena") seV.l. Celková cena za splnění celého 

sjednává takto:

cena celkem 2 761 043,00 Kč bez DPH.

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny 

za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy.

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem 2 751 043,00 Kč bez DPH

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 

rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného 

Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

soupisu prací
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cena celkem 10 000,00 Kč bez DPH.

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále 

označuje též jako „Sjednaná cena".

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 

přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení 

prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na 

vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 

prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na 

publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 

zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných 

zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště 

nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2., odměnu za poskytování 

Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 

schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní 

záruky apod.

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 

(licence) k DSPS.

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu 

el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V.10, Platnost ceny

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 

až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy 

v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.

Jednotkové ceny bez DPPI uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné 

po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a 

převzetí plnění předmětu smlouvy.

Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové 

ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 

za příslušné období (jako podklad pro fakturací) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle 

této smlouvy.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkových, cenách oceněného soupisu prací.

a)

b)

<0

d)

V. 11. Sjednaná cena může být změněna pouze:
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dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 

na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se 

ZZVZ;

dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 

smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 

podmínek, a v souladu se ZZVZ;

v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti 

přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPPI 

povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě 

změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 

uzavírat dodatek.

a)

b)

c)

d)

V.12. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný 

požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě 

oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení 

Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 

vyplývajících ze ZZVZ.

a)

b)

VI. Podmínky pro irpravu ceny za zhotovení Stavby

, Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí 

Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději vsak 

do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 

dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 

obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných 

prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 

dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 

projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 

dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 

k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, 

přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

VIJ.
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Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové 

úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ.

Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 

oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č, 1 této smlouvy; v případě, že 

požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich 

cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací 

vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné 

období, ve kterém budou vícepráce poptávány, sníženou minimálně o 10 %. V případe 

víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být 

takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a 

čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace 

s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být 

vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce 

podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu 

kalkulace přiměřených přímých nákladů.

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 

tvoří přílohu č. 1 táto smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného 

odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 

skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 

zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo 

okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se 

zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného 

odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu 

s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 

odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu 

provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn 

požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 

ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo 

nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako 

v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy.

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ.

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 

soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez 

zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co

VI. 2.

VI.3.
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póre a neprovedeni takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje že se 

s oznamem Zhotovitele o neproveden, takovýchto prací bez zbytečného odkladu 

vyjadn. Vyjádřeni Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno 

výpustem stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto 

odstavce. Potřebu neprovedení prad, které nebude třeba provést k dokončení Stavby je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní

, ° n6' us!edku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli 

právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy
předmětu smlouvy. Výše snížené 

v případě ocenění dodatečných prací.

Ví? Zhotovltel í« povinen do 5 pracovních dnú od obdržení vyjádření Objednatele 

k proveden, dodatečných prací dle odst. VI.l této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

pohebe záměny jedne nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI 4 této 

smlouvy a/nebo skutečností vedoucí k neprovedení prací VI.6 íéto smlouvy, nebo ve 

Unitě, která muže být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 

Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 

k úpravě smluvních vztahů.

TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 

k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového 

listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli.

O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 

smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu 

dodrženi postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 

smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

a ceny za splnění 
ceny bude určena obdobným způsobem jako

VI.8.

i

VI.9.

VII. Platební podmínky

VILI. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období 

v průběhů celé doby plnění díla na základě fakturo ^ - daňových dokladů (dále jen
„Průběžná faktura"). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze Část plnění skutečně 

realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 
v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí 

faktury - daňového dokladu bude

patnáctého dne

soupis provedených prad a dodávek v příslušném 

^ soupis musí být oceněný podle jednotkových
vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou ě. 1 této smlouvy (dále jen 

„Soupis").

fakturačním období. Tento
cen
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VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální faktum dle odst, VII.9 této 

smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 

elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). 

Za den uskutečněni dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den 

fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžná 

faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním 

období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto 

odstavce budou započtena na Finální fakturu.

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány 

samostatně dle příslušného dodatku.

VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a 

technologie. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou 

zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu 

přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesené daňové povinnosti je 

povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře 

vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník". Na Poskytnutí součinnosti se režim přenesené 

daňové povinnosti nevztahuje.

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle 

ust. g 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

označení banky a c. účtu dle smlouvy o dílo,

označení díla,

text: Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Hapalova 22" je

spolufinancován, z Operačního programu životního prostředí,

evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník",

příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 

zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet 

měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 

v příslušném fakturačním období,

a)

b)

c)

d)

e)

ť)

uvedení čísla Projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004290.g)

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 

prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI
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Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 

potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet přívodní lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 

v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany 

závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce 

právněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně 

namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 

dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem, znaleckého posudku.

ne o

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující 

vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění - řádné zhotovení Stavby, doposud 

neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finálnífaktura".

VII.10. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění 

Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „Faktura za 

poskytnutí součinnosti").

VII.11. Finální fakturu, za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení 

Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 

vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

VII. 12. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena

zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 

faktur.

VI.I.13. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 

odsouhlasení TDI.

cena za

VII.14. Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se 

Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této 

smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak 

do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění 

Drobných vad a vyklizení Staveniště) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně.

VII.15. Objednatel je oprávněn, před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Stránka 16 z 34



Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 

v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 

opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 

Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

častka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

příslušné částky.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII. 1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věd, 

která je předmětem díla, Zhotovitel. Nebezpečí škodynese díle přecházína
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinil: veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění.

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků 

Zhotovitele dle této smlouvy.

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 

technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 

cenu
a s dopadem na předmět a 

díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto 

vylučují aplikaci, ust. § 2595 a ust. g 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní
poměr.

VIII,6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 

zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 

osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.

VIII.7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nejdříve 

však do 14 dnů od 3.4. 2018, předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje
Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den 

předání Staveniště.

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 

pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat
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časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 

uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 

stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným 

na základe této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 

k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

VIII. 10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude 

dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 

dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným, způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. 11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 

tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 

předpisy o nakládán.! s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 

zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).

VIIL12, Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 

Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 

smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona Č, 309/2006 Sbv kterým, se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i. orgánům státní správy 

oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 

provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 

funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

VIII. 14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 

s tím, že:

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů,

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 

dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí
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být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 

zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 

spojené,

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 

seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení.

Provedená zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 

zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich pmkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 

jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady 

na opakované zkoušky Objednatel,

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 

termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 

na základě výzvy TDI nebo AD,

e) kontrolní dny budou řízeny TDI,

f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě.

VIII. 15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením 

zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.

VIII. 16. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele 

v odůvodněných případech úpravu, rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, 

dveře) a dalších, výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, oproti 

rozměrům uvedeným v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací v toleranci 

± 5 % původního rozměru v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních 

konstrukcí. Zhotovitel je rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po 

odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních 

otvorů oproti členění uvedenému v Projektové dokumentací či v oceněném soupisu 

prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. 

Cena příslušných položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých 

Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto 

případech nemění.

IX. Vedení stavebního deníku

Zhotovitel povede od. převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

IX.l.
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Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla 

dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla 

dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 

stavebního deníku.

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit 

zápisy, a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 

oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.

. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tri 

pracovních dnů své vyjádření. V opačném případe se má za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí.

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

IX.2.

IX.4.

X. Předávání a přejímání plnění

X.l. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem

k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 

předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 

zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán 

oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto 

bude vykazovat Drobně vady a/nebo Drobné vady zeleně.

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv 

povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, 

nejpozději ve lhůtě dle odst. III. 1 této smlouvy.

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst X.l této 

smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí 

k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI. 1 této smlouvy a/nebo skutečnosti 

vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 

VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy.

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 

partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 

se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 

vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 

sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI, 1 

této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 

VI.4 teto smlouvy sjednaný dodatkem k teto smlouvě, se u prací provedených v rozporu

oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno

na
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s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení 

povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude možno dílo 

převzít ve Finální .lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s 

dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která 

vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo 

VI.7 této smlouvy,

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména;

a) označení předmě tu díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele,

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

d) zhodnocení jakosti díla,

e) seznam převzaté dokumentace,

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,

g) soupis příloh,

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

i) datum a místo sepsání protokolu,

j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo 

převzato,

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.

X,7, Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn bude splněn 

splněním, všech povinností stanovených pro Poskytnutí součinnosti.

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá s tanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.5.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo zámku za jakost (dále jen 

„Záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 anásl. Občanského zákoníku, a. to v délce;

60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedená práce a 

dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce.

XI.l.

a)

b) 6 měsíců na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího Výsadbě
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zeleně,

(dále též „Záruční doba")

XI. 2. N»b výslovné stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 

Objednatelem V pnpadě extstenee Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční 

oba kjednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem

""i P!<SMné Vady' ZárUŮtí **• “ ««i PO dobu, po kterou nemůže Objednatel 

d lo radne uz,vat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotov.,el

odstraňování vad . Pro nahlašování a
v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

XI.3.bezllatfl3' .kfer7 Pr“ie!' ' ^ **y. ^ou Zhotovitelem odstraněny

P • J -h vadne plněn, podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také

právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději d 

oznámení o vadě, pokud se smluvní 

havárie

XI.4.
u Zhotovitele bez zbytečného

oznámení (za písemné oznámení
se považuje i oznámení e-

XI.5.
o 3 pracovních dnů od doručení 

„ strany nedohodnou písemně jinak, V případě
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě 

apocne-1, Zhotov,tel s odstraněním vady ve stanovené lhútě, je Objednatel oprávněn

náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 

- u- "e,POZdŽjÍ Pivních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě 

v prrpade havarie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

zajistit odstranění vady 

odstraněna
na

XI. 6, O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam 

Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1.

XI. 7. V prubehu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

a) provádění nezbytných servisních 

rádně
„ v provozních opatření, tak aby dílo bylo možné

a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno 

zachování maximální technické životností Stavby; záruční servis zalamuje 

pravidelnou údržbu v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky (dále jen „Záruční 

servis'1'}, přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, 

rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických

, ■■ 3 dlem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a

zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se 

zejmena u oken a u dveří o kontrolu funkčností, seřízení a mazání. Záruční 

zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž 

povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se tedy 

o odstraňování záručních vad podle ČI. XI.3. a XI.5. této smlouvy),

rovněž

z manuálů výrobcůnorem a
příslušných zařízení,

servis
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b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; 

v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy 

byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla 

ze strany Objednatele,

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního 

zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 

Objednatel na náklady Zhotovitele.

XII. Pojištění

XII.l. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a 

montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH 

sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 

uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv 

bezodkladně předložit Objednateli.

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min, 

1 500 000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), s maximální spoluúčastí 

5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 

zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží 

Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv 

do 3 pracovních dnů od požádání, a to :i. opakovaně.

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojis tnou událostí Zhotoviteli, veškerou, 

součinnos t, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

!

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.

XIII.2, Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

a) ve výši 3 000,~ Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy 

zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
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b) ve výši 2 000,- I<č za každé porušení závazků 

jednotlivých milníků oproti Harmonogi 

za každý započatý den prodlení, a

Zhotovitele při prodlení s realizací

dle čl. III odst. 4 písm. a) této smlouvy 

to počínaje vždy 16. pracovním dnem prodlení
s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku 

nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 

skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel 

uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za 

prodleni návazně (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením 

pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného 

shodná nebo kratší

:amu

prvním, avšak 

(v navazujícím milníku) je 
nez prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se

zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním 

Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto

smluvní pokuty budou placeny samostatně);

c) ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. V. 3. této smlouvy za 

porušeni závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve 

sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;

d) ve výši 500,- KČ za každá porušení závazků Zhotovitele 

vad i
s odstraněním Drobných

za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý í započatý 

den prodlení;

e) ve výši 2 000,- KČ za každé porušení závazku Zhotovitele

reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li 

smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč, a 

odstraněním;

s odstraněním

se o takovou vadu, sjednává 

to za každý i započatý den prodlení s jejím

f) ve výši 5 000,- Kc za každé zjištěné porušení povinností dle čl. XV. 2./3./4./5této 

smlouvy;

g) ve výši 5 000,- Kč za každé^ porušení povinností Zhotovitele daných zákonem
c. 309/2006 Sbv kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

pn prací v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisu. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele 

zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitelna

ve lhůtě
stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se 

sjednáním nápravy;

h) ve výši 3 000,- KČ za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 

doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 

porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána
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rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle 

čl. XIII. 6. a XIII.7. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má 

být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení 

s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní 

záruky;

i) ve výši 25.000," Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čí. XV. 6, 7, 8 této 

smlouvy;

j) ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ, porušení povinnosti Zhotovitele dle čl, 

XV.10. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;

k) ve výši 1.000,- KČ za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 

k úplnému vyklizení Staveniště.

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 

30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé Škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 

výši.

XIII.6, K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla a Zařízení záležitosti 

ve sjednané ihůtě poskytl Zhotovitel. Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční 

zámku (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení"), což smluvní strany stvrzují 

svými podpisy.

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností 

ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 

poskytnutou bankou (dále jen „Banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 

prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 

odpovídající 4,5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V. 3. této smlouvy bez DPH, 

pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy 

ve sjednané Ihůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané Ihůtě, řádně 

neprovede Zařízení záležitosti/, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předám a převzetí 

díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky 

Objednatele (zákonné Či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku 

neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další 

podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, 

splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude 

mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

na
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b) Bankovní záruka, za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 

po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané 

době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. 

Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných 

Drobných vad díla ve sjednané lhůtě a Zařízení záležitosti. Případné pozdější 

předání a převzetí Výsadby zeleně v souladu s čl. III. 2 této smlouvy nemá vliv 

uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že 

dílo nebude řádně dokončeno nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu 

trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 

nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní 

záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádná dokončení 

(případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 

1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. 

Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné 

dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do 

odstranění Drobných vad a Zařízení záležitosti.

Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 

dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet 

Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

XIII.7. I< zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy. 

poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen. „Bankovní záruka za řádné 

splnění záručních podmínek"), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla 

a za současného dodržení těchto podmínek:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanoveni § 2029 a násl. Občanského zákoníku, 

která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V. 

3. této smlouvy bez DPH, pokud. Zhotovitel, v průběhu trvání Záruční doby poruší 

své povinnosti dle čl, XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, 

náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé 

v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina 

nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění 

záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní 

záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli 

v originále.

na

c)

d)

a)
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b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 

dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 

nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i 

Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky 

Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 

Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky 

za řádné splnění záručních podmínek 

částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

případě, kdy banka na základěi v

c)

výzvu Objednatele vyplacením příslušněna

d)

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV. 1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků;

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle či. III., nebo 

při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 21 dní;

neoprávněné zastaveni či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 dnů,

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 

při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII.,

porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní zámky za řádné dokončení 

a Bankovní zámky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII.,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,

prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,

prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,

Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 

Objednateli.

b)

c)

d)

e)

f)

S)

h)
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XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech.:

a.) bylodi příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu 

rozhodnutí);

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu. Zhotovitele. 

Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

právní moc tohotona

XIV.5.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 

zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v či. XIV. 7., ani další ujednání, která 

mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy 

anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní 

v rozsahu stanoveném touto smlouvou

na

dosud provedenou část díla. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 

díla ke dni odstoupení.

na

XIV.7. Odstoupí-li nekterá ze stran od této smlouvy

vyplývajících, připadne na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených, prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací;

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou, fakturu;

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené 

a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 

řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 

na zhotovení díla

V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 

zámky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 

Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části, díla nebo těch Částí díla, na které není 

Zhotovitel, schopen, poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 

části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 

části sjednané ceny;

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pio odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 

druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není 

dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, 

kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení.

základě ujednání z této smlouvyna

I

částí díla

se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy.

i
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Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněná smluvní strany do

30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, 
nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

XV.l. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle 

této smlouvy Objednatelem částečně z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), 

přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním 

programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:

umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace 

evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 

komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 

finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropské

podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 

do objektů

realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;

vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 

Projektu, se skutečným stavem v místě jeho realizace a posky tnout součinnost 

všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem c. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré 

originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhúty začíná 

koncem účetního období, kterého se týkají, a zároveň minimálně po dobu 3 let od, 

1. ledna roku následujícího po roce uzavření OPŽP, tedy do roku 2028;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v

2020 smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k 

Projektu, minimálně po dobu 3 let od 1. ledna roku následujícího po roce uzavření 
OPŽP, tedy do roku 2028.

a)

kontrolnímu úřadu,

úřadu pro potíránímu

pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolua na

b)

c)

d)

souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP pro období 2014-

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 
nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení 

komise (ES) ě. 1828/2006, který

č, 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského

stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES)m se
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parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

XV.4. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby, po jejím zahájení, Plakát ve 

formátu A3, celobarevný. Vzhledem k podmínce OPŽP, že Státní fond životního 

prostředí ČR^si vyhrazuje právo zajistit grafický podklad, bude grafický podklad 

Plakátu zajištěn zástupcem Objednatele a předán Zhotoviteli. Plakát bude pevné a 

nerozebiratelne konstrukce určené k použití do interiéru i exteriéru zabraňující zcizeni 

. nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Plakát bude osazen při 

zahajem realizace a zůstane v místě stavby po dobu 5 let po ukončení realizace stavby. 

XV.5. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu ust. § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sbv o finanční kontrole ve veřejné správě a 

ve znění pozdějších předpisů, ao změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.6. Zhotovitel je povmen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání táto smlouvy změnit poddodavatele či jinou 

osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 

a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li 

potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas

osoba prokázal za Zhotovitele.

nový poddodavatel/jiná osoba 

se změnou osoby poddodavateie/jiné 
osoby bez vazných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště 

seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovi tel 

povinen vést, průběžně aktualizovat a vyžádání předložit Objednateli.na

XV.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu
stavbyvedoucího uvedenou v příloze ě. 2 v této smlouvě pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů 

od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 
osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez

vazných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy.

XV.9. Zhotovitel iu ^ íe P0™en Před zahájením činností dle či. III.l. písm. b) této smlouvy 

předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího 

podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže íhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho 

odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků 

stavbyvedoucího dle přílohy ě. 2 této smlouvy. Předložení údajů ____ 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je 

podmínkou pro možnost zahájení stavebních

na osobu 

o osobě

prací ke zhotovení Stavby; pokud
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Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat 

odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na 

straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce 

dle čl. XIII.2. písm, a) této smlouvy.

XV.10. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby ve smyslu stavebního zákona):

účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 

objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 

stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných pří přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,

aktivně se účastní kolaudačního řízeni a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 

přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném,

XV.ll. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba bude probíhat za provozu budovy. Místnosti 

pro provádění stavebních prací (zejména výměny otvorových výplní) budou 

uvolňovány postupně vždy po dohodě s Provozovatelem. Nebude-li dohodnuto jinak, 

Zhotovitel umožní Provozovateli užívání jednotlivých místností, s výjimkou doby, kdy 

v těchto místnostech budou probíhat stavební práce. Před předáním místnosti k užívání 

provozovateli je povinen Zhotovitel stavebními pracemi dotčené místnosti uklidit 

mokrým procesem.

a)

b)

c)

XVI. Ostatní ujednání

XVI. 1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem, zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 

v registru smluv statutární město Brno.

XVL3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, 

dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Stránka 31 z 34



XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku.

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 a nási. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 

činnost technického dozoru při realizaci díla.

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protíplnění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.

XVI. 11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství.

XVI. 12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
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XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č, 2: Seznam osob

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/15B dne Lo- 2.. 2_o1 &

éJ/offV Brně dne Ve Šlapanicích dne

za Zhotovitele

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna jednatel společnosti
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba : 23 08 2016

Datum: 03.03.2018

SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce

IČO :Objednatel:
DIČ:

IČO :Zhotovitel:

DIČ :

Za zhotovitele: Za objednatele :

jWBSI________ ___ _j

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 

21 %
2 751 043,00 i

DPH 577 719,00

Cena celkem za stavbu 3 328 762

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
m ss

H njji

3001 Stavební část 100,03 328 762 0 2 751 043 577 719
Celkem za stavbu 3 328 762 0 2 751 043 577 719 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

mMmmm
«T

SO01

SO01
SO01

1 StaebnE část
2 VRN

95,23 169 808 
56 870 
102 084

0 2 619 676 550 132 
9 870 

17717
1,70 47 000 

84 3673 ÚT 3,10
Celkem za stavbu ___ 3 328 762 0 2 751 043 577 719 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

BHBamBBB— m jTWfTl
oo Vedlejší rozpočtové náklady 

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Zdi podpěrné a volné 
Vodorovné konstrukce

1,8 47 000 
111 746 
52 139 
64 685

0 0 0 0
1 4,2 0 0 0 0
2 2,0 0 0 0 0
3 2,4 0 00 0
31 0,0 107 0 0 0 0
4 0,1 3 097 

108 901 
56 993 

621 642 
3 670

0 0 0 0
5 Komunikace

Úprava povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace proti vodě
Živičné krytiny

Izolace tepelné
Strojovny

4,1 0 0 0 0
61 2,2 0 0 o o

I62 23,5 0 0 0 0 i

63 0,1 0 o o o
711 2,0 0 51 649 

103 131 
40 610 

5 136

0 0 0
712 3,9 0 0 0 0
713 1.5 0 0 0 o
732 0,2 0 0 0 0
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733 Rozvod potrubí
Armatury

Otopná tělesa

Tepelné izolace
Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry
Malby

Ostatní konstrukce a práce PSV 
Elektroinstalace

0,5 0 13 493 
19 142

0 0 0
734 0,7 0 0 0 0
735' 0,2 0 5 002 0 0 0
736 0,0 0 592 0 0 o
762 0,7 0 19 585 

68 938 
683 370 

80 443 
9 792 
4 289

0 0 0
764 2,6 0 0 0 0
766 25,8 0 0 0 0
767 3,0 0 0 0 0
771 0,4 0 0 0 0
776 0,2 0 00 0
777 0,0 0 785 0 0 0
783 0,1 0 3 299 

5 284 
2 700

0 0 0
784 0,2 0 0 0 0
79 0,1 0 0 0 0
800 0,3 7712 

20 601 
6 100 
2 076 

100 402 
8 481 

75 260 
5 865 

49 726 
122 044

0 0 0 0
800MA Měření a regulace

900 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
909 Demontáže

Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práč 
Staveništní přesun hmot 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

M21 Elektromontáže
Přesuny sutí

0,8 0 0 0 0
0,2 0 0 0 0

0,1 0 0 o o
94 3,8 0 0 0 0
95 0,3 0 0 0 0
96 2,8 0 0 0 0
97 0,2 0 0 0 0
99 1,9 0 0 0 o

4,6 0 0 0 0
2,3 0 0 0 61 440 0

;S 0,0 118 0 0 0 0
Celkem za stavbu 1 117 238100,0 1 468 364 0 61 440 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

—
jCelkem za stavbu #REF!

\

j
1

|

I
i
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ms JKSO

Objekt SKP
___________ : Měrná jednotkanmmu

Stavba
Počet jednotek 0
Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel

Zakázkové číslo
Rozpočtoval

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

J9lil m
SmHSV celkem 1 383 292 0

Z PS V celkem 1 174 944
R M práce celkem 61 440
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 2 619 676

0
ZRN+HZS 2 619 676 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS 2 619 676 Ostatní náklady celkem 0

Jméno: Jméno : Jméno:

Datum : Datum : Datum :
j
i

Podpis: Podpis: Podpis:

i

Základ pro DPH 21,0 % 2 619 676 Kč
21,0 %

550 132 KčZáklad pro DPH 0,0 %
0 Kč

0,0 %
0 Kč

hh iam
Poznámka:
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Stavba: 
Objekt:

23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané 
SOQ1 Stavební část

Rozpočet: 1
Staební část

ruce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

ma summ
1 Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce

111 746 
52 139 
64 685 
3 097 

108 901 
55 737 

621 642 
3 670 

100 402 
8 481 
75 260

0 0 0 o
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 Komunikace 

Úpravy povrchů vnitřní 
Úpravy povrchů vnější 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 
Bourání konstrukcí 
Prorážení otvorů 
Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě
712 Živičné krytiny 

Izolace tepelné
762 Konstrukce tesařské 

Konstrukce klempířské 
766 Konstrukce truhlářské 

Konstrukce zámečnické 
771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot
783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

0 0 0 061 0 0 0 0
62 0 0 0 063 0 0 0 0
94 0 0 0 095 0 0 o o96 0 0 0 0
97 5 761 0 0 0 o99 49 726 0 0 0 0

0 51 649 
103 131 
40610 
19 585 
68 938 

787 370 
80 443 

9 792 
4 289

0 0 0
0 0 0 0

713 0 0 0 0
0 0 0 0

764 0 0 0 0
0 0 0 0

767 0 0 0 o
o o o o
o o o o

777 0 785 0 0 o
o 3 270 

5 083
0 0 0

0 0 o o
o o o 61 440 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 122 044 0 0 0 0

í

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

IBE8M1 wm«
o ollliii mam ■mm

i
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Položkový rozpočet

23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce Rozpočet: 1 
SO01 Stavební část

Stavba : 
Objekt: Staební část

I~

Díl: 1 Zemní práce
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 100 m21 111201101R00 266,7026,67m2 10,00
Odstranění zeleně o průměru kmene 30-50cm2 112101121R00 30,00 68,34 2 050,20kus

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm3 112201101R00 3 990,00kus 30,00 133,00

113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkově dlažby v kamenivu4 4 148,40138,28 30,00m2

Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm5 113107112R0O 9 069,79138,28 65,59m2

Vytrháni obrub chodníkových ležatých113201111R006 8 309,60130,00 63,92m

7 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 6 730,68560,12m3 12,02

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m8 162201412R00 621,09 18 632,70kus 30,00
162201422R00 Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m9 232,49 6 974,70kus 30,00

162701105R0O Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m10 2 234,2312,02 185,93m3
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m311 167101101R00 1 376,73m3 12,02 114,57

12 1712O1201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 127,9812,02 10,65m3
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním13 174101101ROO 2 315,6747,03m3 49,24

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním181101102R0014 144,30 7,37 1 063,49m2

181301105ROO Rozprostřeni ornioe, rovina, ti. 25-30 cm,do 50Qm215 9 846,08m2 156,66 62,85

Poplatek za skládku horniny16 199OQ00Q2R00 1 932,25160,80m3 12,02

Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 100cm Túje184101112RA017
i5 453,8020,00 272,69kus

Ornice pro pozemkové úpravy i18 10364200 293,30 11 487,09m3 39,17

Zemina stabilizační Černovice - nedeklarováno19 58330002.A 179,04 15 735,83t 87,89

miMi ....4
m

Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2
Železobeton základových desek C 12/1520 273321211R00 49 140,00m3 2,46 20 000,00

21 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 993,11354,43m2 2,80
Bednění stěn základových desek - odstranění22 273351216RQQ 153,022,80 54,61m2

23 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 
6,0, oka 100/100 mm 966,000,05 20 000,00t
Postupné podbetonování zákl. zdivá C 20/2524 279311115UO0 0,30 2 954,70 886,41m3 i

ŠSSSB

Díl: Svislé a kompletní konstrukce3
25 311271176RQ0 Zdivo z tvárnic pórobet tl. 240 mm 10 917,68m2 16,56 659,28

26 311271178RQ0 Zdivo z tvárnic pórobeton P 400 17 550,9217,64 994,95m2
27 338920013R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm 4 149,717,90 525,28m
28 342261113R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, Ixoplášf. ti.125 mm desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm 1 259,83m2 2,59 486,42

29 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 1 935,335,51 351,08m2

30 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
požár, impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 4,35 377,21 1 640,86

31 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 124,095,51 22,51m2
32 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 2 - 5 m2 m2 5,51 87,77 483,83
33 342266112RT2 Obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou konstrukci desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez Tl 6 409,11m2 21,94 292,12
34 349231811RT2 Přizdívka ostěnl s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi 1 397,62m2 2,00 698,81
35 380941112RT3 Výztuž helikálnl 1 x D 6 mm, drážka, cihel, zdivo prut 

1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo 10,00 790,60 7 906,00m
36 635212131R0Z Podhled cementovláknitých desek desky tl.16 mm, vč, roštu 

a kotvení 1 500,00 5 100,00m2 3,40
37 59228410.A Palisáda přírodní betonová 11x11x100 cm 83,00 70,00 5 810,00kus

vmmÍH sa
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce Rozpočet: 1 
SO01 Stavební část Staebnt Část

p!

I ■ ■ ■■■ -

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
38 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 7,80 182,58 1 424,12m
39 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 3,90; 383,24 1 494,64
40 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 3,90 45,63 177,96

Užili
Díl: 5 Komunikace
41 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 112,65 75,71 8 528,73
42 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 112,65 69,01 7 773,98
43 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm m2 31,65 98,49 3 117,21
44 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl, 4 cm m2 112,65 151,76 17 095,76
45 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 5 cm m2 31,65 90,45 2 862,74

i
46 916561111R00 Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou i

126,60 101,51 12 851,17m i

918101111R0047 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,53 1 892,75 4 792,44
j
i

48 592173363 Obrubník zahradní 500/50/200 mm kus 280,00 50,00 14 000,00
49 59245020.A Dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní m2 118,28 250,00 29 570,63 .!
50 592468020.A Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká m2 33,23 250,00 8 308,13

§SgS|p __________ iMiWKjjíl
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
51 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 157,25 23,32 3 667,07
52 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS

okolo okenních rámů interiér m2 94,69 365,82 34 640,41
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché
maltové směsi

53 612471411RT2

m2 57,72 100,00 5 772,00 »54 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu

i'

i
m2 77,72 150,00 11 658,00

wm lilŮtt m
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
55 602011202R00 Postřik cementový strojně m2 87,36 33,97 2 967,62
56 620451111R00 Omítka cementová stěn zatřená dř. hladítkem, hrubá

vyrovnáni tl. 20 mm m2 87,36 120,00 10 483,20
57 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 157,25 23,38 3 676,51
58 622300131R00 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm - podklad m2 141,84 73,03 10 358,47
59 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem vč. dodávky materiáíu

izolant EPS F 10-20 mm
i

m2 47,28 83,42 3 944,06
60 6223QQ153R00 Montáž okapního soklového profilu 109,20 30,00 3 276,00m
61 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm 109,20 50,00 5 460,00m
62 622311132RT3 Zateplovacl systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou

silikon 3,2 kg/m2, lepidlo m2 20,84 750,00 15 630,00
63 622311135RT3 Zateplovacl systém, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou

silikon 3,2 kg/m2, lepidlo m2 452,47 800,00 361 972,00
64 622311135RV1 Zateptovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený

stěrkou s výztužnou tkaninou a omítkou m2 15,79 600,00 9 474,00
65 622311150RT3 Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikon 3,2

kg/m2, lepidlo m2 43,29 450,00 19 479,60
66 622311154RT3 Zateplovacl systém, ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou

silikon 3,2 kg/m2, lepidlo m2 4,26 757,10 3 225,25
67 622311512R00 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PU vč. dodávky

materiálu m2 2,61 512,55 1 337,76
68 622311515R00 Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ vč. dodávky

materiálu m2 32,76 700,00 22 932,00
69 622311522RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou

omítkou 5,5 kg/m2 m2 4,35 855,59 3 721,82
70 622311525RU1 Zateplovací systém, sokí, XPS ti. 160 mm s mozaikovou

omítkou 5,5 kg/m2 m2 54,60 950,00 51 870,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce 
SOQ1 Stavební Část

Rozpočet: 1

Staební část

Slil
1o71 622311564ROO Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm vč. dod 

materiálu
m2 13,28 513,22 6 815,5672 622323041ROO Penetrace stávajícího a nového podkladu pod KZS m2 472,80 15,00 7 091,9373 622422131 ROO Oprava vnějších omítek vápen, drásán. II. do 10 % m2 472,80 30,00 14 183,8574 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetné dodávky lišty

270,55m 30,00 8 116,5075 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 135,28 133,33 18 036,2276 622904112ROO Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

m2 472,80 10,00 4 727,9577 62 PC 001 Okenní rohový profil s přiznanou okapničkou a integrovanou
síťovinou

83,00m 20,00 1 660,0078 62 PC 002 Okenní rohový profil a integrovanou síťovinou
189,90m 20,00 3 798,0079 62 PC 004 Odtrhové, výtažné zkoušky, podrobný statický průzkum vč.

provedení sond š
kpl 1,00 1 000,00, 1 000,0080 62 PC 005 jPříplatek za lepící bitumenovou stěrku 2l/m2 pro XPS m2 87,36 200,00 17 472,0081 62 PC 007 Příplatek za zátky pro ETICS z tepelné izolace m2 472,80 10,00 4 727,95 

4 204,20
82 283502182 Profil okapnl soklový 10x10 se síťovinou

120,12m 35,00
HBBB

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
83 632451021 ROO Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 15 mm parapety

33,20m2 110,55 3 670,26........ J
P§

Díl; 94 IBS
Lešení a stavební vvtahv

84 941941O41R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
m2 705,36 35,00 24 687,6085 941941291 ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
m2 1 410,72 30,00 42 321,6086 941941841 ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 10 m m2 705,36 25,00 17 634,00,87 941955002R00 L ■šení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 100,00 30,00 3 000,00 588 944944011 ROO Montáž ochranné sítě z umělých vláken
m2 705,36 4,00 2 821,4489 944944031 ROO Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
m2 1 410,72 2,00, 2 821,4490 944944081 ROO Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
m2 705,36, 3,00 2 116,0891 94 PC 001 Příplatek k lešení za roznášecí prvky na střechác kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 iigj sami i

Díl: 95 ta
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

m i
92 952901111 ROO

m2 150,00 30,00 4 500,0093 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách
m2 450,00 2,18 981,00,94 95 PC 001 Zakrývání podlah, konstrukcí
m2 150,00 20,00 3 000,00

mDíl: 96 Bourání konstrukcí
95 7131OQ832RV0 Odstr. tepelné izolace z min, desek tl. do 200 mm

m2 52,11 30,00 1 563,2496 721242804R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125
kus 2,00 81,07 162,1497 764311831RT1 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz

plechu
m2 32,75 23,85 781,0998 764352811 ROO Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 45°

9,50m 14,67 139,37,76441Q850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 70,65 17,02 1 202,4676443O84OR00 Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm 127,10m 17,02 2 163,24764454801 ROO Demontá; odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm
7,00m 10,65 74,55766111820R00 Demontáž dřevéných/AL stěn hraněných včetně ocelového

rámu
m2 42,72 31,02 1 325,30766441811U00 Dmtž parapetů š -30cm dl -tm

70,65m 17,09 1 207,41776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do
10 m2

m2 4,35 21,91 95,31960321271 ROO Bourání konstrukcí ze železobetonu '

Bourání základů železobetonových 
Demontáž sádrokartonových obkladů stěn tl. 5 cm

m3 1,07 8 964,60 
3 530,90 

51,59

9 560,75 
7 838,60 
1 345,16

106 961055111 ROO 
962084121 ROO

m3 2,22107
m2 26,07
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce Rozpočet: 1 
SOQ1 Stavební část Staebnf část

mm
108 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových 10,20 110,22m 1 124,24
109 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně ti.

mazaniny 5 - 8 cm m3 0,56 1 718,65 953,80
110 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně,

dlaždice teracové m2 9,25 59,09 546,58
111 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 59,00 9,31 549,29
112 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl, do 2 m2 kus 8,00 7,77, 62,16
113 968062355RQO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 139,30 120,60 16 799,22
114 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubnl pl. do 2 m2 m2 19,88 179,23 3 562,20
115 96 PC 001 Dmtž PVC obkladu stěn vč. úchytů, likvidace a poplatku za

skládku m2 16,65 30,00 499,50
116 96 PC 002 Dmtž dřevěného obkladu stěn vč. úchytů, likvidace a poplatku

za skládku m2 26,07 30,00 782,22
96 PC’003117 Dmtž ocelových mříží 1200x2050 mm vč. úchytů, likvidace a

poplatku za skládku kpl 2,00 300,00 600,00
118 96 PC 004 Provedení sondy u stěny S03 - ověření projekt dokumentace

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
119 96 PC 005 Dmtž ventilátoru VZT vč.přívodu zpětná MTŽ vč odsazení o tl

ETICS kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
120 96 PC 006 Dmtž svislého vedení hromosvodné sítě 37,30m 50,00 1 865,00
121 96 PC 007 Dmtž expanzních otvorů střešního pláště ks 61,00, 100,00 6 100,00
122 96 PC 009

123 96 PC 010
Dmtž bodového osvětlení kpl 5,00 100,00 500,00
Dmtž číselníku zabezpečnovacího systému kpl 1,00 100,00 100,00

124 96 PC 011 Dmtž zvonkového tabla kpl 1,00 100,00 100,00
125 96 PC 012 Dmtž pohybového čidla kpl 2,00 100,00 200,00
126 96 PC 013 Dmtž jímače kpl 1,00 100,00 100,00
127 96 PC 014 Dmtž a zpětná mtž popisové tabule kpl 1,00 500,00 500,00
128 96 PC 015 Dmtž ocelového revizního žebříku kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
129 96 PC 016 Dmtž dřevěného palubk. podhledu m2 3,40 50,00 170,00
130 96 PC 016 Dmtž dřevěného palubk. podhledu m2 7,75 50,00 387,50
131 909 R00 Hzs-nezmeritelne bourací práce f

hod 32,00 150,00 4 800,00mmsmaimms ——I ______ liDíl: mmmu.97 Prorazeni otvorů
132 974029155ROO Vysekání rýh ve zdi kamenné 10x20 cm 2,00 207,03m 414,06133 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ostění

m2 54,11 40,47 2 189,83134 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 472,80 3,12 1 475,12135 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % ostění

m2 54,11 31,09 1 682,28

§511Díl: 99 Staveništní přesun hmot
136 9992811Q5RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 331,51 150,00 49 726,31m ggiggaiDíl: 711 Izolace proti vodě
137 711132311R00 Prav. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků a

ukončovací lišty vč. dod materiálu m2 87,36 150,00 13 104,00 
26 208,00,

138 711212122R00 Stěrka hydroiz. bitumen proti vlhkosti 2x m2 87,36 300,00
139 711491271RZ1 Separační textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2

m2 87,36 51,39 4 489,43140 711 PC 001 Těsnící třírohá páska det. propojení vodorv a svis
hydroizolace (přechod základu na svislou hi) 109,20m 50,00 5 460,00141 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 801,13 2,98 2 387,38«»™«pppj

liBiiH!mlil mm _____ 51 648.31um íil
Ull: 1712 jZivičné krytiny
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

23J)8_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce Rozpočet: 1 
SOQ1 Stavební část Staebnl část

ms í... iis i:S':'Íi!
i «|

142 712372111RM1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na dřevo ti. izolace 
nad 200 mm, fólie ve specifikaci m2 33,58 250,00 8 393,75143 712391171RZ3 Povlaková krytina střech do 10", podklad, textilie 1 vrstva -
včetně dodávky textilie m2 219,94 35,11 7 721,92

144 712861702RT1 Samostatné vytažení izolace,fólií lepenou bodově 1 vrstva -
folie ve specifikaci m2 186,36 250,00 46 590,00145 28322010 Fólie střešní hydroizolační z měkčeného mPVC ti. 1,5 mm š.
1600 mm m2 263,92 140,63 37 115,35146 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 1 137,331 2,91 3 309,62

Díl: 713 Izolace tepelné
147 713131111RO0 Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci im2 42,06 32,29 1 358,12 i
148 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 69,60 61,31 4 267,18149 713134211RL2 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dod

parotěsná zábrana m2 21,94 90,45 1 984,47150 713141125ROO Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 67,15 78,06 5 241,73151 28375460 Polystyren extrudovaný XPS
m3 3,83 1 770,48 6 777,40152 28375766.A Deska polystyrén samozhéšivý EPS 100 S i
m3 9,17 1 628,84, 14 929,95153 63151372.A Deska z minerální plsti ti. 1200x600x60 mm m2 22,13 48,24 1 067,65154 63151373.A Deska z minerální plsti ti. 1200x600x80 mm m2 11,07 64,32 711,77 I155 63151377.A Deska z minerální plsti ti. 1200x600x160 mm m2 13,07 128,64 1 681,07156 63151379.A ;lDeska z minerální plsti tl, 1200x600x200 mm m2 11,07 160,80 1 779,41

157 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m !% 575,04 1,41 810,80 5

;
Díl: 762 Konstrukce tesařské
158 76233211OR00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2

20,88m 86,43 1 804,66159 762342203R00 Montáž laťování stěn, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně
dodávky řeziva, latě 6/6 cm m2 42,06 33,23 1 397,65160 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,00 809,36 1 618,72161 762430013U00 Obložení stěn cementotřísková 14 sraz šroub m2 21,94 ■224,45 4 924,43162 762441112RT2 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně
dodávky desky OSB 3 N tl. 25 mm m2 1,46 1 000,00 !1 455,00;163 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně
dodávky řeziva, fošny

í

m2 21,94 126,30 2 771,02164 7627950Q0R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 2,00 550,74 1 101,48165 762 PC 001 D+M OSB konzoly 12ks- kotvené L-úhelníkmi m2 0,92 1 000,00 924,00166 762 PC 002 Provizorní podepření přístřešku u vchodu do budovy DMTŽ
zpětná MTŽ

a

2,80m 500,00 1 400,00167 60596002.A Řezivo - fošny, hranoly
m3 0,07 6 000,00 429,00168 998762202ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 301,78 5,83 1 759,37ESI !9§j«

Díl: 764 Konstrukce klempířské
169 712378003ROO Atiková o kap nice RS 250 mm

9,50m 200,00 1 900,00170 712378004R00 Závětrná lišta RŠ 250 mm KOS
121,10m 200,00 24 220,00171 712378006RQ0 Rohová lišta vnější RŠ 100 mm K09
112,80m 100,00 11 280,00172 712378007RQ0 Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm K10
112,80m 100,00 11 280,00173 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub

zápachová klapka, koš na listí vč. úprav napojení

Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
kus 1,00 1 664,95 1 664,95174 764352203RQ0

9,50m 171,52 1 629,44175 764359212RQ0 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm kus 1,00 250,58 250,58176 764410430RQ0 Oplechováni parapetů z A! tl. 1,5 mm, rš 200 mm 83,00m 177,22 14 709,26177 764454202R00 Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
3,00m 166,50 499,50178 998764201R0O Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1 184,53 1,27 1 504,35
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce Rozpočet: 1 
SO01 Stavební část Staební část

na
■

hBIBhIEH iKem (J\c
_____ ■ BSBUiMWSMMg I ___ ^
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
179 766 PC 001 D+M Vnitřní parapet z masivu vč. lepicí pěny š.250 mm 600, OOj73,40 44 040,00m
180 766 PC D02 D+M Plast, dveře Ud 1,2W/m2K rozměr 900x2000 mm vč.

těsnících pásků ex,in -spec.dle výpisu výplní ks 1,00 19 000,00 19 000,00
181 766 PC D04 D+M Plast, dveře Ud 1,2W/m2K rozměr 1550x2900 mm vč.

těsnících pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 1,00 42 000,00 42 000,00
182 766 PC DOS D+M Plast, dveře Ud 1,2W/m2K rozměr 1100x2900 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní ks 1,00 31 000,00 31 000,00
183 766 PC DOG D+M Plast, dveře Ud 1,2W/m2K rozměr 1100x2900 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní ks 1,00 31 000,00 31 000,00
184 766 PC D07 D+M AI.dvoukř dveře Ud 1,2W/m2K r. 1700x2700 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 1,00 62 000,00 62 000,00
185 766 PC D08 D+M Plast, dveře Ud 1,2W/m2K rozměr 900x2900 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 1,00 27 000,00, 27 000,00
186 766 PC W01 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 2400x2050 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 1,00 16 500,00 16 500,00
187 766 PC W02 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 2400x2050 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní ks 18,00 16 500,00 297 000,00
188 766 PC W03 D+M Plast, okno Uw Q,9W/m2K rozměr 2400x2050 mm vč.

těsnících pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní ks 1,00 16 500,00 16 500,00
189 766 PC W04 Ď+M Plast, okno Uw Q,9W/m2K rozměr 900x900 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 9,00 5 500,00 49 500,00
190 766 PC W05 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 1200x2050 mm vč.

těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní ks 6,00 9 500,00 57 000,00
191 766 PC W06 D+M Plast, okno UwO,9W/m2K rozměr 1100x950 mm vč.

těsnících pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní i
ks 1,00 5 600,00 5 500,00

192 766 PC W07 D+M AL, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 1100x2050 mm vč.
těsnících pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní ks 1,00 11 000,00 11 000,00

193 766 PC W08 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 1480x1600 mm vč.
těsnicích pásků ex,ín - spec.dle výpisu výplní ks 2,00 9 500,00 19 000,00

194 766 PC W09 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 960x1600 mm vč.
těsnicích pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 1,00 8 000,00 8 000,00

195 766 PC W11 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 960x1600 mm vč.
těsnících pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 4,00 8 000,00 32 000,00

196 766 PC W13 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 900x900 mm vč.
těsnících pásků ex,in - spec.dle výpisu výplní ks 1,00 5 500,00 5 500,00

197 766 PC W17 D+M Plast, okno Uw 0,9W/m2K rozměr 600x600 mm vč.
těsnících pásků ex,in - spec.dle výpisu výplni ks 1,00 5 000,00 5 000,00

198 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výěky do 6 m % 10 512,09 0,84 8 830,16

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
199 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg/kus

kg 172,00 25,80 4 437,60
200 767 PC 001 D+M expanzních otvorů střešního pláště nové plastové

mřížky ks 61,00 150,00 9 150,00
201 767 PC Z01 D+M kovových okenních mříži 1200x2100 mm vč. PÚ ks 2,00 8 000,00 16 000,00
202 767 PC Z02 D+M ocelového žebříku s ochranným košem vč. PU dl.4320

mm ks 1,00 35 000,00 35 000,00
203 767 PC Z03 D+M kov.markýz. vč. polykarb. zastřeš TřR.na oheňB kotv do

stév budovy přes ocel úchyty 1000x1910 mm ks 1,00 15 000,00 15 000,00
204 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 750,20 1,14 855,23

IBÍSS
11

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
205 771101121ROO Provedení penetrace podkladu m2 13,35 10,59 141,38
206 771575105ROO Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm m2 9,45 200,33 1 893,12
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PolOŽkovv rr>7pnftaf

Stavba : 
Objekt: - Podané ruce Rozpočet: 1

Staební část

■m m mmm
207 771578011ROO - -Spára poaiana - stěna, silikSm 

_ gjPBteK za p|ochu podlah keram. d0 s^T^wi--------

' ^ ^ bMdlWanl vodotésn°u hmotouTĎiňšňž-------

Dlažba keramicKa glazovaná dle výběru invesť 

*™ot pro Ppcllaliy z dlaždic, wak'1 ** r ~

Podlah______________
Lepeni podlahových soklíků z PVC a 
soklíku PVC

208 771579791R00

771579795R00

771270010RXC

m 20,00 43,35 867,00

85,04

245,11

209 m2 13,35

13,35
6,37210 m2

18,36. dod
211 771.1 m 7,80 200,00 1 560,00ora Exteriér
212 9987712Q1R0O m2 11,34

111,80
400,00 4 536,00 

463,98
%

4,15Díl; 776
ovlakové213 776421100RU1

vinylu včetně dodávky

214 776522100R00
—51 9,70 22,85 221,65

215 776992111RQQ 
998776201R00

bvarování povlak, poaiah z pásů netott^?;------

Přesun hmot pro pocuany povlakové. Wákv Hn « ^

m2 4,35 800,00

18,22
3 480,00, 

546,60 
40,90

216 m 30,00
% 47,01 0,87Díl; 777 Podlahy ze svntefink^h hmnt “

Vyrovnám podlan, samonivel. hmota ti W 
[glplatLk*d dalsl 2 mm, samonivel. hml^- 
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výěky do 6 m

217 77755321OROQ 
777553219Ř0ČT 
998777201RQ0

218 m2 4,35 150,00,

28,81
219 652,50

125,32,
m2 4,35
% 8,23 0,87 i

Díl: 783
220 783782205R00

7,16
Nátěry ~—51—

Malby   i

_ Penetrace podkladu univerzální 1x

_ Malba tekutá, bílá, 2 x ------------------------------------

Malba sádroKartonových stěn ' ---------

Elektromontáže  —

-------

-----------
----------- .

Mtz jimače vč. úpravy elektroinstalací -—

D+M Optického kabelu
izolantu

”*M Kabelu vedeného v drážce ve zd¥

!

m2 100,00 32,70 3 270,00Díl; 784
221 7841911Q1RQQ 

784195112R0Q

784452211R00“

222 m2 163,11

152,41

10,69,

8,31 1 355,40 
3 421,66, 

305,91

223 m2
22,45

28,61
m2

Díl: M21
224 PČ M21 004

225 PC M21 005 kpl 5,00 4 000,00 20 000,00

226 PC M21 006 
PC M21 0Q7~ 
PC M21 008

kpl 1,00 1 000,00 
1 500,00

1 500,00
2 000,00

1 000,00 
1 500,00 
3 000,00

227 kpl 1,00
228 kpl 2,00
229 PC M21 001 kpl 1,00vedeného pod atikou v drážce 2 000,00
230 PC M21 002 m 33,20 100,00u v ochranné trubce 3 320,00
231 PC M21 003 m 6,20 100,00 620,00

soubor 1,00, 30 000,00 30 000,00Díl: D96 Přesuny suti a.. .-------------- ^bouraných hmot
Svisla dopiava suti a vybour. hmotl^P

Příplatek za každé další podlaží----------
čwoz suti a vybour. hmot na skládků 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostavenížtní doprava suti do 10 m~ 
^Plátek k vnitrost. dopravě suti za dalěfch n m 
Nakládání nebo překládání suti

232 _979011111R0O

979011121RO0" 
079081111R00 
979081121 RQ(T 
979082111RQ0~" 
979082121 R00~ 
979086112R00"

a 1.PP233 t 126,47 
126,47 
126,47 

1 138,23 
126,47 
505,88 
126,47

100,00

50.00

150.00

15.00

100.00

20.00 
100,00

12 647,00 
6 323,50 

18 970,50 
17 073,44 
12 647,00

234 t
o 1 km235 t

236 t
237 t
238 t

a vybouraných hmot 10 117,60 
12 647,00

t
>



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

23_08_2016 SEN objektu Hapalova 22 - Podané ruce Rozpočet: 1 
SOQ1 Stavební část Staební část

n p
H
pj

239 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 126,47 250,00 31 617,50
: liililii

\

\
ú

i

i
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
15EBI S JKSOObjekt

SKP
SSBHMg Měrná jednotkaStavba

Počet jednotek 0
li Náklady na m.L 0Projektant

Typ rozpočtuZpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval Zakázkové číslo

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MB mmŠUS Lili

HSV celkem

PSV celkem
47 000 0

Z 0
R M práce celkem
n|m dodávky celkem

ZRN celkem

0

0

47 000

0 I
ZRN+HZS

ZRN+ost.náklady+HZS

|
47 000

47 000
Ostatní náklady neuvedené

Ostatní náklady celkem
0

Mil
Jméno: Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
47 000 Kč

21,0 % 9 870 KčZáklad pro DPH 0,0 %
0 Kč

0,0 % í0 Kč
Bi

1 !

Poznámka:

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
Strana 13



Stavba: 
Objekt: Rozpočet; 2

VRN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Ha jEBEan00........Vedlejší rozpočtové náklady1
47 000 0 0 o o,

srnu
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

_______ JI m
0 o

í

!

i

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s,
Strana 14



Položkový rozpočet

Sfžj86^"á:rk,u r„c81 2=Stavba: 
Objekt:

VRN

Díl: 00 Vedlejší rozpočtové náklady ^
Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s
vybudováním, provozem a odstraněním ZS 
Zkoušky a revize- náklady zhotovitele 

revizí nezbytných k provedení díla_______

na^tavb^1'^" Z°hlednéní všecfl cízíoh vlivů způsobených

Vytyčení všech stávajících podzemních sítí

Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s '' 
dopravou materiálu na staveniště

uzemni vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů--------
veřejných ploch________

Provedení měřeni vlhkosti zdivá před aplikací ETIČŠ----------

Dokumentace skutečného provedení (3paré)

zadavateleámky" ^ bankovnf zéruky dle podmínek

Šda?ateleaVby ’ ™ P°jištěnl SÍavby dle Podmínsl<

1 01

2 02 soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
na provádění zkoušeka

3 03 soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

4 04 soubor

soubor
1,00 2 000,00 

3 000,00
2 000,00 
3 000,00,

5 05 1,00

6 soubor06 1,00 2 000,00 2 000,00

7 07
8 08 
9~ 0ĚT

soubor
soubor
soubor

1,00 2 000,00 
2 000,00 
2000,00

2 000,00 
2 000,00 
2 000,00

1,00
1,00

10 10 soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

soubor11 11 1,00Vnitroareaiova Doprava - mimořádné náklady spojené se 
staženými podmínkami (absence přístupu apod.1

(vte^jVVsúdek)61^ 3 °P0třenínl zvláště chráněných živočichů

Povinna publicita plakát A3 (iksl

1 000,00, 1 000,00

soubor12 12 1,00 2 000,00 2 000,00

soubor

soubor

13 13 1,00 5 000,00 
2 000,00

5 000,00 
2 000,001,00Mwmmm

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt JKSO
SKP

Stavba Měrná jednotka

Počet jednotekzrn 0
Projektant Náklady na m.i.

Typ rozpočtu
0

Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel
Rozpočtoval Zakázkové číslo 

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1m psms

HSV celkem 38 073 0
Z PSV celkem

M práce celkem 

M dodávky celkem

Ol46 294
R

0
N

ZRN celkem 84 367

í

0
ZRN+HZS 

ZRN+ost. náklad v+HZS
84 367 

84 367

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem
0

0
Jméno: niiJméno : Jméno:

i

Datum : i
Datum : Datum : i

Podpis : i
Podpis: iPodpis:

Základ pro DPH 21,0 %
21,0 %

84 367 Kč

17 717 KčZáklad pro DPH ao %
0,0 %

50 Kč
0 Kč

m H

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
Strana 16



Stavba : 
Objekt: SStUu Hapalova 22 -Podané «• Rozpočet: 3

ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Mi
31 Zdi podpěrné a volné
61 Úprava povrchů vnitřní

Strojovny 
Rozvod potrubí 
Armatury 
Otopná tělesa 
Tepelné izolace

783 Nátěry
784 Malby

Ostatní konstrukce a práce PSV 
Elektroinstalace 

800MA Měření a regulace

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
Demontáže

107 0 0 0 01 256 0732 0 0
0 5 136 

13 493 
19 142 
5 002

0733 0 0
0 0734 0 0
0 0735 0 0
0 0736 0 0
0 592 0 0 oo 29 0 0o 201 0 o oo 2 700 0800 0 0

7 712 
20 601 

6 100 
2 076

0 0 0 0
0 0900 0 0
0 0909 0 0
0 097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

S Přesuny sutí

0 0
104 0 0 0 0118 0 0 0 0S3fimmmmm

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
m

i'

0 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Položkový rozpnřpt

Stavba: 
Objekt:

S^Sírek,U ruce I RozpKHj
OT

Ull, ó I Zdi podpěrné a volné
vytvoření prostupu pl. do 0,02 m2 v nosních

1 311101211ROO
zdech Tiší 80 601m

106,80
Díl: 61 ÍSSEÚprava povrchů vnitřní

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou- 
Omítka vnitřní zdivá, MVC. štuknvá

I
2 612403399ROO 

612421637R003 m2 2,25 285.00

273.00
641.25

614.25
m2 2,25

Díl: 732
4 732421310R01

______Stroj ovn;________
Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu 
m3/h, H=4,0 m, 230 V :

. Montáž čerpadel oběhových spirálníčh '

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m ~

Rozvod potrubí ------------
Potrubí závit, běžné svařované v kotelnách DN 40 
Potrubí z měděných trubek D 15 x 1 ,ořřim 
Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 
Ptesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do eTH

Armatury "
Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovači DN 32, kvs=16,0

Q=2,4

5 732429111ROQ

6 998732101R00

soubor

soubor
1,00 5 000,00 

128,50 
1 304,00

5 000,00 
128,501,00

t 0,01 7,43
Díl: 733

7 733111317R0Q 
733163102R0Q 
733113113R00 
998733101R00

8 m 2,00 479,50

250.00 
76,90

957.00

959,00 
12 175,00 

307,60

9 m 48,70
kus10 4,00

t 0,05 51,30,
Díl: 734
11 5513808003

kus12 1,00734223814R04 
734266422R0Q

734235000R01

3 500,00 
500,00

500,00

Ventil vyvažovači vnitř.z. DN 32

Sroubení uz.dvoutr.s vyp.přimé,

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, kapalinová se 
dvěma zarážkami, rozsah regulace +6 ’

Kohout kulový, 2xvnitřni záv,, DN 15, PN 16 
Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 40, PN 16 120°C

Filtr topenářský, vnitřnf-vnitřní z., DN 40 '

Klapka zpětná,2xvnitřnf závit, DN 40 
Kohout kul.vypouštěcf, komplet, DN 15 "—

Teploměr technický, D63, rozsah 0-120“C, včetně iímkv

Tlakoměr deformační, 0-600 kPa, včetně smyčky
oddělovacího kohoutu

Ventil odvzdušňovací automatický, DnTŠ
Montáž armatur závitových,s 1 závitem,~qT/2

Montáž armatur záVítových,se 2závity, G 1/2

3 500,00 
500,00kus13 1,00

DN15 kus 2,0014 1 000,00

kus 2,0015 734235221RQQ 
734235225ROO 
734295215ROO

734245425R00 
734295321R01 
734413120R01

734421130ROO

500.00
400.00
700.00

350.00
400.00

350.00

1 500,00

1 000,00 
800,00 

2 100,00

350.00
400.00

1 400,00

3 000,00

120°C kus 2,0016
kus 3,0017
kus 1,0018 !
kus 1,0019
kus 4,0020
kus 2,0021

a

kus 2,0022 734215133R01
23 734209103R00

24 734209113 ROO

1 680,00
300,00

19,50

3 360,00
600,00kus 2,00

kus 4,00
kus 4,00 58,9025 734209117ROO 235,60Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4
kus 5,00 120,0026 734209116ROO 

734209126R00

600,00

93,40

118,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4
kus 1,00 93,4027
kus 1,00 118,0028 998734101 ROO Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

0,01 723,00 6,58
Díl: 735 Otopná tělesa ________

Otopná těl,panel. Ventil Kompakt 11 500/1200

Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 800

Montáž panelových těles Ifadých do délky 15007^

esun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

29 735157248ROO
735157244R00

735159110R00

998735101 ROO

kus 1,00 2 500,00
2 000,00

235,50

858,00

30 2 500,00
2 000,00

471,00

30,63

kus 1,0031
kus 2,0032

t 0,04mwmtm
Díl: 736 Tepelné izolace H

33 631546051 Pouzdro potrubní izolační, mat. minerální vlna, povrch krytý
AL folii, rozměr 54/40 mm

m 2,00 100,00 200,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

mfexsrtzr" "apa,0',a “ ■Podané ™-
Stavba: 
Objekt: Rozpočet: 3

ÚT

..... ...... .... :
34 631547111

ZíSřfK'mat-minsrá,ní vlna'povrch krytý
Montáž potrubních pouzder na potrubí, DN 32 - DN 50 
Montáž potrubních pouzder na potrubí, DN 15 - DN 25 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m-----------------

35 733183001RQ2 
733183001RQ1 

'998713101R00

m 5,00 50.00

20.00 
20,00

675,00

250.00 
40,00

100.00

36 m 2,00

37 m 5,00
t 0,00 2,43H

Díl: 783_________ _
38 783424740ROO Nátěr svntetickd

Nátěi Ulát

Dotruhí rln hW :ákladní m 3,00 9,50 28,50

________imaipy

39 784195112R0Q Malba tekutá, bílá, 2 x
m2 6,00 33,50 201,00

Díl: 79 Ostatní konstrukce a práce PSV
Štítek označovací, nalepovací '

Topná a tlaková zkouška dle CSN 060310

40 731900001yp 
7901020R01VD ks 6,0041 50,00

200,00
300,00 

2 400,00hod 12,00

Díl: 800
42 800100101VD

Elektroinstalace ..... .........^
Nástěnná rozváděčová skříň, plastové provedení (rozměr
3x12 pozic, DIN lišta, vývodky)

soubor 1,00 3 000,0043 80Q1Q0121VD1 3 000,00vý™d pro napájení spotřebičů (230 V) - jistič 10A/1B

Lišta plastová elektroinstalační, včetně instalačního materiálu
soubor 1,00 1 500,0044 800100202VD 1 500,00

m 5,00 30,0045 80010Q203VD 150,00Trubka elektroinstalační, plastová, šedá, včetně příchytek

2,00m 30,0046 800100204VD 60,00Trubka elektroinstalační, ohebná, průměr 20 mm
1,00m 30,00 ;

47 800100912VD 30,00Drobný elektroinstalační materiál
soubor i1,00 1 000,00 1 000,00148 21Q810005RT1

210800992VD 
210100001RQQ

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený 
Kabel UTP cat5e 4x2x0,8mm

15.00

25.00
40.00

m 20,00

20,00
300.00

500.00

49
m50 Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

kus 16,80 672,0051 800100998VD Přesun hmot pro elektroinstalace
soubor 1,00 500,00 500,00mm. ■■ ■ ■

amm mm
Díl: IBUOMA Merení a regulace
52 800100301 VD Ekvitermní regulátor topného okruhu (1 x směš. okruh ÚT)

kus 1,00 5 000,00 5 000,0053 800100302VD Sada svorek k regulátoru
kus 1,00 500,00 500,0054 8001003Q3VD Ovládači panel regulátoru, montáž do rozvaděče kus 1,00 1 500,00 1 500,0055 8Q010Q305VD Web server pro dálkové ovládání přes internet kus 1,00 2 000,00 2 000,0056 5513808011 Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod.
kus 1,00 4 500,00 4 500,0057 8001QQ309VD Napájecí zdroj 230V/24V/2A
kus 1,00 2 500,00 2 500,0058 211800701R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm 5,00m 14,40 72,0059 211800702R0Q Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 4x1 mm 2,00,m 14,40 28,8060 800100331VD Čidlo teploty (NTC 10k) příložné
kus 1,00 1 000,00 1 000,0061 800100333VD Čidlo teploty (NTC 1 k) venkovní
kus 1,00 1 000,00 1 000,0062 80Q1Q0500VD Uvedení regulátoru do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,00 1 500,00 1 500,0063 800100999VD Přesun hmot pro MaR

soubor 1 00 1 000,00 1 000,00

Díl: 900 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
64 905 R00 Revize termostatických ventilů (demontáž a montáž hlavice

kontrola funkce kuželky, změna nastavení h 10,00 250,00 2 500,0065 905 R01 Vyregulování otopné soustavy (přepočet hydraulických
poměrů v potrubní síti, změna nastav

18,00 200,00 3 600,00

KB
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

16lf?5 ol,jektu Hí*Palova 22 - Podané wm 
S0Q1 Stavební část Rozpočet: 3

ÚT

liDíl: 909 Demontáže ■a
66 722150804ROQ

733890803R00
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 
Přemístění vybouraných hmot - potrubí. H r - 34 m67 m 28,00 66,70 

1 495,00
1 867,60 

208,10
timfm 0,14muDíl: 97 ______

68 979092111R00

mm
Prorážení otvorů a ostatní bourací...
Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/hl. ?

ráče

m3 0,03 3 925,00 104,01
Díl: S Přesuny sutí ...

Vnitrostaveništní doprava suti do 1Q~m ' 
Odvoz suti a vybour, hmot na skládku doTkm 
Poplatek za skládku stavební suti ' 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

69 979082111RQO 
979081111ROQ 
979990001ROQ 
979081121R00

t70 0,14 218.50

262.50 
350,00

14,80

30,42

36,54
48,72

t 0,14,71
t72 0,14
t 0,14

SHSSSÍB8BB
ÍS18PI

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

• odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby",

• min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před

zahájením zadávacího řízení.

;

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technicky dozor investora:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská tříd a 787/la, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorsky dozor:

( bude doplněn bez nutnosti uzavření dodatku této smlouvy)
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