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Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

ČÁST A

Smlouva o dílo
„České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova"

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

digitálně podepsal:
Svoboda Jiří Ing.
11.4.2018 8:35
cert: Pos(S>gnum Qualified CA 2 
sn: 28 DE A8

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
veřejná zakázka č.:

2018000809
841/HA/2018/06
17147

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupen:

1. Smluvní strany
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
00244732
CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

statutárního města České Budějovice 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, investiční odbor

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel STRABAG a.s.
sídlo: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
zapsán u rejstříkového soudu vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ:
DIČ:
zastoupen: 

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

60838744
CZ60838744
Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ - na základě plné moci 
Marií Jindrovou, ekonomkou PJ - na základě plné moci

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a 
včasnému zhotovení díla.
Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele 
(nabídka zhotovitele jako příloha č. 1 k této smlouvě). V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu 
se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka zhotovitele, jako 
uchazeče, předložená v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 7003, (dále jen veřejná zakázka) dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), 
nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech 
dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále 
označován též jako Smluvní dokumenty.
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2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si převzal a seznámil se s příslušnou dokumentací díla, tj. dokumentací pro 
stavební povolení a zadávací dokumentací stavby vyhotovenou pro stavbu (dílo) uvedenou v bodě
3.1. této smlouvy (dále jen DSP/ZDS) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a 
bezvadné zhotovení Díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost DSP/ZDS.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, 
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů 
České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na 

plnění veřejné zakázky
2.4.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění

veřejné zakázky
2.4.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
2.4.4. příslušnou dokumentací (dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací 

stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich jednotkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

2.4.6. staveništěm je myšleno místo na/v kterém se samotné dílo (stavba) provádí
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Použité zkratky:
DSP Dokumentace pro stavební povolení
ZDS Zadávací dokumentace stavby
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 

v této smlouvě a dle DSP/ZDS, zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí, řádně a včas 
provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby, označeného objednatelem (zadavatelem) jako „České 
Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova" v rozsahu dle projektové dokumentace 
nazvané „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova" a výkazu výměr vč. soupisu prací 
zpracované projektovou kanceláří Ing. František Stráský (Atelier SIS), Plavská 1980/11, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 606 42 581 (datum zpracování 12/2014), umístění světelně signalizačního zařízení, 
úpravě veřejného osvětlení a překládce dvou stožárů trakčního vedení vyvolané rozšířením 
komunikace. Objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli cenu 
způsobem a formou sjednanou v této smlouvě.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, 

geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného 
provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy Díla 
(stavby) před zahájením stavebních prací; výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje 
výslovně objednatel;
dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a v souladu s Plánem BOZP, který 
je součástí projektové dokumentace k Dílu;
likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při 
provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit 
objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel 
bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na 
základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen 
uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí 
apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla; 
zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo 
oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou; 
zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, 
budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je 
zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy; 
zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění;
zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace 
(RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a 
atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud 
je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních 
zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických 
prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;
dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo 
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné 
provedení Díla;
přední technické dokumentace od řadiče a dalších dodávaných částí a dodání veškerých 
HW a SW nástrojů správci Systému řízení dopravy ve městě České Budějovice; 
vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla;
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (DSP/ZDS), jak byly známy v 
době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším 
stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací 
dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být 
popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit 
přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel 
je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne 
zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.
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vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, 
budou součástí dokumentace skutečného vyhotovení i čtyři (4) vyhotovení dokumentace 
v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word. 

3.2.12. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu čtyř (4) vyhotovení a v rozsahu bodu 
10.11. této smlouvy

kompletní přehled dokladů a dokumentace,
dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10.,
originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení),
doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou
dokumentací,
protokol o vytýčení stavby,
protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby, 
zápisy o komplexním provedení případných zkoušek díla, 
přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku, 
osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě, 
prokazatelné doklady o likvidaci odpadů,
ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 
požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem 
(včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedenými 
ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými 
normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických 
norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem 
platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě 
nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení 
konzultovat s technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Zhotovitel je povinen použít pro 
provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu 
předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými 
normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné 
provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v 
dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně 
objednatele o dodání takovéto dokumentace s dostatečným předstihem před prováděním té části 
Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím 
odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, 
aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních 
nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat 
si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných 
práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz a zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode
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dne účinnosti této smlouvy,
4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: dnem předání staveniště

zhotoviteli dle bodu 4.1.1.
4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode

dne převzetí staveniště dle bodu
4.1.1. této smlouvy

4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli: do 60 kalendářních dnů ode dne
ukončení stavebních prací dle 
bodu 4.1.3. této smlouvy

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě
11.2. a 11.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této smlouvy, když 
případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita Díla.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do 
Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude 
posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 4.1.2. až 4.1.4., a to o stejný počet dnů, 
po které nemohl zhotovitel převzít staveniště z uvedených důvodů.

4.4.2. v bodě 4.1.2 a 4.1.3. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které 
nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických 
podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem 
odsouhlasena technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované 
součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl 
zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. 
Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních a vážných důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle 
s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je 
účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem 
doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení 
prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud 
provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na 
životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu 
přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži 
objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
4.7. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, 

předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště. 
Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jeho aktualizac) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo 
nesouhlasu) do sedmi (7) dnů od jeho převzetí.

4.8. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantní změny předat 
objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. Zhotovitel je 
povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a 
postupem dle tohoto bodu.

4.9. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, 
kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného 
Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné
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dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok 
na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci Díla.

5.1.

5.2.

5.3.

5. Cenové podmínky
Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří Přílohu 
č. 1 této smlouvy.
Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro 
provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná 
vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, 
strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou 
zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli 
v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislost 
s prováděním Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen 
konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny 
jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé 
něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
V souladu s tímto rozpočtem činí 
Celková cena Díla:

9.555.313,64,- Kč bez DPH
(slovy devět milionů pět set padesát pět tisíc tři sta třináct korun českých šedesát čtyři haléře bez 
DPH).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.2.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací (činností či dodávek), které 

nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele (dodavatele) není 
možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné 
obtíže, anebo výrazné zvýšení nákladů, a jejich hodnota nepřekračuje ZZVZ stanovený 
limit;

5.2.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací (činností či dodávek) předmětu Díla, když 
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat, a tato 
změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí ZZVZ 
stanovený limit;

5.2.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 
známé a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na 
cenu Díla;

5.2.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od DSP/ZDS (příslušné dokumentace) 
předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.).

Změny ceny Díla
5.3.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 
24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této 
skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit 
tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle
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charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude bud' mezi objednatelem a 
zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto smluvního 
vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo 
dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či 
nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení 
a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.3.2. ustanovení bodu 5.3.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací 
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového 
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat, a které 
jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.4 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů se vždy 
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová 
soustava ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém 

rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace 

zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na 
veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Jakákoliv nepodstatná změna závazku z této 
smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v ZZVZ.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii i technickému dozoru stavebníka, vždy 

nejpozději do šestého (6.) dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly 
fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s 
položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v téže lhůtě zajistí sám i vyjádření technického dozoru 
stavebníka. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany 
objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve 
kterém byly fakturované práce provedeny.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku 
nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového 
dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který 

předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
Bez náležitostí uvedených v bodě 6.3.1. a 6.3.2. bude faktura považována za neúplnou.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto 
vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu.
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V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne 
plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu Statutárního města České Budějovice. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené 
faktury objednateli, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na

zhotovitele
6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových 

dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z 
přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem 
fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře 
(daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se 
k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
Každá zhotovitelem vystavená faktura, dle podmínek této smlouvy, musí obsahovat i:
6.5.1. název projektu,
6.5.2. číslo projektu .

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 10% 
z celkové fakturace je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí Díla, resp. po 
odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla jako celku, 
pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění 
těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 
dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu 
příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši 
zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn 
fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí 

staveniště sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a 
příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na 
prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu budou též jmenování pověřených 
osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, 
koordinátora BPOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná 
za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako 
například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně 
nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování 
zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými 
osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel 
bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, 
zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného 
správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo 
jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním 
staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí 
nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu 
během provádění stavby.
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7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o 
odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo 
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při 
převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou. 
Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí 
technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních 
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo 
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a převzetí 
Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady 
vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách 
závěrečný úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo jmenovaný 
koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel 
využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel 
užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla 
Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se 
k předmětu Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a 
kontrolních prohlídek stavby dle přísl. ust. stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění), konaných ve fázích uvedených ve stavebním 
povolení, resp. v plánu kontrolních dnů, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci 
a spolupráci.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní jakoukoliv 
formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně, č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném 
znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla provést kontrolu dodržování 
předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. 
Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena pokuta 
nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit 
jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel 
objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku 
porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady 
řízení, odměny zaměstnanců apod.).
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8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 
péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření , aby nález nebyl poškozen nebo 
zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce na díle. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 
postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.

8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Michal Čečák, tel.: zároveň
stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Václav Tájek, tel.:l^^^^^^|Stavbyvedoucí 
je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). 
Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat 
je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat 
objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. 
Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o 
všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na porušení 
Harmonogramu prací, prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla 
a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je 
zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které 
povedou nebo by mohly vést k úsporám v ceněn Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít 
dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany 
objednatele bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla 
bude o tuto úsporu snížena.

8.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními 
dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele 
je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využít výhradně 
poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv z poddodavatelů, takto 
uvedených, je možná jen ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření 
souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro 
prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud 
možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k 
poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem 
sjednat případnou přiměřenou náhradu.

8.8. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly 
díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby 
archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové
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dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení 
sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky 
dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, 
který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění veškerých vad a 
nedodělků (dle bodu 10.1.2., 10.1.3.). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek 

stavby dle přísl. ust. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, 
vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

9.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen 
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele 
nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by 
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, 
než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty 
pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva 
ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a 
provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a 
zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném 
uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, 
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části 
předmětu Díla na svůj náklad.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi 
nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, 
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního 
dohledu.
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9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván, a jmenovaného koordinátora BOZP.

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém (tj. na místě, na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy 
zhotovitele doručené objednateli. Organizaci předání a převzetí Díla zajišťuje objednatel, který je 
povinen přizvat k předání a převzetí Díla i technický dozor stavebníka, osobu vykonávající autorský 
dozor projektanta a jmenovaného koordinátora BOZP. O předání a převzetí díla se zavazují obě 
smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným 
jednat ve věcech technických. Protokol o předání a převzetí Díla musí obsahovat prohlášení 
objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a 
nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky.
V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují,

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší 
než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. cena Díla,
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.,
10.1.6. den vyklizení staveniště.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby 
v rozsahu daném tímto článkem smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před 
stanoveným termínem pro zahájení přejímacího řízení předat kompletní dokladovou část stavby ke 
kontrole technickému dozoru stavebníka.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o předání 
a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to 
na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy. 
Tím nezaniká objednatelovo právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v 
souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek 
nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. 
technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem 
uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho 
technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo 

je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
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10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném 
užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a 
převzetí Díla. Za den předání díla je považován den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo 
doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení - bez jejich předložení 
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady).
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu 
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve 
vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. této smlouvy počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez 

vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí 
díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po 
jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby 
jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
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11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel 
povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany 
objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za 
účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, 
předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele, a 
lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří 
jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi 
(7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní, od obdržení tohoto Oznámení ze strany 
objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je 
povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a 
uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a 
objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na 
náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou 
v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, 
jak se projevují a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Ukončení závazku ze smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od 

smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení ust. 
§ 222 ZZVZ.

12.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran dále odstoupit v případě, že dojde k 
podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva 
zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy 
závazky za jakost stavebních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po 
jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.3.1. více nežli 30 denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2., 4.1.3. nebo

4.1.4. této smlouvy,
12.3.2. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti stanovené ve 

smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména povinnosti stanovené
v bodě 9.4. nebo 12.9. této smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
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12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného 
zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i 
jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní 
straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se 
oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla nebo měla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí 
uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně 
nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
12.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od 

smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly 
objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené smlouvy o 
dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště 
odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo 
nezabudované.;

12.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další 
škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením.

12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem vztahujících se
k prováděnému Dílu. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním 
neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude 
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s 
dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody 
způsobené zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, objednateli nebo třetím osobám, s plněním 
minimálně ve výši 5.000.000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nemůže 
činit více než 4 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a povinností z ní 
vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném 
v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
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13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou 4.1.4. této smlouvy, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla bez DPH uvedené v bodě 5.1. 
této smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se 
lhůtou uvedenou 4.1.2. nebo 4.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč.

13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý 
den prodlení.

13.5. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti uvedené v bodě 12.9. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

13.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje 
sjednanou smluvní pokutu.

13.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

13.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 
0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode 
dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Další povinnosti zhotovitele
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom, že Dílo (stavba) bude objednatelem spolufinancováno 

z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný 
regionální operační program) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a z tohoto 
důvodu je zhotovitel povinen plnit níže uvedené povinnosti:
14.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku této 
smlouvy, nejméně do roku do roku 2028.

14.1.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt 
financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

14.1.3. Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 se zavazuje 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
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finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.1.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik
stanovených odpovídajícím zdrojem financování o dle Specifických pravidel vydaných 
k příslušné výzvě.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků 

a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou 
dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní 
činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do 
užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku 
jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
16.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
16.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 

od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, 
musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit 
přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

16.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do 
dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude 
součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě 
na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví
17.1. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li tato jeho povinnost ze závazných 

předpisů a takto jmenovanou osobu koordinátora BOZP oznámit zhotoviteli, a to nejpozději ke dni 
předání staveniště zhotoviteli dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném 
časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem 
určená osoba - koordinátor BOZP, a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností 
uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), v platném znění.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.
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17.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, 
které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

17.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu 
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po 
stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. 
Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

17.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po 
celou dobu trvání stavby.

17.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných 
pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s 
vědomím zhotovitele.

18. Závěrečná ustanovení
18.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

18.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných dodatků uzavřených 
v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních 
stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

18.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou 
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení 
neplatného nebo neúčinného ustanovení odsouhlasit navrhovanou změnu, nebo v této lhůtě 
doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

18.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.

18.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona 
zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy 
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle 
předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či 
skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na
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infrastruktury

všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

18.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při plnění jeho povinností stanovených 
v ust. § 219 ZZVZ.

18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným 
soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

18.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů 
z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které 
lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve 
věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování 
prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5 dnem ode 
dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou 
povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. 
této smlouvy.

18.10. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 26.3.2018, 
č. 366/2018 .

18.11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha
Příloha č. 1- Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích, dne............  V......................................... , dne.............

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda 
primátor
Statutárního města České Budějovice

Marie
Jindrová

Digitálně podepsal Marie 
Jindrová
Datum: 2018.04.12 
12:04:36+02*00'

Lukáš Digitally signed by

Babka
Ing. Lukáš Babka 
Date: 2018.04.12 
12:35:55 +02'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 13077

Stavba: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 9 555 313,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 9 555 313,64 2 006 615,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 11 561 929,50
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 13077

Stavba: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Místo: Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč:

18. 11. 2017

Ing. František Stráský - Atelie

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 9 555 313,64 11 561 929,50

SO 01 Smluvní požadavky 82 587,02 99 930,29 STA
SO 02 Požadavky objednatele 931 544,79 1 127 169,20 STA
SO 101 Komunikace 4 624 571,94 5 595 732,05 STA
SO 102 Chodníky 1 366 929,80 1 653 985,06 STA
SO 103 SSZ 2 084 430,41 2 522 160,80 STA
SO 104 Překládka stožárů TV 0,00 0,00 STA
SO 401 Veřejné osvětleni 430 905,03 521 395,09 STA
SO 402 Překládka telefonní kabiny VTA 34 344,65 41 557,03 STA
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

SO 01 - Smluvní požadavky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy 
ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých 
cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové 
ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 
nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se 
pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností --technických a uživatelských standardů. Zhotovitel 
dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad 
informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
82 587,02 

0,00

82 587,02

Sazba daně Výše daně
21,00% 17 343,27
15,00% 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 01 - Smluvní požadavky

Místo: Datum: 18.11.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 587,02

HSV - Práce a dodávky HSV 82 587,02
1 - Zemní práce 73 272,93

997 - Přesun sutě 9 314,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 01 - Smluvní požadavky

Místo: Datum: 18. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 82 587,02

D HSV Práce a dodávky HSV 82 587,02
D 1 Zemní práce 73 272,93

1 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 649,410 112,83 73 272,93 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uloženi výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypáni koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uloženi výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dáte přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístěni výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto připadech se uloženi 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0- . . Uloženi sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. A. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se urči v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek.
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v , J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZKJ

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k položce: 
viz. položka: uložení sypaniny na skládku 
- přebytek výkop

vv SO 101
w 331,04
w SO 102
vv 318,37

331,040

318,370

D 997 Přesun sutě 9 314,09
2 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 391,700 6,27 2 455,96 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uloženi odpadů 

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládáni
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalosu 800-6 Demolice objektů.

Poznámka k položce:P
- beton suť

VV SO 101
vv 241,1 241,100
vv SO 102
vv 150,6 150,600

3 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 1 093,800 6,27 6 858,13 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládáni
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalosu 800-6 Demolice objektů.

p Poznámka k položce:
• asfalt směsi

W SO 101
VV 1093,8 1 093,800
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

SO 02 - Požadavky objednatele

CC-CZ:
Datum: 18.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy 
ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých 
cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové 
ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 
nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se 
pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností --technických a uživatelských standardů. Zhotovitel 
dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad 
informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:

Projektant:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
931 544,79 

0,00

931 544,79

Sazba daně Výše daně
21,00% 195 624,41
15,00% 0,00
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Cena s DPH v CZK 1 127 169,20
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:

SO 02 - Požadavky objednatele

Místo: Datum: 18.11.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 931 544,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 931 544,79
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 283,35

VRN2 - Příprava staveniště 422 407,96

VRN3 - Zařízení staveniště 59 884,66

VRN4 - Inženýrská činnost 273 968,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:

SO 02 - Požadavky objednatele

Místo: Datum: 18. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 931 544,79

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 931 544,79
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 283,35

6 K 010001000-1
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a 
projektové práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ soubor 1,000 11 283,38 11 283,38 CS ÚRS 2017 02

p Poznámka k položce:
- geometrický plán pro oddělení pozemků - dle specifikace objednatele

7 K 010001000-2 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a 
projektové práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ soubor 1,000 20 686,20 20 686,20 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
- zaměření skutečného provedení stavby (4 vyhotoveni) + digitálně

8 K 010001000-3 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a 
projektové práce • VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE soubor 1,000 37 611,27 37 611,27 CS ÚRS 2017 02

p Poznámka k položce:
■ vypracováni kompletní RDS

9 K 010001000-4 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a 
projektové práce - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE soubor 1,000 25 074,18 25 074,18 CS ÚRS 2017 02

p Poznámka k položce:
■ dokumentace skutečného provedení (4 vyhotovení) * digitálně

10 K 011103000-PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
bez rozlišení

Kč 70 000,000 1,00 70 000,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
P - dozor geologa vč. potřebných posudků a stanovisek

PP - provizorní položka - čerpáni pouze se souhlasem objednatele

5 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost soubor 1,000 5 265,58 5 265,58 CS ÚRS 2017 02
archeologický průzkum - PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

12 K 011503000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez 
rozlišení

soubor 1,000 5 362,74 5 362,74 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
- pasport stavu stávajících sousedních nemovitostni zvenku i zevnitř s podpisem vlastníka

D VRN2 Příprava staveniště 422 407,96
16 K 022002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště přeložení konstrukcí den 2,000 111 203,98 222 407,96 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
- plánovaná výluka na přeložku TTV ■ 2x víkendový den

11 K 023002000-PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a 
konstrukcí

Kč 200 000,000 1,00 200 000,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
- případní opravy či odstranění starých, neidentifikovatelných inž. sítí

PP - provizorní položka - čerpáni pouze se souhlasem objednatele

D VRN3 Zařízení staveniště 59 884,66
14 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků soubor 1,000 12 870,58 12 870,58 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

■ ochrana dřevin

13 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi soubor 1,000 47 014,08 47 014,08 CS ÚRS 2017 02
Poznámka k položce:
- pronájem dalších 50 ks značek (5 měsíců)

D VRN4________Inženýrská činnost_______________________________________ _______________________ 273 968,82
1 K 043002000-1

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní 
měření - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE soubor 1,000 31 342,72 31 342,72 CS ÚRS 2017 02

2 K 043002000-2PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní 
měření - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kč 100 000,000 1,00 100 000,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
PP - provizorní položka - čerpáni pouze se souhlasem objednatele

3 K 043002000-3
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní 
měření - ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE soubor 1,000 41 372,39 41 372,39 CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
- zajištěni všech zkoušek materiálů, konstrukci a prací dle požadavků TKP a ZTKP

4 K 043002000-4PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní 
měření - ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kč 100 000,000 1,00 100 000,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
- zajištěni všech zkoušek materiálů, konstrukci a prací dle požadavků TKP a ZTKP

PP - provizorní položka - čerpáni pouze se souhlasem objednatele

15 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky soubor 1,000 1 253,71 1 253,71 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis

Poznámka k položce:
■ kamerová prohlídka kanalizace před i po provedeni

MJ Množství
J.cena
ICZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

SO 101 - Komunikace

CC-CZ:
Datum: 18.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy 
ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých 
cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové 
ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 
nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se 
pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností --technických a uživatelských standardů. Zhotovitel 
dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad 
informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:

Projektant:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
4 624 571,94 

0,00

4 624 571,94

Sazba daně Výše daně
21,00% 971 160,11
15,00% 0,00
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Cena s DPH v CZK 5 595 732,05
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 18. 11. 2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 624 571,94

HSV - Práce a dodávky HSV 4 512 991,85

1 - Zemní práce 593 958,59

2 - Základy a zvláštní zakládání 56 593,02

4 - Vodorovné konstrukce 42 160,87

5 - Komunikace 2 015 716,82

8 - Trubní vedení 179 433,92

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 109 310,90

91 - Doplňující práce na komunikaci 1 379 753,71

96 - Bourání konstrukcí 7 020,80

99 - Staveništní přesun hmot 20 444,47

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 108 598,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 111 580,09

VRN3 - Zařízení staveniště 111 580,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 18. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 4 624 571,94

D HSV Práce a dodávky HSV 4 512 991,85
D 1 Zemní práce 593 958,59

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 213,000 85,52 18 215,76 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstraněni strojní. 3. Ceny a) -7111 
až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstraněni podkladu nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použit i pro odstranění dlažeb 

PSC uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použit i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceniku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , - 
718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající vozovka, parkoviště, zastávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 75+45+39+4+50 213,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m

2 K 113107144 nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 213,000 87,23 18 579,99 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 
až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

PSC uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , - 
718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající vozovka, parkoviště, zastávka

VV______________________ 213___________________________________________________________________________________________________213,000

3 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 242,000 62,33 15 083,86 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 
katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 
měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 
projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 
kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 
obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 
Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 
frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 
ochranné ostrůvky apod.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající zastávka tl. 16 cm (tl. 100mm x 2 - do 200mm)

VV______________________ 121*2________________________________________________________________________________________________ 242,000

4 K 113154254
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 590,000 44,41 26 201,90 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 
katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 
měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 
projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 
kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 
obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 
Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 
frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 
ochranné ostrůvky apod.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající parkoviště tl. 10 cm

VV______________________ 590__________________________________________________________________________________________________ 590,000

5 K 113154365

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky m2 2 070,000 62,33 129 023,10 CS ÚRS 2017 02

vrstvy 200 mm
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 
katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 
měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 
projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 
kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 
obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 
Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 
frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 
ochranné ostrůvky apod.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající vozovka tl. 16 cm

VV______________________2070________________________________________________________________________________________________ 2 070,000

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 451,000 63,49 28 633,99 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 

PSC . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných 
obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající obruby vozovky

VV______________________ 451___________________________________________________________________________________________________451,000

7 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
m 1 528,000 84,65 129 345,20 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 

PSC . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných 
obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající přídlažba-dvouřádek

VV______________________ 764*2______________________________________________________________________________1 528,000

8 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 104,270 248,78 25 940,29 CS ÚRS 2017 02
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -výkop a výkop pro výměnu podloží

VV______________________ (79*0,18)+(119*0,45)+(73*0,5)___________________________________________________________ 104,270

9 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 10,427 15,20 158,49 CS ÚRS 2017 02
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

Poznámka k položce:
dle pol. 122 20 2202; -10% výkopů

VV______________________ 104,27*0,1_____________________________________________________________________________________________ 10,427

10 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 15,641 321,96 5 035,78 CS ÚRS 2017 02
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v , J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZKJ

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade 
dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 
to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 
nebo jiné nepředvídané vedeni nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanoveni neplatí pro 
objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 
nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použit při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
4. Množství ztíženi vykopávky v blízkosti a) podzemního vedeni, jehož půdorysná a výšková poloha - 
je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 
čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolni vodorovná 

PSC hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedeni ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 
prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedeni i s příp. se vyskytujícím 
obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou 
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či 
neuvedeno. 5. Je-li vedeni uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném 
objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu 
část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedeni položena tak 
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedeni pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti.

Poznámka k položce:
dle pol. 122 20 2202; -15% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sítí)

vv 104,27*0,15 15,641

11 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 23,085 544,17 12 562,16 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šiřky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanoveni článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalosu.

p

vv

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část Cl; -výkop rýhy pro drenáž 

(97+17)*0,45*0,45 23,085
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

12 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.

3

m3 2,309 15,20 35,10 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

P

VV

Poznámka k položce:
výměra dle pol. 132 20 1101; -10 % výkopu

23,09*0,1 2,309

13 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 30,480 544,17 16 586,30 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

PSC a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -přípojky ul. vpustí vč. ul. vpustí

VV______________________ ((1+5+4+1+2+4+1 + 1)*1,2*1)+(1,6*0,4*12)_______________________________________________________________30,480
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

14 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
m3 3,048 15,20 46,33 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

PSC a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

Poznámka k položce:
výměra dle pol. 132 20 1201; -10 % výkopu

VV______________________ 30,48*0,1_______________________________________________________________________________________________ 3,048

15 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 38,000 192,07 7 298,66 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

PSC pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním
a rozepření stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení 
stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 
oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

Poznámka k položce:
-pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí

VV______________________ 19*1*2_________________________________________________________________________________________________ 38,000

16 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 38,000 38,41 1 459,58 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce: 
výměra dle pol. 151 10 1101

VV______________________ 38_____________________________________________________________________________________________________ 38,000

17 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 140,490 145,86 20 491,87 CS ÚRS 2017 02

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20- 1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Poznámka k položce:
P -odkopávky, výměněné podloží-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2202); -přebytek výkop rýhy-

odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1101, 132 20 1201 a 174 10 1101)

VV 104,27 104,270 
VV (23,08+30,48)-17,34 36,220 
VV Součet 140,490

18 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) přes 96 do 100 % PS

58,200 146,82 8 544,92 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 
pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 
5. Ceny-1121 a-1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 
měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vyměněné podloží

VV______________________ 194*0,3________________________________________________________________________________________________ 58,200

19 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv m3 24,860 305,88 7 604,18 CS ÚRS 2017 02

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 
pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 
5. Ceny-1121 a-1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 
měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -dodat násyp

VV 452*0,055 24,860
20 M 583442300 štěrkodrť frakce 0-125 třída B t 182,732 306,85 56 071,31 CS ÚRS 2017 02

P

VV

VV

VV

Poznámka k položce:
-materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103); -materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 
1141); (objemová hmotnost 2200 kg/m3)

58,2*2,2
24,86*2,2
Součet

128,040
54,692

182,732
21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 140,490 26,64 3 742,65 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek.

Poznámka k položce: 
výměra dle pol. 162 70 1105

VV______________________ 140,49________________________________________________________________________________________________ 140,490

22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,340 252,00 4 369,68 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko- 
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -zásyp rýh přípojek ul. vpustí

VV______________________ (1,2*0,55*19)+(0,2*2*12)_______________________________________________________________________________ 17,340

23 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro m3 7,598 347,94 2 643,65 CS ÚRS 2017 02

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
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v , J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZKJ

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým 
původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 17A 10- 
1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 
souboru cen 171.0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo 
těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20- 
1101 Uloženi sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se 
oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
.0-11 Svahování, b) humusováni obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18.30-11 
Rozprostření a urovnání ornice, c) oseti obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 
části A Zřízení konstrukci katalosu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu 
souboru cen se rozumí nejkratši vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 
sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, 
kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, 
oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku, b) rozpojeni dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalosu přičemž se vzdálenost 3 m od 
celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část Cl; -obsyp přípojek ul.vpusti

W ________________ (1,2*0,35*19)-(3,14*0,08*0,08*19)____________________________________________ ________ 7,598
24 M 583373320 štěrkopísek frakce 0-22 třída MN t 15,200 195,08 2 965,22 CS ÚRS 2017 02

p Poznámka k položce:
výměra dle pol. 175 10 1201; -obsyp potrubí (objemová hmotnost 2000 ks/m3)

vv 7,6*2 15,200

25 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 274,000 39,68 10 872,32 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnáni ploch ve sklonu přes
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištěni příkopů pozemních komunikaci jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištěni příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vozovka; -parkoviště; -zastávka

Strana 31 z 101



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 122 122,000
VV 73 73,000
VV 79 79,000
VV Součet 274,000

26 K R-položka Vybourání uliční vpusti kus 10,000 4 244,63 42 446,30

Poznámka kpoíožce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -vybourání stávající uliční vpusti včetně zásypu a zhutnění a 

odvozu vybouraných hmot na skládku do 10 km včetně poplatku za uložení

VV 10 10,000

D 2 Základy a zvláštní zakládání 56 593,02
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich

27 K 212752212 obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 114,000 472,19 53 829,66 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -zřízení drenáží vč. lože a obsypu

VV 97+17 114,000
28 M 286112230 trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 115,140 24,00 2 763,36 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce: 
dlep pol. 212 75 2212

VV 114*1,01 115,140

D 4 Vodorovné konstrukce 42 160,87

29 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 2,280 1 350,50 3 079,14 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -lože pro potrubí přípojek

VV 19*1,2*0,1 2,280
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem

30 K 451971111 jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 
hřeby

m2 311,000 76,23 23 707,53 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -textilie výměny podloží

VV 311 311,000
31 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 357,650 18,52 6 623,68 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P
Poznámka k položce:
dle pol. 451 97 1111; (15% uvažováno na překryv pásů)

VV 311*1,15 357,650

32 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu 
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 8,000 264,78 2 118,24 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti

PSC betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek 
pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud 
je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

P
Poznámka k položce: 
viz pol. 895 94 131R

VV 8 8,000

33 K 457621411 Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar asfaltovou zálivkou pro 
všechny sklony do 1 kg zálivky na 1 m spáry

m 46,000 144,18 6 632,28 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Příplatek -1911 je určen pro celkové množství na jedné stavbě při časové souvislosti. 2. Množství 
měrných jednotek se stanoví: a) v m2 plochy jednotlivé vrstvy, b) v m3 konstrukce plastické výplně 
a vyrovnávacích vrstev, c) v m těsnění spár podél objektů.

P
Poznámka k položce:
výměra dle pol. 919 73 5114; -napojení na stávající vozovku

VV 46 46,000

D 5 Komunikace 2 015 716,82

34 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 452,900 210,95 95 539,26 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vrstva šd pod obruby

VV (788+452+54)*0,35 452,900

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 158,000 234,82 37 101,56 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -parkoviště rozšířené -1. vrstva; -parkoviště rozšířené -2. vrstva

VV 79 79,000
VV 79 79,000
VV Součet 158,000

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 213,000 274,61 58 491,93 CS ÚRS 2017 02

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vozovka rozšířená; -zastávka rozšířená

VV 140 140,000
VV 73 73,000
VV Součet 213,000

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

37 K 567122113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm

m2 259,250 683,50 177 197,38 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 
jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

PSC a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 
vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vozovka rozšířená; -zastávka rozšířená

VV 140+(0,25*135) 173,750
VV 73+(0,25*50) 85,500
VV Součet 259,250

38 K 57515111R Podkladní vrstva z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (TP151) VMT, po 
zhutnění tl. 60 mm

m2 2 404,000

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující: a) na nově zřizované vozovce - tloušťka stanovená projektem, b) 
na dosavadní vozovce - průměrná tloušťka stanovená projektem s přihlédnutím k vyrovnání 
nerovnosti povrchu dosavadní vozovky.

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -vozovka frézovaná; -vozovka rozšířená; -zastávka frézovaná; - 

zastávka rozšířená

VV 2070 2 070,000
VV 140 140,000
VV 121 121,000
VV 73 73,000
VV Součet 2 404,000

39 K 565146121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 261,000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vozovka rozšířená; -zastávka frézovaná

VV 140 140,000
VV 121 121,000
VV Součet 261,000

40 K 565176121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm

m2 73,000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

265,92 639 271,68

409,84 106 968,24 CS ÚRS 2017 02

676,00 49 348,00 CS ÚRS 2017 02

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -zastávka rozšířená

VV 73 73,000

41 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 
kg/m2

m2 334,000 18,18 6 072,12 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle pol. 565 14 6121; dle pol. 565 17 6121

VV 261 261,000
VV 73 73,000
VV Součet 334,000

42 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 
kg/m2

m2 3 238,000 13,16 42 612,08 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle pol. 575 15 111R; dle pol. 577 15 6121; dle pol. 565 14 6121

VV 2404 2 404,000
VV 573 573,000
VV 261 261,000
VV Součet 3 238,000

43 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 2 977,000 10,66 31 734,82 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 576 13 3221

VV 2977 2 977,000

44 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 977,000 214,99 640 025,23 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -vozovka frézovaná; -vozovka rozšířená; -zastávka frézovaná; - 

zastávka rozšířená; -parkoviště frézované; -parkoviště rozšířené

VV 2070 2 070,000
VV 140 140,000
VV 121 121,000
VV 73 73,000
VV 494 494,000
VV 79 79,000
VV Součet 2 977,000

45 K 577156121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 573,000 229,24 131 354,52 CS ÚRS 2017 02

PSC

P

VV

VV

VV

Poznámka k souboru cen:°
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -parkoviště frézované; -parkoviště rozšířené

494
79
Součet

494.000 
79,000

573.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 8 Trubní vedení 179 433,92

46 K 817314111 Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150 kus 12,000 1 430,06 17 160,72 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v 
betonových nebo železobetonových troubách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)

PSC obetonování útesů; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování drenážního 
potrubí prostým betonem, katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské, části A 01 tohoto katalogu, 
b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 
%.

P
Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -napojení přípojky ul. vpustí

VV 12 12,000

47 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 19,000 192,17 3651,23 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V

PSC cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3.
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -přípojky ul. vpustí DN 150

VV 1+5+4+1+2+4+1+1 19,000
48 M 286111200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm kus 3,914 585,74 2 292,59 CS ÚRS 2017 02

VV (1+5+4+1+2+4+1+1)/5*1,03 3,914

49 K 89594131R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 včetně dodávky dílců 
pro uliční vpusti

kus 12,000 7 685,70 92 228,40

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání

PSC
kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se 
oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části 
A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 
katalogu.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -zřízení ul. vpustí

VV 12 12,000

50 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 12,000 2 145,10 25 741,20 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 895 41 131R

VV 12 12,000

51 M 552423200 mříž D 400, plochá kus 12,000 2 392,81 28 713,72 CS ÚRS 2017 02

VV 12 12,000

52 M 552423240 koš kalový pro mříž mříž D 400 kus 12,000 577,23 6 926,76 CS ÚRS 2017 02

VV 12 12,000

53 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 

C 12/15
m3 0,600 4 532,17 2 719,30 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

P
Poznámka k položce:
dle pol. 817 31 4111; -obetonování útesů

VV 12*0,05 0,600

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 109 310,90
54 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 6 196,82 6 196,82 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklízením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, 
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající zařízení

VV 1 1,000

55 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 8,000 6 031,71 48 253,68 CS ÚRS 2017 02

PSC

P

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklízením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, 
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -poklopy samonivelační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 8 8,000

56 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
kus 15,000 3 657,36 54 860,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

P

VV

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklízením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, 
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající zařízení

15 15,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 1 379 753,71
57 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 16,000 1 742,66 27 882,56 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
l. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3
m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou

PSC započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou
patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 
oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 
800-1 Zemní práce.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -dopravní značení posunuté

VV 16 16,000

58 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 1 742,66 3 485,32 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
l. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3
m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou

PSC započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 
patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 
oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 
800-1 Zemní práce.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -dopravní značení nové

VV 2 2,000

59 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly
kus 2,000 125,37 250,74 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem 
připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných 
konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 
Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 
800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 
Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, 
tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech 
nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -osazení nových dopr. značek

VV 2 2,000

60 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 4,000 626,85 2 507,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem 
připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných 
konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 
Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 
800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 
Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, 
tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech 
nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -osazení nových dopr. značek

VV 4 4,000
61 M 404442320 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm kus 2,000 586,74 1 173,48 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -dopr. zn. P2

VV 2 2,000
62 M 404440140 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm kus 2,000 693,30 1 386,60 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -dopr. zn. P4

VV 2 2,000
63 M 404442720 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm kus 2,000 2 486,10 4 972,20 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -dopr. zn. IP19

VV 2 2,000
64 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000 485,19 1 940,76 CS ÚRS 2017 02

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -sloupky ocelové žárově zinkované
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 2*2 4,000

65 K 915321115
Vodorovné značeni předformovaným termoplastem vodici pás pro slabozraké ze 4 
proužků

m 38,000 213,13 8 098,94 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačeni, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 
6.-11 Předznačeni pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 
938 90-9 . Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 
01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy 
přechodu.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vodici pás

VV 38 38,000

66 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm bílá základní m 521,000 8,78 4 574,38 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 
V12b, žluté přerušované č. V12c a vodici čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

PSC
a) předznačeni, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačeni pro vodorovné značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky děliči nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

p Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vodorovné značeni 1. fáze

VV 521 521,000

67 K 915131111 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
základní

m2 149,000 21,31 3 175,19 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č.
V 12b, žluté přerušované č. V 12c a vodicí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

PSC a) předznačeni, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačeni pro vodorovné značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vodorovné značeni 1. fáze

VV 149 149,000

68 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm bílá 
retroreflexní

m 521,000 61,12 31 843,52 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 
bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

PSC
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vodorovné značení 2. fáze

VV 521 521,000

69 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 

nápisy bílé retroreflexní
m2 149,000 488,95 72 853,55 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 
bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

PSC
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vodorovné značení 2. fáze

VV 149 149,000

70 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
m 521,000 3,76 1 958,96 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího 

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 915 11 1111

VV 521 521,000

71 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot plošné šipky, symboly, nápisy
m2 149,000 10,03 1 494,47 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
PSC 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

Poznámka kpoložce: 
dle pol. 915 13 1111

VV______________________ 149___________________________________________________________________________________________________149,000

72 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční m 1 576,000 194,32 306 248,32 CS ÚRS 2017 02

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 
obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí 
jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké 
kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro 
malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako 
dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční 
obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 
opěry.

P

VV

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -přídlažba ze dvou řad kostek drobných

788*2 1 576,000
73 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, /.jakost, velikost 10 cm t 0,960 3 385,01 3 249,61 CS ÚRS 2017 02

P

VV

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -přídlažba ze dvou řad kostek drobných - zbývající dlažba 

(1576-1528)*0,1/5 0,960

74 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 452,000 298,40 134 876,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových 
obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i 
náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na 
dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.
3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 
obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

P

VV

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -obrubníky kamenné OP4

452 452,000
75 M 583803430 obrubník kamenný, žula, OP4 20x25 přímé i obloukové prvky m 456,520 1 044,05 476 629,71 CS ÚRS 2017 02

P

VV

Poznámka k položce:
dle pol. 917 46 1111; -obrubník kamenný OP4 (ztratné 1%)

452*1,01 456,520

76 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 54,000 196,84 10 629,36 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z

PSC betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

P
Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -obrubníky betonové HK

VV 54 54,000
VV Součet 54,000

77 M 592175330 obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý kus 1,000 2 376,09 2 376,09 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -obrubník podél zastávky přechodový

VV 1 1,000
78 M 592175340 obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý kus 1,000 2 376,09 2 376,09 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -obrubník podél zastávky přechodový

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 M 592175400 obrubník bezbariérový betonový přímý 40x31x100 cm šedý kus 52,000 2 376,09 123 556,68 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -obrubník podél zastávky

VV 52 52,000
VV Součet 52,000

80 K 91611111R Příplatek za beton C20/25 kladení obrub m3 58,440 1 771,49 103 525,88

P
Poznámka k položce:
dle pol. 916 11 1123, 916 24 1213 a 916 13 1113; -příplatek za beton C 20/25 u kladení obrub

VV (788*0,04)+(452*0,05)+(54*0,08) 58,440

81 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 46,000 214,51 9 867,46 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -napojení na stávající vozovku

VV 46 46,000
VV Součet 46,000

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a

82 K 979024443
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 
silničních

m 451,000 53,63 24 187,13 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot.

P
Poznámka kpoložce: 
dle pol. 113 20 2111

VV 451 451,000
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením

83 K 979071122 očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 191,000 76,61 14 632,51 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu 
bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 113 20 3111

VV 764*2*0,125 191,000

D 96 Bourání konstrukcí 7 020,80
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na

84 K 966006132 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

kus 16,000 438,80 7 020,80 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132

PSC nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00
6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 
20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -odstranění dopravních značek

VV 16 16,000

D 99 Staveništní přesun hmot 20 444,47

85 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 806,049 11,32 20 444,47 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 108 598,75

86 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1 363,598 52,66 71 807,07 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro

PSC kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

P
Poznámka k položce:
-odvoz 1 km

87 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12 272,384 2,29 28 103,76 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro

PSC kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

P
Poznámka k položce:
-dalších 9 km do 10 km

88 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 118,574 52,66 6 244,11 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo

PSC neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

P
Poznámka k položce:
-odvoz 1 km

89 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 067,164 2,29 2 443,81 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

PSC neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

Poznámka kpoložce:
-dalších 9 km do 10 km

d VRN
D VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

111 580,09
111 580,09

90 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soubor 1,000 21 313,05 21 313,05 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P

VV

Poznámka k položce:
zřízení, údržba, zrušení ZS, predikce 1,8% z celkových nákladů SO.

1 1,000

91 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi soubor 1,000 90 267,04 90 267,04 CS ÚRS 2017 02

Poznámka kpoložce:
P viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2,3,4,5,6,7, část E; -zřízení dopravně inženýrského

opatření (pronájem dopravních značek a příslušenství)

VV 1 1,000
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

SO 102 - Chodníky

CC-CZ:
Datum: 18. 11.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy 
ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých 
cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové 
ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 
nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se 
pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností --technických a uživatelských standardů. Zhotovitel 
dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad 
informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:

Projektant:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

Cena bez DPH 1 366 929,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 366 929,80 21,00% 287 055,26

snížená 0,00 15,00% 0,00
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Cena s DPH v CZK 1 653 985,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 102 - Chodníky

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 366 929,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 345 616,75
1 - Zemní práce 428 357,91

2 - Základy a zvláštní zakládání 12 611,10

5 - Komunikace 668 199,38

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 37 473,27

9 - Ostatní konstrukce, bourání 18 931,39

91 - Doplňující práce na komunikaci 135 332,87

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 189,60

99 - Staveništní přesun hmot 7 066,29

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 20 454,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 313,05
VRN3 - Zařízení staveniště 21 313,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 102 - Chodníky

Místo: Datum: 18. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 366 929,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 345 616,75
D 1 Zemní práce 428 357,91

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 4,000 107,25 Js
.

N
í

S
O O O CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Cenu * 1104 lze použit jestliže se odstraněni stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena - 1101 je 
určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 
ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizeni křovin

PSC a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 
kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 
křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 
půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 
počítá se pouze s plochou staveniště.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část Cl; -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm

VV 4 4,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 4,000 268,14 1 072,56 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně jsou započteny i náklady sneseni křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 

PSC uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutně použiti
kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý 
objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P
Poznámka kpoíožce: 
dle pol. 111 20 1101

VV 4 4,000

3 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, 

průměru kmene do 30 cm
kus 2,000 536,27 1 072,54 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné 
použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Měrná jednotka je 1 strom.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající větve stromů

VV 2 2,000

4 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes

100 do 300 mm
kus 2,000 2 428,58 4 857,16 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze

PSC užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 
kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 
poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající stromy

VV 2 2,000

5 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 2 698,43 5 396,86 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 112 10 1101

VV 2 2,000

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na

6 K 113106123 skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
m2 989,000 108,83 107 632,87 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 
krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 
pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 
strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 
mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 
nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 
materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající chodník bet. dl.

VV______________________ 989__________________________________________________________________________________________________ 989,000

7 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 m2 989,000 80,49 79 604,61 CS ÚRS 2017 02

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 
až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až - 
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

PSC uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen - 
7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , - 
718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající chodník bet. dl.

VV______________________989___________________________________________________________________________________________________ 989,000

8 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
m 353,000 76,18 26 891,54 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 

PSC . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných 
obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -obruba záhonová

VV______________________ 353___________________________________________________________________________________________________353,000

9 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do m3 46,000 124,39 5 721,94 CS ÚRS 2017 02

100 m

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1

PSC a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu.

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -tl 10 cm

VV______________________460*0,1________________________________________________________________________________________________ 46,000

10 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 94,900 273,66 25 970,33 CS ÚRS 2017 02

tř. 3 do 100 m3
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -výkop

VV______________________949*0,1________________________________________________________________________________________________ 94,900

11 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 9,490 15,20 144,25 CS ÚRS 2017 02

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

Poznámka k položce:
dle pol. 122 20 2201; -10% výkopů

VV______________________ 94,9*0,1________________________________________________________________________________________________ 9,490

12 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 9,490 342,08 3 246,34 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade 
dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 
to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 
nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 
objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 
nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 
je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 
čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 

PSC hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 
prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím 
obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou 
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či 
neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném 
objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu 
část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak 
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 
cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

Poznámka kpoložce:
dle pol. 122 20 2201; -10% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sítí)

VV 94,9*0,1 9,490

13 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 52,66 105,32 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 112 10 1101

VV 2 2,000

14 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 52,66 105,32 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Poznámka k položce: 
dle pol. 112 20 1101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 2 2,000

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou

15 K 162301911 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 5,27 10,54 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

P
Poznámka k položce: 
dle púol. 162 30 1411

VV 2 2,000
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou

16 K 162301921 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 5,27 10,54 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 162 30 1421

VV 2 2,000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

17 K 162401102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
m3 92,000 57,51 5 290,92 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20- 1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Poznámka kpoložce:
-ornice na ohumusování-odvoz a dovoz z mezideponie; (dle pol. 181 30 1101)

VV______________________46+46__________________________________________________________________________________________________92,000

18 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 94,900 75,22 7 138,38 CS ÚRS 2017 02

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20- 1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Poznámka k položce:
-odkopávky-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2201)

VV______________________ 94,9___________________________________________________________________________________________________ 94,900

19 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,

m3 46,000 96,84 4 454,64 CS ÚRS 2017 02
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

PSC lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny.

Poznámka k položce:
dle pol. 162 40 1102; -ornice na ohumusování na mezideponii

VV 46 46,000

20 K 171101102

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 96 % PS

14,300 133,47 1 908,62 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 
pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 
5. Ceny-1121 a-1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 
měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -násyp

VV______________________ 143*0,1________________________________________________________________________________________________ 14,300

21 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv m3 10,770 305,88 3 294,33 CS ÚRS 2017 02

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m
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v , J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZKJ

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20- 1101 lze použit i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 
pro ukládáni sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztříděni. 
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 
měřený podle ustanoveni čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí 1(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženi netříděných sypanin do hrázi části A 03, případně 
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
části, jejichž šířka je menši než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 
vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady . podél výkopu. 9. 
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformaci. 
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 
ůlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 
přirozená vlhkost při ukládáni do násypu neni vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uloženi 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutněni násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -dodat násyp

VV__________________ 359*0,03_____________________________________________________________________________ 10,770
22 M 583441990 štěrkodrť frakce 0-63 t 55,154 195,08 10 759,44 CSÚRS 2017 02

P

W
VV
VV

Poznámka k položce:
-materiál na násyp (dle pol. 171 10 1102); -materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141); 
(objemová hmotnost 2200 kg/m3)

14,3*2,2
10,77*2,2
Součet

31,460
23,694
55,154

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 94,900 26,64 2 528,14 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek.

Poznámka kpoložce: 
výměra dle pol. 162 70 1105

VV__________________94,9_________________________________________________________________________________ 94,900

24 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 506,000 15,04 7 610,24 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

PSC c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vegetační plochy

VV 506 506,000
25 M 005724100 osivo směs travní parková ks 15,180 139,16 2 112,45 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle pol. 181 41 1131; -0,03 kg/m2

VV 506*0,03 15,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

26 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 506,000 32,54 16 465,24 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vegtační plochy

VV______________________ 506___________________________________________________________________________________________________506,000

27 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 989,000 45,48 44 979,72 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -chodníky, vjezdy

VV______________________989___________________________________________________________________________________________________ 989,000

28 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 506,000 109,47 55 391,82 CS ÚRS 2017 02
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

PSC ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá.

Poznámka kpoložce:
dle pol. 181 41 1131; --vegetační plochy

VV 506 506,000

29 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 8,280 501,48 4 152,25 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -pořízení chybějící ornice

VV 50,6-46 4,600
VV 4,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 8,280

D 2 Základy a zvláštní zakládání 12 611,10

30 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 30/37
m3 1,000 4 030,68 4 030,68 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž 
zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

PSC povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry
nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, b) zhotovení 
vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -betonový základ přístřešku pro řadič

VV (1*0,5*1)*2 1,000

31 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 6,000 1 072,55 6 435,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

P

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění 
mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 
bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro 
nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, 
materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v 
režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

Poznámka k položce:
-bednění základu přístřešku pro řadič
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV (1*1*2*2)+(0,5*1*2*2) 6,000

32 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 6,000 357,52 2 145,12 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění 
mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 
bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro 
nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, 
materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v 
režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 274 35 4111

VV 6 6,000

D 5 Komunikace 668 199,38

33 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 107,700 210,95 22 719,32 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vrstva šd pod obruby

VV 359*0,3 107,700

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 989,000 234,82 232 236,98 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -chodníky

VV 989 989,000

35 K 451315116 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25 m2 32,000 593,26 18 984,32 CS ÚRS 2017 02

PSC

P

VV

Poznámka k souboru cen:°
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 
řeší náklady na vícepráce pří ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3.
V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 
požadované konzístence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 
uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 
vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 
zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 
cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 
nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -vjezdy

32 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

36 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým
m2 989,000 235,02 232 434,78 CS ÚRS 2017 02

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Poznámka k souboru cen:°
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 

PSC pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože.

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -chodníky

VV 989 989,000

37 M 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 48,410 490,28 23 734,45 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -varovné a signální pásy tl. 60 mm, ztratné 3%

VV 47*1,03 48,410

38 M 592452680 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná m2 8,240 236,25 1 946,70 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace - č. přílohy 2, část C1; -kontrastní pás, ztratné 3%

VV 8*1,03 8,240

39 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 943,340 144,32 136 142,83 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -chodníky, ztratné 1%

VV (989-47-8)*1,01 943,340

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 37 473,27
40 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 6 031,71 30 158,55 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, 
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající zařízení

VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

41 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
kus 2,000 3 657,36 7314,72 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky 
nebo prstence s odklízením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, 
mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě 
provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové 
mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

P
Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -stávající zařízení

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 18 931,39
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a

42 K 979024442
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

chodníkových

m 353,000 53,63 18 931,39 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot.

P
Poznámka k položce: 
dle pol. 113 20 4111

VV 353 353,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 135 332,87

43 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 359,000 231,55 83 126,45 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách

PSC nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože 
přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2, část C1; -záhonový obrubník

VV 359 359,000

44 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 725,180 24,31 17 629,13 CS ÚRS 2017 02

VV 359/0,5*1,01 725,180

45 K R-položka 01 Přesunutí přístřešku autobusové zastávky komplet kus 1,000 31 443,02 31 443,02

Strana 66 z 101



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P
Poznámka kpoíožce:
-demontáž a montáž přístřešku autobusové zastávky

VV 1 1,000

46 K R-položka 02 Přesunutí označníku zastávky komplet kus 1,000 3 134,27 3 134,27

P
Poznámka kpoíožce:
-přesunutí označníku zastávky

VV 1 1,000

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 189,60

47 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm
kus 8,000 2 148,70 17 189,60 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příkíepovými vrtáky, pro velikost

PSC M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 
vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 
cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

P
Poznámka k položce:
-kotva v základu pro uchycení přístřešku pro řadič

VV 8 8,000

D 99 Staveništní přesun hmot 7 066,29
48 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 2,000 12,54 25,08 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

P
Poznámka k položce: 
die pol. 112 10 1101

VV 2 2,000

49 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do

200 m jakékoliv délky objektu
t 622,015 11,32 7041,21 CS ÚRS 2017 02

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 454,94

50 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 256,838 52,66 13 525,09 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro

PSC kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

P
Poznámka k položce:
-odvoz 1 km

51 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 311,544 2,29 5 293,44 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro

PSC kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

P
Poznámka k položce:
-dalších 9 km do 10 km

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 22,334 52,66 1 176,11 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo

PSC neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

P
Poznámka k položce:
-odvoz 1 km

53 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 201,004 2,29 460,30 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:°
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

PSC neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu
vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

Poznámka kpoložce:
-dalších 9 km do 10 km

d VRN
D VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

21 313,05
21 313,05

54 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soubor 1,000 21 313,05 21 313,05 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

p

VV

Poznámka kpoíožce:
zřízení, údržba, zrušení ZS, predikce 1,8% z celkových nákladů SO.

1 1,000
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

SO 103 -SSZ

CC-CZ:
Datum: 18.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven dle soupisu prací zpracovaného odbornou projekční kanceláří (dle Průvodní zprávy) a 
odpovídá soupisu SO 103_s z PD vyvěšené zadavetelem dne 13.9.2017. S položkami uvedenými v této specifikaci 
platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť 
uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z 
výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce 
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 
dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -• 
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit 
jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou 
(mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:

Projektant:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

Cena bez DPH 2 084 430,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 084 430,41 21,00% 437 730,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 522 160,80

Strana 70 z 101



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 103 - SSZ

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 084 430,41

HSV - Práce a dodávky HSV 2 084 430,41
REKA - Projektové a přípravné práce 50 775,21

REKB - Rozpočtové náklady - technologie 1 234,90

REKC - Ostatní - technologie 128 053,82

REKD - Inženýrské výkony - technologie 5 641,69

REKE - Ostatní - kabelové rozvody 119 992,41

103A - Technologie SSZ 1 234 167,00

103B - Montážní práce SSZ 188 246,96

103C - Materiál kabelové rozvody 93 019,66

103D - Montážní práce kabelové rozvody 40 865,96

103E - Zemní práce 146 759,06

103F - Datový kabel 75 673,74

103G - Práce Dopravního podniku 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 103 - SSZ

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

PČ Typ Kód Popis mi i, - . - J.cenaMJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 2 084 430 41

d HSV Práce a dodávky HSV 2 084 430,41
D REKA Projektové a přípravné práce 50 775,21

1 K REK-103-1 PD - montážní výkresy, řadičová dokumentace soubor 1,000 40 118,68 40 118,68

2 K REK-103-2 PD - skutečné provedení soubor 1,000 10 656,53 10 656,53

D REKB__________Rozpočtové náklady - technologie_______________________________________________________________________ 1 234,90
3 K REK-103-3 Podružný materiál 0,1% z Materiál technologie SSZ soubor 1,000 1 234,90 1 234,90

D REKC Ostatní - technologie 128 053,82
4 K REK-103-4 Revize elektro soubor 1,000 7 146,14 7 146,14

5 K REK-103-5 Komplexní zkoušky SSZ soubor 1,000 5 416,02 5416,02

6 K REK-103-6 DIO během stavby soubor 1,000 75 222,53 75 222,53

7 K REK-103-7 Uložení na skládku soubor 1,000 4 513,35 4 513,35

8 K REK-103-8 Doprava soubor 1,000 11 985,46 11 985,46

9 K REK-103-9 Horizontální přesun materiálu soubor 1,000 5 641,69 5641,69

10 K REK-103-10 Provozní vlivy soubor 1,000 1 880,56 1 880,56

11 K REK-103-11 HZS, zkušební provoz soubor 1,000 16 248,07 16 248,07

D REKD__________Inženýrské výkony - technologie_________________________________________________________________________ 5 641,69
12 K REK-103-12 Kompletační činnost soubor 1,000 5 641,69 5641,69

D REKE Ostatní - kabelové rozvody 119 992,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
13 K REK-103-13 Geodetická činnost / zaměření / kpl 1,000 36 357,56 36 357,56

14 K REK-103-14 Práce plošina hod. 24,000 689,54 16 548,96

15 K REK-103-15 Práce plošina km 20,000 35,10 702,00

16 K REK-103-16 Jeřábové práce hod. 0,000 12 537,09 0,00

17 K REK-103-17 Přístřešek ks 1,000 66 383,89 66 383,89

D 103A__________Technologie SSZ___________________________________________________________________________________ 1 234 167,00
18 M 103a1 Řadič Actros ks 1,000 487 692,76 487 692,76

19 M 103a2 základ řadiče ks 1,000 10 907,27 10 907,27

20 M 103a3 Zemnící souprava řadiče ks 1,000 388,65 388,65

21 M 103a4 Videosouprava Phoenix - 2 kamery kpl 3,000 99 043,00 297 129,00

22 M 103a5 LED - Dopravní návěstidlo 210/220V ks 4,000 11 897,70 47 590,80

23 M 103a6 LED - Chodecké návěstidlo ks 8,000 8 750,89 70 007,12

24 M 103a7 LED - Dopravní návěstidlo 300/220V ks 4,000 16 210,46 64 841,84

25 M 103a8 LED - Jednokomorové náv.300/220Vžlutý chodec VDE ks 2,000 6 607,05 13 214,10

26 M 103a9 LED - Jednokomorové náv.210/220Vzelená šipka ks 2,000 4 952,15 9 904,30

27 M 103a10 Kontrastní rám jednokomorového návěstidla ks 1,000 1 730,12 1 730,12

28 M 103a11 Třmen návěstidla 300 nad jízdní pruhy, pojizdný ks 4,000 3 071,59 12 286,36

29 M 103a12 Chodecké tlačítko jednokontaktní ks 4,000 4 952,15 19 808,60

30 M 103a13 Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 ks 8,000 1 158,43 9 267,44

31 M 103a14 Šňůra CMSM 3 x 1,5 m 20,000 18,81 376,20

32 M 103a15 Šňůra CMSM 5 x 1,5 m 120,000 26,70 3 204,00

33 M 103a16 Ruční řízení ks 1,000 15 656,32 15 656,32

34 M 103a17 Stožárová výzbroj - dvířka ks 8,000 737,18 5 897,44

35 M 103a18 Svorkovnice stožárová ks 8,000 1 943,25 15 546,00

36 M 103a19 Výložníkový stožár B6,3 vyložení 4,0m ks 2,000 19 531,53 39 063,06

37 M 103a20 Výložníkový stožár B6,3 vyložení 4,5m ks 2,000 20 923,15 41 846,30

38 M 103a21 Stožár chodecký ks 4,000 7 271,51 29 086,04

39 M 103a22 Základ chodeckého stožáru ks 4,000 977,89 3 911,56

40 M 103a23 Upevňovací konzole pro dopravní značky ks 4,000 282,08 1 128,32

41 M 103a24 Dopravní značka P4 ( na sloupu SSZ) ks 2,000 1 217,35 2 434,70

42 M 103a25 Dopravní značka P2 ( na sloupu SSZ) ks 2,000 949,06 1 898,12

43 M 103a26 Montáž jednotky JAZS ks 1,000 9 733,80 9 733,80

44 M 103a27 Montáž jednotky BPN ks 1,000 19 616,78 19 616,78

D 103B Montážní práce SSZ 188 246,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
45 K 103b1 Montáž řadiče na připravený základ ks 1,000 4 863,14 4 863,14

Poznámka kpoložce:
(montáž řadiče na základ a vytvoření prostupu pro kabely v základu, vložení desky na dno skříně, 
vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v 
otvorech tmelem /silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

46 K 103b2 Uzemnění řadičové skříně ks 1,000 388,65 388,65

P
Poznámka k položce:
připojení zemnícího lna zakončeného okem ke svorce zemnícího pásku zapojení v řadiči vč. dodání

47 K 103b3 Montáž výložníkového stožáru ks 4,000 8 149,11 32 596,44

P
Poznámka k položce:
osazení stožáru do připraveného základu pomocí montážní plošiny, vyklínování, zakotvení stožáru 
do montážní polohy

48 K 103b4 Montáž výložníkových ramen ks 4,000 2 319,36 9 277,44

P
Poznámka k položce:
(protažení závitů, montáž výložníku na stožár, příp.montáž nástavce výložníku vč.zajištění)

49 K 103b5 Montáž chodeckého stožáru, stožáru RŘ ks 4,000 4 764,09 19 056,36

P
Poznámka k položce:
osazení základu stožáru, montáž stožáru na připravený základ na 4 šrouby,

50 K 103b6 Montáž návěstidla na stožár ks 16,000 745,96 11 935,36

P
Poznámka k položce:
(montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do 
svorkovnice,).

51 K 103b7 Montáž návěstidla na výložník ks 4,000 1 598,48 6 393,92

P
Poznámka k položce:
(montáž návěstidla a pevného držáku na výložník /popř.nástavec/, protažení kabelu CMSM 
výložníkem /popř. nástavcem/ a stožárem, zapojení kabelu do svorkovnice,).

52 K 103b8 Montáž třmenu návěstidla pro montáž na výložník ks 4,000 438,80 1 755,20

P
Poznámka k položce:
úprava návěstidla pro montáž na výložník pomocí pevného třmenu, montáž držáku návěstidla pro 
osazení na výložníkový stožár na výložní na vozovku

53 K 103b9 Montáž detekce Phoenix ks 3,000 2 256,68 6 770,04

P
Poznámka k položce:
instalace karty detekce do řadiče, nastavení elektronických vstupů na kartě řadiče, nastavení 
adres jednotlivých virtuálních smyček, kontrola komunikace s řadičem

54 K 103b10 Montáž optoodělovačů videosignálu ks 5,000 1 002,97 5 014,85

P
Poznámka k položce:
montáž karty do řadiče, ukončení koaxiálních kabelů konektory, proměření videosignálu, montáž 
zdroje, ukončení napájecího kabelů,

55 K 103b11 Montáž a nastavení videokamer ks 5,000 1 755,19 8 775,95
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka k položce:
montáž kamery videodetekce na připravený třmen na výložníkovém stožáru, ukončení a zapojení 
kabelů, zhotovení otvoru do výložníku pro průchodku, osazení průchodky, protažení kabelu 
stožárem, použití montážní plošiny)

56 K 103b12 Konfigurace virtuálních detekčních smyček ks 12,000 501,48 6 017,76

P
Poznámka k položce:
(naprogramování) vytvoření a definice virtuálních smyček pomocí spec. SW

57 K 103b13 Doladění pozic smyček, monitoring ks 12,000 401,19 4 814,28

P
Poznámka k položce:
kontrola nastavení pozic virtuálních smyček na vozovce, doladění

58 K 103b14 Montáž třmenu videodetekce ks 5,000 150,45 752,25

P
Poznámka k položce:
montáž držáku videodetekce na výložník s použitím mont. Plošiny

59 K 103b15 Montáž chodeckého tlačítka ks 4,000 576,71 2 306,84

P
Poznámka k položce:
(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž chod. tlačítka na stožár, protažení kabelu stožárem, 
zapojení kabelu do svorkovnice)

60 K 103b16 Montáž stožárové výzbroje ks 8,000 905,18 7 241,44

P
Poznámka k položce:
(úprava stožáru pro montáž stožárové svorkovnice, montáž dvířek stožáru, montáž 
půchodek,zaslepení otvorů)

61 K 103b17 Montáž stožárové svorkovnice ks 8,000 799,87 6 398,96

P
Poznámka k položce:
(sestavení svorkovnice dle PD, montáž svorkovnice do stožáru)

62 K 103b18 Ukončení šňůr lisovací trubičkou ks 100,000 7,52 752,00

P
Poznámka k položce:
odizolování vodičů kabelů a nalisování koncových dutinek

63 K 103b19 Ukončení kabelu do 24 x 1,5 ks 16,000 275,82 4 413,12

P
Poznámka k položce:
zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení koncovky, 
vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy

64 K 103b20 Ukončení kabelu TCEKFY a Koax ks 10,000 90,27 902,70

P
Poznámka k položce:
zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení koncovky, 
vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy

65 K 103b21 Ukončení kabelu do 4 x 25 ks 2,000 131,64 263,28

P
Poznámka k položce:
zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení koncovky, 
vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy

66 K 103b22 Drátová forma kabelů do 30 vodičů ks 16,000 364,83 5 837,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P
Poznámka k položce:
(zapojení vodičů do příslušné svorkovnice, přezkoušení správné adresace vodičů)

67 K 103b23 Montáž skříňky RŘ ks 1,000 1 870,53 1 870,53

P
Poznámka k položce:
(montáž skříňky RŘ na stožár, protažení kabelu stožárem, zapojení kabelu do svorkovnice,)

68 K 103b24 Montáž akustické signalizace SZN-1 ks 8,000 337,25 2 698,00

P
Poznámka k položce:
(montáž akust.návěstidla pro nevidomé, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 
funkčnosti akust.návěstidla)

69 K 103b25 Nátěr zemnícího pásku ks 8,000 13,79 110,32

P
Poznámka k položce:
(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

70 K 103b26 Montáž dopravních značek ks 4,000 463,87 1 855,48

71 K 103b27 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. ks 1,000 8 796,02 8 796,02

Poznámka kpoložce:
(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od výstupu z 
výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po vlastní světelné zdroje 
návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové dokumentace - s mechanizací)

72 K 103b28 Regulace a aktivace dalších sig.sk. s mont. pl. ks 3,000 1 489,41 4 468,23

P

Poznámka k položce:
(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny od výstupu z 
výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po vlastní světelné zdroje 
návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové dokumentace - s mechanizací)

73 K 103b29 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. ks 8,000 1 007,98 8 063,84

P

Poznámka k položce:
(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny od výstupu z 
výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po vlastní světelné zdroje 
návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové dokumentace - bez mechanizace)

74 K 103b30 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 8,000 752,23 6 017,84

P
Poznámka k položce:
(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

75 K 103b31 Komplexní vyzkoušení řadiče ks 1,000 5 491,24 5491,24

Poznámka k položce:
(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická kontrola funkce 
zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola povrchové úpravy řadiče a venkovní

P výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a 
ostatní výstroje, viditelnost signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho 
označení, propojky ve stožárech, použití předepsaných kabelů, použití předepsaných světelných 
zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

76 K 103b32 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou ks 1,000 260,77 260,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P
Poznámka k položce:
(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

77 K 103b33 Uvedení SSZ do provozu ks 1,000 595,51 595,51

P
Poznámka k položce:
(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

78 K 103b34 Montáž jednotky JAZS ks 1,000 745,96 745,96

79 K 103b35 Montáž jednotky BPN ks 1,000 745,96 745,96

D 103C Materiál kabelové rozvody 93 019,66
80 M 103c1 Kabel 24Jx1,5 m 130,000 148,06 19 247,80

81 M 103c2 Kabel 19Jx1,5 m 98,000 115,09 11 278,82

82 M 103c3 Kabel 12Jx1,5 m 40,000 78,61 3 144,40

83 M 103c4 Kabel 3Jx4 m 5,000 46,05 230,25

84 M 103c5 Kabel 4Jx10 m 60,000 124,12 7 447,20

85 M 103c6 koax. kabel VCCJE-R-75 / zemní / m 180,000 57,23 10 301,40

86 M 103c7 optický datový kabel singel Mode 12x9/125 m 360,000 41,37 14 893,20

87 M 103c8 výstražná folie š. 25cm červená m 115,000 4,14 476,10

88 M 103c9 drát FeZn ? 10 m 110,000 32,15 3 536,50

89 M 103c10 smršť. trubice SB 12,7/6,4mm zž, ochrana m 8,000 32,41 259,28

90 M 103c11 rozvaděč RE v pilíři typ ER112 vč.základu /DCK ks 1,000 7 710,31 7 710,31

91 M 103c12 jistič Eaton PL7-B16/1 do RE ks 1,000 194,45 194,45

92 M 103c13 svorka SP ks 9,000 14,34 129,06

93 M 103c14 svorka SS ks 14,000 11,58 162,12

94 M 103c15 trubka plasová pevná 1520 m 6,000 14,48 86,88

95 M 103c16 tr. Kopoflex CA ? 40/32 mm /svitek/ vu m 140,000 23,58 3 301,20

96 M 103c17 dtto ? 50/41 mm m 85,000 24,82 2 109,70

97 M 103c18 dtto ? 63/52 mm m 18,000 40,54 729,72

98 M 103c19 dtto ? 110/94 mm m 85,000 59,02 5 016,70

99 M 103c20 popisný štítek ks 8,000 6,90 55,20

100 M 103c21 podružný materiál 3% soubor 1,000 2 709,37 2 709,37

D 103D__________Montážní práce kabelové rozvody______________________________________________________________________ 40 865,96
101 K 103d 1 Kabel 24Jx1,5 m 130,000 29,59 3 846,70

102 K 103d2 Kabel 19Jx1,5 m 98,000 29,59 2 899,82

103 K 103d3 Kabel 12Jx1,5 m 40,000 26,58 1 063,20

104 K 103d4 Kabel3Jx4 m 5,000 20,69 103,45

105 K 103d5 Kabel 4Jx10 m 60,000 29,59 1 775,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
106 K 103d6 koax. kab. VCCJE-R-75 m 180,000 20,69 3 724,20

107 K 103d7 optický kabel Single Mode 12x9x125 m 360,000 26,58 9 568,80

108 K 103d8 výstražná folie š. 25cm červená m 115,000 6,02 692,30

109 K 103d9 drát FeZn ?10 m 110,000 29,59 3 254,90

110 K 103d10 rozvaděč elektroměrový ks 1,000 1 327,55 1 327,55

111 K 103d11 plastový pilíř ks 1,000 1 327,55 1 327,55

112 K 103d12 jistič 1f ks 1,000 295,00 295,00

113 K 103d13 ukončení kabelů do 4x10 ks 4,000 324,59 1 298,36

114 K 103d14 svorka SP ks 9,000 29,59 266,31

115 K 103d15 svorka SS ks 14,000 29,59 414,26

116 K 103d16 trubka plastová 1520 pu m 6,000 29,59 177,54

117 K 103d17 trubka Kopoflex “40 mm volně m 140,000 20,69 2 896,60

118 K 103d18 dtto rfj0 mm m 85,000 20,69 1 758,65

119 K 103d19 dtto ^63 mm m 18,000 23,70 426,60

120 K 103d20 dtto °110 mm m 85,000 36,98 3 143,30

121 K 103d21 smrštitel. trubice m 8,000 51,65 413,20

122 K 103d22 označení kabelů štítkem ks 13,000 14,79 192,27

D 103E Zemní práce 146 759,06
123 K 103e1 vytýčení kabelového vedení km 0,120 44 249,66 5 309,96

124 K 103e2 hloubení jámy pro výlož. stožár světel. návěst. tř. 3 ks 4,000 1 770,24 7 080,96

125 K 103e3 hloubení jámy chodec. stožár na rámu tř. 3 ks 4,000 885,12 3 540,48

126 K 103e4 dtto pro řadič, vše vč. záhozu a hutnění ks 1,000 2 212,80 2 212,80

127 K 103e5 výkop sondovacích jam m3 4,000 959,09 3 836,36

128 K 103e6 zához jam strojně m3 4,000 178,03 712,12

129 K 103e7 zhutnění jam m3 4,000 119,10 476,40

130 K 103e8 výkop rýhy 35/40 cm ručně, tř. 3 m 72,000 147,94 10 651,68

131 K 103e9 dtto 35/80 cm m 15,000 324,71 4 870,65

132 K 103e10 dtto 50/100 cm m 33,000 664,47 21 927,51

133 K 103e11 odvoz zeminy do 1000 m m3 12,000 369,84 4 438,08

134 K 103e12 odvoz asfalt. drti do 1000 m m3 4,000 369,84 1 479,36

135 K 103e13 naložení výkopku ručně m3 16,000 265,79 4 252,64

136 K 103e14 odvoz do 10 km m3 16,000 369,84 5 917,44

137 K 103e15 zához 35/40 cm ručně m 72,000 60,18 4 332,96

138 K 103e16 zához 35/80 cm m 15,000 89,01 1 335,15

139 K 103e17 dtto 50/100 cm m 33,000 147,94 4 882,02
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_ ~ , . _ . J.cena _ .. ___ Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava
140 K 103e18 provizor. úprava se zhutněním m2 65,000 66,45 4 319,25

141 K 103e19 beton. základ / stož., řadič, rámy, přístř. / m3 8,000 4 868,15 38 945,20

142 K 103e20 obetonování rour do 30cm m 8,000 369,84 2 958,72

143 K 103e21 obetonování rour do 300mm/2m m 4,000 664,47 2 657,88

144 K 103e22 zajištění potrubí při křížení ks 3,000 442,56 1 327,68

145 K 103e23 zajištění kabelů při křížení ks 10,000 442,56 4 425,60

146 K 103e24 dtto při souběhu ks 11,000 442,56 4 868,16

D 103F Datový kabel 75 673,74
147 K 103f1 zakončení optic. kabelu vč. měření na vedení (12 x1) ks 12,000 1 191,02 14 292,24

148 K 103f2 zakončení optic. kabelu vč. měření v řadiči (12 x2) ks 24,000 1 191,02 28 584,48

149 K 103f3 naspojkování optockého kabelu vč. krabic ks 1,000 17 802,67 17 802,67

150 K 103f4 úprava v řadiči m 1,000 4 764,09 4 764,09

151 K 103f5 montáž hod. 17,000 601,78 10 230,26

D 103G Práce Dopravního podniku 0,00

152 K 103GX
PRÁCE NEBUDOU OCEŇOVÁNY - provádí DPMČB - soupis k náhledu dle zadání - PD 

vyvěšená zadavatelem - SO103_s z 13.9.2017
soubor 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

SO 104 - Překládka stožárů TV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 11.2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S. DIČ:

Poznámka:

Tento stavební objekt NEBUDE UCHAZEČEM OCENĚN, soupis prací zpracovaný odbornou projekční kanceláří (dle 
Průvodní zprávy) odpovídá soupisu: Příloha k Vysvětlení zadávací dokumntace č. 2 SO104_s z 4.11.2017

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 104 - Překládka stožárů TV

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
469 - Stavební práce při elektromontážích 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 104 - Překládka stožárů TV

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 469 Stavební práce při elektromontážích 0,00

1 K 104X
PRÁCE NEBUDOU OCEŇOVÁNY - provádí DPMČB - soupis k náhledu dle zadání - PD 

vyvěšená zadavatelem - SO104_s z 13.9.2017
soubor 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

CC-CZ:
Datum: 18. 11.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven dle soupisu prací zpracovaného odbornou projekční kanceláří (dle Průvodní zprávy) a 
odpovídá soupisu SO 401 z PD vyvěšené zadavatelem dne 13.9.2017. S položkami uvedenými v této specifikaci 
platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť 
uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z 
výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce 
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 
dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit 
jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou 
(mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé.

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:

Projektant:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

Cena bez DPH 430 905,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 430 905,03 21,00% 90 490,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 521 395,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 430 905,03

HSV - Práce a dodávky HSV 430 905,03
REK - REKAPITULACE 43 215,87

401A - DODÁVKY 68 750,87
401B - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 150 844,20

401C - ZEMNÍ PRÁCE 168 094,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

PČ Typ Kód Popis mi i. - . - J.cenaMJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 430 905 03

d HSV Práce a dodávky HSV 430 905,03
D REK REKAPITULACE 43 215,87

1 K REK-401-1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% z celkových ZRN soubor 1,000 12 814,16 12 814,16

2 K REK-401-2 VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE soubor 1,000 16 925,07 16 925,07

3 K REK-401-3 VÝCHOZÍ REVIZE soubor 1,000 6 895,40 6 895,40

4 K REK-401-4 PPV 1% z VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ soubor 1,000 1 527,02 1 527,02

5 K REK-401-5 PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL z MAT - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ soubor 1,000 1 892,37 1 892,37

6 K REK-401-6 DOPRAVA 3,6% z DODÁVKY soubor 1,000 2 474,82 2 474,82

7 K REK-401-7 PŘESUN 1% z DODÁVKY soubor 1,000 687,03 687,03

D 401A__________DODÁVKY____________________________________________________________________________________________ 68 750,87

8 M 401a1
SVÍTIDLO SILNIČNÍ, podrobná specifikace viz. příloha 1. PD SO 401 ÚPRAVY
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ks 3,000 7 101,01 21 303,03

9 M 401a2
SVÍTIDLO SADOVÉ, podrobná specifikace viz. příloha 1. PD SO 401 ÚPRAVY
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ks 2,000 5 363,37 10 726,74

10 M 401a3
STOŽÁR SILNIČNÍ 159/133/114 - 7,7/6,2/1,5m, žár. pozink, specifikace viz. příloha
1. PD SO 401 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ks 1,000 10 280,41 10 280,41

11 M 401a4
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, DÉLKA VYLOŽENÍ
1,5m, PR. 60mm, žár. pozink, specifikace viz. příloha 1. PD SO 401 ÚPRAVY 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ks 1,000 2444,73 2 444,73

12 M 401a5
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, DÉLKA VYLOŽENÍ
1,5m, PR. 60mm, PRO OSAZENÍ NA TRAKČNÍ STOŽÁR, žár. pozink, specifikace viz. 
příloha 1. PD SO 401 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ks 2,000 4 074,55 8 149,10

13 M 401a6
STOŽÁR SADOVÝ 133/89/60 - 5,8/5,0/0,8m, žár. pozink, specifikace viz. příloha 1.
PD SO 401 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ks 2,000 4 387,98 8 775,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
14 M 401a7 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ ks 5,000 677,00 3 385,00

15 M 401a8 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE TŘÍOKRUHOVÁ ks 1,000 814,91 814,91

16 M 401a9 VÝBOJKA 50W ks 2,000 363,58 727,16

17 M 401a10 VÝBOJKA 150W ks 3,000 463,87 1 391,61

18 M 401a11 KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE ks 6,000 125,37 752,22

D 401B VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 150 844,20
19 K 210 11 -2216-MON VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 m 225,000 20,06 4 513,50

P
Poznámka kpoložce: 
dle situace č. přílohy 2.

20 M 210 11-2216-MAT VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 m 225,000 27,58 6 205,50

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

21 K 210 11-2215-MON VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.32/40 m 24,000 20,06 481,44

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

22 M 210 11-2215-MAT VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.32/40 m 24,000 25,07 601,68

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

23 K 210 85-1414-MON KABEL CYKY-J 4x16mm2 m 241,000 20,06 4 834,46

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

24 M 210 85-1414-MAT KABEL CYKY-J 4x16mm2 m 241,000 186,80 45 018,80

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

25 K 210 85-1411-MON KABEL CYKY-J 3x2,5mm2 m 29,000 15,04 436,16

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

26 M 210 85-1411-MAT KABEL CYKY-J 3x2,5mm2 m 29,000 22,57 654,53

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

27 K
210 85-1411-
MON 1 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 m 37,000 15,04 556,48

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

28 M
2IU OD- 14 II-
ÁAAT 1 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 m 37,000 16,30 603,10

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

29 K 212 21-2121-MON DRÁT FeZn 10 m 239,000 20,06 4 794,34

Poznámka kpoložce: 
dle situace č. přílohy 2.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
30 M 212 21-2121-MAT DRÁT FeZn 10 m 239,000 35,10 8 388,90

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

31 K 211 03-1113 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 ks 10,000 125,37 1 253,70

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

32 K 211 03-1113.1 UKONČENÍ KABELU 3x2,5mm2 ks 4,000 150,45 601,80

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

33 K 211 03-1137 UKONČENÍ KABELU 4x16mm2 ks 17,000 275,82 4 688,94

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

34 K 211 03-1136 ODPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU VO ks 17,000 150,45 2 557,65

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

35 K 211 15-9500-MON POJISTKA KOMPLETNÍ ks 8,000 50,15 401,20

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

36 K 211 15-9500-MAT POJISTKA KOMPLETNÍ ks 8,000 112,83 902,64

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

37 K 212 08-1120 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. ks 3,000 3 134,27 9 402,81

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

38 K 212 08-2121 MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O. ks 3,000 877,60 2 632,80

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

39 K 212 03-1141 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. ks 5,000 501,48 2 507,40

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

40 K 212 08-4100 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH ks 5,000 313,43 1 567,15

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

41 K 212 08-4300 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 3 OKRUHY ks 1,000 438,80 438,80

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

42 K 212 33-1000 PŘIPOJENÍ PŘÍSTŘEŠKU ČEKÁRNY A TK VTA ks 2,000 3 134,27 6 268,54

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

43 K 212 25-2200-MON SVORKA SP,SS ks 16,000 37,61 601,76
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P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

44 M 212 25-2200-MAT SVORKA SP,SS ks 16,000 25,07 401,12

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

45 K 401b1MON IZOLACE UZEMNĚNÍ m 2,000 37,61 75,22

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 5ks stožáru x 0,3m izolace/stožár = 1,5 = 2m

46 M 401b1MAT IZOLACE UZEMNĚNÍ m 2,000 87,76 175,52

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 5ks stožáru x 0,3m izolace/stožár = 1,5 = 2m

47 K 401b2 ODEPNUTÍ OPTICKÉHO KABELU DPMCB, a.s., ZE STOŽÁRU VO ks 1,000 1 002,97 1 002,97

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

48 K 401b3MON
PŘIPNUTÍ OPTICKÉHO KABELU DPMCB, a.s., KE STOŽÁRU VO, VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍ 

SVORKY
ks 1,000 1 128,34 1 128,34

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

49 M 401b3MAT
PŘIPNUTÍ OPTICKÉHO KABELU DPMCB, a.s., KE STOŽÁRU VO, VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍ 

SVORKY
ks 1,000 125,37 125,37

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

50 K 401b4 DEMONTÁŽ VEDENÍ m 229,000 17,55 4 018,95

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

51 K 401b5 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA ks 5,000 438,80 2 194,00

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

52 K 401b6 DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O. ks 3,000 752,23 2 256,69

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

53 K 401b7 DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. ks 3,000 3 134,27 9 402,81

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

54 K 401b8 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE ks 6,000 112,83 676,98

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

55 K 401b9 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU t 3,000 626,85 1 880,55

Poznámka kpoložce:
P dle situace č. přílohy 2.; demontované, laminátové kryty patic stožárů, vedení, betonové základy

stožárů
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56 K 401b10 PŘIPOJENÍ NOVÉHO VEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO ks 5,000 438,80 2 194,00

P

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; ZATAŽENÍ KABELU DO STÁVAJÍCÍCHO STOŽÁRU, PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
SVORKOVNICI, PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH NUTNOST DEMONTÁŽE A OPĚTOVNÉ MONTÁŽE 
STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU

57 K 219 11-2100 PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY h 7,150 601,78 4 302,73

P

Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; montáž 5ks svítidla x 45min (0,75h) + demontáž 5ks svítidla x 23min 
(0,38h) + odepnutí optického kabelu 1ks x 30min (0,5h) + připnutí optického kabelu 1ks x 60min 
(1h)

58 K 219 11-1100 PRONÁJEM JEŘÁBU h 14,640 689,54 10 094,87

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; montáž 3ks stožáru x 101min (1,68h) + montáž 3ks výložníku x 94min 
(1,57h) + demontáž 3ks stožáru x 51min (0,85h) + demontáž 3ks výložníku 47min (0,78h)

D 401C ZEMNÍ PRÁCE 168 094,09
59 K 461 11-2400 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km ks 1,000 1 504,45 1 504,45

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy výkopů 187m

60 K 461 16-1000 SEJMUTÍ DRNU m2 53,550 50,15 2 685,53

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; stávající trávník, 83m (délka výkopu) x 0,35m (šířka výkopu) + 70m 
(rušené vedení) x 0,35m

61 K 461 15-1111 ROZEBRÁNÍ DLAŽBY m2 53,200 225,67 12 005,64

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; kryt stávající dlážděné plochy 100m (délka výkopu) x 0,5m (šířka 
rozebrané dlažby pro výkop 0,35m) + 4m x 0,8m

62 K 469 61-3000 BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO m3 1,820 3 761,13 6 845,26

P
Poznámka k položce:
dle situace č. Přílohy 2. a 3.; 2ks 0,55 x 0,55 x 1,2m + 1ks 0,8 x 0,8 x 1,7m

63 K 461 31-1114 VÝKOP PRO STOŽÁR - RUČNĚ ks 3,000 1 115,80 3 347,40

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

64 K 462 71-1400 ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO - SILNIČNÍ m3 1,000 4 513,35 4 513,35

P
Poznámka k položce:
dle č. přílohy 3.; 800mm x 800mm x 1700mm x 1ks, beton C25/30 XF2

65 K 462 71-1400.1 ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO - SADOVÝ m3 0,730 4 513,35 3 294,75

P
Poznámka k položce:
dle č. přílohy 3.; 550mm x 550mm x 1200mm x 2ks, beton C25/30 XC1

66 K 461 34-1400 VÝKOP RÝHY 35x50 m3 32,000 1 115,80 35 705,60
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P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 183m x 0,35m x 0,5m

67 K 461 34-1400.1 VÝKOP RÝHY 50x110 m3 2,200 1 115,80 2 454,76

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 4m x 0,5m x 1,1m

68 K 461 34-1400.2 VÝKOP RUŠENÉHO VEDENÍ, 35x50 m3 12,250 1 115,80 13 668,55

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 70m x 0,35m x 0,5m

69 K 461 62-1100 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 14,540 188,06 2 734,39

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; ze základu stožáru VO 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 2ks x 0,55m x 0,55m x 
1,2m + místo pískového lože 183m x 0,35m x 0,2m

70 K 469 76-9100 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km m3 14,540 188,06 2 734,39

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; ze základu stožáru VO 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 2ks x 0,55m x 0,55m x 
1,2m + místo pískového lože 183m x 0,35m x 0,2m

71 K 461 71-1200 NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 14,540 188,06 2 734,39

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; ze základu stožáru VO 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 2ks x 0,55m x 0,55m x 
1,2m + místo pískového lože 183m x 0,35m x 0,2m

72 K 469 76-9200 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM km 40,000 31,34 1 253,60

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; ze základu stožáru VO 1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 2ks x 0,55m x 0,55m x 
1,2m + místo pískového lože 183m x 0,35m x 0,2m = 14,54m3, objem korby 12m3 = 2x jízda

73 K 464 51-1110 ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 11,4m3 (18,3t) m 163,000 43,88 7 152,44

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy výkopů - 163m; pískové lože z písku 183m x 0,35m x 
0,2m = 12,8m3 = 20,5t

74 K 464 51-2510 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 193,000 7,52 1 451,36

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy nových výkopů 187m + 3% prořez + překryt

75 K 461 73-1000 ZÁHOZ RÝHY 35x50, 183m m3 32,000 225,67 7221,44

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 183m x 0,35m x 0,5m

76 K 461 73-1000.1 ZÁHOZ RÝHY 50x110, 4m m3 2,200 225,67 496,47

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 4x 0,5m x 1,1m

77 K 461 73-1000.2 ZÁHOZ RÝHY PO RUŠENÉM VEDENÍ m3 12,250 225,67 2 764,46

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2.; 70m x 0,35m x 0,5m
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78 K 463 85-2112
KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm VČETNĚ MATERIÁLU (VRAP. CHR. Pr. 94/110 + 
PROTAHOVACÍ LANO/DRÁT) m 27,000 100,30 2 708,10

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

79 K 463 85-1920 VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH CHRÁNIČEK (POD VOZOVKOU ULICE JÍROVCOVA) m 26,000 501,48 13 038,48

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 12 m + 14 m

80 K 462 11-1100 HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm m3 34,200 50,15 1 715,13

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy výkopů - 187m; 183m x 0,35m x 0,5m + 4m x 0,5m x 

1,1m

81 K 462 11-1100.1 HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm - RÝHA PO RUŠENÉM VEDENÍ m3 12,250 50,15 614,34

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy výkopů - 70m x 0,35m x 0,5m

82 K 461 81-1400 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 72,350 50,15 3 628,35

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy výkopů - 187m; 183m x 0,35m + 4m x 0,5m + 70m x 

0,35m

83 K 461 83-1000 POLOŽENÍ DRNU, OSETÍ TRAVOU m2 53,200 43,88 2 334,42

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 82m x 0,35m + 70m x 0,35m

84 K 465 91-1000 POLOŽENÍ DLAŽBY m2 53,700 501,48 26 929,48

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2.; kryt stávající dlážděné plochy 101m (délka výkopu) x 0,5m (šířka 

rozebrané dlažby pro výkop 0,35m) + 4m x 0,8m

85 K 401c1 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm m 2,000 677,00 1 354,00

P
Poznámka k položce:
dle situace č. Přílohy 3.; 1ks x 1,5m = 1,5 = 2m

86 K 401c2 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm m 2,000 526,56 1 053,12

P
Poznámka k položce:
dle situace č. Přílohy 3.; 2ks x 0,8m = 1,6 = 2m

87 K 401c3 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 60 mm m 2,000 75,22 150,44

Poznámka k položce:
dle č. přílohy 3.; 1ks x 0,6m + 2ks x 0,5m = 1,6m = 2m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova 

Objekt:

SO 402 - Překládka telefonní kabiny VTA

CC-CZ:
Datum: 18. 11.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven dle soupisu prací zpracovaného odbornou projekční kanceláří (dle Průvodní zprávy) a 
odpovídá soupisu SO 402 z PD vyvěšené zadavatelem dne 13.9.2017. S položkami uvedenými v této specifikaci 
platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť 
uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z 
výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce 
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 
dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit 
jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou 
(mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:

Projektant:
Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

Cena bez DPH 34 344,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 344,65 21,00% 7212,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 557,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 402 - Překládka telefonní kabiny VTA

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - 
Ateliér S.I.S.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 344,65

HSV - Práce a dodávky HSV 34 344,65
REK - REKAPITULACE 4 330,93

402A - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 11 450,13
402B - ZEMNÍ PRÁCE 18 563,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Objekt:
SO 402 - Překládka telefonní kabiny VTA

Místo: Datum: 18. 11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. František Stráský - Ateliér S.I.S.

PČ Typ Kód Popis mi i, - . - J.cenaMJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 34 344,65

d HSV Práce a dodávky HSV 34 344,65
D REK REKAPITULACE 4 330,93

1 K REK-402-1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% z celkových ZRN soubor 1,000 802,37 802,37

2 K REK-402-2 VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE soubor 1,000 3 134,27 3 134,27

3 K REK-402-3 PPV 1% z VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ soubor 1,000 99,04 99,04

4 K REK-402-4 PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL z MAT - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ soubor 1,000 295,25 295,25

D 402A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 11 450,13
5 K 210 11-2215-MON VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.32/40 m 3,000 12,54 37,62

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2.

6 M 210 11-2215-MAT VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.32/40 m 3,000 12,54 37,62

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2.

7 K 210 63-4111 KABEL TCEKES 2,5XN0,4 m 4,000 81,49 325,96
Poznámka k položce:

P dle situace č. přílohy 2.

8 K 212 21-2121-MON DRÁT FeZn 10 m 5,000 41,37 206,85
Poznámka kpoložce: 
dle situace č. přílohy 2.

9 M 212 21-2121-MAT DRÁT FeZn 10 m 5,000 41,37 206,85

Poznámka k položce:
P dle situace č. přílohy 2.

10 K 211 03-1113 UKONČENÍ KABELU 3x2,5mm2 ks 1,000 30,09 30,09

P
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P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

11 K 211 05-1210 UKONČENÍ KABELU TCEKES 2,5XN0,4 ks 1,000 38,86 38,86

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

12 K 211 43-2830 DEMONTÁŽ TELEFONNÍHO AUTOMATU ks 1,000 564,17 564,17

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

13 K 211 43-2840 DEMONTÁŽ TELEFONNÍ KABINY ks 1,000 2 382,05 2 382,05

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

14 K 211 43-2840.1 MONTÁŽ TELEFONNÍ KABINY ks 1,000 2 507,42 2 507,42

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

15 K 211 43-2830.1 MONTÁŽ TELEFONNÍHO AUTOMATU ks 1,000 814,91 814,91

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

16 K 212 25-2200-MON SVORKA SP,SS ks 2,000 8,78 17,56

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

17 M 212 25-2200-MAT SVORKA SP,SS ks 2,000 8,78 17,56

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

18 M 402a1-MAT ZÁKLADOVÝ RÁM TK VTA ks 1,000 1 253,71 1 253,71

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. Přílohy 3.

19 K 402a2-MON IZOLACE UZEMNĚNÍ m 1,000 188,06 188,06

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 1ks x 0,3m izolace = 0,3 = 1m

20 M 402a2-MAT IZOLACE UZEMNĚNÍ m 1,000 188,06 188,06

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 1ks x 0,3m izolace = 0,3 = 1m

21 K 402a3 ZRUŠENÍ VEDENÍ m 1,000 376,11 376,11

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

22 K 402a4 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU t 1,600 1 410,42 2 256,67

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; demontovaný betonový základ, vedení, základový rám

D 402B ZEMNÍ PRÁCE 18 563,59
23 K 461 11-2400 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km ks 1,000 3 134,27 3 134,27
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Cenová

soustava

P
Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy výkopů 3m

24 K 461 16-1000 SEJMUTÍ DRNU m2 1,050 106,57 111,90

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; stávající trávník, 3m x 0,35m

25 K 461 15-1111 ROZEBRÁNÍ DLAŽBY m2 1,000 81,49 81,49

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; kryt stávající dlážděné plochy 1m x 1m

26 K 469 61-3000 BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU TK VTA m3 0,720 5 223,78 3 761,12

P
Poznámka k položce:
dle situace č. Přílohy 3.; 1ks 1,2x1,2x0,5m

27 K 461 31-1114 VÝKOP PRO ZÁKLAD - RUČNĚ ks 1,000 1 642,36 1 642,36

P
Poznámka k položce: 
dle situace č. přílohy 2.

28 K 462 71-1400 BETONOVÝ ZÁKLAD PRO TK VTA m3 0,720 11 144,08 8 023,74

P
Poznámka k položce:
dle č. přílohy 3.; 1200mm x 1200mm x 500mm, beton C25/30 XC1

29 K 402b1 ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-63 mm (tloušťka vrstvy 100mm) t 0,650 213,13 138,53

P
Poznámka k položce:
dle situace přílohy č. 3.; 1,2m x 1,2m x 0,25m = 0,36m3 = 0,65

30 K 464 51-1110 ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 11,4m3 (18,3t) m 1,000 150,45 150,45

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy nové trasy - 1m; pískové lože z písku 1m x 0,35m x 
0,2m = 0,1m3 = 0,16t

31 K 464 51-2510 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 1,000 21,31 21,31

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; celková délka trasy nových výkopů 1

32 K 461 34-1400 VÝKOP RÝHY 35x50 m3 0,530 851,57 451,33

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 3m x 0,35m x 0,5m

33 K 461 73-1000 ZÁHOZ RÝHY 35x50 m3 0,530 425,78 225,66

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 3m x 0,35m x 0,5m

34 K 462 11-1100 HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm m3 0,530 81,49 43,19

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 3m x 0,35m x 0,5m

35 K 461 81-1400 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 1,050 144,18 151,39

P
Poznámka k položce:
dle situace č. přílohy 2.; 3m x 0,35m

36 K 465 91-1000 POLOŽENÍ DLAŽBY m2 1,000 626,85 626,85
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Poznámka kpoložce:
dle situace č. přílohy 2.; 1m x 1m
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+ 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní' Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST


