
SmIouva ['] dilo

uzavřena podIe š 2586 E násIedujicich zákona ii BQl2D12 Sb„ občanského zékoníku.

m zněni
pozdějšIch předpísů

Čís|o sm |ouvy objednate|e:
MMK/SML/192/2018

1. Squvní strany

1.1 město Karviná

sicilem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná mmm

zastou peno Ing. Janem Wo|fem„ primátorem mm

k pcdpisu sm|ouvy oprávněn m zák|adé pověření É=Í dne 02.01.2018:

|ng. He|ena Bogoczová. MPA, vedaucí Odboru majelkového

jednání FE věcech:

a) sm|uvních:

h) techmckých:

IeIefon:

e-maiI:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojenk

čís|o účtu:

mm jen objednam)

1.Z SAPEKOR S.f.0.

zapsána v obchadn|m re]stříku vedené Krajským soudem v 05travě oddH C. v|ožka 5681 3

zastoupena: Mgr. Hanou Weissovou, jednateJem

k podpisu oprávněn: Mgr„ Hanou Weissová. jednate|

jednání m všcEch tech nických

se sídIem: LIpcvá 1128, 737 III Če=kÝ Téšln

IČ; 01 B74241

DIČ: CZ01 874241

ie|efon:

e-maik

bank0vní spojení:

Č. účtu:

mm jen zhotovito|)

2. Předmět smIouvy

2.1 Před mětem této smlouvy je provedení dí|a s(avby „Dětské h řiŠtě na u|. Pmmeny před čp.

iiii -637, Karviná—Rá]“ mm !éž „stavba“ nebo „díIo“) d|e zpracované projektové dokumentace

před|ožené v mmd výběrového řízení (dá|e jen „ projektová dokumentace") m zpracování

dokumentzce skutečnéha provedenI stavby. Před mětem (éto smIouvy je dáIe geodetické

zaméření dí|a. Zhotov|le\ že od borně kproh|ašuje„ je způsobiIý za]išténl předmétu p|nění pod|e

této srn|ouvy.

2.2 Prwedením s'avby && r02umI ůplne. funka a bezvadne provedenl VŠeDh smveanch a

. v gv Iů1rmE
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montážn |ch pracf. konstrukcí, dodávek materráh'l, tech nických u techno|ogických zařIzenL vcetné

všech činnosH spo1ených p|něním předmětu sm|ouvy k nezby1ných pro uvedenl pred mětu dHa

do užíván| V této souvrs|osti ]e zhotovite| zejména povinen:

a) zaJ istit nezbytná opatření nutná
pro ne poruŠen| veškerých inženýrských sÍtÍ behem výstavby,

b) zajistit vsech ny nezbytné průzkumy nuiné prc řádné prcváděni u končan| di|a v návaznosli

na výs|edky průzkumů před|ožených objednate|em

C) zajistit a provést všech na opatřem Drganizacmhc =i stavebně techno|ogického charakteru

k řádnemu provedení di|a,

d) provést bezpečnosmi opatřeni EE ochranu osob g maje1ku (zejména chodců vozide|

v místech dotceny'ch stavbou),

e) provést opatřenI k doňasne ochrane vzrostiy'ch stromůi iež mají býY zachovány,

f) zpracovat ní|ansknu výrobní dnkumenIaci potřebnou pro provedenI stavby.

|l='g) zajism ostrahu stavby staveništé, materiá|ů SÍI'DjÚ staveništir

h) 72jistit bezpečnos( práoe gg oohrany životniho prostřed í.

i) projednat a mmm připadné m EEE mmm komunikací H verejných pIoch voelně úhrady

vymefeny'ch popIatků q nájemneho, zajistii povoleni F umvírkám.

i) zajístrt dopravní značení k dopravnIm omezenim, jejich údržbu. premisfováni násIedné

odstranéní,

k) zajistrt a provést všeohny předepsané či dohodnuté zkoušky revize vz(ahuJicí se B

prováděnému di|u voetné pořizení protokoIů, zajistit atesty dok|aoy O požadcvaných

v|astnostech výrobku (proh|ášeni shodě).

|) Zřidit odstranit zařizeni staven ište vóemě zaJišlěni napojen| © in2enýrské sitě.

m) zajistit odvoz, u|ožení a iikvidaci odpad ů v sou|adu H právními pVedpisy,

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původn|ho stavu (komunikace, chodniky, ze|eň

přikopy, propustky apod-r

0) oznámii zahájení stavebnioh prací v sou|adu pravomocnými rozhadnutImi vyjádřeními

napň správcům siti apod„

p) dod |-Zet podminky stanove né (ve sm|ouvách Či vjiných dokumentech) správci inženýrských

siti. datčenými Drgány ii v|astn iky veřej ne dopravní technické inirastruktury,

a) dodúet podm|nky uvedene u:: sm|ouvách s jed notIivými v|astniky nemovi1osti (zejména ve

5m|ouvách D právu provést stavbu).

f) sp|nit podminky vypIývajíci z územního rozhodnutI. stevebního Dovo|ení neb0 jiných

dokladů. vyjádrenI, stanovisek ii smiuv týkajicich ŠŠŠ di|a,

S) za|istit koordInacnI m komp|etační mm: oeIe stavby,

\) prováděl denní mm staveniŠlě; prúběžně odshaňovat znečištěnI komumkaci d Šk0d na

nich„

U) opioti! staven ee nebo jinak jej Vh0dně zabezpečit,

dáIe o rozměrech mv) označit staveniště v sou|adu právnimi předpisy ]eJ' oznaŠit tabuII 1,2

x 0.8 m s |ogem objednate|e, názvem stavby E nápjsem „STAVI M E PRO VAS“ (vzor tabuIe

je uveden v Při|oze č. 2 teto sm|ouvy).

W) zajistit V průběhu reaIizece di|a p|nou součinnost vŠech svých zástupců Zástu pc|

koordinátora budoucího v|astníkůprojektanta, objed nate|ev BOZP, provozovate|e, správcú

inženýrských eítíj pňpadne s ostatnimi účastníky územniho stavebn iho řízení v|astn iky

oko|nich nemovitosti.

2.3 Dokumentaoe skutečného provedem stavby bude provedena pod|e nás|ed u]ioioh zásad:

a) do projektové d0kumentace budou zřete| ně vyznačeny všechny zmény„ k nimz doš|o

v průběhu provedení di|a,

b) ty Části projektové dokumentacej kterých
nedoš|o k žadným změnám budou označeny

náp|$em „ beze změn“.

v mm v-;.1:n-;.
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tiŠtěné dokumentaoe skutečného bude<=) každý výkres (v forme) provedeni stavby opatřen

dokumentaoe skutečnehojménem přijmenim zpracovateIe provedeni stavby, jeho

pod pisem , datem E razí|kem zhotovite|e,

d) výkresů obsahuj ícich změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz m

zmenový Iist.

2.4 Dokumentace skutečného bude v denprovede ni stavby předána objednateij nejpozdéji převzetí

di|a objednate|em ve třech vyhotoven ích V tršténé o 1x v digitáim podobe

2.5 Geodetické zaměřenI skutečneho dí|e bude ».j ověřenoprovedeni provedeno oprávněným

zeměměřičským inženýrem iii bude predáno objednateh 3x v tiŠtěné !=j 1x v e|ektronické formě.

Geodetické zaměřeni skuteoneho proved eni di|a je Zhotovite| povinen provést v sou|adu

p|atnou SměrnioI pro tvorbu dígitá|ní technické m3DY města Karviné. Součásti zaměřeni budou

da|ši objekty povrchové situace (např. zeIeň„ dopravní znaóení, kontejnerová stáni, |avičky, koše,

herni ume|ecká osvěl|eni u mistěné mjprvky, di|a„ sušákv, k|eDáČE. veřejné apod. dotóených

nemovitostech, současně budou vyznaČeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty

povrchové situaoe, technická infastruktura apod.).

2„6 Zhotovite| je povinen zpracovat geometrický p|án v případech kdy provedena stavba znamená

d|e právních předpisů nutnost provedeni zápisu v katastru nemovitostí.

2.7 Sm|aní strany dohod|y, že v pochybnostech aa má za t0. že předmé!em dí|a jsou veškere

práce E dodávky obsažene v projektové dokumentaci.

2.8 Práce E kte ré dokumentacj mdodávky, v projektové obsaženy nejsou jejichž provedeni

objednate| trvá nebo jejichZ proveden im nad sjednaný rámec d íia souh|asi, dd nazývajI

vicepráce. V pHpadě výskytu vIceprací má zhotoviteI právo na jejioh rea| izaci
pouze

v připade

že rea| izace vicepraci je v sou|adu aa zákonem č 134/2016 Sb.. rc, zadáváni veřejných zakázek,

m znéní pozdejštch předpisů (dá|e téŽ .,zákon O veřejných zakázkách“).

2,9 Objednatei si vyh razuje právo omezit či zmenšit pred mět sm|ouvy práoe dodávky, které jsou

obsaženy v dokumentaci. Zhotovite| zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce e

dodávky, které V dokumentaci obsaženy jsou objed nate| jejioh provedeni nepožaduje,

nazývají méněpráce.

2.10 Dojde-h při reai izaci stavby k jakýmkoIiv změnam (v množstvi nebo kva|ite), dopmkům nebo

rozšírení ve stavebním deníku nebo v z kontro|nihopředmětu srn |ouvy odsouh|asených zápise

dne, je objed náte| povinen ihned provést sou p|s techto zmén, dop|ňků nebo rozšíření včetně

odůvodnění. zhotovite| je povinen ihned ocen|t je pod|e způsobu sjednaného v tét0 sm |ouvě g

přediožit ocenení (zmenový |ist) v |istinné dig|ta|n| formé objednate|i k odsouh|ásení. Po

odsouh|aseni objednate|em bude uzavřen uuu sm|uvnlmi stranami písemný dodatek k této

sm|ouvě. teprve po jeho uzavřeni má zhotovite| právo W rea|izaci zmén a ůhradu.

2.11 Objednate| je oprávnen, iv průbehu provádení dí|a. požadovat záměny materiá| ů oprotj původně

nav|ženým e sjednaným materiá|ům, q to pri zachová ní stejné kvaiity. ZhotoviteI je povinen |r=

tyto poŽadavky objednate|e prístou pit.

2.12 Zhot0vite| potvrzuje, Že ss 5 datu podpisu této sm|ouvy sezna'mi| != roz5ahern. obsahem e

povahou dí|a, řádně překontro|ova| projektovou dokumentaci, kterou převza i, tj. tzn. textovou

stanoviska v|astníků eČást, popis prací, výkresovou část, vyjádřenI orgánů. organizaci,

správců inženýrských siti, výkaz výměr, všech ny nejasné podminky pro rea|izaoj si vyjasni| sta

zhotoviteIem projektové dokumentace, objednateiem proh|ídkou místa stevby. Dáie potvrzuje,

že jsou mu známy veškeré pod m inky technické, kvaIitativní mistni podminky HH stave n iŠti a jiné

podm ín ky nezbytné k řádné rea|izaci di|a.

2.13 Objednatei ŠŠ uzavřenou sm|ouvou zavázuje předmět di|a bez vac a nedodě|ků převzit

Ve sm|uvně sjednané době předání ť zap|atit m provedeni di|a zhotovite|i oenu sjednanou touto

sm|ouvou dd dá|e Sm|uvni 2e mápodminek stenovených. streny tedy dohod|y, objednateI

právo odmItnout převzetí stavby pro ojedině|é drobne vady, kte ré samy .: sobě Ve spojem k

jinými nebrání užívaní stavby funkČně nebo esteticky, ani její uziváni podstatným způsobem

neom ezuj i.

2.14 Zhotovite| je povinen provést dí|o viastnim jménem m v|astni odpovednost a m své nebezpečl

2.15 ZhotoviteI je povinen dod ržet poddodavate|ské schéma před|ožené v nabídoe V Émd

Aij SML oo m q;
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zadávaciho rízeni. V pri pedě, že v průběhu provadeni dí|a dojde ke zmene Ci dopIneni

poddodavate|e, musi zhotovitei o teto skutečnosti objednate|e (v případe 2e W $taVbě bude

koordinátorem BOZP „koordinátorovi bezpecnosti ochrany zdravi při praci“) neprod|ene

jnformovat e—ma|Iem dá|e záp|sem oo stavebniho deniku. V pripadé. 29 se bude jednat

poddodaVate|e H: smys|u š BB nebo š 85 zákona o ve řejných zakázkách, je zhotovite| povinen

iei nahradit poddodavateIem aa shodnou kva|ifikaci. V opacnem prlpade neni zhotovite|

oprávnén poddodavateh umožnit práci na siavbě. Porušeni teto povi n n ost| je povazováno m

podstatne porušeni teto sm|ouvy e objed natei můŽe od teto sm|ouvy odstoup|t.

3. VIastnictví diIa H nebezpečí škody

3.1 Sm|uvní strany 5e dohod|y, že v|astnikem zhotovovaneho predmetu una je ob]ednate|.

3.2 V|astn lkem zařízeni staveniště, vcetne použ ivaných stroj ů g da|š|ch věoi potřebnýoh pro

provedeni d||a, je zholoviteL který ]Ě-PXÉ nebezpeči ěkody m těchto věcech,

3.3 Veškeré náklady vzníkié v snuvisIosti s odstraňovánim škod nese zhotovitei E tyto nák|ady

nemaji lev l!=f s|ednanou cenu díIa. Škodou m di|e je ztráta, znjoení, poškození nebo

znehodnooení véci bez ohIedu HH to. z jakých příčin ll nim doŠIo.

3_4 Nebezpečí škody nebo zničenI stavby nese H počátku ZhOÍOVÍÍ6| EE d0 jejIho převzeti

objednate|em a w v pr|pade FF W ke skode 557-151 jinak.

3.5 ZhotoviteI od povídá W skodu m dí|e způsobenou činností těch kteřl pro néj dí|o prováději.

ZhotoviteI odpovídá tež Ě skodu způsobenou oko|nostmi, ktere maji původ V povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věci, ktere zhotovite| použi| nebo hod|ai pou2n při prováděni díIa.

4. Doba místo pInění

4.1 Zhotovite| staven ište do 5 dnů ode dne doručení kje pov|nan převzit písemné výzvy převzetí

staveniště, pokud se sm|uvní strany nedohodnou jinak O předáni staveniště bude zhotoviteiem

vyhotoven zápis. V den předáni staveniště je zhotovite| povinen mmm objednateIi časový

harmonogram praci obsahujici terminy prováděných praci V pripadč změny časového

harmonogramu je zhotovitei povinen iei' aktua| izovat předat objednate|i.

4.2 Zhotovite| je povinen mhájit práce m diíe nejpozdeji oo dnů ode dne předan| staveništé. Pokud

zhotovite| nepřevezme t'L'vŠ stanovene Ihůtě staven išté nebo práce na d íIe nezaháji ani m |hůtě 5

dnů ode dne. kdy me| prace m d íIe zahájit, je objednate| opravnén od tetD sm|ouvy odstou p|t

4.3 Zhotovite| je povinen provést díio v termínu do EE dnů od protokoIárn|ho předání staveniste.

Sm|uvni streny SS doriOdly. Ze provedením díIa roZumí jeho řádné ukonceni -.i převzeli di|a

SquvnI 59 Že ukončením dí|a gg rozumi. že di|o nebudeobjednatetem. strauy d0hodIy, řádným

vykazoval FLY-'i'rTš. vady ani nedode|ky.

4.4 V připadě. že E t0 objednateI Wžádá. přemší zhotnviteI práoe IV:' dIIe. O mm dobu W posunou

terminy sjednane ve smIouvě týkajicí aa provedeni prací *rv: diIe.

4.5 3 termínu na d íie může m Že WW takove inmatickeposunuti provedeni prací mm PňP2dé,

podminky, ktere vzh|edem ke své povaze
bráni provádeni prací na dí|e bram dod|z'eni

tecnnoIogjckých postupů. O existenci nepřizmvých k|imatických podmínek mu5i znotovite| učinit

zápis ve stavebnim deníku, objed natel zápisem ve stavebním deniku uvede. zda

dí|a n tohoto důvodu souh|asi. V sou h |asu Hneprovádénlm pHpade objednate|e neprováděnim

dí|a, šE termín provedení praci na di|e d|e odst. 4.3 této srn|ouvy posouvá o dobu, po kterou

zhotovite| nemoh| práce m di|e u důvodu kI|matických podmínek provadét.

4.6 V připadě iii se W dí|e vyskytnou vícepráce, ktere nebny obsaženy v projektové dokumentaoi,

tyto viceprace neby|o možné při né|ezité péči předvídat ajsou nezbytné pro provedeni di|e. může

Se, po vzájomné dohodé objednateIe a zhotovite|em, termín provedeni praci na di|e stanovený

V odst. 4.3 EE smiouvy posunout O dobu nezbytn é nutnou k proveden| téchto vícepraoi.

4.7 Sm|uvní strany ŠŠŠ dohod|y„ že zhotovite| sp|ni svou povinnost provést di|o jeho řádným

ukonóením E předáním objednateh bez vad a nedodéIků. O předáni a převzetI
di|a jsou

objednate| i zhotovite| povinni sepsat protoko|. v jehož závěru objednateI proh|ási, zda dí|o

přejimá nebo neptejImá, a pokud ne, z jakých důvodů.

: v mm llh1lll|ZJ
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4.8 Místem p|nění je veřejné prostranstvi v městské části Kan/iná-Ráj, parce|ni čisIo 1 485l1

v katastrá|nim územi Karviná město m isto p|nen| je biíze specifikováno v projektové

dokumentaci.

5. Cena díIa

5.1 Smiuvni aa že && m m díIo v rozsahu uvedeném v čI. i tétostrany dohod|y, provedené smiouvy

je stanovena v sou|adu aa zákonem cenách čini:

Cena bez DPH 1.093.305,80- Kč

DPH 21 % 229.594.22— Kč

Cena vč. l]:]: .322.900,02— m

Předmět p|neni teto sm|ouvy nebude využiván ani Částečně pro ekonomickou činnost, objednatei

H pořizuje výIučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnute stavební E montážní práce

zařazené pod čise|nými kódy 41- 43 klasifikace prod u kce CZ-CPA, režim přenesení daňové

povinnosti d|e G M 92e zákona Č. 235l2004 Sb., dani Z pňdané hodnoty, V p|atném znénL nebude

použit.

5.2 Squvni strany proh|ašuji, že di|o je ZBdán0 d|e rozpočtu. Po|ožkový rozpočet je při|ohou

ned||nou součásti teto sm|ouvy. Jednotkové ceny uvedené V po|ožkovém rozpočtu jsou ceny

pevne z nemenné po ce|ou d0t>U rea| izace stavby.

5.3 Cena je sbanovena jako cena nejvýše připustná a p|atná aŽ dc termínu kompietn ího ukončeni »

dí|a cen v souvis|osti Hm v|iv mprevzetí objednate|em. Přípaone změny s vývojem nemaji

ceIkovou sjednanou cenu dí|a.

5.4 ZhotoviteI je odpovédný áá tD. 2e sazba DPH je stenovena v sou|adu p|atnýmj právnimi

předpisy.

5.5 V cené
jsou zahrnuty veškeré nák|ady zhotovite|e nezbytné k provedení di|a. zejměna nák|ady

m provedeni praci É dodávek, nák|ady Ě vybudováni, udržováni g odstranéní zařizení

Ě É označeni mimostaveništnístaven |ště, nák|ady opioceni stavenistě. dopravu, přesun hmot,

provedeni veškerých zkoušek e revizí nutných k ukončení diiE. nák|ady na energii, voduv topeni

spotřebované V dobe rea|iZaoe díIa, připadně da|Ši s|užby nutné k prováděni díia, nák|ady iY=Í

třiděn| druhotných surovin rozebráni roztridéni demontovaných výrobků e to tak, aby by|o

možné odprodat druhotné suroviny samostatne d|e jednot|jvých druhů, náklady EE zabezpeóeni

bezpecnostj :: hygieny práce, opatření k 0Chr3ně životního prostředi, pojištění stavby e osob,

organ|zacni koordinačni čin nost. pop|atky spojene ŠŠŠ Iá borem veřejného prostranství

zajišténi nezbytných dopravnich opatřeni. Sjednaná cena obsah uje předpok|ádaný vývoj cen

vstupnich nák|adů E před pokládané zvýsen| ceny v závis|osti lPe čase pinéni.

5.6 S|OuŽí ňnančnich k oceněníPo|oZkový roZpočet k vykazováni objemů provedených praoí

vicepraci e ménéprací.

5.7 Změna
ceny:

iii zhotovite| provede ooenéni soup|su stavebn ich pracI, dodávek ::: s|užeb, jež maji být

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami po|ožkoveho rozpočtu,

bJ v cené menepraci je nutno zohiednit také odpovídající p0dí| nák|adů u po|ožek týkajících

ce|é stavby,

C) pokud práce E dodávky tvořící vicepráce nebudou v po|o2kovém rozpočtu obsaženy, pak

zhotovitei použjje jed notkové ceny
ve výši odpovidajici cenám V oeníku RTS nebo URS,

d) v připadech, kdy H: dane po|ozky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházeji, mohou býi ceny

stanoveny indiv|duá|ni ka|kulaci zhotoviteIe, která bude součásti zmenového ||stu.

e) vioeprací ej ménepracI bude 5 ceně vyčis|ena DPH ve výš d|e právnich předpisů.

5.8 Sm|uvni strany st: dohodIy, že v případé meněpraoí nemá zhotovite| právo m náhradu škody,

MMK.SML.D5 m m
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nák|adů či uš|ého zjsku, které mu v důs|edku méněpraci vznik|y.

5.9 V přIpadě zmény oeny di|a u důvodu méněprací či vioeprací jsou sm|uvní strany povinny uzavřit

dodatek k této sm|ouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovite|

v pHpadé viceprací právo na jejich úhradu; v pHpadě méněprací EE SnížI cena di|a

5710 V připadé vznik|é vícepráce méněpra'ce během rea|izaoe stavby je
nutné tuto ihned zpracovat

do změnoveho |istu při jejím vzniku.

6. PIatební podmínky

6.1 Sm|uvni strany ŠŠŠ dohod|y, zá|ohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny |r= zak|adé d í|čích deňových dok|adů vystavovaných zhotovite|em jednou

m ka|endářní měsic (dá|e jen „faktury“).

6.3 Zhotovite| před|oží objednate|i vždy nejpozdeji do páteho praoovniho dne nás|edujícího

ka|endářního mesíce ocenený soupis provedených praci. Objed nate| je povinen ŠŠŠ k tomuto

soupisu vyjádřit nejpozdeji do 3 pracovních dnú ode dnejeho obdrženi. Po odsouh|asení soupisu

provedených prací objednate|em je zhotoviteI povinen vystav|t faktu ru m di|čí p|neni, vždy

nej pozdeji do desátého praoovního dne přis|ušneho kaiendářniho měsice, v nemž objednate|

odsouhiasii soupis provedených praci. Není-|i soupjs provedených prací odsouhIasen

objednate|em není zholovite\ oprávněn vystavit fakturu. Fakturu ]e povinen zhot0Vite| doručn

v den Za den di|čího zdamtelného den
objednateH jejIho vysmven i. p|něni považuje posled nI

V kalendářním més|ci, v němž by|o uskutečněno d||čI zda n |telné p|nění m dí|ev Součástí faktury

bude soupis provedených prací :: dudávek s uVeden |m aaa a podpisů oprávněných zástupcú

% zhotoviteJe vzájemně potvrzující uSkutečněná dííČí zdaniteíná pIněn| £ dí|e, m m
objednate|e

Ve dvou vyhotoveních.

6.4 Sm|uvn| slrany && dohod |y, že měsíční íak|urací bude uhrazena cenE dí|a až dD výše 90%

u ce|kove ceny d||a. Zbývaj Ic| čásl, q. 10% n ce| KOVé ceny d||a, představuje ízv „záerné“ (dá|e

iř=M Zád r2né). které bude zajišt'ovat řádné p|néní závazkú zhotowtele u této Smlouvy. Prevezme-

wI objednatel dí|o s vadzmi či nedodě|ky. mmm objed nate| zhotoviteIi zád|žné do 30 dnů po

odstranéní vad Či nedodé|ků rek|am0vaných při prevzeu dlIa objednate\em. Nebude-H mít dí|o

v dobé prevzetl objed nate|em vady. uhradí objed nate| zhotovite|i zádržné do 30 dnů od převzetí

díla objednate|em.

6.5 Lhůta sp\atnost'\ jed not| ivé faktu ry m dílo činí 30 dn |'| od jejího doručení objednate|i.

6.6 Objednate| je oprávně n provádě( kontro|u vyúčtovaných prací d|e stavebního deníku, soumsu

provedených prací přímo m staveništi.

6.7 Faktury zhotovite|e budou mí( ná|eŽimsú daňového dok|adu dIe přís| ušných právních předpisů.

Dá|e musl faktura obsahovaí číS|0 sm|Duvy objednate|e. SoučásU fakíury bude přI|oha soupis

odsouh|asený objednate|em ve dvouprovedených prací oceněný pod |e po|u2kového rozpačtu

vyhotoven|ch.

6.8 Sm|uvní strany H: dohodíy že v pří padé vyúčtujer|i zhotovite| práce nebo dodávky, které

neproved| vyúčtuje chybně cenu„
íaktu ra nebude obsahovat něklerou povi n nou nebo

dohodnutou ná|ež\tost nebo bude obsahovat nesprávné údaje. je objed nate| oprávněn fakturu

vrátit zhotoviíe|i e vyznačen ím dúvodu vrácen í. Zhotovitel provede opravu dIe pokynů

objednate4e, to vysteven ím nové faktury. Vrácen ím faktury zhotovite|i, přestávÉ běŽet půvoan

|hůta splatnosti. Ce |á |hůta sp|atnosti béží zn0vu ode dne doručen| nove vystavene íaktu ry

objednate|i.

6.Q Sm|uvní strany dohod|y, že povmnost zap!atit ]e sp|nena dnem odepsání pfís|ušné částky

n účtu objed nateIe.

6.10 Sm|uvní strany dohod|y, že zhotovite\ bude ve sm|ouvě E v dok|adech pri p|atebn|m styku

už|vat čís|o účtu d|e š EE zák. č. 235/2004 Sb. v registru p|átcůobjednaíe|em uveřejnene

idemiňkovaných osob.
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7. Jakost HHFJ

7.1 ZhotDvíie| aa zavazuje ktomu že ce|kový souhrn v|astností provedeného dí|a bude dávat

sehopnosl uspokojit stanovene potřeby, u. využite|nost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnoslv Sm|uvní strany EE dohod|y, Že zhotoviteI je povinen dí|o provést v sou|adu a touto

smlouvou právnimi předpisy, přikazy objednateIe, projektovou dokumentací, zadávaci

dokumentací stavby. V sou|adu schvá|enými techno|ogickými postupy stanoveným i p|atr|ými

doporučenými českými nebo evropskými tech n ickými normami, v sou|adu hh souóasným

standardem u používaných techno|ogií postu pú pro tento tvp stavby tak, aby dodrže| kva| itu

díiav

7.2 D iIo mm nesmí odchý|it od ČSN technických požadavků Ě výstavbu, d|e kterých je projektová

dokumentace stavby zpracovaná. Jakéko|iv zmeny oproti projektové dokumentaci stavby musi

být předem odsouhiaseny objednate|em, technickým dozorem.

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstru kcí bude dok|adována předepsaným způsobem při

kontro| n ích proh|idkach při předáni převzeti di|a

8. Provádění díIa

8.1 Zástupci objedna|eie zhotovite|e zastupují zejm éna při technickém řešení činností, při

potvrzování soupisu provedených praci ei odsouhIasení faktury, při potvrzován| protoko|u

předáni E převzetí dí|a, při kontroie zakrývaných cást| prováden| předepsaných zkoušek

8.2 Zhotovite| aa zavazuje zabezpečit přistu p přijezd k jed notIivým nemovitostem, pokud to

charakter stavby vyžaduje.

8.3 Zhotovite| je povinen po provedení praci upravit pozemky dotcene stavbou do původniho SÍ5VU

e zápisem předaní převzeti je předat jejich v|astnIkúm.

8.4 Zhotovite| zodpovidá m bezpečnost ochranu všech osob V prostoru staveniště je povinen

zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

&5 Zhotovite| je povinen provádet di|o tak„ aby nedoš|o k ohrožovani , nadmernemu nebo

zbytečnem u obtežovani oko|i stavby. Smiuvni strany * dohod|y, že zhotov|tei od povidá Za

skodu, kte rou způsobí objednateh č| třetim osobám behem provaděni dÍ|a

&& Za účeIem kontro|y prováden| di|a sjednaji sm|uvni strany při předáni staven iste pravide|ne

kontro|ni d ny. Vyvstane-ii potřeba svo|at mimořádný kontroiní dEn. svo|á iei obíednateL zhotovite|

je povinen zúčastnit mimořádného kontro|niho dne. O průbehu a záverech kontroiniho dne SS

pořidi zapis G jehož vypracováni je povinen zhotovitei

8.7 Zhotovite| je povinen vyzva| objednate|e nebo jeho zástupce (|echnický dozor) nejméně 5 dnú

předem ke kontro|e a prověřen| prací kte ré v daIšim postupu budou zakryty nebo aa slanou

Pokud tak zhotovite| umožnitnepřístupnými. neučini, je povinen objednateh provedenI

dodatečné kontro|y nést nák|ady tim spojené.

8.8 O kontroie zakrývaných částí dí|a * učini záznam m stavebnim deníku, kíerý musi obsehovat

souh|as objednate|e nebo jeho zástupce (techmckého dozoru) aa zaKrytim předmétných částí

dí|a. Nedostavi-H aa objednate| ke kontro|e, uvede tato skutečnost do záznamu ve stavebn im

deniku místo souh|asu objed nate|e.

8.9 Zhotovitel je povinen bez od k|adu upozornit objednate|e m případnou nevhodnostjeho přikazů.

6.10 Věci, které jsou potřebné k provedení dí|a, je povinen opatřit zhotoviteL

8.11 Sm|uvni stra ny aa donod|y, že zhotovite| je povinen zajistit financovat veškere subdodavateiské

prace nese aa ne odpoved nost jako by je provádě| sám.

8.12 Zhotovitei je povinen nejpozdeji při podpisu této smIouvy před|ožit objednateh originá| nebo

úředne oveře nou kopii sm|ouvy m pojiŠteni odpovednosti zhotovite |e aa škoduj kterou může SVOU

č4nnosti či nečinností způsobit v souvis|osti pInénim předmětu této smiouvy objednate|i či

jakékoiiv třetí 0$ObĚ od povednosti gg škodu z podnikate|ske činnosti (dáie jen „poj istná

sm|ouva“). Zhotovíte| je povinen pojistnou smIouvu, příp. pojištění udržovat v p|atnosti a účin nosti

mmmth os m m
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