SSTP/U92/10 1/4T |

PRIKAZNI SMLOUVA

5 Cislo Prikazce: CES 1 ALw
Cislo Prikaznika: 10881 01

uzaviena dle Hlavy Il. Dil 5. Oddil 18 2430 a nésl. zadkona €. 89/2012 Sbh.. obCansky z&konik.
v platném znéni

[. Smluvni strany

1.1 Prikazce:

Severoceskd vodarenska spole¢nost a.s.

Pfitkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vlozka 466
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing David Votava, feditel ORI

IC: 49099469
DIC: CZ49099469
Bankovni SPOJENT: ....cooiiiiiiiii

1.2 Prikaznik:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vloZka 465

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, Ffeditel rozvoje a investic
Zastupce pro véci technické: ......................

IC: 49099451

DIC: CZ49099451

ll. Pfedmét plnéni:
2.1 Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:
inZenyrskou ¢innosti (dale je 1C) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a

projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.-4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbe.

LT 060 109, Litomérice, Nerudova, Nezvalova - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

2.2 Projektova dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpocet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
uloZzen v paré ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, pfeda Prikaznik Pfikazci kompletni paré €.1. Sou€asné bude Prikazci
prfedana kompletni PD v elektronické podobé na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formétu
* pdf, rozpocet, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymé&r/soupis praci ve formatu
* pdf, *.xIs a *.kza).

2.3 Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD v&etné aktualizovaného rozpo&tu, souhrnného rozpoétu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

2.4 Pfedmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho UcCet
jakoukoliv smlouvu ¢i objednavku na realizaci.

2.5 Prikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce.

2.6 Od pokyn( Piikazce se Pfikaznik mlze odchylitjen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Piikazce
a nemiZe-li véas obdrzet jeho souhlas; jinak odpovida za 3kodu.
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2.7 Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnit jen tehdy, kdyZ na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Prikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.

lll. Cas plnéni:

3.1 Zahajeni ¢innosti Pfikaznika je bezprostiedné po podpisu této smlouvy. Dal$i priib&h pfipravy
obsahuje nize uvedena tabulka. N&plii a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz priloha ¢&. 2.

PC v IC
Vyk. faze ka.
Termin aze Termin

3.2 Zajisténi IC a PC pro Gzemni fizeni 1+2 1+2
3.3 Zajisténi IC a PC pro stavebni fizeni 3+4
(v podrobnostech DPS) PD vietne

rozpoétu 31.7.2018 3 15.11.2018

bez
posouzeni

3.4 PInéni nad rdmec sazebniku Unika

IV. Odména Prikaznika:

41 Odména za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sbh., a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vySi 13 584 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odmeéna Pfikaznika za PC bude po slevé 35% cinit: 719 400,- K& (bez DPH).
4.3 Odmeéna Pfikaznika za IC bude po slevé 35% Cinit: 76 500,- K& (bez DPH).

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
5.1 Uplata dle bodu 3.2 1+2 1+2
70%
30%
5.2 Uplata dle bodu 3.3 3+4 719 400,- 3 76 500,-
70% 503 600,
30% 215 800 .-
5.2 Uplata dle bodu 3.4
Celkem: 719 400,- 76 500,-

5.4 Dnem pisemného odevzdani a pfevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i
elektronické Casti. Tento den je dnem dil¢iho zdanitelného pInéni ve smyslu Zakona €. 235/2004
Sh. o DPH a dnem vzniku prava toto diléi plnéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dnl od
tohoto data danovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povaZzovano za dokoncené dnem
vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k PD pfisluSnym afadem tak, aby mohl pokraCovat dalSi
stupeni IC, PC, pripadné realizace stavby, aje to zaroveri den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast pInéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnll od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dil¢i zdanitelné plnéni danovy doklad. Soucasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpocet a vykaz vymeér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Pfikazcem do 21 dnl od pfedlozeni PD. Soudasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Fakturace IC a PC bude v terminech dle &. 3 a cenach dle &. 5 a to do 15 dnd po uplynuti
terminl a spinéni pfedmétu pIinéni. Splatnost vSech fakturje 30 dni.

Pfikazce se zavazuje, ze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Uplatu ve vySi sjednané v této
smlouve.

V pripadé nesplnéni dohodnutého rozsahu IC a PC porusenim povinnosti P¥ikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozadovat slevu z dohodnuté castky,
pfipadné pozastavit adekvatni Castku az do vySe 90% fakturované Castky, pfiCemZz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnd po splnéni dohodnuté ¢innosti na zadost Pfikaznika.

V uvedené odmeéné Prikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad ramec sazebniku
Unika. ZajiSténi téchto praci, budou-li vyzadovany Pfikaznikem, bude Pfikazci pfreuctovano dle
skute€ného plnéni. VeSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém prfipadé presahuje 10 000,-KE, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Pfikazce
pro véci technické.

V prfipadé, Ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Pfikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany na SeveroCeskou vodarenskou spolecnost

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

a.s. se sidlem Pritkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle pfisludnych predpist
(z&kon €. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist), tzn.:

oznaceni faktury ajeji Cislo

nazev a sidlo Pfikaznika a Pfikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

IC a DIC P¥ikaznika a Pfikazce

predmét smlouvy (nazev a Cislo stavby) a Cislo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou castku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy
datum zdanitelného pInéni a datum splatnosti

razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfisluSné nalezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vrétit, aniz by
béZela Ihdta splatnosti.

VI. Sankc¢ni opatfeni:

V pripadé prodleni Pfikaznika s €asem plnéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocCaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmény Pfikaznika. Sankcni opatfeni se vztahuji i na dil¢i
terminy v této smlouvé uvedené.

V pfipadé prodleni Pfikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Grok z
prodleni ve vySi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

Pfi zajiStovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkd se mohou
vyskytnout prekazky vzniklé z dlvodl nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkidm, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani Ihit spravnich organd danych spravnim tadem, neéinnost organd statni spravy,
obCanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skutecnostech bude Pfikaznik Pfikazce neprodlené informovat a spole€né rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vysSe
uvedeného ustanoveni.

Pokud se pri realizaci akce vyskytnou viceprace zapficinéné vadou PD, za kterou se povazuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadfeni G&astnikll Fizeni a
stanovisek organl statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvy3eni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajistujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenakladl do
padesati procent maximalini vySe pinéni dle této smlouvy. V pfipadé zjisténi vad PD v pribéhu
realizace se Prikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje bezlplatné a bez zbyte€ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dot€eno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé €innosti Pfikaznika.

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjedndva smluvni pokuta
ve vySi 1.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni a to i opakované.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty €i sankce dle této smlouvy neni nikterak dot¢eno pravo
smluvnich stran na nadhradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

81

8.2

91

9.2

9.3
9.4

9.5

VIl. Soucinnost Prikazce s Prikaznikem:

Dojde-li vjakékoli fazi projektové pripravy €i inZenyrské cinnosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skutecnosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téZ na pripady, kdy
dojde k podstatné zmeéné technického feSeni € rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ.
Zpracovavani a projednavani zmén IZ se fidi zavaznym predpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmeény 1Z se neméni odména Pfikaznika dohodnuta v ¢l. 4.2, ve vyjime€nych
pfipadech, predevdim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mlZe byt cena upravena
dodatkem.

Prikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim pfedstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pfed jejim pfedanim Pfikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téz vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Pfikazce ma& pravo kdykoli v prib&hu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimofadny
vyrobnf vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostate¢né zavazné ddvody.

Pfikaznik se zavazuje pfedavat Pfikazci bezprostiedné po obdrZzeni kopie vSech dokumentd
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vybord, PD, vyjadieni Gcastnikl fizent,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Pfikazce. VySe uvedené doklady
predava Pfikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

Obecné je po Prikaznikovi pozadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouZeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadreni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na z&kladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

Prikaznik prejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicl. Tato doba pog&ina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Pfikazce opraviiuje
realizovat stavbu.

Pfikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka pocina dnem pisemného pfedani PD Pfikazci. Pfikaznik déle ruci za
to, Ze dilo bude provozuschopné a bude mit poZadované vlastnosti pfi dodrzeni navrzenych
parametrd. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v prlbéhu ¢asu doslo
k zasadni zméné technickych norem a/nebo zakon(, kterymi se Pfikaznik fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepredvidatelné udalosti, které v dobé& zpracovani PD nemohl
Pfikaznik predvidat.

IX. U€innost smlouvy a registr smluv

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zdkon o registru smluv")
se smluvni strany dohodly, Ze pfikazce zaSle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji
do 30 dni od podpisu této smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Pfikaznik mdZe smlouvu zvefejnit za predpokladu, Ze pfikazci umozni plnéni prav a povinnosti
dle nasledujiciho odstavce.

Smiluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zékona o registru smluv uvefejiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
pfedpisti upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Gdaje a obchodniho
tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi zvefejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouvaje G€inna dnem zvefejnéni v registru smluv.

V pfFipadé zmény, doplnéni Ci zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v ¢l. X. plati
povinnosti uvedené v tomto ¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

K ustanoveni tohoto c¢lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uverejnéni v registru smluv dle zakona o registru smiuv. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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X. Zavérecnda ustanoveni:

10.1 Soudasti této smlouvy je plna moc Pfikaznikovi a vyklad pojmd.
10.2 Pfikaznik je opravnén povérovat diléimi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
10.3 Prikaznik bude pfi plnéni této smlouvy vyuzivat podzhotovitele firnu Valbek spol. s.r.o.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZ vSechna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

10.5 Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvni strany dale prohlaSuji, Ze identifikace smluvnich stran a dale smluvni
ujednani obsazena v ¢l. lll. tykajici se Casu pInéni, v €l. IV. tykajici se odmény pfikaznika, v €l.
V. tykajici se financovani a placeni, v ¢l. VI. tykajici se sank&nich opatfeni, v €l. VII. tykajici se
soucinnosti pfikazce s prikaznikem, v€l. VIil. tykajici se zaruky a zavérecna ustanoveni v ¢l X.
jsou predmétem obchodniho tajemstvi.

10.6 Ménit a dopliiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mUze predlozit kterakoliv smluvni strana. Druh& strana zaujme stanovisko do 21 dnll po obdrZeni
smluvniho dodatku.

V Teplicich dne : 2 6 "03* 2018 V Teplicich dne : -8 -03-7018
Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Severoceska vodarenska spole¢nost a.s. SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.
PFikazce PFikaznik

Prilohy: €1 - PIna moc
¢.2 - Vyklad pojmi
€.3 - Struktura PD

Stranka 5z 9



Priloha ¢. 1

PLNA MOC

SeveroCeska vodarenska spole€nost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udeéluje PInou moc
spole€nosti: Severoceské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: PFitkovska, 1689, 415 50 Teplice
na dobu od 15. 3. 2018 do 31.12. 2019
k zastupovani spoleCnosti Severoceska vodarenska spolecnost a.s. ve vécech

,,LT 060 109, Litomérice, Nerudova, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu “,

a to zejména kvykonu investorsko-inzenyrské cinnosti uvedené stavby, t. ke vSem cinnostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskadnim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony s organy statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotéenymi vystavbou.

Tato plnd moc opraviiuje zmocnénce ktomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spole€nosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doru€ované pisemnosti.

Tato plna moc neopravfiuje k uzavirani za Severo€eskou vodarenskou spolec¢nost a. s. smluv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této Cinnosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.

VFepncic Hne ... 28.:05:2013

Ing. David Votava, feditel ORI
SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu pfijimam.

............................................................... Prikaznik

Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

V Teplicich dne - 8 -03- 2018
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Priloha ¢. 2.

Vyklad pojmd:

1. Splnénim PC dle vyk. faze ¢ 1 se rozumi zabezpe&eni prizkum( potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Spinénim PC dle vyk. faze & 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy & 4 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnégjsi
Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni. Naplh jednotlivych casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3. Spinénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlasky €. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vCetné ocenéného vykazu
vymeér / soupis praci. Napli jednotlivych Casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Splnénim terminu PC dle &l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stim, Ze do 21 dnl od
tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Pfikazce.

4. Splnénim PC dle vyk. faze ¢ 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlaSky €. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vCetné rozpoctu, souhrnného
rozpoctu (bez IC, PC a rezervy) a ocenéného vykazu vymér / soupis praci. Naplii jednotlivych
¢asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zéaroven pfredana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymér /
soupis praci a rozpoCet ve forméatu *.pdf, *xIs a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pfi sestavovani rozpo¢td budou dodrzeny pfedané pozadavky na
stavbu rozpo¢td pro ramcové smlouvy. Zaroveri bude projektovA dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou ¢ 230/2012. SpInénim terminu PC dle ¢l. 3.3 se rozumi pfedani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. SpInénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdaj pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru staveniste.

6. Spinénim IC dle vyk. faze & 2 se rozumi spoluprace s projektantem pii zpracovani DUR, G&ast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Gzemniho rozhodnuti, pfip.
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni vEetné vydani Gzemniho rozhodnuti (UR),
pfip. Gzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle &. 3.2 se
rozumi pfedani kompletni dokladové casti (vyjadfeni, povoleni, rozhodnuti a dalSi relevantni
doklady),

7. Spinénim IC dle vyk. faze & 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, Gcast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky €. 503/2006 Sh., v€etné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za splnéni vyk. faze ¢.
3 Ize povaZovat i kladné vyjadreni pfisluSného stavebniho (fadu k ohldSeni drobné stavby,
véetné pripadd, kdy stavebni Ufad do 40 dnd ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Spinénim
terminu IC dle ¢&. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové ¢asti (vyjadieni, povoleni,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné predani upravené
PD vcetné rozpoctu.

Stranka 7z 9



Pfiloha ¢.3

O W W W W >

Cislo pfilohy

= T T T
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Obsah

Privodni zprava

Souhrnné technicka zprava
Pozarné bezpecnostni feSeni
Plan BOZP
InZenyrsko-geologicky prlizkum

Situace SirSich vztah(

N

doporucené meéritko

dle rozsahu

Situa¢ni vykres SirSich vztah (,C.1“ dle vyhl.£.499/2006 Sbh.) bude vyhotoven na v méfitku 1:1 000 az
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazeni). Obsahovat bude zakres rozsahu stavby (kanalizace
¢ervené, vodovod modfe) s napojenim na stavajici infrastrukturu (stavajici kanalizace hnédg, stavajici
vodovod zelené). Rozsah stavby bude dopInén o popis zakladnich kapacit stavby a vyznaceny budou
vyznamné Gasti stavby. Situaéni vykres Sir§ich vztah( bude zpracovan na podkladé z mapového zdroje
MAPY.CZ se zakresem do ZAKLADNI ULICNi MAPY; pfipadn& mdze byt dopinén zékresem rozsahu
stavby v leteckém snimku feSeného Uzemi (ve vhodném meéfitku); a to v souladu s licenénimi podminkami
mapovych podkladi (. s uvedenim zdroje a copyrightu na zéakladé zvoleného mapového podkladu) v
aktualnim znéni.
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Celkovy situacni vykres
Koordinacni situacni vykres
Katastralni situa¢ni vykres

Situace obnovy dotéenych povrchd
Situace kéceni zelené

Situace provadéni stavby

Situace navrhu DIO

Dokumentace objektll a tech, a technol. zafizeni
Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

IO 01... - Kanalizace - stokova sit’ (SO 01....)
Technick& zprava

Podrobnd situace ¢€.1

Podrobna situace €.2

Podrobna situace €.3

Podélny profil - Stoka A

Podélny profil - Stoka B

Podélny profil - Vytlak

Vzorové pricné fezy ulozeni potrubi

Vzorové feSeni revizni Sachty

Vzorové feSeni odbocky z kan.stoky

Vzorové feSeni spadisStové Sachty

Vzorové feSeni odkaleni vytlaku

Vzorové feSeni odvzdusnéni vytlaku
Odlehc¢ovaci komora

Cerpaci stanice odpadnich vod - stavebni &ast
Vyustni objekt
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Vyty€ovaci prvky stavby

I0 02.... - Vodovod - sit’ (SO 02....)
Technicka zprava

Podrobné situace ¢.1

Podrobné situace ¢.2

Podrobné situace ¢€.3

Podélny profil - vod.fad A

Podélny profil - vod.fad B

Podélny profil - vod.fad C

Vzorové pFicné fezy uloZeni potrubi
Vzorové feSeni odvzdusnéni
Vzorové feSeni odkaleni

Vzorové feSeni nadzemniho hydrantu
Vzorové feSeni odbocky z vod.fadu
Cerpaci stanice (ATS) - stavebni ¢ast

Redukéni vodomérna Sachta

Klade€ské schéma - vodovod
Kladetské schéma - provizorni vodovod
Vyty€ovaci prvky stavby

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

PS 01.1 - Cerpaci stanice odpadnich vod
Technicka zprava

Cerpaci stanice - technologicka &ast

PS 02.1 - Cerpaci stanice (ATS)
Technicka zprava
Cerpaci stanice (ATS) - technologicka ¢ast

PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN CSOV
PS 01.2 - Elektroinstalace a pripojka NN pro ATS
Dokladova Cast

Z4vazna stanoviska, rozhodnuti, vyjaddfeni DODD

Stanoviska vlastnik(l verejné dopr. a téch. Infrastruktury
Rozpoctova ¢ast (dle vyhl. 169/2016 Sb.)

Rozpocet stavby

Soupis praci
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