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OBCHODNI PODMINKY  idsorms 2o Zumisocrs
smlouva o dilo e

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Lisla sinlonvyobjednalele ™ cicimssssssssnsonsins s
Cislo smlouvy zhotovitele: ...

‘ Clanek I.
| SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

IC: 25205625
DIC: CZ25205625
se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevee, 326 00 Plzen

zastupcee povéfeny jedndnim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: CETINA a KENAUR s.r.o.
Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym
soudem v Plzni. v oddilu C, vlozka 12895

[ 26315114
DIC: CZ26315114
se sidlem: Viesova 494, 330 08 Zruc - Senec

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen .smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

T - Clanek TI.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI |

1. Pfedmétem dila je vyména stavajicich Soupat na fadech a odboc¢kach a vyména podzemniho
hydrantu v kiiZovatce ulic Krasovska a Touzimska. Rozsah stavby je specifikovan jejimi
technickymi parametry projektu.
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Mistem plnéni dila jsou pozemky parc. ¢. 1609//59, 1609/60, 1609/102, 1609/195 k. u.
Bolevec.

Technické parametry stavby: Vsazeni fadového Soupéte DN 400 v KraSovské ulici za
pfipojkou fadu DN 600 z Unégovské ulice. Vyména Soupat 1x DN 600 a 1x DN 400 v
armaturni komofe a Soupéte DN 150 lezici vné této komory na tadu vedeném do
Uné&3ovské ulice a zaroven bude provedena vyména Soupéte DN 100 na odbolce k
rozvodné CEZ. Obnova fadovych Soupat DN 400 osazenych na pifruby T kusu DN
400/400 lezici v uzlu pod nové osazenym Soupétem DN 400. Soup& DN 400 v Krasovské
ulici nyni umisténé na fadu smérem ke Studentské ulici u odbo¢ky k podzemnimu hydrantu
bude posunuto pred odbotku fadu DN 600 do UnéSovské ulice a napojeno na T kus DN
400/400. Posledni souéasti obnovy je i vyména armatur podzemniho hydrantu a nové i
odbocky k CS PHM. Pro obnovu $oupat jsou navrzena E2 Soupata s piirubami piislusnych
svétlosti PN 10 jejichz vyrobcem je firma Hawle.

Soudasti stavby je oprava armaturni komory o rozmeéru 4,8x3,2m a hloubce 3,0 m lezi u
severniho okraje kfizovatky v zatravnéném tzemi.

Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech ¢astech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 28. 3. 2018,

¢) dle PD vypracované zpracovatelem projektu. | | | S Rckultivacni a
vodohospodatské projekty, IC: 44656661, misto podnikéani: Bozkovska 56, 326 00
Plzen,

d) dle dalSich podminek dotCenych organti a organizaci, zejména dle ,,.Dohody o
technickych podminkach® s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci predmétu
plnéni zajistit, a to na zdkladé¢ plné moci, kterda mu bude po podpisu smlouvy
predana,

e) dle podrobnych pozadavkl a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélki pievzit a zaplatit nize

sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim

z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliikd
nebo rozifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro ndvrh ceny dila a piedlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich tthradu. Pokud tak zhotovitel
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neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. VeSkeré zmeény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmeény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pii
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho 7adost pisemny seznam vsech svych
subdodavatel jesté pred uzavienim smluvnich vztaht s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
7 predchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajist'ovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviuje objednatele k okamzit¢ému odstoupeni
od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi piedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim téchto piedpisti vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

. Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k predani dila a

technologic.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto smeru

piipadné dotcené tieti osoby.

Prace, které jiz v pritbéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovite]l nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli 3$koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkt v pfiméiené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek I11.
CAS PLNENI

e

Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dnii od G€innosti této
smlouvy.
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. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v&as provést, a to tak, ze dokon¢i a pfeda objednateli

pfedmét dila (véetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
31.8.2018

. Za prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté

ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuétovana formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dnt od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou mé z této smlouvy
vaci zhotoviteli.

Clanek 1V.
CENA

(s

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové

kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 1 750 036,- K¢

. K cené bez DPH bude pfictena DPH dle platnych pravnich pfedpisi.

Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
spInéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavtit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vyssi ceny, neZ ktera byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmeétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uZivani komunikace nebo vetfejné pfistupnych pozemkii - ,.zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo tdaje, jez musi obsahovat

danovy doklad, oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. 'V ptipad&, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této

smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni daflové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
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povinnosti z téchto predpisi plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni danové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, nazev zakdzky. Objednatel je

opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na konecné vytctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélk. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalit¢. Pokud budou kontrolou
pii predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednancho
plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapo¢tena vici pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel pfeda nejpozdéji patého dne kazdého kalendafniho mésice objednateli soupis

provedenych praci v dokongenosti dosaZené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tfech pracovnich dnil. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
piedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplisobem vy$e uvedenym vznikda zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dilétho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjist'ovaného mésice.

Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dni po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrZzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem déan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovéan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
0.1 % z dluzné cdstky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespoil zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci piilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelii (fotokopic). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla

bankovnich G&td, ktera jsou spraveem dané zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy
piistup (§ 98 pism. d) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipad¢, Ze
dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto daiovy
doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zikladé tohoto
danov¢ho dokladu.
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11. V pripadé, ze kdykoli pfed okamZikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zékladé této smlouvy bude o zhotoviteli spraveem dané z pridané hodnoty zvefejnéna
zplsobem umoziiujicim délkovy piistup skuteCnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty), mé objednatel pravo
od okamziku zveiejnéni poniZit vSechny platby zhotoviteli uskutec¢ilované na zaklade této
smlouvy o piislu§nou &astku DPH. Smluvni strany si sjednévaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek V1.
STAVENISTE

1. Objednatel pfedd zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do 20 dnt od d¢innosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
¢asti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zeyména:

(%)

e protokoly o veSkerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdch
potfebnych k prokdzdani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucdsti, vcetné podrobnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich téchto
zkouSek;

e prohlaseni o shodé na vSechny pouZité materidaly a zarizeni a dalst doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky;

e provést zaskoleni pracovnikit budouciho uZivatele na obsluhu veSkerého dodaného
zarizeni;

o geomelrické zamérent dokoncené stavby,

e geomelricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni,

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

o pribéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat c¢asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle piedchoziho odstavce tohoto c¢lanku zhotovitel predd objednateli po
predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen piedlozit predmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostate¢nym casovym predstihem, nejpozdéji &tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem piedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.
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6.

. O odevzdéni a prevzeti stavenité bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich

stran.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovéni piedpisii 0 bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi praci viech 0sob
v prostoru staveni§té (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami),
hygienickych predpisd, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstraiovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem C. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtézovani okoli stavby, ke zne¢idtovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

. 7a viechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tietim

osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou 8kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez néroku na finanéni Ghradu od objednatele.

Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma piistup na viechna pracoviste zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozadd zhotovitel piislusny spravni

organ véas a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti spInéni stanovenych podminek
7z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicendklady z

diivodii nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadieni organ statni spravy a rovncz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveniite z davodi lezicich vyhradng na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

(o8]

. O pritbéhu praci na stavbe, kter¢ provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahdjeni

stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejmena
Zasovy postup praci, jejich jakost, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektove
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalgich platnych pravnich predpisi.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik konéi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povefena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.
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4. Vedenim stavby a z4pisy do stavebniho deniku je povéten (a): NN
5. Denik se sklada z uvodnich list, dennich zdznamu a piiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektii, zhotovitele dila a zmény téchto Gdajt, véetné podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapist,

- identifikaéni udaje stavby podle projektu,

- pfehled smluv véetné dodatki a zmén,

- seznam dokladt a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,

- piehled provedenych zkousek vSech druhti.

6. Denni zaznamy se pisi do knihy se v8ivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddglitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vEétSim poctu pripisd.
Perforované listy se &isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s priipisy, o¢islovanymi a datovanymi shodn¢ s originalem.

7. V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamu oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pripadé ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni prlpis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miuze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pifislusné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dni.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikd a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA
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. Objednatel je oprdvnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to siam, pfipadné

prostfednictvim povefené osoby, a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalen¢ dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prubéhu praci musi neprodlen¢ upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pti provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, tUcastni se pfedani staveniSté,
schvaluje zmény a dopliky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji nadklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a Uplnost cenovych podkladi, je opravnén
vstupovat na stavenidté. Utastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané préce,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodelkt a vyklizeni staveniste.

Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miZze byt pro objednatele diivodem k preruseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V piipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruSeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zplisobeni skody.

V piipadé, Zze v priibéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepifstupnymi jakckoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
miize byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, kterd porusenim teto
povinnosti vznikla. Na 7adost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

(“fianeg TX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

S

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

. Zhotovitel prebira za dilo zaruku po dobu 60 mésict od dokoncenc¢ho piedani a pievzeti

dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnti, nedojde-li k
dohodg o jiném terminu a to i v piipadé, Zze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v tomto
terminu tak neudini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad treti osob¢ a zhotovitel je
povinen tyto néklady uhradit do 15 dnii od doruceni jejich vyactovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, 7e za vady neodpovidé, budou mu vynaloZené néklady objednatelem proplaceny.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi vesker¢ Skody zpuisobené¢ vadou vyrobku dle zakona C.
59/1998 Sb., 0 odpovédnosti za Skodu zpiisobenou vadou vyrobku.
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a) pii piejimce dila
b) pozdéji v ramei reklamaéniho fizeni béhem zaruéni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodate¢né a bezplatné

odstranéni vady nebo na ptiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po

jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnt po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych davodi reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

. 'V piipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své préace, je povinen provedenou

opravu objednateli predat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

(S

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ithned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z ditvodu podstatného

poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z diivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené [hité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chee-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strang. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
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Odstoupeni musi byt prokazatelné doruc¢eno druhé smluvni strané. Bez t€chto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li n¢ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
Jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,diléimu pfedani dila® a objednatel je povinen do 15 dnu
od obdrzeni vyzvani zahdjit dil¢i piejimaci fizeni,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané
vesker¢ naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DIiLA

to

D

.LJI

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukon¢enim a pfeddnim predmétu

dila objednateli bez vad a nedodélk.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo piejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o

ojedinélé drobné vady, kieré sami o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptsobem neomezuji. V takovém
piipadé se dilo povaZuje za nepiedané.

. Vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni pfejimaciho

fizeni. Odpovédnost za §kody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé¢ stavbé, rizika a nebezpedi. nese zhotovitel do okamziku pfevzeti dila
objednatelem.

Nedokond¢ené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X, odst. 6 této smlouvy.

V piipadé pozadavku objednatele na predcasné uZivani stavby, piipadné jeji asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi prejimacim

fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo piipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vznikIé.
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11.

12

13.

Zhotovitel piedloZi technickému dozoru minimaln¢ ¢tyfi pracovni dny pied zahajenim

pfejimaciho Fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky,

- osvédc¢eni o zkouskach pouzitych materiall, zarucni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady poZzadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objekti.

. Soucasné s pfedanim a pievzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veSkerou

dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O pievzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
piejima, obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Dilo je povazovano za dokon¢ené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukondeny fadné a véas a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po terminu uspé$ného predani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen staveni$t¢ zcela vyklidit a uvést do puvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XILI.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

. Smlouva véetné¢ jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,

pisemné piijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti
dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predloZit
kterakoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strang nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zévazku vznikly, vetné
piipadné Skody.
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Zhotovitel se vyslovné zavazuje k pInéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé stran¢ v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) v péti (5)
vyhotovenich, z nichz ¢tyfi (4) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb.. o registru
smluv, podléha uvetrejnéni prostrednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze¢
smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravei registru objednatel.

Piilohy:
Priloha ¢. 1 - Politika integrovanc¢ho systému fizeni spole¢nosti Vodarna Plzen a.s.
Pfiloha ¢. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich a pfi pohybu v objektech

provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

-0L- 2018
V Plzni dne: 17-%-1 V Plzni dne: 10 -04- 2018
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Vodarna €12

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury
v Plzefiském kraji. Pro nase zakazniky predevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
o zakaznickeé sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odeétova sluzba)

Zavedeny a rfadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z poZzadavk(i zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dob& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
o ochrany Zivotniho prostredi (CSN EN ISO 14001)
o zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnancti (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zdkaznikd, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnanc pro
dosazeni vysoke urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpecnosti pfi praci, vytvareni bezpe¢ného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Urazi. Kazdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pristupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky zivotniho
prostfedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuZiti odpadl vznikajicich
v disledku naeho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom uc¢inné vyuzivali véechny
druhy energii, soustavn& sniZovali energetickou narocnost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

]
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Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pievzaly stavenisté /pracovisté za ucelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spoleénosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organti statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych Fizeni apod.).

Cilem t&chto pokynii je poskytnout témto osobam dostateéné informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

naddle pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel™.

y

4)

3)

6)

7)

9)

Pii vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, piipadné subdodavatelé, budou dodrzovat vechny pravni i ostatnf
predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (= ptedpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachdzeni s hoflavinami a chemickymi latkami) ve.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (staveniit€) v souladu s ustanovenim zakona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich piedpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.
Dojde-li k soubéhu dvou a vice zhotoviteli na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych Sinnosti a nasledné provést vzajemné pisemné sezndmenf s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel povéreny

koordinaci BOZP musi mit na zieteli, ¢ dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
piedéni stavenisté zpét spolecnosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliuje-li pfedmét dila ndleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) t&chto pokyn( s polu s dalsimi, legislativné stanovenymi, pfebird koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky splitujicimi pozadavky
7. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozd&jich predpisi, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpecného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, e prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotng a
odborné zplisobilymi. Zdravotni zplsobilost a doklady o kvalifika¢nich predpokladech, pfipadné o odborné
zplsobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zamé&stnanci a vybaveni véenymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostiedky soucasti predaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednan¢ho se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na pievzatém pracovisti poradek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hotlavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

[2) Kazdy Graz zaméstnanch zhotovitele, ke kterému dojde na predaném staveniSti nebo v objektech spolecnosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zéastupci spolecnosti a spolupracovat pii Setfeni

okolnosti vzniku arazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5

2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpetnostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spolecnosti
VODARNA PLZEN a.s.

14) Svaredské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpe¢im a nebezpeéim vybuchu je zhotovitel
povinen provadét pouze na zékladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist. Zhotovitel zodpovida za to, ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem urcenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnanc(l) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pii tomto dohledu. PoZarni dohled je vykondvan
v pritbéhu svafovani nepfetrzité. Pfi preruSeni svafovani nebo po jeho skonceni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlastnimi poZarné bezpecnostnimi opatienimi stanovenych v pifkazu ke svafovani.
Nejkrat¥i doba poZzarniho dohledu po skonéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Préce v podzemnich prostorach piipadng sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpednych plyni. Zhotovitel je povinen pied vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyni.

17) Na pracoviité spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakazéno vna3et a pouzivat soukromé elektrické spotfebice
(radioptijimace, vafice, topné spirdly atd.)

18) Bez dohody se zéstupcem spolegnosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakazano pouzivat na pracoviitich
technickd a technologicka zatizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni vi.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu sndvodem k obsluze ptipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pii zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich ve. elektrickych (napf. poskozeni prodluzovani $idry, ptivodu;
odstran&ni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenn& informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v prib&hu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné piistroje, stroje popf. néstroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi piipadné bezpetnost zaméstnancii spoleénosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovidtich spoleénosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano poZivat alkoholické napoje a jiné ndvykové latky,
rovné? je zakdzano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zédkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovi§té spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (pFipadné hydranty), které je zhotovitel v ptipadé potfeby opravnén pouZit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozérni poplachova smérnice) pro piipad vzniku poZdru & jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravideln& kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spolenosti VODARNA PLZEN a.s. jsou znafené a je nutno zachovavat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a ¢itelné oznacené.




28) Plynové hospodéfstvi provozu COV PM, Jateéni 40, Plzeti je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté

s nebezpeim vybuchu (plynové hospodarstvi). Pii praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotfebi
dbat zvyseného rizika vybuchu a nepouZzivat otevieny ohefl, jiskfivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahdji a7 na zakladé kontaktni osobou spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpe€nostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
adrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (Il zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
preddni stavenisté kontatkni osobou spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

30) PFi pii jizde v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekracovat maximalni povolenou rychlost v arealech
spolecnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakézin®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontakini osobou VP a.s. pfipadné ,,Protokolem o pfeddni
staveni§tés).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyzna€enych nebo
zastupcem spolenosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dalsiho provozu v arealu

P&3i chilize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v arealu zfizeny chodniky
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P¥i pohybu v objektech spolegnosti VODARNA PLZEN a.s. v nichz probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je

L
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zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zatizeni
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