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na provedení díla _ stavebnípráce na stavbě

,,SILNiC E IIv 4874 : HUSLENKY - ZDň)CIJ;oVoo
vzawęnap odle z. č,. 8912012 Sb. občanský ztlkonik,z. č,.I3712006 Sb., o veřejných zď<ázkách

Clánek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adľesa:

Zlpis v obchodním rejstříku:
IC:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:
Tei.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Spľáva aűdrźba silnic Valašska, s.ľ.o.

Jiráskova 35,

Valašské MezlŤiči 7 57 0I
Kľajský soud v ostľavě, oddíl C, v|ožka27627
26820218
cz,268202r8
Jaľomír Kořístka, jednatel

Zhotovitelz

Adľesa:

Zgris v obchodním rejstříku:
IC:
DIČ:
Zastollpený:
K jeđnání o technických věcech pověřen:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

VAST TERCIA' spol. s ľ.o.

Husova 29

Valašské .!l4.ezltíčí ] 57 0I
Kľajský soud v ostravě, oddíl C, vložka 22473
2585754r
cz.258s7s41
Miroslav Kubeša, jednatel

Investor:

Adresa:
Zgris v obchodním ľejstříku:
IC:
DIČ:
Zastoupený:

Ředitelstvĺ silnic Zlínského kľaje,
příspěvkov á or ganlzace
K majáku 5001, 761 23 Zĺin
Kĺajský soud Brno, odđí1 Pr., vložka295
10934860
c270934860
Ing. Bronislav Malý, ředitel
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavuĄe k provedení stavebních praci a jiných činností na stavbě:

,,SILNICE III/48742 HUSLENKY - ZDECHOV"
včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. m. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude provedeno dle příslušné zadźĺvací, dokumentace veřejné zakázky, ev. č,. zadavatęlę
1 7 l 20 I 6 l A, kter á je tvořena násl eduj í cími podkl ady :

. projektová dokumentace 
',Silnice 

III|4874: Huslenky - Zděchov" zpracovaná v lednu
2076, společností Dopravoprojekt ostrava a. s., ve st. DSP/PDPS+RDS,

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně výše specifikovanou
dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem
této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzickć:pÍevzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.

2. obchodní podmínky stanovují vymezeni pojmů následovně:
a) objeđnatelem je zadavatelpo uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
b) zhoto'vitelem je dođavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
c) podzhotovitelem je subdodavatel po uzavÍeni smlouvy na plnění veřejné zakázky,
đ) příslušnou dokumentaci je dokumentacę zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č.

23112012 Sb.,
e) poloŽkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dođávek a

sluŽeb a j ejich celkové ceny pfo zadav atęIem vymezené mnoŽství

Đ dodatečné stavební práce jsou práce, které nebyly obsaŽeny v původních zadźtvacích
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, kteté zađavatel jednající s
nźůežitou péčí nemohl přeđvídat, a týo đodatečné stavební práce jsou nezbýné pro
pľovedení původních stavebních ptaci, a to za předpokladu splnění podmínek
stanovených zékonęm č. 13712006 Sb., $ 23, odst. 7 .

g) zahájením stavebních prací se rozvmi zahćýení pracovních činností na stavebních
objektech (netýká se So 000 ostatní a vedlejší činnosti),

h) ukončením stavebnichpraci se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, tj.
včetně veškerých konstrukcí, nátěru, dltňděn| ohumusování, zatravněni apoő., v rozsahu
výkazu v1funěr, mimo vyklizení zařizęní staveniště.

3. Zhotovitę| je jako odbomě způsobilá osoba povinen nejpozději pŤed zahĄením prací na
příslušné části díla písemně abez zbýečného odkladu upozoľnit objednatele na zjištěnó vady
a nedostatky a předat mu písemný soupis zjištěných vađ a nedostatků předané dokumentace
včetně návľhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto
není dotčena odpověđnost objednatele za spľávnost předané dokumentace.

4. Pted zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen provést činnosti specifikované v čl.

III., odst. 2.,pism. a).

5. Zźxazek zhotovitele bude plněn vdílčích částech, tj. vpravidelných měsíčních intervalech
odpovídajících Íinančnímu a časovému harmonogramu zhotovitele. Poslední dílčí částí díla
se rozumí pÍeđáni apÍevzeti stavebních praci a veškeľé dokladové části.

6. Závazek zhotovitele je splněn objeđnatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a
nedodělků. Řaane zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a đalších
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činností vč. předání příslušných dokladů (đle čl. III., odst. 3. Doklađy pro přeđáni díla).

7. o předání apÍevzeti đílčích částí i o předání apŤevzetí dokončeného dílabude pořízen
písemný přeđávaci protokol, kteý podepíše zhotovitel i objednatel. K předaní a pŤevzetí

dokončeného díla je technický dozor objednatele povinen pÍizvat i osoby vykonávající
funkci autorského dozoru projektanta a koordinátoraBoZP.

Clánek III.
Rozsah a obsah díla

1) Stavební práce
Přeđmětem díla je stavební ilprava silnice III14874 spojující obce Huslenky a Zdéchov v km

3,Ż16 - 3,374, spočívající ve stavbě opěrné zdi, stavební úpravě přilehlé silnice a toku

Zděchovka.
Stavba je tvořena následujícími stavebními objekty:

So 000 - Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 - Silnice
SO 111 - Sjezdy
so24I _opěrnázeď
So 301 - Uprava toku Zděchovka
So 302 - Přeložka vodovodu

opěrná zeď đl.80 m buđe že\ezobętonová úhlová hlubině za|ožęná na mikropilotách, rozdělená

.'á 8 dilutučních úseků o délce 10 m. Na zđi bude Žę7ezobetonová monolitická římsa, đo které

bude ukotveno zźhradeiní svođiđlo. Líc zdi bude s kotveným kamennyrn obkladem. Korýo toku

Zděchovkabude v déIcę I2O m upÍaveno a posunuto tak, aby byla zachována šířka korýa 4 m.Y
místě přeloženi toku bude koľýo nově vymođelováno, břehy buđou zatravnény. Náběhové klíny
přeložky toku na zač,át7ęl, a na konci opěrné zdi budou opatřeny kameĺľrou đlaŽbou do betonu,

náběhové klíny před a za opěmol zdi budou opatřeny kamennou rovnaninou. Y návaznosti na

opěľnou zeď buđe stavebně upravena přilehlá komunikace v délce 157 m vč. úpravy připojení

sjezdů. odvodnění vozovky bude zajištěno příčn1im spádem částečně do dlážđěného příkopu a
částečně k opěrné zdi a dáIe do přilehlého toku vodoteče. V ľámci stavby bude přeložena část

stávajícího vodovodu v délce I32mmimo těleso komunikace.
Stavební prácebudou probíhat začźstećnéuzavirky silnice TII|4874 po polovinách, provoz bude

řízen světelnou signalizaci.
Podrobný rozsah provádění prací a specifikace đodávek vychtni z projektové dokumentace

stavĘy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2\ Další činnosti
Specifikace činností, které musí zhotovitel zajístit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou

součástí díla:
a) činnosti, které musí bý provedeny do termínu zahźĺjení stavebních prací

zpracování časového a finančního harmonogľamu realizace jednotlivých stavebních

objektů vč. ostatních prací (zkoušky apođ.), který bude členěn po týdnech s gľafickyrn

znázoměnim zahájeni a ukončení pracíkažđého stavebního objektu, finanční plnění bude
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sumarizováno po jednotlivých ka\endátních měsících - tento harmonogram předloži
zhotovitel objeđnateli při podpisu smlouvy v písemné i elektronické podobě.

b) ostatní činnosti
- zajišténízaŤízení staveniště včetně případného pronájmu pozemku pro ZS,
- PD skutečného provedení stavby (DSPS), písemně potvrzená zhotovitelsÍn i technickým

őozorcm objednatele,
- zarĺěterĺ skutečného provedení stavby oprávněnou organizací na podkladu katastrální

maPY, které je zhotovitęl před předáním dokončeného díla objednateli povinen předat i
Krajskému úřadu Zlínskéf,lo kľaje, odbor strategického rozvoje k pľovedení aktua|izace
jednotné đi9}tźini technické mapy Zlínského kľaje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na

internetoých stránkách wwwjdtm-zk.cz (v protololu o akceptaci nabídky JDTM ZK je
nutno uvést jako investora název objednatele, tzn. RSZK),

3) Dokladv pro předání díla
Při přeđání dokončeného díla objednateli pÍedázhotovitel následující doklady:

- fotodokumentacestavby,
- atesty materiálů použitých při stavebních pracích đle příslušné projektové dokumentace

zpr acöv ané o dbomým zaŤizęnim
- doklad o kladném ýsledku provedených zkoušęk (dle TKP) dle příslušné projektové

dokumentace,
- prokazatelný písemný đoklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, vybouranáživice,

kovový odpad apod.)

čtánek IV.
Staveniště

1. Doba přeđání aptevzetí staveniště: nejpozději 15 kalendďních đnů po podpisu smlouvy

2. Podmínky pro předaní a ptevzďi staveniště:

o předání a pŕevzetí staveniště buđe vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma

účastníky smlouvy.
Zhotovitel je povinen dođrŽovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese

veškęré đůs1eđky a škody vzniklé jejich nedođržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel
je povinen se před zahájenim stavebních prací seznámit s rozmístěním a tľasou všech

stávajících inženýĺských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich výýčení v terénu.

Nás|edně týo buď vhodným způsobem přeloŽit anebo chránit tak, aby v pruběhu provádění

díla nedoš1o k jejich poškození.
Żhotovitel odpovídá za ptovoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se uđržovat na

převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat

odpady a nečistoty vzn1klé jeho činností. Vše v souladu s přís1ušnými předpisy, zejména
ekologickými, a đle zźl<ona o odpadech č. 185/2001 Sb. a výl. MZP č. 381/2001 Sb.

odstľaňování odpadů bude zhotovitelem đokladováno.

3' Způsob zabezpečení staveniště:
Stavba, pracoviště a zaŤízęni staveniště musí být ollrazeny nebo jinak zabezpečeny

zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodľžení následujících zásad:
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. u liniovych staveb nebo u staveništ', popřípadě pracovišť, na kterych se provádějípouze
kľátkodobé ptáce, provést oI:razení zábradlím skládajícím se alespoň z homí tyče
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jeđné mezileblé střędní tyče (s ohledem

na místní a provozĺú podmínky m'Ůže toto oLlrazení byt natrazeno zźhranou), nábradni
komunikace je nutno řádně vyznaiit a osvětlit,

. nęlzę-li u praci prováděných na pozemnich komunikacích z provozních nebo

technologických důvodű obrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost pľovozu a
osob zajištěna jiným způsobem, například Ťízenimprovozu nebo střeŽením,

. nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jíĺä místa, kdebrozi nebezpečí pádu

ýzickýchosob, musí bý zal<ĺýy, oLlrazeny nebo zasypány.

Zhotovite| zajistí označeni hľanic staveniště tak, aby byly zŤďelně rozeznatelné i za snížęné

viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolanýc}l fyzických osob. Ztů<az

vsťupu nepovolanýn fyzickým osobám musí b1it vyznaćen bezpečnostní značkou na všech

vstupech a na přístupových komunikacích, kteľó k nim vedou.

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postiŽené obsaženy v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby náJlrađní komunikace a oplocení, popřípadě

oĘlrazení 
' 
staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích

umoŽňovalobezpečĺý pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovjłrn
postižením.
Yjezdy na staveniště pro voziđIa musí bý označeny dopravními značkami provádějícími

místní ripľaw provozu voziđel na staveništi. Zźkaz vjezdu nepovolaným fuzickým osobám

musí b;it vyznač,enbezpečnostní značkouna všech vjezdech a na přístupových komunikacích,
které k nim vedou.

4. Lhůta pro odstranéni zaÍiz'ęní staveniště a vyklizení staveniště: do 5 pľacovních đnů po

převzetí dila.

článek V.
č"' u místo plnění díla

1. Termín splnění díla (předaní apÍevzetí díl'a): nejpozději do 5 měsíců ođ podpisu
smlouvy o dílo

2. Termín zahájení stavebních prací: nejpozđěji do 45 kalendářních dnů ođ
pÍedání staveniště

3. Místo plnění: III14874,uzlový úsek č. 1 ,,Zděchov",
uzl. stan. kÍn 3,216 _ 3,374, k. ú. Huslenky, okr'.

Vsetín, Z|iĺskýlłaj

4. Místo předání dokladů pro předání dí1a: síđlo objednatele

Způsob pŤeđáni apřevzetí đí|a:

Řáanc zhotovené dilobez vađ a nedodělků bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději
poslední đen termínu splnění díta. Přeđáni a pŤevzetí đila se budou za zhotovitele i
ôbjednatele účastnit zejména osoby ođborně způsobilé, tj' minimálně technický dozoľ

objednatele, stavbyvedoucí zhotovitele a autorský dozor pľoj ektanta.
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O pÍevzďi řádně dokončeného đíla písemně požáőá zhotovitel objednatele minimálně pět

pracovních dnů před dohođnutyĺn dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve

stavebním deníku nebo v zźryise zkontrolního dne. Na zák1adě této výzvy svo1á objednatel

pŤedávací a píe1ímací Ťizeni. objednatel je povinen pÍevzit pouze dílo, kteľé je provedeno

bęz vad a nędodělků podle projektové dokumentace a v rozsahu sjednaném v této smlouvě,

tj. vč. veškeľó dokladové dokumentace.

čtánek VI.
Cena za dílo

1 . Cęna za zhotovení díla podle č1. m. této smlouvy je sjedn ttna jako nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH celkem 5 406 408'11 Kč

2. DPH v zilkonęm stanovené výši bude zaplacena postupem d|e z. ć. 235lŻ004 Sb. v platném

znění.

3. Cena đíla je stanovena na zźkladě projektové dokumentace pro provedení stavby předané

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny dílaje ĺozhodující soupis prací, đodávek a služeb

včetně výkazuvýměr.

4. Cena dila obsahuje veškeré náklađy zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení

díla.

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díIatakénáklađy ze1ména:

a) vybudování, proyoz, udržovtní a odstranění zatizern staveniště,

b) zabezpečenibezpečnosti ahygieny práce,
c) opatření k ochraně Životního prostředí,

d) naklady na sjednaná pojištění'
e) zaj\štění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a kooľdinátoľa

B)ZP (místnost pro jeđnání),

Đ koorđinační a kompletační činnost,
g) popiatky spojené se záborem veřejného prostľanství, odvozem a uložením ođpadu,

h) zajíšténi nezb5łtnýchdopravních opatření,
i) zajlštěnívšech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,

j) součinnost vÍízeni se stavebním úřadem o uŽiváni đokončené stavby, případně o
' vyđání kolaudačního souhlasu.

objednatel připouští změnu c€ny V pruběhu realízacę dí1a v případě zméĺy ztů<oĺtné sazby

DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla

připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitęlĺého plnění.
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Článek VII.
Zap|acení ceny

1. objednatel neposkytuj e zźiohy

2. Fakturace je dohodnuta takto:
a) Zhotovitel je povinen dodržovat časový a ťĺnanćni harmonogľam praa a je oprávněn

fakturovat pouze skutečně provedené ptáce a činnosti. Výše plnění vjednotlivých
kalendářních měsících bude maximálně ve výši uvedené v harmonogľamu. Práce a

činnosti, které nemohly být proveđeny z objektivních důvodů, budou zhotovitelem
fakturovány ažpojejich realizaci v dalším faktuľačním období.

b) Dílčí faktuľace bude pľobíhat v pravidelných měsíčních intervalech na zttkladě soupisu
provedených pľací písemně odsouhlaseného technickým dozoľem objednatele. Předání a
pÍevzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období. Fakturace
poslední dílčí části díla za stavební prtrce je vázaná na předání a převzetí řádně

zhotoveného celého đílabez vad a nedodělků.
c) Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (đaňový doklad), kdę buđe uveđen

nźnev stavby v plném znéru dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele.
d) Faktura zhotovitele musí obsahovat náIęžitosti obchodní listiny dle $ 435 občanského

zźlkoník',l a đaňového dokladu d\e zti<oĺa č,. 56311991 Sb., o účętnictvi, ve znéni
pozdějších předpisů a đIe ztkona č,.23512004 Sb., o dani zpŤídané hođnoty, ve znéni
pozdějších předpisů.

e) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené ná|ežitosti nebo bude

obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti wć.Íit

zhotoviteli, anĺž by se tím dostal do prodlení s úhľadou. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet đnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod
případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

Đ Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o

provedených pľacích, v ĺěmž bude zřetelně uvedeno označení a název stavebního

objektu, faktuľační období, pÍíp. ozĺačení nźvvu ostatních činností spolu s příslušnými
částkami.

g) Podkladem pto zptacování zjišťovacího protokolu bude soupis 'proveđených prací a
činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací
předloži zhotovitel objednateli vždy nejpozdě:ji dr,,hý pracovní đen následujícího měsíce
po termínu zdanitelného plnění faktuľovanýchprací a činností k odsouhlasení.

h) Daňový doklad za ďilči plnění, bude objednateli prokazateIně doručen na adresu sídla
' objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období,

v němž byly provedeny smluvně sjeđnané ptáce a činnosti.

3. Pro účely zákonač.23512004 Sb., o đani zpřidané hodnoty v platném zněníp|ati, že:

a) zđanite\né plnění se považuje za uskutečněné dnem předání apievzetl dílčí části díla
ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,

b) předmět plnění podlóhá režimu přenesené daňové povinnosti dle $ 92e zákona č.

235l2OO4 Sb. o DPH. (pokud se na plněni vztahýe přenesená daňová povinnost).
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4. Splatnost faktur je 30 kalendáÍnich dnů ode dneprokazatelného doručení daňového dokladu

do sídla objednatele. Fakturovaná.č,ástka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele

uvedený ve smlouvě.

5. ZhotoviteI není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich ćást z uzavŤené smlouvy o

dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatiżitprávy třetích osob.

6. Vpřípadě, že objednateli sohleđem na financování dila zveŤejnýc}l pľostředků nebuđou

poskýnuty týo prostředky v rozsahu sjeđnané ceĺy, má objednatel právo jednostľanně

odstoupit od smlouvy o dílo.

článelĺ VIII.
Pľovádění díla

1' Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj naklad anebezpečí.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele nebo investoľa.

Technický dozor je prováděn objednatelem případně investorem. Vpřípadě jeho provádění
jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozot zhotovitel ani osoba s ním
propojená. Zhotovitęl je povinen umoŽnit výkon autorskóho dozoru projektanta i výkon
činno sti kooľdináto ra BoZP,j e-ti to vyžadov źno pľávními předpisy.

3. Zásađy kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a
postup při kontrole konstrukcí,které budou da1ším postupem zalrýy:
o Zhotovitel je povinen svolávat minimálně Ix za 14 kalendďních đní kontrolní dny za

účasti technického dozoru objednatele přípađně investora a subdođavatelů a pořizovat

znich zápísy. Do zápisu zhotovitel uvede všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy. Ztryisy bude zhotovitel objednatęli zasilat emailovou poštou.

o V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy
uplatní objednatelu zhotovitele narok na okamžité odstranění vađy.

o Zhotovitel odpoví đá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně

použity pouzevjłrobky tádné a objednavateiem požaďované kvality.
o Zhotovitel je povinen pruběŽně pÍeđ zabudováním matęriálu prokazatelně předkládat

objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své subđodavatele).

o Zhotovitel ručí zakvalítu a termín praci provttděných subdodavateli.
. Při kontroie konstrukcí, které budou zal<ryty, vYzvę zhotovitel objednatele písemně
. ptokazatelně 3 pľacovní dny před zal<r5,tim konstrukcí kfyzícké prohlídce provedených

praci. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemnóm ođsouhlasení jejich řádného

pľovedení obj eđnatelem mohou b1it konstruk ce zakrýy.

4. Zhotovitęlje při realĺzaci stavby povinen řídit se pokyny koorđinátoru BJZP stanoveného

objednatelem v souladu se zákonem č,.30912006 Sb. a natízením vlády č. 591/2006 Sb.

5. V období technologické přestávky (zimní sezóny), tj' vždy od 1. 11. do 31' 3. násleđujícího

ka|endářního ľoku, je pľovádění stavebních prací zhotovitelem moŽné pouze v omezeném

rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách a na zttkladě dohody s technickýn
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dozorem objednatele případně investora a v soulađu s povoleními vydanými silničním
správním úřađem. Po đobu této technologické přestávky budou do termínu rcalizace
započteny pouze dny, v nichŽbude probíhatręalizace stavebních prací ďle skutečnosti.

6. Zhotovitel zodpovidá za to, Že předmět této smlouvy budę zhotovený podle uzavÍęné
smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti đojednané v této smlouvě. odpovědnost za
vady díla bude řešęna podle platnýchprávních přeđpisů.

7 . Zhotovítel buđe při zhotoverĺ díla postupovat s ntńežitou odbornou péčí' Při ręalizaci buđe
zhotovitel postupovat v souladu s ,,Všeobecnjłni TKP staveb pozemníc}l komunikací,
kapitola 1"' v platném zněrś, schválenyrni MD-OI č). J. 653101-910-IPIíi ze dne 6. 8.2007
vplatném zněni súčinností od 1. 9.2007, se současným zrušením druhého zněni této

kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č,. j.23299198-120 ze dne 30. 6. 1998 ajejí přílohy č.

9 schválené MDS-OPK č. j. 11236100-120 ze dne2I' 2.2000 MDS-OPK ć. j.23299198-120

ze đnę 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel. Dále dle všech TKP kapitola 2-31 staveb

pozemních komunikací, TP a CSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které

o dp oví d aj í j edno tl ivjľn ĺavr ženým te chno l o gi ím s taveb n ich pr aci'

8. Zhotovitel je povinen đodrŽęt při skladovtní, doptavě a pokiádce vlastnosti asfaltových

směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy,
TP anavazující ČSN 73 612I Hutněné asfaltové vľstvy.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději k datu podpisu smlouvy předloŽit technickému dozoru
objednatele plán kvality dle TKP, kap. 7, odst. ].1.4.4 Technologické předpisy v systému
jakosti. Plán kvality musí obsahovat technologické předpisy vyroby, dopravy, pokláđky a
kontroly asfaltových směsí konkľętizované na podmínky stavby vyhovující zadávací
dokumentaci stavby v rozsahu uvędeném v odst. 7.3.1 TKP.

IO. Zhotovitelje povinen zajíšťovat odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé
vlivem stavby po celou dobu realizace prací'

II. Zhotovitelje povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených

orgánů' organizaa, správců inŽenjirských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí
zapracovarlých do PD, v případě dodatečných požadavků budou týo předem písemně

o dsouhl aseny obj ednatel em, příp. povoluj ícím úřadęm.

12. Zhotovitel si zĄisti na svůj náklađ odběr a úhľadu ęlektrické energie, vodného, stočného a

dalších ođebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své naklady a

na svou ođpovědnost řádné měření jejich odběru.

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochľanu zđraví' všech osob vpľostoru staveniště,

dodtžováni bezpečnostních, hygienických a požámích předpisů, včetně prostoru zaiízení
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

14. Kovový odpad vznIk|ý pÍi rea|izaci díta (demontovaná svodidla, zábradlí, u1iční vpusti,

svislé dopravní značení apod.) buđe zhotovitelem odprodan výkupně kovů za účasti

technického dozoru objeđnatele v souladu s vyhl. č,. 38312001 Sb., v platném znění. Na
základě skutečně zjištěné vtű'ly a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktuľa
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na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukáže ĺa účet objednatele

uvedený ve smlouvě.

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a pievzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník. Stavební deník musí bý přístupný oprávněnyľn osobám objednatele,

případně jinýn osobám oprávněným do stavebního deníku zapísovat. Do stavebního deníku

zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodĺé pro provádění díla. Zapisýe údaje o:

o staw staveniště, počasí, počtu pracovníků,nasazení strojů a dopravních prostřeđků

. časovém postupu prací
o kontľole jakosti pľovedenýchpraci
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochľany zdraví
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požtmi ochľany a ochľany životniho pľostředí

o událostech majících vliv na prováđění díla.
Všechny listy deníku musí bfi očíslovány, ve stavebním deníku nesmí bý vynechtlna volná
místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majici zv|źŠtni ýznam pro další

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotođokumentaci stavby, kteľá se stane

součástí stavebního deníku.
Stavební dęník bude zhotovitel minimálně jedenkĺát týdně předkládat objednateli

k písemnému odsouhlaseru. Žaany zźryis ve stavebním đeníku však není dohodou o změně

podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

16. Během prováđění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivych činností

na ztů<ladé domluvy se stavebním dozorem objednatele vpočtu min. 10 ks fotogľafií

měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitei 10 ks fotografií hotového díla,

znichž bude patrný vzh\ed zejméĺa hlavních stavebních objektů. Veškerou proveđenou

fotodokumentaci předloŽí zhotovitel objednateli lx v digitální pođobě na CD nebo DVD při
předaní dokončeného đíla.

7]. Zhotovitel je povinen zachovźtvat mlčenlivost o skutečnostech, o ĺichž se đozvěděl

v souvislosti se zađźlvacim Ťizením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskýnout
veškeré podklady, o něžbude objednatelem požád,án.

18. Poskýovatęlem finančních prostřeđků objednatele je Zlinský l<raj. Zhotovitel se zavazuje

umožnit pľacovnílcům laajského úřadu nahlédnout do podkladů rrezbytně nutných pro

kontrolní čirnost ve smyslu platných zakonů ČR.

19. Zhotovitel je povinen mít po cęlou dobu plnění veřejné zakźnky, tj. až do doby

protokolárního předaní a pÍevzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám

łpůsobeným jeho činĺlostí, a to minimálně do výše 10 mil. Kč vč. DPH. Doklady o pojištění

i ĺaane^ zaplaceni pojistného pŤedloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy.

V případě, Že v pruběhu reaLízace zakäzky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží

zhotovitel objeđnateli doklady o pojištění vč. potvľzení o řádném zaplaceĺí pojistného na

zźkladě navazující pojistné smlouvy nejpozději đo 15 kalendářních dnů po jejím uzavření.

V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli

,r"nik''" škoda, souhlasí zhotovitel s tím, Že pojistné pinění bude poukázáno na účet

objednatele uvedený ve smlouvě.
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Clánek IX.
Subdodavatelé zhotovitele

1. ZhotoviteIpředloži objednateli sezÍLam subdodavatelů podle $ I47azákonač,.I3712006 sb.,

o veřejných zakázkách v platném zĺění, ve kterém uvede subdodavatele, jimž, za p7néĺi
subdodávky uhrađil více než 10 % nebo v přípađě význarnné veřejné zakázky vicę nęž, 5 o/o

a) z cę|kové ceny veřejné zakázky,nebo
b) zč,ásti ceny veřejné zakázky ul'lrazené veřejným zaďavatelem vjednom

kalendářním ľoce, pokud doba plnění veřejné zakźnky přesahuje 1 rok.

2. Zhotovitel pŤeđloží seznam subdodavatelů podle ýše uvedeného odstavce a v rozsahu dle
vyhl. č. 13312012 Sb' nejpozději do

a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plněni smlouvy přesahuje

1 rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou sęZnamu i seznam vlastníků akc1í,

jejichŽ souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje I0 % zttkladniho kapitálu, vyhotovený ve

lhůtě 90 dnů před dnem předloŽení seznamu subdodavatelů'

článek X.
Dodatečné pľáce

1. Případné dodatečné práce buđou řešeny v souladu se zákonem č,. I3712006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znéní.

V případě, Že v pruběhu realizace đíla buđou zjištěny skutečnosti, ' které nebyly v době

podpisu smlouvy znźtmy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvíđat, nebo skutečnosti

óaľsno od dokumentace předané objednatelem a týo skutečnosti mají vliv na cenu díla,

budou posouzeny projektantem stavby a objednate|em, zdajsou práce vyplývající z těchto

zjištění považovány za đodatećnépräce v souladu se zfüonem č). I3712006 Sb., o veřejných
żakázkách. Jako podklad pro posouzení dodatečných prací předloži zhotovitel pľokazatelnou

fotodokumentaci příslušné části stavby pořízenou za iičasti technického dozoru objeđnatele.

3. Cena případných dođatečných prací buđe zhotoviteiem navrženana ztlkladě písemné výzvy
objednatele kjejich ocenění. Nabídková cena zhotovitele pľo jednotlivé položky bude

v místě a čase obvyklá. U poloŽek, které byly předmětem původní zakźzky,je tato cęnamezi
objednatelem a zhotovitelem đohodnuta maximálně do výše položkowých cen původní

nabíđky zhotovitele. V případě změĺupraci, kteľé nejsou v původním poloŽkovém ľozpočtu
uvedeny, buđou týo poloŽky oceněny maximálně do výše stanovené aktuální cenovou

soustavou Úns'

2
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4. V případě, že zhotovítel v pruběhuręalízace díIa zjisti, že součástí předmětu díla jsou práce,

které nebudou provedeny (např. v ntlvaznosti na nutnost provedení dodatečných pľací), bude
jejich specifikace arozsahpředem písemně odsouhlasen technickým dozorem objednatele. o
této skutečnosti buđe učiněn záznam do stavebního dęníku a o odpovídajicí částku pak bude

sniżena cena díla.

5. Veškeľé zmény smlouvy budou řešeny uzavŤenímpísemného dodatku ke smlouvě o dílo.

článek XI.
Zajiśténí řá d n ého pln ěn í

1. Zhotovitel vpřípadě pozdního předání daňového doklađu objeđnateli uhľadí jednorázovou

smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč,. Za pozđní pŤeđáni daňového doklađu se považuje

předaní đaňovóho dokladu pozđěji než 15. kalendářní den po uskutečnění zďariteIného

plnc.'ĺ. Ujednaní o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a

vymźhání.

2. Za porušeru smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. V. smlouvy

zaplatí zhotovitel objednateli zakaždý í započ,atý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,I o/o

z ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na

odpovědnost za škodu, její uplatňování avymáhźni.

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitelę vy'klidit staveniště a uvést ho do půvođního

stavu nejpozđěji do 5 pracovních dnů po pŤevzetí đílazaplati zhotovitel objednateli smluvní
pokutu 500 Kč zakaždý i započatý đen prođlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na

odpovědnost za škođu, její uplatňování avymźhání.

4. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti

zaplati objednatel zhotoviteli 'Úrok zprodlení ve uýši 0,015 oÁ z d|uŽné částky zakaždý den

prođ1ení.

5. Za porušení smluvní poviľrnosti zhotovitele přeđložit seznam subdgđavatelů podle výše

uvedeného odstavce a v rozsahu dle vy'hl. č,. I33l20I2 Sb. nejpozději do

a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 28. února následujícího kalenđařního ľoku v případě, Že plnění smlouvy přesahuje

1 rok
żaplatí zhotovitel objednateli smluwí pokutu ve výši 500 Kč za kažđý í zapoćatý ően

prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňovtlní a

vymaháni.

6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele đodrŽet při sklađovźlní, đopravě a pokládce

vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7

Hutněné asfaltové vľstvy, TP a navazl,ljící ČsN zg 6121 Hutněné asfaltové vrstvy zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 20 000 za každé zjištěné porušení této

sm|uvní povinnosti. LJjednání o smluvní pokutě nemají vliv na ođpovědnost za škodu, její

upl atňován í a v ymtthtlni.
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Článek XII.
Záruka

1. Zhotovítelposkýuje na provedené dílo zźruku v délce 60 měsíců, s výjimkou nátěru
povrchů ocelových konstrukcí 

' 
u nichž je záruka 120 měsíců.

2. Zźlruční doba zaineběżet následující den po dni převzetí celého dilabez vađ a neđodělků ze

strany obj ednatele vůči investorovi.

3. Vpřípadě výskýu vady díla vpruběhu záruční doby uplatní objeđnatel u zhotovitęle
písemnou reklamaci. V případě zjištěné vady dílaje zhotovitel povinen zahájit odstľaňování

vady dílä do i0 pracovních dnů po đoručení písemného přípisu objednatele o uplatnění

oprávněného nároku z odpovědnosti za vady.
V případě reklamované vaďy ze zźruky, jež by mohla způsobit havźtťrí, započne zhotovitel
sjejím odstraňováním ihned po doručení písemného oznámení objednatelę o uplatnění

naľoku z odpovědnosti za škodu, ikdyž nesouhlasí se svou odpovědnosti za reklamovanou
vadu.

4. objednatelje povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady

5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na ztů<|adě písemného předávacího

pľotokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zár,lku ve stejné đélce jako v odst. 1.

tohoto článku'

Čtánek xlil.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dilo je Íinancováno zveÍejných prostředků. ZhoIovítel
souhlasí se zrušením části zźtvazku v pruběhu rea|izace dila v případě, žę mu bude doručen
písemný přípis objednatele o tom, že ťĺnanční pľostředky z veřejných finančních prostřeđků

na toto dílo nebudou objednateli poskýnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se

mázato, že písemný přípis je doručen třetí pľacovní den po jeho odeslaní.

2. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto

účastníky smlouvy v ĺozsahu řádně proveđených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah
prací bude potvrien objeđnatelem a zhotoviteleń vpísemném protokolu. Účiľmost zrušení

části závazku nastane vŽdy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2. tohoto článku
zhotoviteli.
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3. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svűj závazek ve sjednané době je podstatnou

smluvní povinností zhotovitele. Vpřípadě jejího porušení se jedná o závažné poľušení jeho

smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit _ zhotovitel si je

vědom skutečnosti, že objednatel by smIouvu neuzavÍel, pokud by toto poľušení mohl
předvídat jížpŤi jejímuzavŤení. Zhotovitelje povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho

následnému poškození.

4. Tuto smlouw lze měnit, doplňovat nebo ľušit jen písemnými dodatky, které budou
podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

5. V ostatním se právní vztahřídí platnými pľávními předpisy

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva pľo objednatele a jeden pľo
zhotovitele.

7. obě smluvní stľany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní
stľany prohlašují, že tuto smlouvu pľojednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostľdnně nevýhodných podmínek.

Ve Valašském Meziříčí dne 25.8.201 6 Ve Valašském Meziříčí dne 25.8.2016
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