
SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 006/TECH/2018 

 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČ:25649329 
DIČ:CZ25649329 
zastoupená: Ing. Pavlem Klaškou, předsedou představenstva 

Ing. Pavlem Jarošem, místopředsedou představenstva 
   
 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

PRACOM s.r.o. 

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 14241 
IČ: 48026450  
DIČ: CZ48026450    
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx  
zastoupená:  Janem Munzarem, jednatelem společnosti            

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1  Tato smlouva upravuje právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, 

jehož účelem je řádné provedení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
restaurace Bohemia“. Zhotovitel (dodavatel) byl objednatelem (zadavatelem) 
v rámci zadávacího řízení vybrán jako dodavatel, s nímž bude uzavřena tato 
smlouva. Zhotovitel musí proto při plnění této smlouvy také v co nejširší 
možné míře naplnit všechny cíle a zájmy zadavatele, se kterými se v rámci 
výběrového řízení seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem 
okolnostem očekávat. 
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1.2 Objednatel prohlašuje, že je na základě Smlouvy o správě majetku a výkonu 
dalších činností č. SPR/83/10/023958/2016, uzavřené s Hl. městem Prahou 
dne 22. 3. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2017, jako správce 
areálu Výstaviště Praha Holešovice, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, 
vztahující se k majetku ve vlastnictví Hl. města Prahy. Výše uvedená 
smlouva je veřejně přístupná v centrální evidenci smluv vedené Hl. městem 
Prahou.   

 
1.3 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v 

souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou 
právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, 
odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou 
v plném rozsahu. 

 
II. 

Předmět díla 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 

provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít                
a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za 
podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

 
2.2 Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících 

veřejnou zakázku realizovanou na základě Zjednodušeného podlimitního 
řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) pod názvem: „Rekonstrukce restaurace Bohemia“ 
uveřejněné dne 9. 1. 2018 na profilu zadavatele. 

 
2.3 Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení stavebních prací rozsahu 

určeném projektovou dokumentací ve stupni – Změna stavby před 
dokončením, zpracované společností SGL Projekt s.r.o., Liliová 6, Praha 1, 
dle platného stavebního povolení č. Výst.19595/06/4691- ob. 39/Hu ze dne 
30. 5. 2007 vydaného odborem výstavby Městské části Praha 7, Úřadu 
městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 a dle platného 
souhlasu se změnou stavby před dokončením vydaným odborem výstavby 
Městské části Praha 7 dne 8. 11. 2017 s datem nabytí právní moci dne 6. 12. 
2017, Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše1000, 170 00 Praha včetně 
všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého 
předmětu díla tak, jak je stanovenou dále touto Smlouvou a jejími přílohami 
(dále jen „dílo“). 

 
2.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi 

souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, 
na svůj náklad a na své nebezpečí komplexní dodávku díla, včetně dodání 
vybavení a uvedení díla do provozu tak jak je stanoveno touto smlouvou, 
jejími přílohami a případně pokyny objednatele. 
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2.5 Dílo bude provedeno: 

 za podmínek uvedených v této smlouvě 

 v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy 

 dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního 
povolení, která budou předána při předání staveniště 

 dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracována nabídka 

 dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 1. 2018 

 dle platných předpisů, obecně platných norem (ČSN, ISO) a předpisů 
vztahujících se k realizaci díla 

 

2.6 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací 
však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými 
doklady (atesty, certifikáty atp.). 
 

 
III. 

Doba zhotovení díla 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele 

staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 14 pracovních 

dnů po protokolárním předání staveniště objednatelem (lhůta, ve které 
zhotovitel zahájí provádění díla).                     

 
3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujícími etapami: 
 

1.       etapa – zemní a bourací práce  
2.       etapa – dokončení nosných a výplňových konstrukcí stavební části 
3.       etapa – dokončení rozvodů TZB (kanalizace, voda, plyn, VZT a 

topení) minimálně v rozsahu 80% dokončení prací 
4.       etapa – dokončení fasády objektu včetně výplní otvorů 
5.       etapa – předání stavby   

  
 
 Harmonogram zohledňující jednotlivé etapy vč. týdenního členění 

jednotlivých prací je v Příloze č. 2 této smlouvy. 
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IV. 
Splnění díla 

 
4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 

předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této 
smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit 
dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a 
podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí 
řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem 
díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 
záruční listy a projektová dokumentace skutečného provedení stavby také v 
nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG. 

 
4.2 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně 

ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy 
toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění 
považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla, nebo protokolem o 
ukončení etapy při sjednání dílčích plnění.  

 
4.3 O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí 

díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má 
právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že 
dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a 
bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.A 
v případě sjednání dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení etapy díla 
podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „protokol“). Protokol, 

nemá právní účinky pouze slouží k odsouhlasení ukončení sjednané etapy a 
jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí plnění. 

 
4.4 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně 

jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. 

 
4.5 K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději do 20 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 

 
V. 

Cena díla 
 
5.1 Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena 

mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení 
předmětu smlouvy uvedeného v čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli sjednanou cenu.  
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Celková cena bez DPH činí: 48 664 769,- Kč 
(slovy: Čtyřicet osm miliónů šest set šedesát čtyři tisíce sedm set šedesát 

devět korun českých) 

DPH (sazba 21 %) činí : 10 219 601,- Kč 
(slovy: Deset miliónů dvě stě devatenáct tisíc šest set jedna korun 

českých) 

Celková cena včetně DPH činí: 58 884 370,- Kč 
(slovy: Padesát osm miliónů osm set osmdesát čtyři tisíce tři sta 

sedmdesát korun českých). 
 
5.2 Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní 

splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena 
maximální, nejvýše přípustná, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí 
být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této 
smlouvě. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z 
jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele 
nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění 
veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění 
účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i 
ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě 
(ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.   
 

5.3 Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku 
ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 
smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem 
objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny 
při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. 

 
5.4  Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr, 

činností a materiálu), který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. 

Způsob oceňování víceprací a méněprací 

 

5.5 Vícepracemi jsou myšleny takové práce na Díle nebo jeho součásti, které si 
Objednatel u Zhotovitele objedná a jejichž potřeba vznikne z vůle 
Objednatele po uzavření této Smlouvy.  

 
5.6 Vícepráce mohou být uzavřeny pouze na základě dodatku k této Smlouvě. 

Úprava v následujících odstavcích nezakládá právo Zhotovitele vícepráce 
provádět bez uzavření dodatku k této Smlouvě. Provádění víceprací musí 
být provedeny vždy v souladu se ZZVZ. 

 



6 
 

5.7 Méněprácemi se rozumí ty práce, které Zhotovitel neprovede při realizaci Díla 
nebo jeho součásti dle této Smlouvy. V případě výskytu méněprací strany 
Smlouvy sjednaly, že Zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení a 
konečná Cena bude ponížena o cenu méněprací. 

 
5.8 Smluvní strany jsou si vědomy, že Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, 

dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství 
případných víceprací nebo méněprací. 

 
5.9 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 

položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. 
Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví 
se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního 
vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela 
zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů 
rozhodne pověřený zástupce investora, neučiní-li tak, pak rozhodne 
Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro 
daný obor stavebních prací. 

 
5.10 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný soupis prací nebo 

projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke Smlouvě. V případě dodatečných prací se 
Objednatel i Zhotovitel zavazuje postupovat v souladu se ZZVZ. K podpisu 
dodatku jsou oprávněni statutární zástupci Smluvních stran nebo jejich 
zmocněnci na základě speciální plné moci. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1  Zhotovitel provádí fakturaci na základě dokončení a předání jednotlivých 

etap díla stanovených v článku 3.3. smlouvy. Objednatel provede úhradu za 
jednotlivé etapy, avšak v součtu za všechny etapy pouze do výše 66 % 
z celkové ceny díla. Zhotovitel je tak oprávněn požadovat proplacení všech 
etap v součtu pouze do celkové výše 66 % z ceny díla, které bude 
osvědčeno zápisem o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Celková platba objednatele nesmí v souhrnu 
všech etap překročit 66 % ceny díla. Zbývajících 34 % ceny díla bude 
pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po odstranění eventuálních 
zjištěných vad či nedodělků díla, a po dokončení a předání všech etap díla a 
předání konečné faktury. 

 
6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit k zajištění urychleného odstraňování 

případných vad či nedodělků díla částku ve výši 34 % z ceny díla. 
Pozastavená částka bude zhotoviteli vyplacena takto: 

a) 90 % z pozastávky bude uvolněno do 45 dnů od doručení písemné 
žádosti do sídla objednatele. Tuto žádost může zhotovitel podat po 
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vydání kolaudačního souhlasu, a to za předpokladu bezvadného stavu 
díla ke dni doručení žádosti o uvolnění pozastávky, 

b) zbývajících 10 % z pozastávky bude uvolněno do 45 dnů po doručení 
písemné žádosti o uvolnění zbývající části pozastávky. Tuto žádost 
může zhotovitel podat po uplynutí záruční lhůty. 

 
Objednatel umožňuje zhotoviteli, aby zbývajících 10% dle výše uvedeného 
písmene b) nahradil bankovní zárukou. Pokud zhotovitel této možnosti 
využije, bude mu oproti předložení bankovní záruky proplaceno zbývající 10% 
dle odstavce 6.2 písm. b) smlouvy ne však dříve než vznikne nárok na 
proplacení částky dle odstavce 6.2 písm. a) smlouvy. Podrobnosti ohledně 
bankovní záruky jsou stanoveny v článku IX této smlouvy. 

 
6.3 Splatnost faktur se sjednává 45 dnů ode dne doručení písemného 

vyhotovení faktury zhotovitelem. Za okamžik uhrazení faktury se považuje 
datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

6.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové 

povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - 
§ 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně 
je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností 
spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku 
ke smlouvě. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje 
přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění 
podle smlouvy, 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této 
smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho 
ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v 
tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u 
správce daně podle § 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, 
podle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po 
celou dobu platnosti této smlouvy. 

6.6 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle 
odst. 6.5 výše není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat 
hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy 
povinen, a to až do doby, kdy bude písemně zhotovitelem sdělen objednateli 
bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle odst. 6.5 výše. 
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6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění 
této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této 
smlouvě stanovený (stanovenou).  

 
6.8 Rozhodne-li příslušný správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce 

podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má 
objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této 
smlouvy, byl povinen. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle 
tohoto odstavce, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s 
plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy. Objednatel si 
současné vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající 
nezaplacené DPH zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za 
zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý 
plátce. 

 
6.9 V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle odst. 6.8 výše, 

vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel s 
objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající 
této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH 
objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady 
nezaplacené DPH správci daně. 

 
6.10 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a 

nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

 
6.11 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 

zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku 
vůči objednateli podle této smlouvy. 

 
VII. 

Podmínky provádění díla 

 
7.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby svým 
konáním neomezoval akce konané v areálu Výstaviště Praha, zejména, 
nikoliv však výlučně imisemi. Při zřízení staveniště je zhotovitel povinen 
minimalizovat prostor na kterém se bude provádět jeho činnost. 

 
7.2 Objednatel, popřípadě jeho zástupce kontroluje provádění prací a má proto 

přístup na staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva 
strpět. Obdobná práva má i technický dozor stavebníka a autorský dozor 
projektanta. 

 
7.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně 

zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, 
je povinen uhradit zhotovitel. 
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7.4  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající 
harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele, 

b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil 

s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením, 
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

 
7.5 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 

plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a 
které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

 
7.6 Vlastníkem díla je od počátku Hlavní město Praha v souladu se Smlouvou 

o správě majetku a výkonu dalších činností č. SPR/83/10/023958/2016, 
ze dne 22. 3. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2017. 

 
7.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Hlavní město Praha 

okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže 
na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel 
sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který 
není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

 
7.8 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 7.7 

tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 
objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a 
převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  

Odměna pro správce podle ustanovení § 1402 odst. 1 občanského zákoníku 
je zahrnuta v ceně díla. 

 
7.9 Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně 

stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla 
přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na 
zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem 
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 
7.10 Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky 

objednatele: 

 nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka 
materiálu umístěna na pozemku v místě plnění; 

 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje 
sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák.č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 
5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech); 
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 pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže 
zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

 pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 
požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných 
předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od 
jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

 veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem 
ČSN;  

 před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a 
požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen 
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 

 zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou 
projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy 
montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující 
průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před 
zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli. Odsouhlasená 
dokumentace bude objednateli předána také v nativním formátu souborů 
(výkresů) programu AutoCAD DWG; 

 zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;  

 po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli 
uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými;  

 zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
(vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.  

 
7.11 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 

podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo 
v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany 
povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a 
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého 
obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních 
povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně 
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly 
k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

 
7.12 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy 
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sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 
v průběhu provádění díla, 

 10 pracovních dní– pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných 
stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla 
druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné 
skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se 
zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

 
7.13 Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této smlouvy prostřednictvím 

konkrétních poddodavatelů (subdodavatelů) pouze tehdy, vysloví-li s tím 
Objednatel písemně souhlas a byli-li uvedeni v seznamu poddodavatelů 
v příloze č. 4 smlouvy. Za účelem získání písemného souhlasu s využitím 
subdodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli předložit vzor příslušné 
subdodavatelské smlouvy mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a po 
získání souhlasu rovněž kopii uzavřené smlouvy odpovídající 
odsouhlasenému vzoru. Objednatel není povinen udělit Zhotoviteli souhlas 
s využitím subdodavatele, pokud příslušný subdodavatel dle důvodného 
názoru Objednatele nesplňuje nezbytné odborné předpoklady pro 
poskytnutí příslušného plnění nebo jeho finanční situace neposkytuje 
předpoklad řádného poskytnutí příslušného plnění nebo nedisponuje 
odpovídající personální či technickou kapacitou anebo by využití daného 
subdodavatele dle důvodného názoru Objednatele mohlo jiným způsobem 
ohrozit poskytnutí řádného plnění dle Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou 
dotčeny ostatní povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.  

7.14 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy 
prostřednictvím subdodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, 
jako by takové plnění poskytoval sám.  

7.15 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je 
k náhradě škody způsobené jím, případně jím a subdodavatelem, jím a třetí 
stranou nebo kombinací obou, povinen vždy Zhotovitel. 

7.16 V případě záměru využít subdodavatele k poskytnutí příslušného plnění je 
Zhotovitel povinen Objednateli v dostatečném předstihu před zahájením 
plnění doložit, že vybraný subdodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady 
a disponuje oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady 
a/nebo oprávnění musel dle této Smlouvy a/nebo Závazných předpisů mít 
Zhotovitel (resp. jeho zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou 
prostřednictvím subdodavatele realizoval sám.  

7.17 Souhlas se subdodavatelem dle výše uvedeného ustanovení se nevztahuje 
na ty subdodavatele, kteří byli Zhotovitelem označení v nabídce k Veřejné 
zakázce a jsou uvedeni v příloze této smlouvy. 
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VIII. 
Staveniště a stavební deník 

 
8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne 

účinnosti smlouvy.  
 

8.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je 
povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi či pracemi případných třetích osob (poddodavateli). Do 
doby splnění takových povinnosti není objednatel povinen předmět díla 
převzít.  Objednatel není povinen rovněž převzít žádnou etapu díla před 
příslušným termínem. 

 

8.3 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu 
díla zejména: 

a) všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

b) uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a 
odpovědnosti, 

c) vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na 
staveniště, stavbu apod., 

d) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 
provádění stavebních prací. 

 
8.4 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o 

postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a 
bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této smlouvy a případně 
kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj 
jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

 
8.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 
postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

 
8.6 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí první části 

staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo 
provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál 
pracovního deníku bude předán objednateli. Na případné vícepráce a 
méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být 
realizovány po uzavření dodatku k této smlouvě a s postupem v souladu s 
touto smlouvou.   

 
8.7 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 
 

- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu 
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- orgány státního stavebního dohledu 
- příslušné orgány státní správy 
- zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele 
- technický dozor 

 
8.8 Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve 

stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. 
Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec 
objednatele na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k 
vyjádření na 5 dnů s tím, že zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního 
deníku (v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení 
zápisu, případně faxem. 

 
8.9 Zmocněnci objednatele je v průběhu realizace stavby předán první průpis 

stavebního deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let od 
vydání kolaudačního souhlasu. Druhý průpis bude zhotovitel ukládat 
odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty 
originálu. 

 
8.10 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za 

změny či dodatky smlouvy o dílo, ale pouze jako podklady pro případný 
dodatek smlouvy. 

 
8.11  Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla 

uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy. 
 
8.12 Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 

pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí. 

 
8.13 Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
 

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho 
poddodavatelů 

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a 

dodávek materiálu 
f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací 
g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy. (Za 

tímto účelem je zhotoviteli objednatelem vystavena plná moc, kterou 
objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště). 

 
8.14 Technický dozor objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
 

a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, 
podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů, 

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a 
potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, 
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c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, 
materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit 
k odsouhlasení investorovi, 

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví 
pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám objednatel. 
 
8.15 V případě, že zhotovitel převezme k likvidaci odpad, který je zároveň 
druhotnou surovinou, která se podle zákona č. 185/2001,Sb. o odpadech 
vykupuje, je povinen takovou surovinu vytřídit a odvést do příslušného zařízení k 
výkupu. Částka stržená prodejem sběrné suroviny bude poukázána na 
objednatelem určený bankovní účet Hl. města Prahy, a to z titulu vlastnictví 
objektu restaurace Bohemia v areálu Výstaviště Praha ze strany Hl. města 
Prahy. Objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, bude předán doklad o 
jejím uložení (vážní lístek).  
 

 
IX. 

Záruky a reklamace a bankoví záruka 
 
9.1  Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební 

materiály na dobu 62 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet 
až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka 
se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 

 
9.2  U dodávek technologie poskytuje zhotovitel na dodané technologie 

(například, nikoliv však výhradně spotřebiče, zařizovací předměty, rotační 
prvky poháněné elektřinou v celcích pevně spojených se stavbou) záruku na 
dobu 24 + 2 měsíců. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla. 

 
9.3  V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti)dnů od 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 

 
9.4  Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3, 

nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u 
zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele (opravce). Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
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9.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 
na smluvní pokutu. 

 
9.6 Za účelem řádného a včasného plnění povinností zhotovitele v záruční době, 

zejm. řádné odstraňování zjištěných vad díla, je zhotovitel oprávněn 
v souvislosti s odstavcem6.2smlouvyzřídit ve prospěch objednatele bankovní 
záruku za záruční dobu. Bankovní záruku musí zhotovitel předložit 
objednateli kdykoliv, nejdříve však s žádostí o platbu dle odstavce 6.2 písm. 
a) smlouvy. Bankovní záruka za záruční dobu bude vystavena na částku 
odpovídající částce zádržného dle odstavce 6.2 písm. b) smlouvy. Zhotovitel 
je povinen udržovat platnost bankovní záruky ve stanovené výši finančního 
plnění po celou stanovenou dobu její platnosti.  

 
9.7 Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti: 

 obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka 
poskytnuta; 

 obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky; 

 identifikace smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, za jejíž splnění je 
záruka vystavena; 

 výše bankovní záruky na částku uvedenou vodstavci 6.2 písm. b) 
smlouvy; 

 datum platnosti bankovní záruky (od data převzetí díla do konce pětileté 
záruční doby); 

 neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti; 

 výstavce bankovní záruky se zavazuje vyplatit peníze na základě první 
písemné výzvy příjemce, ve které příjemce prohlásí, že Zhotovitel nesplnil 
své smluvní závazky z předmětné smlouvy ve vztahu k odstraňování vad 
v záruční době; 

 název příjemce bankovní záruky; 

 bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce bankovní záruky. 
 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1  Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn.  

Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

 
10.2 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 

zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své 
povinnosti. 
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10.3 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 
odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží. 

 

10.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. 

 
10.5 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele 

s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů a prodlení zhotovitele se 
zahájením provádění díla delší 5 dnů a prodlení zhotovitel  s provedením 
díla delší 5 dnů. 

 
 

XI. 
Smluvní pokuty a pojištění 

 
11.1  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu 

pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 %   z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

 
11.2 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a 

nedodělků (dle zápisu o předání a převzetí díla) se sjednává ve výši 
5.000,-Kč za každý případ a den prodlení. 

11.3 Smluvní pokuta pro případ, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště 
a okolních pozemků odpady, nebo zhotovitel nesplní povinnost dle čl. VIII., 
odst. 8.15, či odst. 7.1.se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

 
11.4  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli 

dle čl. IV. odst. 1, nebo čl. IX. odst. 9.6. a čl.XI odst. 11.9. této smlouvy, 
nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, 
byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti. 

 
11.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 

9.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení. 

 
11.6 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o uložení 

smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní 
pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu 
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úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

 
11.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, že 
úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši 
zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesnižuje. 

 

 Pojištění  

 

11.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám, že se uvedené 
pojištění vztahuje na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé 
dle této smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této 
smlouvy a že celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
činí alespoň 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy. Bude-li to Objednatel 
požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.  

11.9 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 5 dní ode dne platnosti 
smlouvy kopie platných pojistných smluv vyžadovaných dle odstavce 11.8 
této smlouvy a stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění 
povinností Zhotovitele stanovených odstavce 11.8 této smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.  

11.10 Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle 
tohoto odstavce 11.8. této smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, 
kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění 
přesáhnout a Zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem 
stanoveným touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

11.11. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 

 válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, 
invazí a obecně činností cizích nepřátel, 

 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou 
válkou, 

 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 
odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým 
komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 
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 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou 
způsobeny výlučně pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele v 
souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu zakázky, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl 
předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých 
sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně 
předpokládat. 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 

 
12.1  V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní 

strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. 

 
12.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 

potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně 
neúčinná. 

 
12.3 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v 

zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze se souhlasem 
objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje veškeré 
kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace ve stejném rozsahu 
jako původní poddodavatel. 

 
12.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, 
že změny této smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
12.5 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 

předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena 
v českém jazyce. 

 
12.6 Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana 
objednatele obdržela čtyři vyhotovení. 

 
12.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů dle příslušných 
právních předpisů. 

 
12.8 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem 

nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude 
takové ustanovení považováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní 
ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této 
smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou 
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takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku 
stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 

 
12.9 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen 

vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou 
(zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 
adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
12.10 Tato smlouva bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s. v 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
 
12.11 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek a dále vylučují ustanovení § 1764 občanského 
zákoníku. 

 
12.12 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 

s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. 

 
12.13 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v 
platném znění a současně předložením pojistné smlouvy dle odstavce 
11.9. této smlouvy. 

 
12.14 Kontaktní osoby na straně zhotovitele 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
pro restaurační práce: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Přílohy:  

Číslo 1 – projektová dokumentace  
Číslo 2 -  harmonogram  
Číslo 3 – oceněný výkaz výměr, činností a materiálu  
Číslo 4 – poddodavatelé  
 
 
 
V Praze dne ...........................   V ............... dne ........................... 
 
 
 
 
 
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    PRACOM s.r.o. 

Ing. Pavel Klaška     Jan Munzar 
předseda představenstva    jednatel 
 
 
 
 
 
………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Pavel Jaroš 
místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 


