e EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrznosti
* * ol Operaéni program Zivotni prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostfedi

SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany:

Objednatel:

Obec: Statutarni mésto Mlada Boleslav

Sidlo: Komenského namésti ¢. p. 61, Mlada Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primatorem

ICO: 00238295 DIC: CZ00238295

Bankovni spojent: Cesk4 spofitelna a.s.

Cislo uctu:

Telefon: X X
Datova schranka: 82sbpfi

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat a podepisovat primator mésta

Ve vécech provadeéni dila je opravnén jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devaty.

Zhotovitel:

Obchodni firma:
Sidlo:
Zastoupeny:
ICO:

Obchodni rejstifk::

SPRAVA KOMUNIKACT s.r.0.

Vancurova 1309, 293 01 Mlad4 Boleslav

Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednateli
27104621 DIC: CZ27104621

vedeny u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 96558

Bankovni spojent: Komer¢ni banka a.s.

Cislo Gétu:
Telefon:
Datova schranka: 2ts3var

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman,
jednatelé
Ve vécech provadéni dila jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat: Lukas Bayer

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku mezi sebou tuto smlouvu o dilo:

»Podzemni kontejnery, Mlada Boleslav — ul. Mackova*, (dile jen ,,Smlouva®)

1  Zakladni ustanoveni, podklady pro uzavieni smlouvy

1.1 Na zakladé této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a pfedat objednateli funkéni dflo dle ¢lanku 3
Smlouvy. Objednatel se zavazuje pifi provadeéni dila dle této Smlouvy dohodnutym zpasobem spolupusobit, dilo

zhotovené v souladu s touto Smlouvou prevzit a zaplatit cenu dle ¢lanku 5 Smlouvy.
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1.2 Objednatel zodpovida za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace pro provadeéni stavby.

1.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy pfekontroloval pfedanou dokumentaci pro provadéni stavby
a zadavaci dokumentaci, ktera je soucasti vefejné zakazky a souhlasi se sjednanim ceny jako ceny za dilo uréené

pevnou ¢éastkou.

1.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pisemnou formou na zjisténé vady, rozpory a netplnosti v
projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu véci pfedanych objednatelem, popf. pokyna objednatele, které
by mohly objednateli zpusobit financni nebo jinou Gjmu a kterou zjisti nebo by mél zjistit s ohledem na jeho
odbornou zpusobilost, a to ihned po jejich zjisténi. V pfipadé nesplnéni této povinnosti, odpovida zhotovitel
objednateli za veskeré z toho vzniklé skody, vcéetné vzniklych vad dila.

1.5 Zhotovitel je srozumén se skutecnost, ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich
objektech uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby a v zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce nemusi byt
pfesné. Zhotovitel provede provéfeni a vytyceni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme takova

opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozen{ béhem provadéni dila.

1.6 Smlouva je uzavirdna v ramci poptavkového fizeni “Podzemni kontejnery, Mlad4 Boleslav — ul. Mackova“ a
zhotovitel byl jako dodavatel vybrin v rimci tohoto zadavactho fizeni; pozadavky stanovené v Zadavaci

dokumentaci a zavazky obsazené v nabidce zhotovitele jsou platné téz pro plnéni této smlouvy.

1.7 Pfedmét Smlouvy je spolufinancovan z Fondi EU, konkrétné z Operaéniho programu Zivotniho prostiedi
2014-2020, projekt ,,Podzemni kontejnery, Mlada Boleslav* reg. ¢. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007874 . Smluvni

strany se zavazuji ke splnéni vSech pozadavku z této skute¢nosti vyplyvajicich.

2 Piedmét Smlouvy

Predmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 3 Smlouvy fadné, véas a
v kvalité¢ nize specifikované, véetné vsech objednatelem pozadovanych a dohodnutych zmeén dila a jeho soucasti.
Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fidné spolupusobit a zhotoviteli fadné provedené dilo zaplatit, a to za

podminek a v terminech Smlouvou sjednanych.

3  Piedmcét dila

3.1 Piedmétem dila je novostavba péti podzemnich kontejnerd na tifdény odpad. Soucasti stavby je osazeni
technologie podzemnich kontejnert a napojeni na mistni obsluznou komunikaci pomoci zpevnéné plochy dle
pfedané dokumentace pro provadéni stavby k vefejné zakazce, véetn¢ zhotoveni objednatelem pisemné
pozadovanych zmén, a to v rozsahu zadavaci dokumentace a pokynd objednatele a v souladu se smluvni

dokumentaci, kterou tvofi:

a)  Dokumentace pro provadéni stavby
b)  Nabidkovy rozpocet s jednotkovymi cenami - pifloha ¢. 1
¢)  Seznam poddodavatela — pfiloha ¢. 2

3.2 Autorem dokumentace pro provadéni stavby je Slavoj MB s.r.o., 1CO: 25740792, se sidlem Novakova
1328/111, 293 01 Mlada Boleslav

3.3 Pfedmét dila, obecné vymezeny v ¢l. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvofi zejména:

3.3.1 Dodavka a montaz, které budou komplexni, tj. na kli¢ a budou zahrnovat mimo jiné vSechny souvisejici prace,
veskeré vedlejsi a rezijnf naklady za podminek stanovenych touto smlouvou, smluvni dokumentaci a pokyny ze

strany objednatele a pfipravu veskerych podkladi.

3.3.2 Provadeéni zmeén pisemné pozadovanych objednatelem (ddle jen ,,zmén®) na pfedmétu dila v souladu s jeho

pozadavky za podminek déle v této smlouve uvedenych.

3.3.3 Zajisteni docasnych a trvalych zabori vefejného prostranstvi.
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3.3.4 Zajisteni, po celou dobu provadeéni dila, bezpecného piistupu do pfilehljch nemovitosti a trvalé dopravni
obsluznosti, spocivajici zejména v zajisténi prijezdu pro slozky integrovaného zichranného systému, likvidaci

odpadi atp., vse v souladu s dopravné inzenyrskymi opatfenimi.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zputsobilosti, prokazatelné pisemné upozornit objednatele na
nevhodné skutecnosti tykajici se pfedmeétu smlouvy ve vSech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které
si zhotovitel u objednatele vyzadal ke splnéni pfedmétu této smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dnt ode dne pievzeti
téchto dokumentt zhotovitelem. Pokud do této lhity zhotovitel objednatele v této zalezitosti prokazatelné pisemné
nekontaktuje, ma se za to, ze pfedmét této smlouvy je nade vsi pochybnost realizovatelny a navrzeny bez zavad.
Zhotovitel v takovém piipadé odpovida za vady dila zpasobené pouzitim nevhodnych véci nebo nevhodnych
pokyni ucinénych objednatelem.

3.5 Veskeré zmény predmétu Smlouvy (vyplyvajici z dodate¢nych pozadavkd objednatele véetné nebo z dodatecnych
zmeén predané zadavaci dokumentace) musi byt pfed vlastni realizaci odsouhlaseny zastupcem objednatele

opravnénym jednat ve vécech provadéni dila dle této Smlouvy a nasledné potvrzeny pisemnym dodatkem.

4 Termin zhotoveni dila

4.1 K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan pisemnou vyzvou dorucenou do datové

schranky zhotovitele nebo osobné.

4.2 Zhotovitel provede a fadné dokondi dilo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v terminu nejpozdéji do 8 tydna od
doruceni vyzvy objednatele k zapoceti plnénf pfedmétu dila.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k zapoceti plnéni pfedmétu dila nejpozdéji do jednoho roku od

uzavieni této smlouvy o dilo, jsou objednatel i zhotovitel opravnéni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Dilo se povazuje za fadn¢ dokoncené, je-li dokonceno bez vad a nedodélka a bude-li zaroven pisemné prevzato
objednatelem. O pfedan{ dila se sepise protokol o predani a prevzeti. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti
stavby pro ojedin¢lé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo

esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpasobem neomezuji.

5 Cena dila

5.1 Cena za fadné dokoncené dilo cinf 1.206.659,68K¢ bez DPH (slovy:
JedenmiliéndvéstésesttisicSestsetpadesatdevétkorunceskychsedesatosmhaléia). K této cené bude pfipoctena DPH

podle sazby platné ke dni pfislusného zdanitelného plnéni.

5.2 Cena, uvedena v ustanoven{ odst. 5.1 tohoto ¢lanku Smlouvy, zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici
s provedenim dila, zejména ndklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zajistén{ soucinnosti pro
archeologicky dohled véetné pfi archeologickém nalezu, vytyceni inzenyrskych sitf, zafizeni staveniste, ostrahu stavby
v nutném rozsahu, oploceni stavby, fizen{ a administrativu, geodetické prace, koordinace provedeni{ dila vc.
koordinace a zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, koordinaci provedeni dila, rezii zhotovitele a
zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila.

5.3 Zhotovitel zajisti a splni v ramci sjednané ceny veskeré podminky uvedené ve stanoviscich jednotlivych organt
statni spravy, véetn¢ thrady poplatkd souvisejicich s provadénim stavebnich praci.

5.4 Dohodnuta cena mtze byt zménéna pouze v pifpadech:
a) zmeny predmetu plnéni, dohodnutého v dodatku ke smlouvé o dilo,
b) pfi zakonné zméné sazby DPH podle acinnosti zakonné upravy.

5.5 Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni, které si objednatel dodatecné objedna u zhotovitele, musi byt

v

jesté pred jejich realizaci vzajemné pisemné odsouhlaseny v souladu se zikonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

5.6 Zménu ceny, jeji zvyseni nebo sniZen{ a cenu vicepraci jsou smluvni strany povinny uvést v pisemném dodatku.
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5.7 Zhotoviteli zanika narok na zvySeni ceny v pifpade, Ze se vyskytne potieba praci, dodavek a cinnosti
nezahrnutych v této smlouvé a zhotovitel neoznami tuto skute¢nost objednateli do péti dnd poté, kdy se potfeba

téchto praci, dodavek a ¢innosti objevila.

5.8 Pozadavky na viceprace budou pfedklidiny formou tzv. zménovych listd. Opravnéné osoby pfedlozi
pozadavek (navrh) na provedeni vicepraci (zménovy list) druhé smluvni strané k odsouhlaseni. Po potvrzeni zmény
opravnénymi osobami druhé smluvni strany se pozadavek stavda dodatkem ke smlouvé ve smyslu ¢l. 13 Smlouvy.
Tato skutec¢nost se rovnéz poznaci do stavebnifho deniku. Veskeré prace, které nebudou odpovidat rozsahu dila, jak
stanoveno v ¢l. 3. Smlouvy budou na zakladé zménovych listd bud pfic¢teny, nebo odecteny od celkové ceny dila,
uvedené v ¢l. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

6  Zpusob thrady ceny a platebni podminky

6.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu provadeni dila vystavovat a objednateli k odsouhlaseni mésicné predkladat
zjist'ovaci protokoly podle skute¢né rozpracovanosti stavby ve formé polozkového soupisu praci ve struktufe dle
skladby nabidkového rozpoctu a vykazu vymér. Zjistovaci protokol, opatfeny podpisem technického dozoru

objednatele a zastupce objednatele ve vécech provadéni dila, je povinnou piflohou kazdé faktury.

6.2 Faktury jako daniové doklady musi obsahovat zakonem a touto smlouvou pfedepsané udaje, jinak jsou neplatné
a budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. O ¢as nutny k doplnéni a opravé faktury se prodluzuje termin
splatnosti. Faktury budou pfedavany objednateli ve tfech vyhotovenich.

6.3 Taktura musi byt zejména oznacena ¢islem projektu,, viz odst. 1.7. Smlouvy
6.4 Faktury budou splatné do 30 dni ode dne doruceni do mista sidla objednatele.

6.5 Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén zastavit nebo postoupit pohledavku
vuci objednateli z této smlouvy ve prospéch jiné osoby nebo na jinou osobu. Ucini-li tak zhotovitel bez pfedchoziho

pisemného souhlasu objednatele, jedna se o tkon neplatny.

7  Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Kontroly prabéhu vystavby:

7.1 'V prubc¢hu provadeéni dila budou konany vedle koordinac¢nich schiizek dile kontrolni dny, a to minimalné 1 x
tydné. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zdcastnit, a to
prostfednictvim osoby vybavené potiebnymi znalostmi a opravnénimi ve véci plnéni pfedmétu dila podle této
smlouvy. V pfipad¢ potieby zabezpecuje zhotovitel ucast dalsich osob, poskytujicich ¢asti plnéni na zaklade
smluvnich vztahi se zhotovitelem, popf. Gcast zastupct vyrobct a dodavatelt véci, pouZitych pii provadeni dila.

Zapisy z kontrolnich dnu zajist’uje objednatel.

7.2 Objednatel i zhotovitel maji pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny, a to dle potfeby stavby a obé strany

jsou povinny se jich ucastnit.

7.3 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prabeézné. Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem. V piipadé, Ze
zhotovitel zavady neodstrani ani v objednatelem dodatecné stanovené pfiméfené lhuté, jde o podstatné poruseni

smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

7.4 Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
plnénim, nedojde-li k jiné dohodé smluvnich stran.

7.5 Vznikne-li v dasledku provadeéni dila zhotovitelem objednateli skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu dila s naleZzitou odbornou pééi a podle pokynia
objednatele. V piipad¢é nevhodnosti pokyni objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynt objednatele
pisemné upozornit. Pokud vsak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou $kodu,
vzniklou splnénim nespravného pokynu, uhradit.
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7.6 Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou veskera ustanoveni CSN a technickjch podminek

vyrobct materidld pouzitych pfi zhotovovani dila povazovana za zavazna.

7.7 Zhotovitel mtze provést zakryti podzemnich vedeni a zafizeni az po polohovém a vyskovém zaméfeni

odpoveédnym geodetem a po kontrole objednatele.

7.8 Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru objednatele na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravaf
predpis. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel sim ani osoba s nim propojena.

Staveni§té a jeho zafizeni

7.9 Stavenisté¢ bude zhotoviteli pfedano ve lhat¢ do 7 dnd od doruceni vyzvy objednatele dle odst. 4.2 Smlouvy,
pokud neni ve vyzvé objednatele stanoveno jinak. O pfedani stavenisté bude sepsan zapis podepsany opravnénymi

zastupci obou smluvnich stran.

7.10 Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, piipadné k zemnim pracim v souladu se stavebnim
povolenim nebo pfekopiim vefejnjch komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré naklady s tim spojené. Jestlize
v souvislosti se zahajenim praci na staveni$ti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky ¢i elektrickou
dopravni signalizaci podle piislusnych pfedpist, obstard tyto ukony na své niklady zhotovitel. Zhotovitel odpovida

za umist’ovani, pfemist’ovani a udrzovani dopravnich znacek v prab¢hu provadéni dila.

7.11 Zajisténi stavenistnich zdroju elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalsich, odkanalizovan{ a odvodnéni,
veetneé vsech s timto souvisejicich provizornich pfipojek a napojeni inzenyrskych siti pro potieby stavenisté a zafizeni

stavby hradi zhotovitel a jsou obsazena v cen¢ dila

7.12 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a cistotu, je povinen odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé pfi provadeni dila v souladu se zdkonem o odpadech. Nepofadek na stavenisti v dob¢ pifejimaciho fizeni je
divodem pro odmitnuti objednatele zahajit pfejimaci fizeni. Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi a

poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

7.13 Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavatela pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi pomiickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické pfedpisy a podminky ochrany zivotniho prostiedi.
Zamestnance objednatele, jeho zmocnénce a tfeti osoby jim pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannymi

pomtickami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpisi.

7.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby zhotovitele a jeho poddodavateld pohybujicich se po
stavenisti, mely fadné povoleni k pobytu a pokud vykonavaji prace i pracovni povoleni, vyzaduji-li to obecné zavazné

pravni pfedpisy. Pokud porusenim této povinnosti vznikne objednateli skoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.15 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veskeré CSN a obecné zivazné pravni predpisy. Pokud

porusenim téchto predpist ze strany zhotovitele vznikne skoda, nese ji v plné vysi zhotovitel.

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby na své naklady ochranu a ostrahu stavenist¢ v nutném
rozsahu vystavby. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob, nachazejicich se v prostorach jim
pfevzatych jako stavenisté a dal v ostatnich prostorach vyuzivanych pro plnéni dle této smlouvy.

7.17 Zhotovitel do 14 dnd ode dne pfedan{ stavenisté umist{ na stavbé objednatelem schvalenou informacni tabuli,
na které budou vymezeny zakladni identifika¢ni udaje stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel

povinen udrzovat v fadném stavu po celou dobu vystavby.

Stavebni denik

7.18 Zhotovitel po celou dobu provadéni dila povede stavebni denik jako doklad o pribéhu stavby, a to ode dne
pfevzeti staveni$té. Do stavebniho denfku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadeénych praci od projektové dokumentace,

apod.

7.19 Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zapisem
v tvodnim listu kazdého stavebniho denfku.
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7.20 Jestlize opravnéna osoba nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna pfipojit

k zaznamu do 2 pracovnich dnt svoje vyjadfeni; jinak se m4 za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7.21 Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamua oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v piipad¢ ztraty nebo znic¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt

k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné po celou pracovni dobu.

Vefejnopravni kontrola

7.22 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pismena e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni
kontroly provadéné v souvislosti s dhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen
poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi a vytvofit

jim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.23 Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly uéetnich
dokladu a dalsich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmeétu této smlouvy po dobu 15 let od zaniku této smlouvy.
Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektl provést kontrolu dokladt

souvisejicich s plnénim této smlouvy.

7.24 Zhotovitel je povinen vsechny pisemné zpravy a vystupy opatfit vizualni identitou projektt dle pravidel pro
provadeén{ informacnich a propagacnich opatfenf a prohlasuje, Ze je ke dni podpisu této smlouvy s témito pravidly
seznamen. V piipade, Ze v pribehu plnéni této smlouvy dojde ke zméné téchto pravidel, je objednatel povinen o této

skute¢nosti zhotovitele informovat bez zbyte¢ného odkladu.

8  Piedavani a pfejimani praci

Pfedani a pfevzeti dila

8.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 7 dnd predem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitelem zahéjit pfejimaci
fizeni a fadné v ném pokracovat. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila technicky dozor objednatele
a autorsky dozor projektanta, je-li zfizen. Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a ostatnich platnych pravnich pfedpist ke zhotovenému dilu. O prabéhu
ptejimaciho fizeni pofidi objednatel, nebo jim povéfeny zastupce zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodelkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen
uvést do zapisu své divody k odmitnuti pfevzeti. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady ¢i
nedodelky, které ve svém souhrnu evidentné branf v uzivani pfedmeétu plnéni. Po odstranéni vad a nedodélka, pro
které odmitl objednatel dilo nebo jeho cast prevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.
V takovém pfipad¢ je mozné sepsat k pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Zze dilo nebo jeho

c¢ast pfejima a protokol o pfedani a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k ptivodnimu protokolu.

8.2 Termin odstranéni ojedinélych drobnych vad a nedodélku tj. vad a nedodélkd, které samy o sobé ani ve svém
souhrnu nebrani v uzfvani pfedmétu plnéni, je stanoven na 5 dni od data odevzdani a pievzeti dokonceného

pfedmétu plnéni, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnu ode dne pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenis$té. Za vyklizené stavenisté se povazuje
staveni§té upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové dokumentace a prosté vsech zbytka

stavebnich materidld a jakychkoli ¢asti zafizeni staveniste.

9  Nebezpeti §kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

9.1 Priedani a pfevzetl dila ¢i stavenist¢ nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpisa,

jakoz i $kodu zpisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

9.2 Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a i jeho oddé¢litelnych ¢asti i soucasti je od
pocatku plnéni dle této smlouvy objednatel.
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9.3 Zhotovitel nese nebezpeéi skody nebo nebezpeci zniceni dila od pfedani stavenist¢ az do predani a prevzeti

dila.

9.4 Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni do doby pfedani a pfevzet dila

dle této smlouvy a zptsobené ¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele.

10 Odpovédnost za Skody a vady dila, zaruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci, véetné jejich
zmeén a doplnkd, v technickych normach a pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici Gcelu smlouvy, a to po dobu 24 mésicti ode dne pfedani a pfevzeti dila (zaru¢ni doba). Zhotovitel
neodpovida za vady na dile vzniklé neodbornym zachdzenim tfetimi osobami, nebo uzivateli dila.

10.2 Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiald, dilenské zpracovani, konstrukei zafizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zaffzeni, kterad jsou jeji soucasti.

10.3 Vady dila vzniklé v prabéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Po pisemné reklamaci svola zhotovitel reklamacéni fizeni
s objednatelem, na kterém bude reklamace projednana a stanoven zpusob a termin odstranéni reklamované vady. Po

provedeni opravy bude objednatel vyzvan k pfevzeti opravy a pisemnému potvrzeni o odstranén{ reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzeni uplatnénych zarucnich vad do 48 hodin od pisemného nahlasen{
vady dila, do dalsich 96 hodin je povinen objednateli pisemné sd¢lit, jakym zptusobem bude odstranéni zaru¢ni vady
fesit a objednatelem odsouhlasené feseni je povinen provést nejpozdéji do 10 dnt od doruceni takového
odsouhlaseni do datové schranky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany s ohledem na charakter vady na jiném

terminu.

10.5 V piipade, ze vada dila uplatnéna v zaruéni dobé nebude zhotovitelem odstranéna v terminu uréeném nebo
dohodnutém pii reklama¢nim f{zeni dle ujednani Smlouvy je objednatel opravnén odstranit vadu sim nebo
prostfednictvim tfeti osoby na ndklady zhotovitele (toto své rozhodnuti sd¢li zhotoviteli pisemné) za ceny dle

platného ceniku URS, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

10.6 V piipadé havarijnich vad znemoznujicich nebo hrubé ztézujicich uzivani dila k jeho obvyklému dcelu,
uplatnénych v zarucni dobe, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytecného odkladu, nejpozdé¢ji vak do
48 hodin od pisemného nahlaseni vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutny zpusob jejiho
odstranéni jinak. V pifpade, Ze vada nebude v této lhiute odstranéna, je objednatel opravnen odstranit vadu sam nebo
prostiednictvim tfet{ osoby na naklady zhotovitele (toto své rozhodnuti sdéli zhotoviteli pisemné), nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Zhotovitel v takovém piipadé nebude opravnén odmitnout zaruku z divodu zasahu do dila

objednatelem nebo tfeti osobou.

10.7 V piipade, Ze se na dile vyskytnou vady neodstranitelné, které vsak nebudou branit uzivani dila k jeho
obvyklému ucelu, md objednatel pravo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila.

10.8 Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu

$kody souvisejici s vadnym plnénim.

10.9 Zhotovitel odpovida za Skody, které zpusobi pifi provadéni dila objednateli, nebo tfeti osobé. Tato
odpovédnost se vztahuje také na skody zpusobené na Zivotnim prostfedi, v dusledku cinnosti nebo necinnosti
zhotovitele. Zhotovitel dale odpovida a ruci za veskeré prokazatelné skody vzniklé odcizenim nebo poskozenim a
piip. jiné, které byly zpusobeny objednateli umyslnym i nedbalostnim jednanim zhotovitele, jeho pracovnika a
pracovnikd poddodavatelii. Tyto $kody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat ndpravu uvedenim

do puavodniho stavu do terminu pfedan{ dfla dle této smlouvy.

10.10 V ramci nahrady skody vzniklé objednateli v dasledku nedodrzeni sjednaného terminu realizace dila, objednatel
ma pravo Gctovat a vymahat nahradu Skody a usly zisk a naklady na pfipravu praci nerealizovanych. Objednatel je
opravnén uctovat a vymahat vedle smluvni pokuty téz nahradu skody, kterou mu zhotovitel zptsobil porusenim

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.
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11. Poruseni smluvnich ujednani — sankce

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutich pro pfipad poruseni smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s fadnym ukoncenim a pfedanim celého dila ¢inf 0,1 % z ceny
dila bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za kazdy zapocaty den prodlen.

11.2 Smluvni pokuta pro piipad prodleni s odstranénim ojedinélych vad a nedodélki nebranicich ani podstatné
neomezujicich uzivani dila ve sjednané nebo dohodnuté lhuté, dojde-li k pfevzet! dila s vadami a nedodélky se
sjednava ve vysi 0,01% z ceny dila bez DPH denné za kazdou vadu a kazdy nedodélek.

11.3 Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim jinych a zarucnich vad nez uvedenych v odst. 11.2 Smlouvy se
sjednava ve vysi 0,01% z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

11.4 Pro piipad prodlenf objednatele s thradou opravnénych splatnych faktur bude objednatel hradit drok z prodleni

v zakonné vysi.

11.5 Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotcen nirok na nahradu skody a
nahrada skody.

11.6 Splatnost smluvnich pokut je 30 dnd, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou smluvni

strané povinné. Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist s cenou dila.

11.7 Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy s vysi smluvnich pokut souhlasi a povazuii je

za pfiméfené.

12 Odstoupeni od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé, je-li na majetek druhé

strany prohlasen konkurs nebo je-li navrh na prohlasenf konkursu zamitnut pro nedostatek majetku.
12.2 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti, neni-li uvedeno jinak, zejména v piipadé:

a) prodleni zhotovitele s pfedanim dila po dobu delsf nez 15 dni,

b) neopravnéného zastaveni ¢i pferuseni praci zhotovitele na stavbé na vice jak 10 dni

12.3 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pipad¢ nize uvedeného podstatného poruseni
smlouvy objednatelem. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti objednatele se povazuje prodleni objednatele
s uhradou opravnéného naroku zhotovitele na penézité plnéni prevysujici 20% z ceny dila bez DPH po dobu delsi 60

dnt po jejf splatnosti, byl-li k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

12.4 Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta strana, kterd se
podstatného poruseni smlouvy dopustila. Udinky odstoupeni nastivaji dnem doruceni druhé smluvni strané
oznameni o odstoupeni. V piipad¢ pochybnosti se ma za to, ze oznameni bylo doruceno tieti pracovni den po

odeslani.

12.5 V pifpadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani praci provedenych a odsouhlasenych
objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypofadani dle jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu.
Zhotovitel se zavazuje okamzité¢ opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenist¢ nejpozdéji véak do 10 dnu od
ucinnosti odstoupen{ a objednatel timto nebude vazan k Zadnym dal$im platbam zhotoviteli, dokud dilo nebude
dokonceno..

12.6 Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od smlouvy ztstavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy,
tykajici se odpovédnosti za vady dila a dale zustavaji v platnosti ustanoveni o smluvnich pokutach, ustanoveni o
vadach, ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé skody, cenova ujednani obsazena v této smlouvé véetné piislusnych

dodatku této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfredat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 15 dnt ode dne dcinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzet{ dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila,
provedeno jeho ocenéni dle jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
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zpusob jejich odstranéni. Odmitne-li néktera ze smluvnich stran v uvedené lhaté potiebnou soucinnost k sepsani
takového zdpisu, ma druhd smluvni strana pravo sepsat tento zapis samostatné. Odstoupenim od smlouvy podle

tohoto ujednani nezanikaji naroky objednatele z odpovédnosti zhotovitele za vady zhotovené casti dila.

13 Zavéreéna ustanoveni

13.1 V piipadé rozporu mezi znénim pfiloh této Smlouvy a znénim této Smlouvy plati ustanoveni této Smlouvy.

13.2 Tato smlouva a veskeré dodatky k této smlouvé nabyvaji platnosti a Gc¢innosti dnem jejich podpisu statutdrnimi
organy obou smluvnich stran nebo jejich zplnomocnénymi zastupci. Tato smlouva muze byt zménéna pouze

pisemnou formou dodatkem k ni.

13.3 Strany prohlasuji, ze veskerj obchodni styk bude veden v duchu obchodni etiky s cilem vyfesit vsechny
piipadné sporné momenty smirné a vzajemnou dohodou. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s
ni, které se nepodaii odstranit jednanim mezi stranami, budou rozhodovany s kone¢nou platnost{ u pfislusného

soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92¢ zikona o DPH nebude uplatnén rezim pfenesené daniové povinnosti, plnéni nebude

slouzit pro ekonomickou ¢innost objednatele.

13.5 Smluvni strany se dohodly na tom, ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnén uplatnit institut zvlastniho
zpusobu zaji$téni dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni bude pozadovat uhradu za zdanitelné plnéni na bankovni
ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pifslusné faktury zvefejnén spravcem dané¢ v piislusném registru
platcd dané (. zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pifjemce zdanitelného plnéni
opravnén uplatnit i v pifpadé, ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o poskytovateli zdanitelného
plnéni zvefejnéna v pifslusném registru platct dané (tj. zptsobem umoznujicim dalkovy pifstup) skutecnost, Ze je
nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze nastanou okolnosti umoznujici pifjemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastn{
zpusob  zajisténi dané podle § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude
piijemce zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Smluvni strany se
rovnéz dohodly na tom, Ze v piipadé, ze pifjemce zdanitelného plnéni institut zvldstniho zptsobu zajisténi dané
z ptidané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dan¢ z pfidané hodnoty spravei dan¢ poskytovatele zdanitelného
plnéni, bude tato dhrada povazovana za splnéni zavazku pifjemce zdanitelného plnéni uhradit relevantni ¢ast

sjednané ceny.

13.6 Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva vcetné jejich pifloh, pfi dodrzeni podminek
stanovenych zikonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji a o zméné nékterych zakont, v platném znéni,
miize byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv,
v platném znéni. Zhotovitel se zaroven zavazuje, ze piflohy této smlouvy doda objednateli v otevieném a strojove
c¢itelném formatu.

13.7 Soubhlas se zvefejnénim se tyka i pfipadnych osobnich adaji uvedenych v této smlouvé, kdy je tento odstavec
smluvnimi stranami bran jako souhlas se zpracovanim osobnich tdaji ve smyslu zikona ¢. 101/2000 Sb. o ochrané
osobnich ddaji a o zméné nékterych zakont, v platném znéni, a tedy Statutarni mésto Mlada Boleslav ma mimo jiné

pravo uchovavat a zvefejiiovat osobnf idaje v této smlouvé obsazené.
13.8 Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v registru smluv zvefejni objednatel.

13.9 Smluvni strany déle prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu pifslusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalsich
podminek.

13.10 Pravni vztahy vyslovné touto smlouvou neupravené se #id{ pravnimi piedpisy platnymi ke dni jejiho podpisu.

13.11 Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel. Smluvni strany
prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze obsahuje jejich pravou a skutecnou vili, prostou
omylu, natlaku, coz svymi podpisy stvrzuji.
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13.12 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou tyto jeji ptilohy:

Piiloha &. 1: Nabidkovy rozpocet stavby

Piiloha &. 2: Seznam poddodavatela

V Mladé Boleslavidne ..................... V Mladé Boleslavidne ...............ccee....
Objednatel Zhotovitel

Statutarni mésto Mlad4 Boleslav SPRAVA KOMUNIKACI s.r.0.

MUDr. Raduan Nwelati Radek Lizec, Miloslav Neuman

primator jednatelé

DOLOZKA

Primator mésta je opravnén tuto smlouvu uzaviit v souladu s ustanovenim § 103 odst. 4 pism. g) zdkona o obcich na

zakladé usneseni Rady mésta Mlada Boleslav ¢. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavidne ...................

Ing. Bohuslav Devaty

vedouci odboru stavebniho

a rozvoje mésta

Magistrat meésta Mlada Boleslav
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