SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zikona &. 89/2012 Sh., obé&ansky zikonik

l.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Stytice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojeni: [
acet ¢ | EEG—_

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vlo¥ka 1479

zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zakladé piné moci

ve vécech b&Zného plnéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele:

Zhotovitel: Dopravni stavby Brno, s.r.o.

(1)

(2)
(3)

se sidlem Trnkova 150, 628 00 Brno

ICO: 45 47 42 81

DIC: Cz45 47 42 81

bankovni spojeni:

ucet ¢.:

zapsan dne 28.4.1992 v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné , oddil C , vloZka
5062

zastoupen

ve vécech bézného pinéni smlouvy: Ing. Vlastimil Chladek — Feditel a jednatel

ve vécech technickych: [

Cislo smlouvy zhotovitele: 50 - 5355

1.
Pfedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou udribu
chodniku v parku na ul. Kneslova, a to na zikladé podminek uvedenych v této smlouvé a rovnés
v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky s ndzvem ,Oprava chodnikd a zpevnénych
ploch v parku p¥i ul, Kneslova“. Dilem je zhotoveni takto definovanych &4sti dila — stavby, kterou
se rozumi souvisla ddriba chodniku, kters spo€iva v odstranéni stavajiciho asfaltového chodniku
v€etné podkladnich vrstev. Bude provedeno nové lemovani chodniki z betonovych obrub a
povrch se opatfi novou betonovou zdmkovou dlasbou z kamennych kostek 8/10 (dale také »dilo”
a ,stavba“).

Zhotovitel prohlaiuje, Ze md vekeré podklady nezbytné k fddnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je provedeno GpIné a bezvadné, odpovid4-li
této smlouvé a je-li zplsobilé ke svému Géely pouZiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vdechny jeho
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¢asti dle této smlouvy jako Gplné a bezvadné predany objednateli ve lhiitdch touto smlouvou
sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila,
¢imZ je v fazeni dle zavaznosti:

- soupis praci,

- pfehlednad situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materidlm a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy,

technické kvalitativni podminky.

Il
Lhity plnéni a misto plnéni

Provadeéni dila bude zahdjeno: ihned po uzavieni smlouvy, resp. pfedani stavenisté.

Provadéni dila bude ukonéeno: nejpozdéji do 30.06.2018

Misto pInéni: Brno

Doby a lhiity podle odst. 1 tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepFedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

V.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 494 637,00 K&.

Prace, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpis(i, do reZimu pFenesené
dariové povinnosti. Povinen priznat a zaplatit dari je objednatel.

Uvedena cena je nejvy3e pfipustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstup(i nebo jinych
vnéjdich podminek. Ke zméné ceny miZe dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje vedkeré ndklady a vediejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména néklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materialu, uloZeni pfebyte¢né zeminy, zpracovani
geodetického zaméreni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveni§td, niklady na zfizeni,
provoz a Udrzbu a vyklizeni stavenidté, naklady souvisejici s veskerymi zkouskami, ndklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po fadném provedeni
dila a po jeho Uspé&3ném preddni a prevzeti, na zdkladé soupisu skuteéné provedenych praci
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Faktura je dariovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisil. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole€nosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 639 00 Brno —
Styfice.

Zhotovite!l se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvdadét pouze bankovni G&et, ktery
urcil spravci dané ke zvefejnéni v registru platcd a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni G¢et neZ ten, ktery je zvefejnén
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spravcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je oprdvnén provést thradu
dafového dokladu na tento Gcet zvefejnény podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a nebude tak v prodieni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruéeni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich pfedpis, md objednatel narok na
nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruenim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli a3 do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nelplné
nebo nepravdivé ddaje. Pfi nezaplaceni takto nesprévnd vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a dorugit ji
objednateli s novou IhGitou splatnosti.

KaZdd faktura je splatna do 30 dnii od jejiho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na viech dafiovych dokladech (fakturach) &islo objednavky, &islo
smlouvy objednatele a &iselny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Pfedani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniétd do 5 dnii ode dne uzavfeni této smlouvy, a to ve stavu
zplisobilém pro provedeni dila.
O pfedani stavenisté ucini zhotovitel zdpis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfedanim staveni$té budou zhotoviteli pfeddny i veskeré potfebné doklady pro zahéjeni
provéadéni dila.
Zhotovitel je povinen sezndmit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplGsobem prelofit nebo chrénit, aby v prdbéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebnd k ufivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady udriovat na staveniiti pofadek a Cistotu a v pribéhu
provddéni dila odstrafiovat odpady a necistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni
dila ke znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen zne&iéténi odstranit
na své naklady a bez zbyteéného odkladu. Rovnés ie zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veskerd poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s &innosti
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provddéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich predpisd, vyhladek a norem, zvla$t v oblasti bezpe&nosti préce za
mimoftéadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 »Zasady
pro pfechodné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich”, bezpeénostni, poZarni a hygienické
pfedpisy a déle pak pozadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani staveniité dle § 2 uvedeného nafizeni viady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
. VytyCit veSkeré inZenyrské sité v prostoru stavenigts.
ii. Vytycit obvod prostoru stavenigts.
iii. Zajistit zafizeni stavenists.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prib&hu provadéni dila, k tomuto Gcely je
zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povoleni k uzavirkam.
ii.  Povoleni zvlaitniho uZivani komunikaci.
iii.  Stanoveni dotasného dopravniho znaceni.
iv.  Umisténi, udrZbu, pfemisténi a odstranéni docasného dopravniho znaceni.
v.  Uiivani vefejného prostranstvi.
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Zhotovitel je povinen oznalit stavbu informaéni tabuli s Udaji o stavbé (stavbyvedouci, telefonni
kontakt, termin dokonéeni).

VIL.
Stavebni denik

Ode dne pievzeti staveni$té je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni smiouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zddvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky, apod., a dale udaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro Uéely
statniho stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi predpisy.

Zapisy do stavebniho deniku &ini osoba povéfend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skutec€nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku ¢init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprdvnéné organy statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.
Jestlize je kdennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dnu.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném pfipadé povaZovat za zménu smiouvy.

Vil
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisd a rozhodnuti vefejnopravnich orgadnl. O vysledcich
kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢&init neprodlené veskerd
potrebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor je oprdvnén nafidit preruseni praci, jestlize tak nemuzZe okamZité ucinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpetnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vainé nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zasahlim do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

IX.
Opravnéné osoby smiuvnich stran

Oprévnénou osobou objednatele je technicky dozor investora. Technicky dozor investora je
opravnén Cinit veskerd pravni jednani dle této smlouvy, neni vSak opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

Stavbyvedoucim je

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouzit materidly v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umozZnit objednateli dodate¢nou kontrolu

na své naklady.



(4) Zhotovitel je povinen:

- dokladovat priib&h praci a kone¢ny stav fotodokumentaci,

- zajistit, aby veskeré stavebni a monta#ni prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,

- respektovat podminky uvedené ve vyjédFenich prislusnych doteenych organt, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

Xl.
Pfedani a pfevzeti dila

(1) PFedani a prevzeti prostoru stavenite, pfeddni a pfevzeti dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem
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je zjiSténi skute¢ného stavu v prostoru stavenisté, dokoncené stavby ¢&i predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pFevzeti dila osoby vykondvajici funkci technického
dozoru investora, pFipadné také autorského dozoru projektanta.
O pfedani a pfevzeti prostoru staveni$té, dokoncené stavby, predani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi predpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o preddni v pfevzeti dokonéené
stavby.
Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera pInéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram pfejimky, na jeho? zakladé bude
zahajeno predévaci fizeni.
U pfedavaciho fizeni je zhotovitel povinen doloit vetkeré potiebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskéch,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- origindl stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- prikazy kvality stavebnich materiald a stavebnich dild,
Pfedani a prevzeti bude sepsino a potvrzeno pfeddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. vV pfeddvacim protokolu bude rovnés uvedeno, do jaké doby
Je zhotovitel povinen vyklidit staveniété a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ih(ta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do péti dnd ode dne piedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedod&Ikd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista plnéni byla Fadné oznacena.

Xll.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k néhradé pfipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojiitén proti Skoddm zpdsobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici
mozné vysi Skod. Pro déely tohoto ustanoveni se &innost subdodavatelt povaZuje za &innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smiouvou a od zpisobilosti
pfedmétu dila k naplnéni ucelu této smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a pfevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promléeci doby pro uplatnéni ndrokl objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé predani a prevzeti se prodluZuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatiiovéano, nedohodnou-li

se strany jinak.
Zéaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera pInéni 48 mésicl
4.2 Zéruéni doba zagne béZet dnem podpisu protokolu o pfedéni dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpusobilosti pfedmétu dila k fadnému uZivani, které se projevi v priib&hu trvani
zarucni lhlty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpGsobené po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy$si moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele préva z poskytnuté zéruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjidténi vad, na néZ se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka

uplatiiovdna, nedohodnou-li se strany jinak.

Xl
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pinéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
prévni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a déle zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zakona ¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich pFedpis(,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ&f podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, ¢&isticich a dezinfekénich
prostredki,
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist,
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi prédci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpefnost pracovnikil zhotovitele a tfetich subjektd a aby nebyla
ohroZovana bezpecnost silnicniho provozu a bezpecnost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynid danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel moh! nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolédvat se nevhodné povahy pokyn( vyplyvajicich z technické zprévy, situace a soupisu praci,
které byly sou¢asti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni této smlouvy prilbéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pFitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru staveni$té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjadienym
v zadavacich podminkdach pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekdazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena
oprava nebo dprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekazky znemoZiuji provedeni
stavby zplisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyte¢ného



odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody 0 zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadeéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

(6) Zhotovitel prohlaiuje, e m4 opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je U€asten pojisténi
z odpovédnosti za §kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

(7) V pfipadé poufiti poddodavatele nebo poddodavatell pfi pIndni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje pfedioZit seznam poddodavateld participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodévek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadd. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material
zlikvidovat v souladu se zdkonem o odpadech. Nepoutzitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

(9) Zhotovitel v plné mire odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pracovnikd, ktefi provddéji
praci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi pomdickami.
Zhotovitel je povinen plnit vegkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zik.
€. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpist, ve vazbé na zik. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalgich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjlich predpistl, zejména zakotvené v§16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizsich minimé&lnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je déle povinen dbat pokyn( koordindtora BOZP objednatele a poskytnout
mu vedkerou zdkonem upravenou souéinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do Gpadku ve
smyslu § 3 zdk. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozd&jsich predpisd.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim
pozemku, na némz je dilo provédéno, je povinen nutné zdsahy s majiteli téchto siti samostatns
projednat. O takové  skutenosti ie  povinen pFedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal3i postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzav¥eni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmociiuje.

(12)zhotovitel  prohladuje, %e neumoZriuje  vykon nelegalni prdce  ve smyslu  zak.
¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ani neodebird 3adné pinéni od
osoby, kterd by vykon nelegéini price umoiovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zak. & 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na ndhradu v3eho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim pinil.

XIv.
Sankéni ujednani

(1) Jestlize se objednate! bezdiivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli trok
z prodleni ve vy3i 0,05% z dluiné Castky i za kaZdy den prodleni.
(2) Objednatel je opravnén na Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:
2.1 Ve vy3i 1.000,- K¢ za kaZdé porudeni zévazki zhotovitele se zahajenim praci na zhotoveni stavby
Ci dila, a to za kaZdy i zapolaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela
bréni zviasté nepfiznivé klimatické podminky.
2.2 Ve w3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokon&enim
stavby a jejim pfeddni objednateli ve sjednané Ih(té, a to za kazdy zapocaty den prodleni.
2.3 Ve wy3i 1.500,- K¢ za ka?dé poruseni zdvazkd zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
2.4 Ve vydi 3.000,- K& zaka?dé porueni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zdrucnich vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi skody velkého rozsahu (havarie); nejedna-

7



3)

(1)

(2)

li se o takovou vadu, sjedndvad smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den
prodieni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 3.000,- K¢ za kaidy den prodleni v pfipadé nedodrieni lhity sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vy3i 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu &innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy3 3.000,- K¢ v pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle &l X az XIV.,
za kaZdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pii jeho navitévé staveni$té bude prokdzino, e vice
pracovnikd zhotovitele porusuje pfedpisy BOZP &i plan BOZP, provede koordindtor BOZP o této
skutecnosti zapis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zépisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych). Koordindtor BOZP ndsledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vy3i 5.000,- K& v pfipadé nesplnéni napravnych opatfeni navrienych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve lhité.

2.10 Ve vy3di 5.000,- K¢ za porudeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén & pFedloZit doklad
o pojidténi podle této smlouvy, a to za kaZdy pfipad a kaZdy den trvéni poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fédnym dokonéenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti. Zanik zédvazku pozdnim splnénim
neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodieni s plnénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / troky z prodleni zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dndi ode
dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.
Néhradu Skody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dlsledku provadéni praci

narustd. Nebezpeci Skody na véci pfechdzi na objednatele okamZikem pfeddni a prevzeti dila.

XVv.
Odstoupeni od smlouvy

Pro uéely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, povaiuje:
- vadnost dila jiz v prib&hu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve Ih(ité vyzvou stanovené,
provadéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zpQsobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim provddéni dila o vice neZ 10 dni,
- prodleni objednatele s pfeddnim staveni$té nebo materidlli podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice nez 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 15 kalendafnich dni, pokud nenf v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutetnost, Ze zhotovitel nenf pojistén v souladu s touto smlouvou,
- poruSovéni pfedpisi bezpetnosti price, bezpelnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pFedpis( o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodafeni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé udaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. & 182/2006 Sb. insolven¢niho
zékona, ve znéni pozdéjsich predpisq,
- zdiavodl uvedenych v ust. § 223 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
Zhotovitel miZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
zahdjeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni diuznika.



3)
(4)

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice ne? 90 dn.
- prodleni objednatele s predanim prostoru stavenisté Ci jinych podstatnych dokladi pro
plnéni smlouvy o vice ne? 90 dna
Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je G&inné dnem jeho doruéeni druhé smluvni strané s
ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzdjemnd sankéni odpovédnost stran.

XVi.
Davérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, %e v ramci pInéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dile

dlvérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dGvérnym informacim druhé strany.
Vedkeré divérné informace zGstavaji vyhradnim viastnictvim predavajici strany. S vyjimkou pinéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat #4dnym zplisobem divérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym viastnim zaméstnanclm a zastupcdim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se ziroveri zavazuji nepouZit
divérné informace druhé strany jinak ne za Gcelem pinéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaiuji se za davérné implicitné vSechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt sou¢asti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
casti popist technologickych procesd a vzorcil, technickych vzorci a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plény, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a vSechny dalsi informace,
jejichZ zvefejnéni pfijimajici stranou by pfedavajici stran& mohlo zpisobit ¢kodu.
Pokud jsou divérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubor(
na pocitaCovych médiich, je predévajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na dvérnost
takového materidlu jejim vyznagenim alespon na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &léanku neni dotéeno ukonéenim acinnosti smlouvy z jakéhokoliv dtivodu a jeho
acinnost skonéi nejdFive pét (5) let po ukonéenf Gcinnosti této smiouvy.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zdkonik.

Smluvni strany berou na védomi, ze spoleCnost Brnénské komunikace a.s. ie povinna dodriovat
ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpis.

Smluvni strany berou na védomi, e tato smlouva podléhd zveFejnéni podie zakona &. 340/2015
Sh., o registru smiuv.,

Zadné ze smluvnich stran nenf opravnéna postoupit prava ¢i pohledavky nebo prevést z4vazky
ztéto smiouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy prechézeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzdjem o takovych zménach,

Smluvni strany se dohodly, e na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.



(7) Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného Ci navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed
smluvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a uéinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv dle zdkona €. zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smiluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po dvou obdrii kazda ze smiuvnich stran.

(10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupci.

Prilohy:
Priloha €. 1: Polozkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne V Brné dne 12.4.2018
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Ing. Ludék Borovy
generé%l' feditel
na zdkladé pIné moci

Ing. Viastimil Chladek
feditel a jednatel spole¢nosti
Dopravni stavby Brno, s.r.o.
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