
MO evid. sml.: 6440-0003-2016-184

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, a roku, smluvní strany:
1. republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 OI Praha 6 -

60162694
CZ60162694

Bankovní spojení:

Za kterou jedná: Ing. Pavel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
s nemovitým majetkem

na ministra obrany 335/20 I 5-7542KM ze dne 28.
2015 vydaného ve smyslu ustanovení§ 7 odst. 2 zák. 219/2000

Sb., o majetku republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

Kontaktní osoba
- za Agenturu s nemovitým majetkem (AHNM):
- ve smluvních: Ing. M iroslav Flajtinger
- ve technických:

•
- za Provozní 0623 (PS 0623):

•

- koordinát ZP:
Fax:
E-mai l:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro Agentura s nemovitým majetkem, provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 IOBrno
dále také jen „objednatel" na jedné

a

2. Insta plus s.r.o.
zapsaná v obchodním vedeném Krajským soudem v oddíl C, vložka 84813
Sídlo: Rostislavova 554/54, 683 23 Ivanovice na Hané

034 40 320

Bankovní spojení:
Zastoupená: Leoš Filip,jednatel
Kontaktní osoba: Leoš Filip, jednatel
- ve smluvních: Leoš Filip, jednatel,
- ve technických: Leoš Filip, jednate
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro Rostislavova 554/54, 683 23 Ivanovice na Hané

dále také jen „zhotovitel" na druhé
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podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na 

zakázky „Stavební opravy na 7 Letecká kasárna tuto smlouvu o dílo 
(dále také jen „smlouva"): 

1 
smlouvy 

smlouvy je opravy venkovní omítky, okapových kanalizace na 7 v 
areálu Letecká kasárna s cílem provozu. 

smlouvy 
2.1. smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 

opravy na 7 Letecká kasárna kterým se rozumí souhrn 
uvedených v smlouvy. 

2.2. V rámci této smlouvy zhotovitel všechny další související práce, nezbytné 
k díla. Všechny práce související s díla všech 

a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen jsou kryty 
cenou díla. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností a seznámil s místem 

smluvní dokumentací, a podklady, které objednatel, a pokyny, které 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: 
a) si vyjasnil nejasnosti, vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni smlouvy jejich nevhodnost, která by zahájení, 

a smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky rozpory v projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými projektové dokumentace 
a výkazu nebo jiné vady, které by provedení této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého které by bránily smlouvy, 

díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými 
závaznými právními technickými technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace k provedení a díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy vady, rozpory 

nedostatky, které a mohl s vynaložením odborné zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy jejím podpisem. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a dílo popsané v tomto 
smlouvy a a je objednateli ve podle 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje provedené dílo a zaplatit za cenu podle 3 smlouvy. 

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést práce, nutné k zpracování 
nebo smlouvy, jejichž ke této smlouvy je 

doložena a vyvstala až v díla a jejichž nebylo možné 
vynaložení náležité smlouvy (dále také jen „vícepráce"). 

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v díla bude že 
práce, a dodávky obsažené v položkovém nejsou nutné k provedení 
díla (dále také jen nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

Cena za dílo 
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona 52611990 Sb., o cenách, ve 

dohodly na celkové, nejvýše za dílo, specifikované v 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

3 614 321,03 bez DPH 
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(slovy: korun a 
3.2. K celkové díla bez DPH bude z hodnoty ve výši platné v 

poskytnutí zdanitelného V této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což 759 007,42 a celková cena za dílo DPH tedy 
4 373 328,45 

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém v 1 této smlouvy. V cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s této smlouvy (všechny práce, a dodání 

nezbytných pro provedení a díla a všech j eho vad a 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 

a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v l 
smlouvy) od celkové ceny 

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze pouze za sjednání dodatku k této 
a to na zadání nové zakázky. 

3.6. Cena díla být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v víceprací podle 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
dodatku k této 

3.7. provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez odkladu. 
Požadavek na ze strany objednatele (vícepráce a a hmot) není 
zhotovitel odmítnout v že nebude v rozporu s a této 
smlouvy. 

3.8. vícepráce budou takto: 
a) v položky obsažené v položkovém bude použita jednotková cena 

z však do výše cen montážních prací ÚRS Praha, 
a .s., platných v realizace prací 

b) v ostatních budou vícepráce podle obvyklých cen, do 
výše cen a cen montážních prací ÚRS Praha, a.s„ 
platných v realizace prací, individuální kalkulací prací 
neobsažených v cenících. Agregované položky nejsou 

4 
a místo 

4.1. Termín a bez odkladu, do 5 pracovních 
od smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s 12.1. smlouvy si 
v povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu. 
Termín bude stanoven po vzájemné však k dojde do 
pracovních poté, co o to zhotovitel požádá. Termín zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro technické uvedenou v záhlaví smlouvy. 

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 3 pracovních od 
4.3. Termín pro stavebních prací a pro a díla: 15.12.2016 

Tento termín lze prodloužit pouze na dodatku ke po smluvních stran, 
v nutnosti provést vícepráce, nebo v výskytu které nebylo 

možné v smlouvy které po dobu bránily 
v díla a které vznikly bez na zhotovite le. 

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00- do 16:00, soboty, a státní svátky po 

4.5. Místem je b. 7 v areálu Letecká kasárna posádka 

5 
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Podmínky díla

5.1. Objednatel jako svého zástupce:
a) k
b) poskytnutí nezbytné zhotoviteli;

c) kontroly postup realizace a kvality díla ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a

e) díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve technických.

5.2. O k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo kdo a kdy a kde k došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen bezplatné skladování a k provedení

díla a již zhotovených díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich

objednateli.
5.4. Funkci OZP") vykonává

za objednatele:
5.4. 1. Osoba ve BOZP za objednatele na staveništi

a) je zhotovitele na nedostatky v na

a ochranu zdraví práci na staveništi (pracovišti)

zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy;

b) je dávat závazné a ukládat k a ochrany

zdraví práci a stanovování pracovních nebo technologických

c) je kontrolovat obvodu vstupu a vjezdu na

d) organizuje termíny kontrolních za zhotovitele nebo osoby jím

e) provádí zápisy o nedostatcích v a zdraví práci na

staveništi (pracovišti). na upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda

a jakým byly tyto nedostatky
5.4.2. Zhotovitel je povinen do 8 zahájením prací na staveništi

informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které

pro realizaci stavby zvolil, o rizik vznikajících postupech,

k jejich Zhotovitel stavby bude na pokyn koordinátora BOZP

na veškerá z hlediska a ochrany zdraví práci

v souladu s ustanoveními zákona 309/2006 Sb., ve a

vlád 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na a ochranu zdraví

práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na a ochrany zdraví

práci v souladu s ustanoveními zákona 309/2006 Sb., ve a

vlády 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové díla. V ze

strany Státního inspekce práce, oblastního inspektorátu práce, že

byly na provedeny k a ochrany zdraví

práci a bude-li objednateli pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda

objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli stejné výše jako je

pokuta.
5.5. Zhotovitel se zavazuje k ve BOZP i za své subdodavatele.

5.6. bude zhotovitel seznámen s podmínkami stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí body elektrické

energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí

a nadzemních a
5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se protokolárním

s a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou

díla, a tato vhodným ochránit, aby díla nedošlo k jejich

poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky inženýrských sítí

a nese veškeré a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede

zahájením stavebních prací všech stávajících podzemních inženýrských sítí.

V odkrytí stávajících inženýrských sítí je jejich zakrytím
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sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 

o jejich neporušenosti. 
5.8. Zhotovitel je povinen zajistit a v)·stavby 

o základní a výškové body, a to až do doby díla objednateli. 

Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické jednotlivých a odpovídá za jeho 

správnost. 
5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na staveništi-pracovišti 

a na komunikacích (budou specifikovány 

a komunikace musí zústat trvale prujezdné pruchodné), v 

jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do stavu poškozením. 

Pokud zhotovitel tyto komunikace je povinen provést jejich úklid. 

Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor do dne 

a díla. 
5.10. zhotovitel v plném rozsahu za 

dodržování právních v oblasti a ochrany zdrav práci, 

požárni ochrany, ochrany životního hygieny a ekologie ve stavbou 

prostorech komunikací do prostor. 

5.11. Zhotovitel vybuduje oplocení od zbylého 

areálu kasáren. 
5.12. díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 

zapisovat dfiležité pro vedení stavby, zejména výzvu 

k zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 

a smlouvy. pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 

staveništi trvale osobám. Zhotovitel je povinen objednateli 

díla originál stavebního deníku. 

5.13. Kontaktní osoba objednatele pro technické je sledovat obsah stavebního 

(montážního) deníku a k zápisúm zhotovitele své stanovisko. Nesouhlasí-li 

zástupce zhotovitele pro technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 

(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu své stanovisko do 3 pracovních 

jinak platí, že se zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto 

v dohodou smluvních stran. 

5.14. Objednatel je díla v že zhotovitel závažným 

porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 

díla se neprodlužuje doba díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 

spojených s díla. 
5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel elektrické energie a vody. Podmínky 

zpúsobu úhrady nákladú, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 

mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody 

vlastní náklady zhotovitele. 
5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude umístit nebo 

dopravní podle o pozemních komWlikacích, zajistí tyto práce 

zhotovitel projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za a 

udržování dopravních v souvislosti s prací. 

5.17. Zhotovitel zodpovídá za proti krádeži, za jeho 

Zhotovitel je povinen chránit stavbu veškerými škodami, 

vlivy, jako je apod. Všechna s tímto související 

jsou zahrnuta v díla. 
5.18. Zhotovitel je realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 

Zhotovitel je za prací svých Zhotovitel je 

povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, objednateli seznam všech svých 

uvedení procentní výše podílu subdodavatele 

na celkové díla). seznam s uvedením procentní výše 

podílu subdodavatele na celkové poskytnutého je zhotovitel povinen 

objednateli s poslední fakturou. subdodavatele. jehož 
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zhotovitel prokázal v rámci na realizaci díla

není zhotovitel provést bez písemného souhlasu

objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo

mající kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na

požádání objednatele povinen
5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým a svých

viditelné firemní Zhotovitel v plné odpovidá za a ochranu zdraví

všech osob v prostoru a jejich vybavení ochrannými pracovními

5.20. díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní Smluvní stranv se

dohodly, že platné jsou pro této smlouvy považovány za závazné. '

5.21. Zhotovitel se zavazuje používat díla pouze výrobky, které technické

požadavky stanovené zákonem Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve

a souvisejícími. Veškeré materiály, apod. použité

zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne než v roce 2015), nepoužité,

nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a Tuto

zhotovitel na vyžádání doloží doklady.

5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy osob. Zhotovitel odpovídá

za porušení práv z nebo jiného duševního vlastnictví osob.

5.23. zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zástupce zhotovit yzvat

e-mailem na adresu: a záznamem

do stavebního-montážního deníku) TDO k provedení kontroly . Jestliže se kontaktní osoba

(TDO) nedostaví a neprovede kontrolu prací, bude zhotovitel v pracích.

Jestliže objednatel bude požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady objednatele. V že se kontrole zjistí, že práce

nebyly provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i

v kdy nevyzve objednatele k zakrývaných prací v uvedené a objednatel

si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny Specifikace zakrývaných prací bude

zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel

se zavazuje informovat TDO o veškerých zkouškách a
provedení díla dle platných a a k nim TDO

3 pracovní dny Zhotovitel seznámí TDO s jejich výsledky. Objednatel si

vyhrazuje právo k zkoušek se a v pochybností o jejich pnlkaznosti

jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv díla

písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo díla, která je

zkouškám, kontrolám nebo schválením jejich zadáním nebo

provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto díla odkrýt nebo jinak a

umožnit ji podrobit zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je

provést a a na vlastní náklady uvést dílo do stavu.

6
Nakládání s odpady

6.1. odpadu, který díla vznikne (s výjimkou odpadu podle 6.2.

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady tohoto odpadu

v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o dalších ve
U pro které je to z jejich legislativního

nutné, zajistí zhotovitel laboratorní rozbory v souladu s platnou právní

úpravou vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání na skládky a jejich

využívání na povrchu terénu a vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, ve
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,

ocel, cín, kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou

v realizace této smlouvy, majetkem objednatele. Jeho likvidace

6/12



MO evid. sml.: 6440-0003-2016-184 

(odprodej) bude objednatelem Zhotovitel v rámci realizace této 

smlouvy jeho uložení na naložení do kontejneru. 

Místo uložení, místo kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 

s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranan1i 

zahájení této smlouvy a zapsány v zápise o a 

ve stavebním (montážním) deníku. 

7 
Podmínky díla 

7.1. dílo zhotovitel objednateli v termínech sjednaných pro 

díla v 4.3. smlouvy. Zhotovitel je provést a dílo sjednaným 

termínem 1 pracovní den díla oznámí zhotovitel kontaktní 

objednatele pro technické telefonicky a datum a hodinu, kdy dílo 

soupis provedených prací a dodávek. O díla bude 

sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby jednat ve 

technických. 
7.2. díla bude za obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že díla bude osoba statutárním orgánem zhotovitele 

se znalostí jazyka, která bude schopna nedostatky 

díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem bez vad a bude uznáno za a o bude podepsán 

zápis o a díla, nebo 
b) objednatel dílo s výhradou drobných vad nebránících užívání, 

strany dohodnou termín a vad, nebo 

c) objednatel dílo protože dílo má vady a tedy ne1ú O odmítnutí 

bude sepsán stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 

a obou smluvních stran. 
7.3. Dílo bude po objednateli po 

7.4. Zápis o a díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 

bylo kdo a kdy a kde k došlo. Zápis bude za objednatele 

podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

Dílo bude po objednateli jako celek. 

8 
Platební a podmínky 

8.1. Cena díla bude zaplacena po celého díla na 

dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 

je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu 

objednateli ve dvojím vyhotovení do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 

na adresu: 
Provozní 0623 Letecká ul. 1, 796 01 

Záhlaví faktury bude 
60162694, CZ 60162694 

republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, 

Agentura s nemovitým majetkem, 

Hradební 772/12, 11 O 05 Praha 1 
Provozní 0623 Letecká ul. 1, 796 01 

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona 235/2004 Sb., ve a podle § 435 

OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) „faktura - doklad"; 
b) dokladu; 
c) smlouvy a datum jejího 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 

e) smluvních stran; 
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f) dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 od 

objednateli); 
h) banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 

i) cenu bez DPH, v poskytnutí stavebních a montážních prací kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona 235/2004 Sb„ 

ve vztahuje režim dru'lové povim1osti, zhotovitel na 

vystaveném dokladu uvede že výši DPH je povinen doplnit a 

objednatel, v ostatních základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem DPH. 

8.3. K musí být odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel fakturu vrátit. 

8.4. Splatnost faktury je do 30 ode dne jejího objednateli, u faktur 

objednateli v prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 

splatnosti .... ode dne faktury objednateli. 

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované z objednatele 

a jejím na zhotovitele. 

8.6. Objednatel je faktum vrátit zhotoviteli ve sjednané splatnosti, neobsahuje-li 

údaj nebo uvedenou ve nebo má jiné závady v obsahu nebo 

vrácení faktury objednatel uvede jejího vrácení 

a v vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. vrácením 

faktury splatnosti a znovu ode dne nové faktury 

objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu objednateli do I O ode dne, kdy 

mu byla vrácená faktura. 

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány k institutu zdanitelného 

podle § 109 zákona 235/2004 Sb. , o dani z hodnoty, ve 

bude objednatel zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 

podle § I 09a tohoto zákona. 
8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

9 
Vlastnictví a za škodu 

9.1. Vlastníkem která byla zhotoviteli k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu díla objednatel. 
9.2. vzniku škody na k provedení díla z objednatele 

na zhotovitele okamžikem a podpisem protokolu o smluvními 

stranami. 
9.3. škody na k provedení díla a díle až do 

objednateli nese zhotovitel. 
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho v díla 

objednateli, osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 

náklady. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v náhrady škody se bude hradit pouze 

vzniklá škoda. 

10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1. Zhotovitel záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení§ 2619 NOZ po dobu 36 

od a díla, ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 

díla a specifikované v protokolu. doba po 

dobu, po kterou objednatel užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 

dohodly, že vyskytne-li se v doby skrytá vada díla, má se za to, že 

touto vadou dílo již v 
10.2. Práva z vadného se ustanoveními§ 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ. 

10.3. Reklamace se 
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10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do 10 ode dne jejího 

obdržení. Ve svém zhotovitel uvede, zda vady uznává návrhu a 

termínu jejich nebo vady neuznává. Pokud tak má se za to, 

že je reklamace a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 od 

obdržení reklamace není-li jiné dohody .. Po uplynutí této je objednatel 

vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli veškeré takto 

vzniklé náklady. 
10.5. O reklamované vady bude sepsán protokol. 

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli 

v vady díla. 

11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V že zhotovitel nedodrží termín nebo zahájení stavebních prací 

sjednaný v 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- a to 

za každý i den prodlení. 
11.2. V že zhotovitel nedodrží termín pro a díla sjednaný v této 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 

DPH, a to za každý i den prodlení. 

11.3. V že zhotovitel bude v prodlení s vad v zápisu o a 

díla nebo vad podle 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- a to za každý i den prodlení a za každou vadu 

11.4. V že zhotovitel v rozporn s 5.18. smlouvy provede neodsouhlasenou 

subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci na 

realizaci díla nebo z odborných prací bude vykonávat 

pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez kvalifikace, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla DPH. 

11.5. V porušení a ochrany zdraví práci (dále BOZP), 

požární ochrany, ekologie, nakládání s odpady, zhotovitelem na staveništi 

(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení BOZP povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-

11.6. V že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo a k 

a v objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 
11. 7. V že zhotovitel poruší z povinností specifikovaných v 12. l. smlouvy, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 
11.8. V že zhotovitel nebude plnít povinnosti specifikované v 5 .23. smlouvy a 

objednatelem bude vyzván zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 

nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 

dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- a to za každý i 

den prodlení. 
11.9. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý den prodlení ve výši stanovené vlády 351/2013 Sb., kterým se 

výše z prodlení a spojených s pohledávky, 

likvidátora, správce a orgánu právnícké osoby jmenovaného soudem 

a upravují otázky Obchodního a právnických osob 

a fyzických osob. 
11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

na vystaveného stranou. Splatnost si smluvní 

strany sjednávají do 30 po jejich povinné Právo a vymáhat 

smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 

uplynutí 
11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná vedle 
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smluvní pokuty. Smluvní strany použití § 2050 OZ. 

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 

nezávislá pro že jejich smluvní vztah z zanikne 

a díla dohodou nebo odstoupením). To znamená, že 

zachováno právo objednatele po zhotoviteli smluvní pokuty, na mu vznikl 

nárok po dobu platnosti smlouvy. 

12 
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona 222/1999 Sb., o obrany ve V této 

souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 

a) Na díla se nebudou podílet cizí státní bez státní 

nebo s státními (s výjimkou NATO a EU). 

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní upravující vstup do 

další omezení stanovená uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 

orgánem, do jehož tyto objekty pro obranu státu náleží a se 

kterými byl seznámen Nedodržení tohoto 

ujednání, být k vystavení zákazu vstupu pro nebo vydání 

zákazu vjezdu pro dopravní 
c) K povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu zhotovitel min. 3 dnú 

zahájením prací seznam všech budou vstupovat do vojenského 

objektu (zejména jméno, datum a místo narození, 

a adresa trvalého a seznam dopravních 

d) Vystavená povolení ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 

uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit v termínu díla. Nedodržení 

tohoto ujednání ze strany zhotovitele, objednatele k pozastavení platby 

dokladu (faktury) do doby uvedeného nedostatku zhotovitelem. 

12.2. Zhotovitel je povinen objednateli veškeré týkající se jeho právní 

subjektivity do 5 od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 

a prohlášení úpadku, v dané je zhotovitel povinen objednateli zahájení 

13 
Zánik 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v 

a) všech a 
b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnání vynaložených a 

doložených ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají a nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího 
nebo uvedl údaje technické povahy, které zadávací podmínky nebo 

v souvislosti s zakázkou kartelovou dohodu podle 143/2001 Sb„ o 

ve pozd. 
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy že bude majetku 

zhotovitele vyhlášeno v bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

byl-li zhotoviteli návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 

13.2. Nastanou-li u ze smluvních stran bránící této smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat 

jednání k podpisu smlouvy. 
13.3. Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí být uveden 
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pro který strana od smlouvy odstupuje a citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku Bez náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti zhotoviteli týkající se plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 
a) prodlení se zahájením díla déle než 1 O z ležícího na 

zhotovitele; 
b) prodlení s díla déle než 1 O 
c) pozastavení prací na díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 1 S 

d) objednateli kontrolu díla; 
e) díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
f) nedodržování platných a díla; 
g) objednatelem a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; 
h) subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci 

na realizaci díla specifikovaného v 2 této smlouvy 
bez písemného souhlasu objednatele. 

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné nepodstatné porušení smlouvy se dále 
ustanovením§ 2001 a násl. OZ. 

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy protokolárním díla, bude vzájemné 
vyrovnání provedeno soupisu provedených prací, všechny náklady 

spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 
13.8. Odstoupí-li ze stran od této smlouvy na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek dle kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje fakturu"; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí a vyzve objednatele na adresu 

pro korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k díla'', 
se postupuje dle 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která odstoupení od smlouvy je povinna uhradit 
druhé veškeré náklady jí vzniklé z odstoupení od smlouvy. 

14 
ujednání 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této neupravené se OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že spory, které nebudou dohodou, budou 
soudem dle sídla objednatele. 

14.2. Je-li nebo stane-li se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným 

které nejlépe odpovídá zamýšlenému ustanovení neplatného 

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
v písemné není-li v textu smlouvy uvedeno jinak, a musí být 
nebo poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být originál tohoto dokumentu v listinné adresátovi nebo 

poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností tak, že písemnost 

se v pochybností nebo považuje za 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li datovou schránkou. 
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14.5. Zhotovitel bere na že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném k informacím, ve a § 2 odst. 1 zákona

340/2015 Sb ., o zvláštních podmínkách smluv,
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se

této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu pro
informování o smluvních stran. je pro strany této smlouvy

sjednána možnost celé této smlouvy v jejím plném jakož
i všech úkonli a okolností s touto smlouvou souvisejících, pokud tím nedojde k porušení
zákonem stanovené povinnosti

14.6. Tuto smlouvu lze pouze formou písemných,
potvrzených a podepsaných smluvními stranami. Dodatky se
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na a souhlasí s právem objednatele za podmínek stanovených
závaznými právními obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva má 12 stran. Nedílnou smlouvy jsou

1: Položkový (Cenová kalkulace) - 4
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1 k SOD 6440-0003-2016-184:

"Stavební opravy na 7 v areálu Letecká kasárna

C 'kalk I ' kaenova u ace a vy z vymer:

Popis: MJ Cena bez Cena bez

MJ DPH za MJ DPH celkem

1 Zemní práce
2 Rozebrárú dlažeb z betonových dlaždic, m2 162,40

na sucho

3 podkladu nad 50 m2, kam.drcené m2 210,40

tl.30 cm

4 podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 m2 48,00

cm
5 podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. m2 92,40

15 cm
6 Vytrhání obrub z nebo m 95,40

stojatých
7 Hlouberú rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 333,00

vybourárú trub a

8 za lepivost - hlouberú rýh 60 cm v m3 333 ,00

hor.3
9 výkop jam, rýh a šachet v 3, m3 139,97

vybourání trub, anglických

a izolace proti a

10 Nakládání výkopku z hor.1 -4 v množství do m3 89,52

100 m3

11 Uložení sypaniny na skládku poplatku m3 390,53

za skládku
12 Zásyp jam, rýh, šachet se m3 159,24

13 Založení trávníku parkového výsevem v m2 1 790,36

14 Úprava v v hor. 1-4, se m2 463, 18

15 ornice, rovina, ti.do 1Ocm,nad m2 895, 18

500m2

16 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v m2 1 790,36

17 trávníku v m2 1 790,36

18 Vodorovné výkopku z hor.1 -4 do m3 89,52

10000 m ornice

19 Vodorovné výkopku z hor.1-4 do m3 336,29

10000 m zemina
20 k vod. hor.1 -4 za další l m3 1 681 ,44

km

21 Ornice m3 89,52

22 Travní koo 36,00
--
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23 Základy a zvláštní zakládání

24 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek m 259,20

lože a obsyp kamenivo, trubky d

lOOmm

25 Svislé a kompletní konstrukce

26 Montáž sklepního z plastu kus 6,00

27 Plastový anglický dvorek ks 6,00

28 Vodorovné konstrukce

29 Osazení brouš m 14,20

30 Lože pod potrubí ze O- 22 mm m3 136,68

31 Komunikace
32 Podklad ze po 25 m2 162,40

cm
...,..,

Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, ti. m2 76,00.) .)

Sem
34 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m2 76,00

m,tl. 6 cm
35 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC I m2 76,00

tl.13 cm
36 infiltr.+ posyp, asfalt. m2 76,00

37 spojovací z emulze 0,5-0, 7 m2 152,00

kg/m2
38 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. m2 76,00

4cm
39 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do tl. 4 m2 134,40

cm
40 Klad dlaž tl 80 -50 m2 m2 28,00

41 Tvárnice TZX ti. 8 cm m2 28,28

42 Dlažba zámková tl. 60 mm - m2 135,74

43 Úpravy
44 Omítka marmolit m2 334,32

45 Omítka ze SMS štuková slož. II. m2 334,3 2

46 Podlahy a podlahové konstrukce

47 Násyp z kameniva praného fr. 22-32 m3 97,20

48 Trubní vedení
49 Napojení kanalizace kus 8,00

50 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN m 330,00

150 dodávky trub PVC hrdlových

160x4,0x5000

51 Oprava vodovodru m 20,00

52 práce na komunikaci

53 Osazeru ležat. obrub. bet. s z C m 259,20

12115 obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25

54 Osazení stojat. obrub.bet. s z C m 73 ,40

12/15 obrubníku ABO 100/10/25



55 Osazení stojat. obrub.bet. s z C m 22,00

12/15 obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

56 stávajícího krytu ti. 1O - 15 m 152,00

cm
57 Lešení a stavební výtahy
58 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do h 18,00

27m
59 konstrukce na pozemních stavbách

60 Úklid m2 835,80

61 Bourání konstrukcí
62 Bourání z betonu prostého m3 5,60

63 Vybourání ze zdi kamenné m 14,20

64 Prorážení
65 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo m2 33 4, 32

komín.
66 omítek z kamene v rozsahu m2 334,32

100%
67 Staveništní hmot
68 hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 soubor 1,00

m
69 Izolace proti
70 systém fólií Platon, m2 334,32

dodávky fólie Platon PS a

71 hmot pro izolace proti výšky do soubor 1,00

60m
72 kanalizace
73 splavenin kus 16,00

74 hmot pro kanalizaci, výšky do soubor 1,00

24m
75 Konstrukce
76 Žlaby z Pz plechu podokapní rš m 292,74

400mm

77 Demontáž rovných, rš 500 mm, m 292,74

do 45°

78 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do kus 16,00

125 mm

79 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 16,00

80 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 m 280,00

mm
81 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 m 280,00

mm
82 hmot pro konstr., výšky do soubor 1,00

24m
83 Kamenné dlažbv
84 a oprava m2 12,02

85 hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 soubor 1,00

m



86 suti a vybouraných hmot

87 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku soubor 1,00

poplatku za skládku.

88 Ostatní práce a služby stavby
89 a úklid a okolí. sbr. 1,00

BOZP, oprava bude za

provozu budovy a vojenského areálu.
sociálního

Cena celkem bez DPH 3 614 321,03

DPH 21% 759 007,42

Celková cena zakázky DPH 4 373 328,45

Pracovní doba na je stanovena na pracovní dny v 7,00-18,00 hodin, pracovní

doby je možná po projednání. Budova se nachází ve prostoru s režimem vstupu.

*U specificky zboží (výrobku) se obdobné se stejnými nebo vyššími

parametry.


