Oprava anténniho systému ¢p. 2154, ulice Kollarova, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 33/2018
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o. — ve vécech podpisu smlouvy (tel. 602 464
483),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

ELMONT Tabor s.r.o.

Sidlo: Vozicka 2604, 390 02 Tabor

IC: 26031175

DIC: CZ26031175

Bankovni spojeni: CSOB Tébor

Cislo uétu: 112878803/0300

Spisova znacka: KS v C.B. oddil C, vlozka 10192
Kontaktni osoba: Jaroslav Vondracek
tel: / fax: XXXXXXXXXX

e-mail; XXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: Jaroslav Vondracek
Véci technické: Jaroslav Vondracek
(dale jen "zhotovitel")

na zékladé vysledku zadavaciho fizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Oprava anténniho systému ¢p. 2154, ulice
Kollarova, Tabor'' realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Oprava anténniho systému ¢p. 2154, ulice Kollirova, Tabor
Misto stavby: ulice Kollarova, ¢p. 2154

Zadavatel a investor: Mgsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.



Oprava anténniho systému ¢p. 2154, ulice Kollarova, Tabor

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila " Oprava anténniho systému ¢p. 2154, ulice Kollarova, Tabor'', a
to dle nabidky zhotovitele, v rozsahu — rozpoétu zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje
provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni
cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s technickymi pozadavky platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se
zékonem €. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpisi, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu stanoveném v zaddvacimi podminkami predmétného
zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢&asti dila mize zhotovitel
poverit tieti osobu, za vysledek téchto Cinnosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze ¢ 1 smlouvy tj. v rozpoétu zhotovitele z nabidky
zhotovitele podané.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, pfipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zatizeni stavenis§té véetné potiebnych energii,

C) atesty materiald, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) néklady na zajisténi péée o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptedani,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni Cisty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a kone¢ny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) néaklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) néaklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zdvaznymi délkami niZze uvedenych lhut:
Doba plnéni:
e zahajeni dila: 04/2018
e dokonceni celého dila:  09/2018
Zahajeni i dokonéeni dila bude koordinovano se stavbou opravy fasady a jejim zhotovitelem.
e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedani a pievzeti dila.

3.2. Termin zah4jeni provadéni dila (pfeddni stavenisté zhotoviteli) bude na zdklad€ Zapisu o piedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku.

3.3. Zhotovitel dle dohody s objednatelem zpracuje ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu uzavieni smlouvy,
pticemz je vSak povinen dodrzet zavaznou lhtitu dle ¢ 3.1 termin dokonceni dila.

3.4. V piipadg, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici rocnimu obdobi, v némz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.
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3.6. Objednatel ma moznost v pribéhu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢éasti'". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim
fizeni, které samy o sob¢é a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zptsobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNIi PODMINKY

Cena dila je stanovena na zaklade¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a €ini celkem:

Celkova cena bez DPH 84 739,41 K¢
vySe DPH 12 710,91 K¢é
celkova cena v¢é. DPH 97 450,32 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena rozpoétem zhotovitele, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré
naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadné realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vyse 80% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem v
bézném mesici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym rozpoctem zhotovitele v ¢lenéni dle specifikace s
uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za piislusnou polozku.
Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli
pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem vcetné DPH a tento den se stava
dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni. Dohodou o diléim plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou
smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaru¢ni lhity podle ustanoveni
¢lankd 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v
souladu s ptilohou ¢. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedodélkt vzeslych z prejimaciho
fizeni a rovnéz z kolaudac¢niho tizeni. Konecna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od
podpisu ,,Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych casti®.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. DolozZeny
budou zjistovacim protokolem nebo soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto tidaje:

A Odbgératel:
Mésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
390 01
I1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - - >

Koneény pfijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

Tabor

390 03

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

S
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4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Oprava anténniho systému ¢p. 2154, ulice Kollarova, Tabor

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daitového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat naleZzitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doruenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipade€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 6 smérnice
metodiky o zadava zakazek malého rozsahu Mésta Téabor.
Zhotovitel se zavazuje, ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit rozpoétem
zhotovitelem, ktery je ptilohou ¢ 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény
jednotkovymi cenami uvedenymi v rozpoctu dle prilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto
stavebni prace (polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Groven, v niZ je rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlen¢ upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti rozpoctu zhotovitele tvoticim pfilohu této smlouvy,
kterd je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy list, jenz bude v
ptipadé dodatecnych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke smlouvé. Prace, které nejsou
pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy, nebudou zhotoviteli
uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delsim 60 kalendainich dnli, miZe zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pfeneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi. V ramci rezimu pteneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno.
Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapo¢tl, pfiCemz vzijemné budou zapolteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodi a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

S

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo poveétit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté veetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani staveni$té preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zépisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéfené
vykonem technického dozoru.
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Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme tadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normém, dohodnutym
podminkam.

Zhotovitel se bude pfi své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organi a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadné¢ udrzovat jim pouzivané vetfejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5ti dnii od pfedani a prevzeti dila,
nebude-1i pti piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti
pouze zafizeni a materidl, nutny k odstranéni vad a nedod¢lkti, bude-li s nimi dilo objednatelem pievzato,
pripadn¢ zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudacniho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na staveniSti pritomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveni§ti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti Gcast svych zmocnénych zastupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zébord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedod¢lki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich predpisa.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Jaroslav Vondracek, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatelil

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti staveniSté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a 0
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim urenym pro osobu povéerenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym urc¢enym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pieda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapisti v deniku a k zapisiim piipojovat sva stanoviska.
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Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potfebné ziznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku pfepisovat, skrtat a nelze téZ z néj vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam poveéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobdm povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordindtoru BOZP a dal§im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnti s uvedenim diivodd, jinak se ma za to,
ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpisu.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci nebo zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné piedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé&, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadtazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro piipadné smluvni upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkil zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist,.
Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat prikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikli na stavb&, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé §kody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady $kody bude feseno dle ptislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrti zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zplsob jeji kontroly se fidi zejména zadkonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi pifedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrZena zasada regulace stavebni innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec¢ist'ovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k sou¢innosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i vsechny
své poddodavatele. V pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby piijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V pitipadeé
opakovaného poruseni nebo nepiijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi plnéni zakazky nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzit€¢ napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to,
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ze k plnéni zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle ptislusnych piedpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptedpist fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni zakazky veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokéaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v piipad€ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti pfedmétu plnéni zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkouSek a revizi nezbytnych
pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pieda zhotovitel stavebni denik pribézné¢ vedeny pii realizaci
stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skutecného provedeni ve dvou paré.
Pred zahdjenim stavby i bcéhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikli bytd o prabéhu provadénych praci podle pribézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. P¥i provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstiicné k
najemnikiim bytd, kterym stavebni Gipravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavateli uvedenému v nabidce zhotovitele v ramci zakazky. V ptipadé, ze zhotovitel bude ménit
poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel tuto
kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny piislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tetich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenis$t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodiovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisSti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necCistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
ptislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZeni
prevzatého pracoviste si zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby tklid spolecnych prostord, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V piipadé provadéni bouracich
praci bude tento vklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke $skodam na majetku tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it na staveniSti aktualni identifikaéni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim daju o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radn& provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objektd schopnych
samostatného uzivani. Veskerd piedani a prevzeti budou provadéna v rozsahu a zplisobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestl, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
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Dale pfipravi tyto doklady:

= osvédceni o zkouskach pouzitych materialt

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zaiizeni
Ke kontrole praci, materiald a konstrukei, které budou v dal§im prab¢hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K ptevzeti dokoncené¢ho dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespont 7 dnt pred zahajenim
predavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 13.
O piedani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pFedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélki, bude-li s nimi dilo ptevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedod¢lkl. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zdvazkl povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepievzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zacina bézet zaruéni lhuta.
Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dal$i postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v ptipadé, Ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodélky branily pfipadnému
kolauda¢nimu souhlasu.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpusobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci Sskody na zhotovovaném dile aZ do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé€, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakéakoli jina ujma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Zze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouve a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zarucni doba na dilo je 60 mésici ode dne pfedani celého dila. Zarucni lhtta na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.

V pripadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.

V pfipadé vzniku vad dila objednatel bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hat¢ do 5 dni a v pfipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
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pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to Vv pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvée se stanovenim dodatecné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcti smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zah4jeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad¢, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokdzani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendafni den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkdt uvedenych v zapise o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendarni den
prodleni a vadu,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlent,

- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pii nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéreného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokuta za poruseni povinnosti tykajici se piedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédceni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pti provadeéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dévajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ ti¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadienim.
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Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhit¢ 30 kalendafnich dnua po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vycislenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druh4 strana se musi k vyactovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dni
od doruceni, jinak se méd za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad€, Ze druhd strana s vyactovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené lhite sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na ndhradu Skody zptisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznd pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacCenim podle potfadového cCisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 6 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu z roku 2016.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢asteéné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, zZe objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana muze od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, Zze porusi smlouvu podstatnym zpiisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnii od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarn€ jej bez zavad piedé objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI
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Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zédkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a G¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad $kody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zniCenim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy treti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrzZeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v prubéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ti¢astnikll je
povinen tento u¢astnik neprodlené pisemné, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozveédel.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni G¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i v§ech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pti ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovné€z nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nekterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti fidit obecn¢ zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.
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Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i piipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich prilohy fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvetejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

Prilohy: ¢. I - Rozpocet zhotovitele - nabidka

V Tébote dne:  17.4.2018 V Tabote dne:  17.4.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak Jaroslav Vondracek
Jednatel spole¢nosti jednatel spolecnosti
BYTES Tébor s.r.0. ELMONT Tabor s.r.o.
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