MMK/SML/429/2018

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

Cislo smlouvy objednatele: MMK/SML/429/2018
1. Smluvni strany
1.1 statutarni mésto Karvina
se sidlem: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina Frystat
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta
k podpisu smlouvy opravnén na zakladé povéreni ze dne 2. 1. 2018 Ing. Helena Bogoczova,
MPA, vedouci Odboru majetkového
jednani ve vécech:
a) smluvnich:
b) technickych:
telefon:
fax:
e-mail:
IC:. 00297534
DIC: CZ00297534
Cislo uctu:
(dale jen objednatel)
a
1.2 CLIMART, spol.sr.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka 31371
zastoupena: Bc. Miroslavem Svecem, jednatelem
jednani ve vécech technickych — stavbﬁedouci:
se sidlem: Ruska 398/43, 703 00 Ostrava - Vitkovice
IC:. 27845061
DIC: CZ27845061
telefon:
fax:
e-mail:
bankovni spojeni:
¢. uctu:
(dale jen zhotovitel)
Predmét smlouvy
2.1 Predmétem této smlouvy je provedeni dila - stavby ,,Generalni oprava klimatizaéniho zafizeni

jizniho kfidla budovy B Magistratu mésta Karviné ¢.p. 618 na ul. Karola Sliwky v Karviné-
Frystaté“ (dale téz ,stavba“ nebo ,dilo*) dle projektové dokumentace zpracované spoleénosti
Stfedisko specialnich €innosti spol. s r.0. z01/2018 pod &. 117303 (dale jen ,projektova
dokumentace®) a zpracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby. Zhotovitel prohlasuje,
Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu pInéni podle této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen provadét prace dle této smlouvy tak, aby neomezil provoz Magistratu mésta
Karviné (dale téz magistrat). Zhotovitel je povinen provadét prace dle této smlouvy mimo pracovni
dobu magistratu, neni-li dale stanoveno jinak. Pracovni doba magistratu je nasledujici: pondéli a
stfeda 7:00 - 17:30 hod., utery a ¢tvrtek 7:00 — 16:00 hod., patek 7:00 — 13:00 hod. Stavebni
prace neni mozné provadét v ufedni dny (pondéli, stfeda), nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Stavebni prace, které neomezi provoz v kancelafich, je pak mozné po dohodé provadétiv uterky,
Ctvrtky a patky. Tato omezeni se netykaji praci v pldnich prostorach a pfi vyméné venkovnich
jednotek. PFistup do budovy mimo pracovni dobu si zhotovitel dopfedu dohodne s objednatelem,
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Objednatel je povinen provadét prace po jednotlivych
podlazich, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Provadéni hluénych praci je zhotovitel povinen
provadét mimo pracovni dobu magistratu, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel tato
omezeni v provadéni stavebnich praci zohledni v poloZzce ,pfiplatek za ztizenou montaz v
hotovém interiéru®.

Provedenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materialu, technickych a technologickych zafizeni, véetné
v8ech &innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila
do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytna opatfeni nutna pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem vystavby,

b) zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonéeni dila v navaznosti
na vysledky prazkum predloZenych objednatelem,

C) zajistit a provést vSechna opatifeni organizaniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

d) provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcli a vozidel
v mistech dotéenych stavbou),

e) zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,
f) zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materiall a stroju na stavenisti,
g) zajistit bezpelnost prace a ochrany zivotniho prostfedi,

h) projednat a zajistit pfipadné zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné uhrady
vyméfenych poplatk( a najemného, zajistit povoleni k uzavirkam,

i) zajistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni,

j) zajistit a provést vSechny pfedepsané €i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k
provadénému dilu vCetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobkl (prohlaseni o shodé),

k) zfidit a odstranit zafizeni stavenisté v€etné zajiSténi napojeni na inZenyrskeé sité,

I) zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pravnimi predpisy,

m) uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do plavodniho stavu (komunikace, chodniky, zeler
apod.),

n) zajistit koordinacni a kompletaéni &innost celé stavby,

0) provadét denni uklid stavenisté, pfed zahajenim stavebnich praci zajistit pfikryti nabytku,
podlah v kancelafich a dalSich konstrukci, provést uklid po dokon&eni praci, v&etné

odstranéni zakryti nabytku a podlah. V pfipadé potfeby zhotovitel provede vyst&hovani
nabytku a jeho zpétné nastéhovani do kancelafi.

p) prubézné odstranovat znedisténi komunikaci ¢i Skod na nich,
q) oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpedit,

r) oznacit stavenisté v souladu s pravnimi pfedpisy a dale jej oznaCit tabuli o rozmérech 1,2m
x 0,8 m s logem objednatele, nazvem stavby a napisem ,STAVIME PRO VAS*,

s) zaijistit v prabéhu realizace dila plnou soucinnost vS8ech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, vlastnik( a spravcu
inzenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi u€astniky uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky
okolnich nemovitosti,
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t) seznamit zaméstnance objednatele v dotéenych kancelafich se zplsobem ovladani
klimatizace a zaskolit obsluhu v&. obsluhy jednotky pro pokrogilé Fizeni.

Dokumentace skute€ného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo
v priibéhu provedeni dila,

b) ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zzadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén*,

c) kazdy vykres (v tisténé formé&) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteCného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykrestU obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zmeénovy list.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den prevzeti
dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v ti§téné a 1x v digitalni podobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, ze pfedmétem dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pfipadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé,
Ze realizace vicepraci je v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale téz ,zakon o verejnych zakazkach®).

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit &i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét. Prace a
dodavky, které v dokumentaci obsazeny jsou a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se
nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam (v mnozstvi nebo kvalité), dopliikim nebo
rozSifeni pfedmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplfikd nebo rozsifeni véetné
odlvodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zplsobu sjednaného v této smlouvé a
predlozit ocenéni (zménovy list) v listinné i digitalni formé objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouvé, teprve po jeho uzavieni méa zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v prib&hu provadeéni dila, pozadovat zamény material’ oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto poZadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila, fadné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, {j. tzn. textovou
¢ast, popis praci, vykresovou Cast, vyjadfeni a stanoviska organ(, organizaci, vlastnikl a
spravcul inzenyrskych siti, vykaz vymér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Déale potvrzuje,
Ze jsou mu znamy veskeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a jiné
podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélkll prevzit
ve smluvné sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou za podminek dale stanovenych. Smluvni strany se tedy dohodly, Ze objednatel ma
pravo odmitnout pfevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Zhotovitel je povinen dodrZet poddodavatelské schéma predloZzené v nabidce v ramci
zadavaciho fizeni. V pfipadé, Ze v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné ¢&i doplnéni
poddodavatele, musi zhotovitel o této skute€nosti objednatele (v pfipadé, Ze na stavbé bude
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koordinator BOZP také koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) neprodlené
informovat e-mailem a dale zapisem do stavebniho deniku. V pfipadé, Zze se bude jednat o
poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zakona o vefejnych zakazkach, je zhotovitel povinen
jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikaci. V opacném pfipadé, neni zhotovitel
opravnén poddodavateli umoznit praci na stavbé. Poruseni této povinnosti je povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych stroji a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pfi€in k nim doslo.

Nebezpeci Skody nebo zniCeni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem, a to i v pfipadé Ze by ke Skodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadé;ji.
Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroj(,
prfistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté do 7 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenis$té bude zhotovitelem
vyhotoven zapis. Dva dny pfed pfedanim stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli
¢asovy harmonogram praci obsahujici terminy provadénych praci, ktery bude zpracovan do etap
po jednotlivych podlazich, budou uréeny terminy provadéni praci v jednotlivych kancelafich, pfi
respektovani omezeni uvedenych vodst. 2.1 této smlouvy. V pfipadé zmény Casového
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a pfedat objednateli.

Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile nejpozdéji do 3 dnli ode dne pfedani stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené |huté stavenisté nebo prace na dile nezahgji ani ve lhuté
7 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahajit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 60 dnii od protokolarniho pfedani stavenisté.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouveé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile mize dojit v pfipadé, Zze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupu. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto divodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim
dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z dvodu klimatickych podminek provadét.

V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazeny v projektové dokumentaci,
tyto viceprace nebylo mozné pfi nalezité péci pfedvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, mize
se, po vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym
ukonéenim a predanim objednateli bez vad a nedodélku. O pfedani a prevzeti dila jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
prejima nebo neprejima, a pokud ne, z jakych davodu.

Mistem plnéni je budova B Magistratu mésta Karviné (Karola Sliwky 618/11, Karvina-Frystat).
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Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zakonem o cenach a &ini:

Cena bez DPH 3689 655,18 K&

Pfedmét plnéni této smlouvy objednatel pofizuje pro svou ekonomickou &innost. Pokud jsou
realizované stavebni a montéazni prace zafazené pod Ciselnymi kddy 41- 43 klasifikace produkce
CZ-CPA, dochazi ve smyslu § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, k pfeneseni darfiové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené prace, bude
vystavovat objednateli darnové doklady bez DPH.

Smluvni strany prohlasuji, ze dilo je zadano dle rozpoctu. Polozkovy rozpocet je pfilohou a
nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukoncéeni a
prevzeti dila objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni
stavenisté, naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot,
provedeni veSkerych zkousek a revizi nutnych k ukonceni dila, naklady na energii, vodu, topeni
spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dalSi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na
tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobk( a to tak, aby bylo
mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druhd, naklady na zabezpeceni
bezpecnosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojiSténi stavby a osob,
organiza¢ni a koordinacni &innost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a
zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni, naklady na pfikryti nabytku, podlah a dalSich
konstrukci, vystéhovani nabytku, uklid po provedeni stavebnich praci. Sjednana cena obsahuje
predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladu a pfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase
plnéni.

PoloZzkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objemU provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci.

Zmeéna ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkového rozpoctu,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladli u polozek tykajicich se
celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsaie;ny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vySi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pripadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucéasti zménového listu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel prdvo na nahradu Skody,
nakladu ¢i uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z divodu ménépraci Ci vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v pfipadé vicepraci pravo na jejich Uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.
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Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Zze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich dariovych doklad(l vystavovanych zhotovitelem jednou
za kalendarni mésic (dale jen ,faktury®).

Zhotovitel pfedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého pracovniho dne nasledujiciho
kalendarniho mésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnll ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na diléi plnéni, vzdy
nejpozdéji do desatého pracovniho dne pfislusného kalendarniho mésice, v némz objednatel
odsouhlasil soupis provedenych praci. Neni-li soupis provedenych praci odsouhlasen
objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel dorugit
objednateli v den jejiho vystaveni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Za den dil¢iho
zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v kalendafnim mésici, v némz bylo uskuteCnéno
diléi zdanitelné pInéni na dile. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s
uvedenim data a podpistl opravnénych zastupcu objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute€néna dil¢i zdanitelna pInéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, ze mési¢ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90%
z celkové ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,zadrzné“ (dale
téz zadrzné), které bude zajiStovat radné plnéni zavazk(l zhotovitele z této smlouvy. Pfevezme-
li objednatel dilo s vadami ¢i nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnl po
odstranéni vad ¢i nedodélkd reklamovanych pfi prevzeti dila objednatelem. Nebude-li mit dilo
v dobé prevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnu od prevzeti
dila objednatelem.

Lhlta splatnosti jednotlivé faktury za dilo €ini 30 dnu od jejiho doruceni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuétovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit nalezitosti danového dokladu dle pfislusnych pravnich pfedpisu.
Dale musi faktura obsahovat Cislo smlouvy objednatele. Soucasti faktury bude pfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle polozkového rozpoétu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé vyuétuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynl
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet pavodni
IhGta splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
z uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen ve faktufe konkrétné specifikovat zafizeni stavenisté a toto dolozit
fotodokumentaci. Pokud se ve fakturach budou vyskytovat polozky, které jednoznaéné neurcuji
mnozstvi provedenych praci ¢i materialu, je zhotovitel povinen dolozit detailni specifikaci téchto
polozek nebo je podlozit pfislusnymi doklady (napf. k polozce ,Poplatek za ulozeni na skladce*
pfilozit k faktufe jednotlivé vazni listky).

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat &islo uctu uverejnéné dle § 98 zak. &. 235/2004 Sbh. v registru platcl a
identifikovanych osob.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
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smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy, technickymi normami,
v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby
tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od technickych norem a technickych poZadavku na vystavbu, dle kterych
je projektova dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem a autorskym
dozorem / projektantem.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Provadeéni dila
Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém FfeSeni cinnosti, pfi

potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
predani a pfevzeti dila, pfi kontrole zakryvanych &asti a provadéni pfedepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpe it pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyzaduije.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu
a zapisem o pfedani a pfevzeti je predat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomUckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohrozZovani, nadmérnému nebo
zbytenému obtéZovani okoli stavby. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
Skodu, kterou zpUsobi objednateli ¢i tfetim osobam béhem provadéni dila.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenidté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel
je povinen zucastnit se mimoradného kontrolniho dne. O priibéhu a zavérech kontrolniho dne se
pofidi zapis.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 5 dnl
predem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych &asti dila se u€ini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych €asti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikazl.
Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské
prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji pfi podpisu této smlouvy pfedloZit objednateli original nebo
Ufedné ovérenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou
¢innosti ¢i necinnosti zpUsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli Ci
jakékoliv tfeti osob& a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské &innosti (dale jen ,pojistna
smlouva®). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a u€innosti
po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli prokazat. Objednatel méa pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
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zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy priipis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pFi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pfi prevzeti
celého dila objednatelem.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo nebude pfedavano a pfejimano po ¢astech.

Dilo bude pfedano zapisem o predani a pfevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavieni této smlouvy,
datum vydani a cisla stavebnich povoleni, zahajeni a ukon&eni praci na dile, prohlaseni
objednatele, Ze dilo prejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy
zastupcl objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladd od zahajeni
po ukon¢eni dila, termin vyklizeni stavenisté, datum ukon&eni zaruky na dilo.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé. Nejpozdéji pfi pfedani dila musi zhotovitel seznamit
zameéstnance v dotéenych kancelafich se zplsobem ovladani klimatizace a dolozit doklady o
zaskoleni obsluhy v&. obsluhy jednotky pro pokrocilé Fizeni.

Zhotovitel je povinen do 2 dnu po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

11. Zaruéni podminky a vady dila

111

11.2

11.3

114
115

11.6

11.7

11.8

11.9

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pfisluSnym pravnim pfedpisim, projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim
objednatele, nebo pokud neumoZziiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v priibéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé
jeho pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zarucni dobé&, odpovida zhotovitel, jestlize byly zpisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zaruéni doba na stavbu se sjednava v délce 60 mésicil. VeSkeré dodavky stroju, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotieby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel vS§ak garantuje zaruku nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za
pfedpokladu dodrZeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Smluvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba za&ina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

Zaru€ni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni doba opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 dnd od obdrzeni
oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, Ze
reklamaci neuznava, do 24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 7 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.
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11.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

11.12 Zhotovitel zabezpedi na své naklady dopravni znaceni, v€etné organizace dopravy po dobu
odstrafovani vady.

12. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle &l. 4 odst. 4.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,4%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, dohodly se
smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila objednatelem.

12.2 V pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi objednateli Casovy harmonogram praci nebo jeho zménu dle
¢l. 4.1 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni s pfedloZzenim ¢asového harmonogramu nebo jeho
zmény.

12.3 V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
Uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

12.4 V prfipadé nedodrzeni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a doruceni jednotlivych
faktur objednateli, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi stanovené
dle § 252 odst. 2 zakona €. 280/2009 Sb., dafiovy fad z ¢astky pfenesené DPH dle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o DPH.

12.5 Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti
nebo nedodrzeni BOZP. Pokuta bude vyuc¢tovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve
stanovené Ih(té neodstrani.

12.6 V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je objednatel
opravnén udtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu.

12.7 V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu k odstranéni vady v zaru€ni dobé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy den prodleni s nastupem k jejimu odstranéni.

12.8 V pfipadé nedodrzZeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani a
pfevzeti dila, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové
ceny dila za kazdy den prodleni s odstrané&nim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

12.9 Porusi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost uvedenou v ¢l. 2 odst. 2.1 této smlouvy, je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K&.

12.10 V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim plnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

12.11 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty se nezapoc€itavaji na nahradu pfipadné vzniklé
Skody.

13. Zavérec¢na ujednani
13.1 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s

nim propojena. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a
objednatel muze od této smlouvy odstoupit.

13.2 Zhotovitel prohlasuje, Zze vramci zadavaciho fizeni provedeného dle zakona o vefejnych
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zakazkach uved| v nabidce veskeré informace a doklady, které odpovidaji skute¢nosti a mély
nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. Poru$eni této povinnosti je povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzZikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emz rozhodujici je datum pozdéjsiho podpisu.

Statutarni mésto Karvina je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, Zze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti
s uvefejnénim této smlouvy zajisti statutarni mésto Karvina.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015
Sh., o registru smluv, v platném znéni.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to
na dobu neurgitou.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebude porusen
zakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatk, neni-li touto smlouvou stanoveno
jinak.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouve.

13.10 Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzavfena

podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve ¢étyfech
stejnopisech, pficemz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

13.11 P¥ilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi:

1. Polozkovy rozpocet

V Karviné dne 24. 4.2018 V Ostravé dne 2. 5. 2018
za objednatele za zhotovitele

za statutarni mésto Karvina za CLIMART, spol. s r.0.
Ing. Helena Bogoczova, MPA, v.r. Bc. Miroslav Svec, v.r.
vedouci Odboru majetkového jednatel

k podpisu opravnéna na zakladé

povéreni ze dne 2. 1. 2018
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