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*** * * * * * * *** 

EVROPSKA UNIE 
Evropsky fond pro regionalni rozvoj 
lntegrovany regionalni operacni program 

Cislo smlouvy zhotovitele: 17-301 
Cislo smlouvy objednatele: ......... . 

SMLOUV A 0 DILO 

MINISTERSTVO 
PRO M[STN[ 
ROZVOJ CR 

na realizaci verejne zakazky s nazvem: 

,ZpNstupnenf valu zamku Slavkov u Brna" 
uzavl'ena nize uvedeneho dne, mesice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona 

6. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pl'edpisu (dale jen obcanscy zakonik) mezi: 

Mesto Slavkov u Brna 

se sidlem: 

Osoba opravnenajednat: 
Opravneny zastupce: 
- ve vecech smluvnich: 
- ve vecech technickych: 

Bankovni spojeni: 
Cislo (lctu: 
Identifikacni cislo: 
DIC: 

dale jen ,Objednatel" 

SKR stav, s.r.o. 

I. 
Smluvni strany 

Palackeho namesti 65, 684 01 Slavkov u Bma 
Be. Michal Boudny, starosta mesta 

Be. Michal Boudny, starosta mesta 
Ing. Petr Lokaj 

00292311 
CZ00292311 

se sidlem: Novackova 18,614 00 Bmo 

zapsan v obchodnim rejsti'iku vedeneho u Krajskeho soudu v Bme, oddil C, vlozka 48480 
Opravneny zastupce: 
- ve vecech smluvnich: 
- ve vecech technickych: 
- ve vecech stavby: 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 

Identifikacni cislo: 
DIC: 

dale jen ,Zhotovitel" 

Ing. Ivo Skfivanek, jednatel 
v:Yrobne-technickY feditel 
vyrobne-technicky reditel 

269 61 474 
CZ26961474 

Dale take obecne jalco ,smluvni strany" 



*** * * * * * * *** 

EVROPSKA UNIE 
Evropsky fond pro regionalnf rozvoj 
lntegrovany regionalnf operacnf program 

II. 
Zakladni ustanoveni 

MINISTERSTVO 
PRO MISTNI 
ROZVOJCR 

1. Smluvni strany se dohodly, ze tento zavazkovy vztah a vztahy z nej vypl)rvajici se ridi 
zakonem cislo 89/2012 Sb., obcanskym zakonikem, ve zneni pozdejsich predpisii, a to 
podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich tohoto zakoniku. 

2. PJ'edmetem teto smlouvy je zavazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na zaklade 
zadavaciho J'izeni k zakazce s niizvem ,Zpi'istupneni vain zamku Slavkov u Brna" za 
podminek teto smlouvy dilo - obnovu ziimeclc)rch valf1 kolem hlavni budovy zamlcu 
Slavkov u Brna,jehoz rozsal1je specifikovan v teto sm1ouve a v jejich prilohiich. 

3. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji: 
a) ze udaje uvedene v cl. I. teto smlouvy (dale jen ,identifikacni udaje") a talctez opravneni 

k podnikani jsou v souladu s pravni skutecnosti v do be uzavreni smlouvy, 
b) ze Zhotovitel by! vybnin na zildade zadavaciho rizeni na zakazku Objednatele s nazvem 

,Zpi'istupneni vain ziimku Slavkov u Brna", 
c) ze podle vnifrnich pfedpisf1 nebo jineho obdobneho pl'edpisu ci rozhodnuti organu jsou 

opnivneni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele neni 
potfeba podpisu jine osoby Ci dalsiho pravniho ukonu. 

4. Smluvni strany se zavazuji, ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto Smlouvu, zmeny 
sv)rch identifikacnich UdajfJ pisenme oznami (s ovefenym podpisem) bez prodleni druhe 
smluvni strane. 

a) Pisenme ozniimeni o =ene identifikacnich udajii a to vcetne zmeny bankovniho 
spojeni smluvni strana zasle k rukam osoby poverene zastupovanim druM smluvni 
strany ve vecech teclmickych. 

b) Pisenme oznameni o zmene zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto Smlouvu, 
smluvni strana dolozi dokladem o volbe nebo jmenovani. 

c) V pisemnem oznfuneni smluvni strana vzdy uvede odkaz na cislo smlouvy a datum 
ucinnosti OZ11aD10VaJH<; zmeny. 

5. Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodiim zpiisobenym jeho Cim1osti vcetne moznych 
skod pracovnikf1 Zhotovitele (pojisteni odpovednosti za skodu zpiisobenou dodavatelem), a 
to nejmene ve v)rsi 40.000.000,- Kc coby minimilniho limitu pojistne castky. Pojistna 
smlouva je nedilnou soucasti teto smlouvy jako:Zto jeji Pfiloha c. 5, da!Si doklady 
o pojisteni je Zhotovitel povinen na pozadiini Objednateli pl'edlozit. Pojistna smlouva, 
jejimz pl'edmetem je platne a {JCinne pojisteni odpovednosti za skodu zpiisobenou 
dodavatelem tieti osobe musi b)rt udrzovana v platnosti po ce!ou dobu provadeni dila. 
Naklady na pojisteni nese Zhotovitel a maje zalmmty ve sjem1m1e cene. 

6. Zhotovitel vyslovne prohlasuje: 
6.1 ze je odborne zpiisobily k zajisteni predmetu plneni podle teto smlouvy, 
6.2 ze se racine seznfunil s projektovou dokumentaci stavby a v)rkazem vymer, pl'icemz 
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*** * * * * * * *** 

EVROPSKA UNIE 
Evropsky fond pro regiom\lni rozvoj 
lntegrovany regionalni operacni program 

MINISTERSTVO 
PRO MISTNI 
ROZVOJ CR 

svym podpisem na teto smlouve stvrzuje, ze k temto dokumenttl111 nema zadne 
v,Yln·ady, jsou·mu zcelajasne a s:rozwnitelne a neshledal v tlich zadne rozdfly, na ktere 
by muse! objednatele upozornit, 

6.3 ze se fadne sezna.mil s mistem realizace dfla a se vsemi da!Simi pozadavky 
Objednatele uvedenymi v zadavacich podminkach, 

6.4 odvede na vystupu daii z pfidane hodnoty z plneni dle teto Smlouvy 
6.5 ze je povinen umoz1J.i.t vykon teclnJ.i.ckeho dozo:ru stavebnika, autorskeho dozoru 

projektanta, a vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ocln·any zd:ravi pfi praci na 
stavenisti. 

7. Objednatel vyslovne prohlasuje: 
7.1 ze zhotoviteli preda v den podpisu teto smlouvy projektovou dokumentaci, ktera 

byla podkladem zadavacfl1o l'izeni a to ve dvou tistenych vyhotovenich, 
7.2 ze odpovida za spravnost a uplnost pfedane pfislusne dokumentace, 
7.3 ze je povinenjmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti. 

8. Objednatel dale prohlasuje, ze stavba je spolufinancovana z Integrovaneho region:ilniho 
operacniho programu. Zhotovitel se zavazuje ve stavebnim deniku v uvodni casti uvest 
l!daje o projektu a dotacnim titulu. 

9. Vymezeni zaldadnichpojmu: 
9.1 Objednatelem je zadavatel po uzavfeni smlouvy na p1neni verejne zakazky nebo 

zakazky. 
9.2 Zhotovite1em je dodavatel po uzavfeni smlouvy na plneni vefejne zalcazky nebo 

zal<azky. 
9.3 

9.4 

9.5 

Pod zhotovitelem je subdodavatel po uzavreni smlouvy na plneni verejne 
zakazky nebo zakazky. 
Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsalm stm10venem 
jin,Ym pravnim predpisem (vyhlaskou c. 230/2012 Sb.). 
Po1ozkov,Ym rozpoctem je zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci 
dodavek a s1uzeb, v nemz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnich praci dodavek a sll!Zeb a jejich celkove ceny pro 
zadavatelem vymezene nmozstvi. 

III. 
Pl'edmet smlouvy 

l. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dfla ,Zpl'istupneni vai-u z:imku Slavkov u Brna" 
(dale tez ,stavba" nebo ,dflo"), v rozsalm podle: 

l.l. projektove dokumentace zpracovane 1) Ing.m-ch. Milos Klement, Mal'akova 26, 628 00 
Brno, IC: 15188736, pod nazvem ,Zpristupneni valu zarnku Slavkov u Brna", 2) 
spolecnosti ARCH.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IC: 25764314, pod nazvem 
,Zamek Slavkov u Brna- vestavba v,Ytalm", 3) Ing.arch. Libor Vlcek, StuTsova 39, 616 00 
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*** * * * * * * 

EVROPSKA UN IE 
Evropsky fond pro region;31ni rozvoj 
lntegrovany regionalni operacni program 

MINISTERSTVO 
PRO MISTNI 
ROZVOJCR *** 

Brno, IC: 11473886, pod mizvem: ,TaCite pi'istupove schodiste do valu" a to vsechjejich 
ciisti, ktere byly soucasti zadiivacich podminek; 

l 2. podminek pro provedeni stavby stanovenych pravomocnym stavebnim povolenim 
1.3. o bchodnich podminek stanovenych tonto smlouvou o dilo, zadiivaci dokmnentaci a 

nabidkou Zhotovitele do v)'beroveho i'izeni; 
1.4. podminek pro realizaci stavby, vyplyvajicich z vyjiidl:en:i spriivc1t stiivajicich inzenyrskych 

siti a zal::izeni dotcenych stavbou a z ujednan:i podle uzavl:enych smluvnich vztah1t, ktere 
jsou souciisti slozky ,Dokladova cast stavby", kteraje soucasti projektove dokumentace. 

2. Zhotovitel jako soucast realizace dila zajisti a provede na svlij niiklad zejmena niisledujici 
pnice a cimlOsti: 

2.1. Pred zahiijenim realizace stavby: 

2.1.1. oznaceni staveniste ve smyslu § 152 odst. 3 pi sm. b) ziikona c. 183/2006 Sb., 
stavebniho ziikona, ve znen:i pozdejsich predpisu, tj. zfidi a vyvesi na viditelnem 
miste u vstupu na staveniste stitek s udaji: 

• povolen:i stavby (stavebni povoleni - cj., datmn a povolujici org{m), 0 niizvu 

stavby, o nazvu Zhotovitele, o nazvu investora a o tenninu dokonceni stavby; 
stitek musi b)'t chriinen pred povetrnostnimi vlivy tak, aby udaje na nem uvedene 
Zl!S(a]y cite]ne po ce]ou dobu vystavby S ponechiinfm udaju uvedenych v)'se do 
do by kolaudace stavby; 

2.1.2. vytyceni vsech podzenmich a nadzerm1ich siti a tec!mickych zal:izeni v (tzemi stavby 
u pfislusnych vlastniklt a spravc1t; hidne oznaceni a zabezpeceni siti a teclmickych 
zal:izeni proti poskozeni, ohrozen:i provozu nebo zamezeni pl:istupu k nim po celou 
dobu v)'stavby, vyjiidl:eni k existenci siti a zal:izeni v ziijmovem ftzemi stavby (diile 
jen ,doklady") pfedii Objednatel Zhotoviteli ke dni pfediini a pfevzeti staveniste; 

2.1.3. dodrzeni podminek obsa±enych ve stanoviscich spriivcu komunikaci, vlastnik1t a 
spriivc1t dotcenych siti a teclmickych zal:izeni, kterii j sou o bsahem dokladu, 
pfedanych Objednatelem Zhotoviteli; 

2.1.4. provedeni vsech opatfeni orgmlizacniho a stavebne technologickeho chm·akteru 

k riidnemu provedeni dila; I 
2.1.5. vytyceni prostorove polohy stavby subjektem k tomu opravnenym; 

2.1.6. zpracoviini a prokazatelne projedniini ziisad organizace vystavby (diile jen ,ZOV") a 

1 hmmonogrmnu postupu praci Cleneneho dle jednotlivych stavebnich objekru, 
podobjekru a oddilu - vystavby (dale jen ,HMO") se ziistupcem Objednatele a 
dotcenymi tfetimi oso bmm; 

2.1.7. zpracoviini rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupu a niisledne jejich 

Proiednii11i a odsouhlaseni koordiniitorem BOZP; 
2.1.8. pol:~zeni fotodokumentace stiivajiciho stavu vsech stavebnich objekru, pl:ilehlych .. 1 

komunikaci, pozemku sousedicich se stavbou, pfed zahajenim praci a jeji pfediini 
objednateli na el. nosici dat, pl:icemz kazdY snimek bude opatl:en cislem a datem 
pofizeni snimlcu- viz Pfiloha c. 4 teto Smlouvv; 

2.1.10.pfedlozeni a pfedii11i Objednateli, nejpozdeji ke dni zal1aje11i realizace stavby, 
doklady v rozsalm ujednii11i dle teto smlouvy o dilo, a to: 
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*** * . * EVROPSKA UNIE 

* * * * 
Evropsky fond pro regionalni rozvoj 
lntegrovany regionalni operacni program 

MINISTERSTVO 
PRO MISTNI 
ROZVOJ CR *** 

a) protokoly o vytyceni vsech stavajicich inzenyrskych siti a technickych zaiizeni 
v zajmovem uzemi stavby a staveniste neprodlene pote, co je od jednotlivych 
spravcu siti obdr:li, 

b) protokol o vytyceni prostorove polohy stavby, 
c) stavebni denik se zapisy, pfipadne samostatne zapisy o projedmini a 

odsonhlaseni ZOV a HMG, 
d) rizika BOZP, technologicke a pracovni postupy odsouhlasene koordinatorem 

BOZP. 
2.1.11. dodavku a montaz docasneho billboardn die Metodickeho pokynu pro oblast 

zadavani zakazek pro programove obdobi 2014-2020 na pnblicitu projektn, pficemz 
tento reklamni panel necba zhotovitel pred jeho v,Yrobou a instalaci v miste stavby 
pisemne schvalit objednatelem a zm:oveii poskytovatelem dotace; 

2.2. V prlibehu realizace stavby: 
2.2.1. zfizeni napojeni na odberna mista vody a el. energie s podmznymi mefidly vcetne 

uhrady za odber medii, pocatecni stav podmfuych meridel zhotovitel zapise do 
stavebniho deniku; 

2.2.2. zl'izeni zaiizeni staveniste obsahujici provozni, socialni zarizeni vcetne nezbytneho 
vybaveni pro v)'kon Zhotovitele, technickeho dozom investora, antorskeho dozoru, 
koordinatora BOZP atd.; 

2.2.3. zajisteni bezpecneho pevneho ohrazeni a oznaceni prostom staveniste a jeho zaiizeni 
po celou dobu v,Ystavby; 

2.2.4. zajisteni bezpecneho pfistupu a pfijezdu kjednotliv,Ym nemovitostem pfilehlych 
k mistu staveniste; 

2.2.5. pofizeni fotodokumentace prubehu v,Ystavby na el. nosiCi (pfedevsim zakryvanych 
konstrukci, vybudovanych inz. siti, pl'ipoj ek a chranicek pl'ed ziihozem, celkovy 
pohled na staveniste), pficemz ka:ldy snimek bude opatfen cislem, aktualnim datem; 

2.2.6. zajisteni schlidnosti, sjizdnosti a Cisteni vozovek, uzivanych pro dovoz stavebniho 
materialu na staveniste a odvoz odpadu ze staveniste, a to po celou dobu v,Ystavby; 

2.2.7. zajisteni odvozu a ulozeni odpadu vznildych stavebni Cinnosti na skladku, vcetne 
ulnazeni poplatkU za uskladneni, v souladu s ustanovenimi zakona c. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve zneni pozdejsich pl'edpisf1, Zhotovitel pl'eda objed11ateli doklady 
o ulozeni mnozstvi a kategorie odpadu na l'izene skladky, pl'ipadne pl'eda doklad 
o predani a pfevzeti odpadu k recyklaci organizaci ( oso be) opravnene k teto cinnosti, 
j ako podklad pro uznani faktmace; 

2.2.8. zabezpeceni plneni podminek pro realizaci stavby, stanovenych spravci inZenyrskych 
siti a zaiizeni dotcenych stavbou, obsazenych v pfedane slozce ,Dokladova cast 
stavby"; o kontrolach vc. pl'edani siti a zaiizeni pl'ed zahozem Zhotovitel provede 
s pfislusnymi spravci dotcenych siti a zaiizeni zapis do stavebniho deniku; provede 
tlpravy pozadovane jednotliv,Ymi spravci a vlastniky dotcenych siti a zaiizeni; 

2.2.9. kontrolu dodrzoviini bezpecnosti priice a ochrany zivotniho prostl'edi; 
2.2.1 0. prubeznii reseni a schvalovmli zmen oproti proj ektove dohm1entaci stavby 

navr:lene Objednatelem a ovel'ene ve stavebnim l'izeni, s odpovednymi projektanty a 
osobami poverenymi vykonem autorskeho dozom; 
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EVROPSKA UNIE 
Evropsk)l fond pro regionalnf rozvoj 
lntegrovany regionalnf operacnf program 

MINISTERSTVO 
PRO MISTNI 
ROZVOJ CR *** 

2.2.11. prubeznou koordinaci postupu praci vsech ucastniku vystavby inzenyrskych 
objek!U v rozsahu celkoveho cleneni stavby die HMG a ZOV tak, aby byla zajistena 

plynulost v)rstavby a aby nedoslo k poskozeni jiz realizovanych inzenyrskych 
objektlt; 

2.2.12. zajisteni a provedeni vsech nezbytnych pruzkumu, rozboru, zkousek, atestu a 

revizi podle CSN predepsanych projektovou dokumentaci, pfipadne jinych norem 

vztalmjicich se k provadenemu dilu, vcetne porizeni protokoh1 zajistenych u 

akreditovane zkusebny nebo potrebnych pro radne provedeni a dokonceni realizace 

zakazky, 

2.2.13. pofizeni fotodokumentace pi'edmetu dila po ukonceni realizace, pi'icemz ka2:dy 

snimek bude opati'en cislem, alctualnim datem. 

2.3. K pi'ejimce stavby: 

Zhotovitel pi'eda Objednateli k pi'ejimacimu i'izeni dokoncene stavby nasledujici: 
2.3 .1. seznam vsech pi'edanych dokladtt; 

2.3 .2. a testy a doklady o pozadovanych vlast.nostech v)rrobkU a materialu (prohlaseni o 

shade) die zakona Cislo 22/1997 Sb., o teclmickych pozadavcich na v)rrobky, ve 

zneni pozdejsich pi'edpisu, vcetne ge.nera.lniho prohlaseni Zhotovitele o shade 

v)rrobku a materialu pouzit)rch k provedeni stavby; 

2.3.3. protokoly o provedeni vsech nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN, 

pravnich nebo teclmickych pi'edpisu vztahujicich se k pi'edmetu dila a platnych 

v do be provadeni a pi'edani dila, kterynu bude prokazano dosazeni pi'edepsa.ne 
kvality a pi'edepsa.nych teclnuckych parametd1 dila; 

2.3 .4. projektovou dokumentaci skutecneho provedeni stavby ve ctyi'ech vyhotovenich v 

graficke podobe a jednom vyhotoveni v elektr01licke podobe, pi'i dodrzeni techto 
pozadavkU Objednatele: 

a) do projektove dokmnentace stavby overene ve stavebnim i'izeni Zhotovitel 

zi'etelne vyznaci vsechny zmeny, k nil11Z doslo v prttbehu zhotoveni dila, a 

vsech.ny zmenene dokm.nenty oznaci napisem ,zmena" s odkazem na konk:rettu 

zmenov)r list, ze ktereho bude vypl)rvat projednani zmeny s odpovednou osobou 

objednatele a jeji souhlasne stanovisko, 

b) ty casti projektove dokumentace stavby, u kterych ned oslo k zadnym zmenam, 

Zhotovitel oznaci napisem ,beze zmen", 

c) kazdy vykres dokm.nentace skutecneho provedeni stavby zhotovitel opati'i jmenem 

a pfijmenim osoby, kteni skutecnost potvrdila nebo ktera zala:eslila zmeny, jejim 
podpisem a razitkem Zhotovitele, 

d) na ka2:dy v)rkres obsahujici zmenu oproti projektove dokm.nentaci stavby ovei'ene 

ve stavebnim i'izeni Zhotovitel zaj isti uvedeni souhlasneho stanoviska a podpisu 

odpovedneho projektanta a povei'ene osoby objednatele odpovedne za realizaci 
stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zi'etelne oznacena j aka 
,dokumentace skutecneho provedeni stavby." 

Nedilnou soucasti DSPS bude: 
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*** * * * * * * *** 

EVROPSKA UNIE 
Evropsky fond pro regionalni rozvoj 
lntegrovany regionalni operacni program 

MINISTERSTVO 
PRO MISTNI 
ROZVOJ CR 

a) atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech v:Yrobku a materialu (prohliiseni o 
shade) dle ziik. c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve zneni 
pozdejsich predpisu, vcetne cestneho prohliiseni Zhotovitele o shade vyrobku a 
materiiilu pouzit:Ych k proveden.i stavby, a to vyln·adne v ceskem jazyce 

b) protokoly o proveden.i vsech nezbytnych pruzkum1I, zkousek, atestl1 a revizi podle 
CSN, pravnich nebo teclmickych predpis1I vztahujicich se k predmetu dila a 
platnych v do be provadeni prediini dila, kterymi bude prokiizano dosazeni 
predepsane kvality a predepsanych technickych paramem1 dila, 

c) celkova situace vcetne pl'ivodt!, pripojek, komunikaci, podzemnich i nadzenmich 
vedeni v arealu staveniste s udaji o hloubkach ulozeni siti (i v digitalni podobe), 

d) protokol o zaskoleni personiilu Objednatele potvrzeny Objednatelem nejpozdeji l 
kalendarni den pred dnem odevzdiini a prevzeti dokonceneho dila. Protokol 
0 zaskoleni personalu bude dokladovat zaskoleni personalu ve veci technologie 
instalovane nebo dotcene v riimci dila, zaskoleni na udrzbu vsech viditelnych 
povrchU, ktere j sou soucasti dila nebo di!em dotcene, a zaskoleni personiilu 
Objednatele ve veci optimalizace provozoviini dila. Tenniny jednotliv:Ych 
proskoleni budou v dostatecnem predstihu dohodnuty s Objednatelem. Vseclmy 
navody a manuiily je povinen Zhotovitel predlozit v:Yhradne v ceskem jazyce a jiz 
ve fiizi proskoloviini. 

2.3.5. doklady o ulozeni 11111ozstvi a kategorie odpadu na l'izene skladky, pripadne doklad 
o prediini a prevzeti odpadu k recyklaci orga.nizaci ( osobe) opravnene k teto Cim1osti; 

2.3.6. geodeticka zan1ereni (vyskopisne a polohopisne) skutecneho provedeni san1ostatne 
pro ka.Zdy stavebni a inzen:Yrsky objekt zvliist' ve v:Yhesove forme, textovii data ve 
formatu *doc WORD a v digitiilni forme ve formiitu *dgn programu MicroStation; 
v:Ysledna data budou zobrazena v soul'adnicovem systemu S-JTSK x-y, v:Ysky (z) 
Bpvve 3. tride presnosti a budou overena opravnenym geodetem a dodiina ve 3 
originalnich vyhotovenich pro ka.Zdy inzenyrsky objekt zvlast'; 

2.3.7. geometrick:Y plan (dale jen ,GP") stavebnich objektl1 zpevnenych ploch a stavebnich 
objekru GP bude overen katastriilni uradem a objednateli prediin v 5 originalnich 
vyhotovenich, pricemz pro l"1cely majetkoveho vyporadiin.i musi b:Yt trvale zastavene 
casti pozemk1I (pozemky dotcene stavbou) geometricky oddeleny a oznaceny 
parcelnim cislem, vcetne provefeni, zda nedochazi lee slucoviini casti pozemkU 
s odlisnymi udaji 0 pravech a povilli1ostech (vecna bremena, zastavni prava apod.); 

2.3 .8. geometricky pliin pro vklad do katastru nemovitosti -pro vymezeni vecnych bremen 
vsech nove zrizenych inzenyrskych siti a prelozek vcetne jejich ochr=:Ych piisem 
samostatne (zvlasf) pro ka.Zdou dotcenou instituci, a to v peti originiilnich 
vyhotovenich, 

2.3.9. doklady o vytycen.i stavby dle soul'adnic systemu S-JTSK, 
2.3 .1 0. fotodokumentaci predmetu dila po ukonceni realizace, pficemz kazdy sn.imek bude 

opatl'en cislem, aktuii.lnim datem; 
2.3 .11. kopie zarucnich listU dodanych v)'l·obktl, materiii.ltl a zal'izeni v ceskem jazyce :1 

jejich seznam s uvedenim term.im\ platnosti ziirulcy, potvrzeni o zfu:ukach jinych 
dodavatelu; 
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2.3.12. prohhiseni o shode na stavbe pouzit)rch material\\, vyrobkll a realizovanych dodavek; 
2.3 .13. navody a manualy k provozu a udrzbe dodavek vcetne protokolu 0 zaskoleni obsluhy 

jednotliv)'ch technologickych dodavek stavby se specifickymi terminy kontrol; 
2.3 .14. pise1m1e prohlaseni zhotovitele, ze dilo bylo zhotoveno v souladu s tonto smlouvou, 

stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci pro provadeni stavby; 
2.3.15. Zhotovitel take musi dodat a namontovat po ukonceni realizace stalou dvojjazycnou 

informacni tabuli o velikosti minimaJ.ne I, 7m x 1 ,2m dle pravidel na publicitu 
projektu, pi'icemz tuto pametni desku necha Zhotovitel pfed jeji v:Yrobou a instalaci 
pisenme schvalit Obj ednatelem a poskytovatelem dotace; 

2.3.16. original stavebniho deniku, 
2.3.17. a ostatni dok:lady souvisejici s realizaci dila, ktere nejsou vyse vyslovne uvedeny. 

3. Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi uplne, funkcni a bezvadne provedeni vsech 
stavebnich praci, montaznich praci a konstmkci, vcetne dodavek potfebnych material\\ a 
zafizeni nezbytnych pro radne dokonceni dila, dale provedeni vsech cim1osti souvisejicich 
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro Utdne dokonceni dila 
nezbytne (napf.: zai'izeni staveniste, provozni vlivy, dopravne, inzenyrsb1 Ci1most 
zhotovitele, zaskoleni obsluhy, bezpecnostni ·opatreni, prechodne dopravni znaceni, 
dokumentace skutecneho provedeni stavby a pod.) vcetne koordinacni a kompletacni 
Cinnosti cele stavby. Sou61sti zhotoveni dila je mimo jine i vypracovani projektove 
dokumentace skutecneho provedeni stavby a geodeticke zamereni skutecneho provedeni 
dokoncene stavby. 

4. Nedilnou soucasti pfedmehl dila je i ucast Zhotovitele na kolaudacnim i'izeni a pripadnem 
zkusebnim provozu. Po vyhodnoceni zkusebniho provozu odsh·m1i Zhotovitel pfipadne 
provozni nedostatky a dilo bude uvedeno do trvaleho provozu. 

5. Objednatel se zavazuje i'adne provedene dilo pi'evzit a zaplatit za nej Zhotoviteli 
dohodnutou cenu. 

6. Smluvni strm1y prohlasuji, ze pl'edmet plneni podle teto smlouvy nenf plnenfm nemoznym a 
ze smlouvu uzaviraji po peclivem zvazeni vsech moznych dusledku. 

7. Smluvnf strm1y se zavazuj i poskytnout si vzaj emnou souCi1most pi'i kolaudaci zhotoveneho 
dila. 

IV. 
Vlastnictvi k dilu 

1. Vlastnfkem zhotovovaneho dilaje od pocatku Objednatel. 

2. Vlastnikem zafizeni staveniste, vcetne vsech pouzivanych stroju, mechm1ismu a dalsich 
veci potl'ebnych k provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpeci skody na techto 
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vecech bez ohledu na zavineni. Zhotovitel j e odpovedny za sviij uskladneny a zabudovany 
material, vyrobky a zai'fzeni. 

3. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel od okall1Ziku prevzetf staveniste do dne pi'edanf 
dila ajeho pi'evzetf objednatelem nese nebezpeci skody na zhotovovanem dile. 

4. Veskere podklady, ktere byly Objednatelem Zhotoviteli pi'edany, zustavajf v jeho 
vlastnictvf a Zhotovitel zane zodpovida od okamziku jejich pi'evzeti jako sldadovatel a je 
povinenje vratit Objednateli po splneni sveho zavazku. 

v. 
Misto plneni 

Mfstem realizace dila je Areal zamku Slavkov u Bma, blize viz projektova dokumentace 
(dale jen ,staveniste"). 

VI. 
Termin plneni 

1. Zhotovitel se zavazuje k radnemu provedeni a predam dila nejpozdeji do 15. 4. 2020. 

2. Dilo bude realizovano v sesti etapach dle casoveho a financniho harmono gramu, ktery tvol'i 
Pl'ilohu c. 2 teto smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zahajit a dokoncit prace na dile v terminu sjednanem v teto smlouve 
die casoveho a financniho hmmonogramu postupu praci cleneneho die stavebnich objektl\ 
podobjektU a popl'. oddilu, ktery tvori Pl'ilohu c. 2 teto smlouvy. Zmena casoveho a 
financniho harmonogrmnu je mozna formou zapisu do stavebniho denilcu potvrzeneho 
opravnen)'mi zastupci o bou smluvnich stran, nebo formou uzavi'eni dodatku k teto 
smlouve. 

4. Objednatel je opravnen od teto smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezal1ajf provadenf 
dila ve lMte 14 dnf1 ode dne pi'edam staveniste. Protokol o predani a prevzetf staveniste 
podepsm1y zodpovednymi pracovniky obou smluvnfch stran je nedilnou scucastf 
stavebniho denfku. 

5. Zhotovitel je opravnen dokonCit dilo i pi'ed sjednanym termfnem pfedanf dila a Objednatel 
j e povinen dl'ive dokoncene dilo pfevzft. 

6. Objednatel ma pravo vyzvat zhotovitele k preruseni provadenf dila, pi'icemz o tomto je 
povinen objednatel provest zapis do stavebnfho deniku. Zhotovitel je povinen provadeni 
dila ibned pi'erusit. Trva-li preruseni praci na dile dele nez 2 mesice z duvodu lezicich na 
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strane objednatele, je zhotovitel opnivnen od teto smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nena!ezi 

Vlki objednate[i na:rok na jakeko[iv plnenf, vcetne naroku na nahradu skody, Z duvodu 

takoveho pferuseni provadeni dila. 0 dobu pferuseni se prodluzujf termfny tim dotcene. 

Bude-li toto pferuseni trvat dele nez dva mesice, je objednatel povinen ulu·adit zhotoviteli 
jiz realizovane prace v pine v}'si. 

7. Objednatel si vyln·azuje moznost posunuti tenninu zabajeni s ohledem na sve provozni a 

organizacni potfeby a Zhotoviteli z takoveho posunu za zadnych okolnosti nevypl)'va 

pravo na f1ctovani jakychkoliv smluvnich pokut, nav}'seni cen ci na!u·ad skod. V pfipade 

posunuti terminu z duvodu na strane Objednatele se o stejny casovy usek prodlufuje 

termfn pro dokonceni. 

8. V pfipade, ze Zhotovitel bude s provadenim praci ve zl'ejmem prodleni, ktere by 

oh:rozovalo plynulost realizace, nebo konecny termfn dokonceni, vyzve jej Objednatel 

k zintenzivneni praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi Zhotoviteli lhutu k vyrovnanf 

prodleni. Pokud ani pote Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlenf praci, je Objednatel 

opravnen do do by vyrovnanf prodleni s realizaci pozastavit plat by vystavenych 

faktmacnich dokladtJ. 

VII. 
Cena dfla 

1. Cena za provedene dilo die cl. III. teto smlouvy o dilo je stanovena na zaklade vysledlcu 
zadavaciho ffzeni Objednatele a cini: 

43 600 000 Kc bez DPH 

9 156 000 Kc DPH 
52 756 000 Kc vc. DPI-I 

2. Cena sjednana v cl. VII. odst. 1 teto smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a konecna a 

plati po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje vseclu1y prace nutne k provoznimu 

vyuziti a l'adnemu provedeni stavby ve smluvenem rozsahu, coz Zhotovitel garaJltuje. 

3. Cena podle cl. VII., odst. 1. teto smlouvy je stanovena die projektove dokumentace stavby 

a v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem v}'mer, pl'edanymi 

Objednatelem Zhotoviteli v ramci zadavaciho l'fzeni na vel'ejnou zakazku. V cene jsou dale 

zahrnuty na!dady Zhotovitele nutne pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni 

staveniste, poplatky, jakoz i jine 'naklady nezbytne pro l'adne a uplne zhotoveni dila. Cena 

obsahtue i pl'ipadne zvysene naklady spojene s vyvojem cen vstupnich na!cladu, a to az do 
do by ulconceni dila. 

4. Soucasti teto smlouvy je polozkovy rozpocet stavby vc. rekapitulace celkov}'ch nakladtJ 

stavby, zpracovany Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a 
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sluzeb s rykazem rymer, predanymi Objednatelem Zhotoviteli v ramci zadavaciho rizeni 
na verejnou zalcazlcu. Pokucl polozkovy rozpocet, jel1Z tvol'i PJ'ilohu c. 1 teto Smlouvy, 
neobsahuje nekterou z polozek obsa.Zenych ve rykazech rymer, nema tato skutecnost vliv 
na vysi celkove ceny za dilo, uvedene v odst. 1 tohoto clanku a Zhotovitel nema pravo, v 
df1sledku neuplneho oceneni vykazu vymer, domahat se zvyseni sjednane ceny za 
provedeni techto praci. 

5. V pripade, ze z rozhodnuti Objednatele dojde ke snizeni smluveneho rozsahu dila, dojde ke 
snizeni ceny uvedene v cl. VII. odst. 1. teto smlouvy. Naidady na meneprace budou 

odecteny z ceny podle cl. VII. odst. 1. teto smlouvy ve rysi souctu rozdilu veskerych 
odpovidajicich polozek v poloZkovem rozpoctu stavby (PJ'iloha c. 1 ). Ke snizeni ceny dila 
dojde ve stejne stanovenem rozsahu rovnez v pi'ipade, ze ph vlastni realizaci dila bude 
pouzito mensi mnozstvi materialu, nez je stanoveno v polozkovem rozpoctu stavby, ci 

nebudou provedeny prace, popr. budou provedeny v mensim rozsahu, nez jsou stanoveny 
v polozkovem rozpoctu stavby. 0 teto zmene uzavrou smluvni strany dodatek k teto 
smlouve. 

6. V pripade, ze se smluvni strany shoclnou na zmene rozsahu dila, ktera bude mit vliv na rysi 
ceny dila, popi'. tenniny plneni, provede se oceneni techto zmen za pouziti jednotkovych 
cen uvedenych v kalkulaci ceny jednotlirych agregovanych polozek. V pl'ipade jejich 
neuvedeni v kalkulaci ceny eli! a budou pouzity v maximaine moznem rozsahu j ako zaidad 
pro oceneni novych polozek ceny uvedene v kalkulacnim vzorci poloZky nebo polozek, 

ktera rna b:Yt nahrazena, nebo ktere maji b:Yt nahrazeny polozkou novou. V pi'ipade, ze neni 
mozne aplikovat v maximalne moznem rozsahu j ako zillad pro oceneni norych polozek 
ceny uvedene v kalkulacnim vzorci polozky nebo polozek, ktere maji b:Yt nahrazeny 
polozkou novou, pak budou pouzity polozky uvedene v Ceniku RTS, a.s. platneho v do be, 

kdy bude dohodnuto provedeni zmen. Smluvni strany se dohodly, ze pro polozky 
neuvedene v nabidce provede Zhotovitel jejich oceneni stejnym kalkulacnim vzorcem, jaky 
byl pouzit pro navrh smluvni ceny, tj. agregovanymi polozkami ana zadost Objednatele 
tvorbou kalkulacniho vzorce cenu prokaze. Pouziti jineho ceniku neni pl'ipustne. Veskere 

viceprace musi b:Yt pred jejich zahajenim odsouhlaseny v pisenmem dodatku k teto smlouve 
o dilo, a to co do specifikace zmen pi'edmetu dila, popr. zmeny ceny clila ci terminu. 
Zhotovitel nema narok na cenu vicepraci, ktere Zhotovitel proved! bez (Ci pred) uzavreni 
dodatku ke smlouve o dilo. 

Cenu podle cl. VII. odst. 1. teto smlouvy je mozne zrysit pouze v pripade provecieni praci 
nad ramec nmozstvi nebo kvality uvedene v predane projektove doklm1entace stavby a v 
PJ'iloze c. 1 teto smlouvy, a to ve rysi a za podminek stanovenych v zakone c. 134/2016 

Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platnem zneni. 

7. Objednatel si vy!n·azuje pravo viceprace konzultovat s poskytovatelem dotace, phcemz 
zhotovitel bere na vedomi, ze vyjadreni poskytovatele dotace muze objednatel obdrzet 
eventualne a2: ve lhute do 60 dnf1. 0 dobu pl'ipadneho preruseni praci se prodluzuji terminy 
tim clotcene. 
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8. Pl'i zmene rozsahu dfla je Zhotovitel povinen pl'ipravit a vystavit zmenovy list, ve kterem 
mimo dalsich nalezitosti uvede puvodni dohodnute plneni die polozleoveho rozpoctu, nove 
navrzene plneni a vyslednou zmenu ceny. 

9. Sjednana cena muze byt take zmenena v pfipade, ze po podpisu teto smlouvy a pfed 
tenninem doleonceni dfla (zdanitelneho plneni) dojde lee zmenfun sazeb DPH. 

10. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dane z plidane hodnoty je stanovena v souladu 
s platnymi pravnimi pfedpisy lee dni podpisu smlouvy a lee dni vystaveni jednotlivych 
falcturacnich doleladu. 

VIII. 
Platebni podminky 

1. Objednatel neposleytuje Zhotoviteli na provedeni dila zadne zalohy. 

2. U faleturace realizace dfla v souladu s ustanovenim § 21 odst. 8 zalcona c. 235/2004 Sb. 
o dani za pl'idane hodnoty, v platnem zneni, sjednavaji smluvni strany dilci plneni. Platby 
budou provadeny na zalelade faleturace po uleonceni le8Zde ze sesti etap, a to na zalclade 
soupisu skutecne provedenych a odsouhlasenych praci realizovanych behem pl'islusne etapy 
v souladu s casovym a financnim harmonogramem postupu praci, ktery tvol'i Pfilohu c. 2 
teto smlouvy. Posledni konecna falctura bude vystavena po kolaudaci dila. Nedflnou 
soucasti Zhotovitelem vystavenych fakturacnich dolcladu bude soupis provedenych praci a 
zjist'ovaci protokol podepsany Zhotovitelem a odsouhlaseny technick)•m dozorem investora 
(dale jen ,TDI") a objednatelem. Bez tohoto soupisuje daiiov:f doklad nep1atny. 
Platby budou provedeny pfevodem financnich prostfedku na ucet Zhotovitele v tenninu do 
30 dnu po pfedani falctury Objednateli. Tenninem Uln·ady se rozumi den odepsani 
peneznich prostfedk:U z uctu Objednatele. 

3. Objednatel je opravnen provadet kontrolu vylictovanych praci podle soupisu provedenych 
praci pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnenym zastupcum Objednatele 
provedeni kontroly umoznit. 

4. Zhotovitel pfed1ozi Objednate1i vzdy nejpozdeji do pateho dne nasledujiciho mesice po 
ukonceni pi'islusne etapy soupis provedenych praci oceneny v souladu se zpuso bern 
sjednanym ve smlouve. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdeji do 7 
pracovnich dnu ode ch1e jeho obch·zeni (nevyjadfi-li seve stanovene lhiite, ma se za to, ze se 
soupisem souhlasi) a po odsoul1laseni Objednatelem vystavi Zhotovitel falcturu nejpozdeji 
do 10 dne pi'islusneho mesice. Domceni falctmy Zhotovitel provede osobne nebo 
domcenkou prosti'ednictvim posty. Pokud Objednatel zjisti u jalcekoliv falctury, ze se ve 
vyfaktmovanych pracich vyskytuji prace ci dodavky, ktere nebyly provedeny nebo jsou 
provedeny s vada:mi ci nedodelky, je Objednatel opravnen fakturacni doklad Zhotoviteli 

12 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKA UN IE 
Evropsk}l fond pro regionalni rozvoj 
lntegrovany regionalni operacni program 

MINISTERSTVO 
PRO MISTNI 
ROZVOJ CR 

vratit k oprave. Tento opravneny postup Objednatele vylucuje jeho prodlenf. 

5. V pi'ipade, ze Zhotovitel bezduvodne pi'erusi prace nebo prace provadi v rozporu se 
schviilenou projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi teto 
smlouvy, je Objednatel opravnen zastavit uhrady jalcehokoliv plneni vl!Ci Zhotoviteli, 
splatneho, v pi'ipade tohoto opravneneho postupu se Objednatelnedostane do prodlenf. 

6. Faktura musi obsahovat niilezitosti daiioveho dokladu die § 29 ziikona c. 235/2004 Sb., 
o dani z pi'idane hodnoty, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. Krome nalezitosti, stanovenych 
priivnimi pi'edpisy, musf falctura obsahovat i tyto udaje: 

a) cislo smlouvy a datumjejiho uzavi'eni; 
b) pi'edmet smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci odkaz na cislo 

smlouvy); 
c) obchoclni fmna, sidlo/misto podnikiini, IC a DIC Zhotovitele; 
d) niizev, sidlo IC a DIC Objednatele; 
e) cislo a datum vystaveni falctury; 
f) oznaceni textem: Projekt je spolufinancoviin v Integrovam\m regiomilnim operacnim 

programu, Cislo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0115 _ 015/0000302, niizev akce 
,Zpfistupueni valii ziimku Slavkov u Brua" 

g) lhutu splatnosti faktmy; 
h) soupis provedenych praci, vc. zjist'ovaciho protokolu; 
i) oznacenf banky a cislo uctu, na ktery musi b:Yt zaplaceno; 
j) oznacenf osoby, ktera falcturu vyhotovila, vcetne jejiho podpisu a kontaktniho telefonu. 

N edilnou soucasti falctury budou tyto pi'ilohy: 
a) ,Soupis provedenych praci" obsahujici pi'esnou specifikaci provedenych praci ve 

slovnim vyj iidfeni v souladu s odsouhlasenym polozkov:Ym rozpoctem v clenenf na 
polozky investicniho charalcteru (rozdeleno na lnnotny a nehmotny majetek) a na 
polozky neinvesticniho charalcteru, a to v tistene podobe ve ctyi'ech vyhotovenich a 
jednou v elektronicke podobe ve formiitu Excel, 

b) dodaci list se samostatnymi soupisy majetku cleneny (pfesne cleneni soupisu bude 
nastaveno po dohode s dotcenym odborem objednatele) na: 

• technicke vybaveni stavby, ktere je nedilnou soucastf stavby, 

• dlouhodoby hmotny majetek (nad 40 tis. Kc/ks), vcetne majetku, lctery je samostatnou 
movitou veci i presto, ze je pevne spojen s budovou nebo stavbou, 

• dlouhodoby nelnnotny majetek (nad 60 tis. Kc/ks), 

• drobny dlouhodoby lunotny majetek do 40 tis. Kc/ks, 

• dlouhodoby nelnnotny majetek do 60 tis. Kc/ks, 
c) ,Zjist'ovaci protokol", z nehoz bude palmy prt1beh prostavenosti a financoviini dila. 

7. Konecna falctura musi mimo v)'se uvedene nalezitosti obsal10vat take: 
a) vyslovny nazev ,konecna falctura" 
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a celkovou vysi s DPH 
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c) soupis vsech uhrazenych faktur rozclenenych na cenu bez DPH, DPH a celkovou vysi 
sDPH 
d) castku zbyvajici k uhrade rozclenenou na cenu bez DPH, DPH a celkovou vysi s DPH 

8. Nebude-li faktura obsahovat nelcterou nalezitost dle teto smlouvy nebo bude-li chybne 
vy(Lctovfum cena, je Objednatel opravnen vadnou fakturu vnitit druM smluvni strane bez 
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vnkene faktul'e (na titulni strane) vyznaCi Objednatel 
dfJVod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nove faktury. Vrati-li 
o bj edna tel vadnou falcturu druM smluvni strane, pl'estava bezel puvodni lhf1ta splatnosti. 
Nova lhf1ta splatnosti bezi opet ode dne doruceni nove vyhotovene (Zhotovitelem opravene) 
falctury. 

9. Veskere polozky z polozkoveho rozpoctu stavby, lctere jsou ve formatu ,kpl" nebo 
,souboru" musi zhotovitel pl'i fakturaci rozclenit do jednotlivych dilcich polozek a tyto 
ocenit a doplnit kvantifikovatelnymi jednotkami, jinal< mu nebude faktmace polozky 
o bj edna tel em uznana. 

10. Fal<turace polozek z polozkoveho rozpoctu stavby musi b)rt zhotovitelem provedena tak, 
aby bylo jednoznacne zl'ejme, zda se jedna o majetek nebo stavebni cim1ost. 

11. U fakturace polozek z polozkoveho rozpoctu stavby, ktere jsou vyjadl'eny jednotkami 
hodin, musi zhotovitel v rfunci jejich faktmace pfedlozit hodinove vyjadl'eni skutecneho 
provadeni jednotliv)rch cim1osti v ramci realizace a profesi. Tato specifikace musi b)rt 
potvrzena technickym dozorem investora. 

12. Zhotovitel je povinen uvadet vsechny rozpoctove ceny (fakturovane polozky) cifi·ami s 
presnosti minimilne na dve desetinna mista bez zaola:oul1lovllili. 

IX. 
Jakost dila 

1. Zarulmu za jakost dila prejima zhotovitel dila zavazek, ze celkovy soul1rn vlastnosti 
provedeneho dila uspokoji stanovene potl'eby Objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, 
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost a ochTanu zivotniho prostl'edi. Tyto 
vlast.nosti budou odpovidat platne pravni tlprave, ceskym teclmickym pl'edpisfml, 
uzivatelskym standardum a projektove dokumentaci stavby. 

K tomu se Zhotovitel zavazl\ie pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici 
pozadavkum kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shode. 

2. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materiilf1 a konstrukci bude 
dokladovana pfedepsru1ym zpusobem pl'i kontrolnich prohlidkach a pri predani a pl'evzeti 
dila. 
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3. Zhotovitel je povinen postupovat ph proviideni dila v souladu s platnymi priivnimi 
pfedpisy, podle schviilenych technologickych postupu stanovenych platnymi ceskymi 
technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u 
pouzivanych technologii a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodl'Zel smluvenou 
kvalitu dila. Dodrzeni kvality vsech praci a dodiivek sjednanych v teto smlouve je ziivaznou 

povinnosti Zhotovitele. Zjistene vady a nedodelky je povinen Zhotovitel odstranit na sve 
niiklady. 

X 
Staveniste 

1. Objednatel predii a zhotovitel prevezme staveniste nejpozdeji do 5 dnu po nabyti ucinnosti 

teto smlouvy, nedohodnou-li se smluvnf strany pisenme jinalc. 0 jeho pi'edani a pfevzeti 
vyhotovi smluvni strany protokoliirni ziipis, ktery se stane dnem jeho podepsani nedilnou 
souciisti stavebniho deniku. 

2. Stavebni priice budou zahiijeny do dne nasledujiciho po dni protokoliirniho pl'evzeti 
staveniste zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisel1Ule jinak. 

3. Zhotovitel zabezpecuje zafizeni staveniste v souladu se svymi potrebami, dokumentaci 

predanou objednatelem as pozadavky objednatele. 

4. Zhotovitel zabezpeci na sve niildady mereni odberu vody a elektricke energie, pfipadne 
da!Sich medii odebranych v prubehu stavby. Niiklady na odber techto medii jsou souciisti 
smluvni ceny die teto smlouvy a hradije Zhotovitel. 

5. Zhotovitel zodpovidii za bezpecnost a ochranu zdravi vsech oso b v prostoru staveniste, 
dodrzoviini bezpecnostnich, hygienickych a poziirnich pfedpisu, vcetne prostoru zafizeni 
staveniste a bezpecnosti silnicniho provozu v prostoru staveniste. Zhotovitel se zavazuje 

plnit povolene hygienicke limity pro hluk ze stavebni Cinnosti. 

6. Zhotovitel je povinen staveniste zabezpeCit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob ana 
sve niiklady hlidiini staveniste. Nositelem nebezpeci vzniku skody na stavebnim materiiilu 

nebo na cele stavbe pri realizaci stavby je Zhotovitel, a to az do doby pfediini a prevzeti 
celeho dila Objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje prubezne udrzovat na stavenisti pofiidek a cistotu, na svtij niildad 
odstrai\ovat odpady a neCistoty vznikle jeho Cinnosti ci dodiivkou materiiilu, vyrobku, 

stroju a zafizeni prubezne, vzdy bez zbytecneho odkladu pote, kdy tyto odpady a necistoty 
vzniknou, a to v souladu s pl'islusnfmi pl'edpisy, zejmena ekologick:Ymi a o likvidaci 
odpadu. Zhotovitel je povinen rovnez proviidet prubezne cisteni pfijezdnych komunikaci, 

pokud dojde kjejich zneCisteni provozem stavby. 
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8. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci zal'izeni staveniste podminky pro vykon funkce 
autorsb§ho dozoru proj ektanta a technickeho dozoru stavebnika, pfipadne Cim1ost 
koordinatora bezpecnosti a oclu·any zdravi pfi praci na stavenisti a to v pfimefenem 
rozsahu. 

9. Zhotovitel se zavazuje po ukonceni stavebnich praci provest zaverecny uklid a vycisteni 
staveniste, pfijezdnych komunikaci a pfipadnych dalsich ploch dotcenych v souvislosti se 
stavbou, a to nejpozdeji do 5 dm1 ode dne sepsani zapisu o pfedani dila. Pfi nedodrzeni 
tohoto zavazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvni pokutu veskere 
prokazatelne naklady a skody, ktere mu tim vznildy. 

XI. 
Provadenf dfla 

1. Zhotovitel se zavazuje provest dilo srym jmenem ana vlastni odpovednost. V pfipade, ze 
povefi provedenim jeho casti jinou osobu, ma Zhotovitel odpovednost, jako by dilo proved! 
sam. Zhotovitel je opravnen povefit provedenim casti dila pouze subdodavatele (dale take 
jako ,podzhotovitele") uvedene v Seznamu pfedpoldadanych subdodavatelft (Pfiloha c. 3 
teto smlouvy). Zhotovitel je opravnen pozadat objednatele o zmenu v Seznamu 
pfedpokladanych subdodavatelu. V pfipade, ze Zhotovitel o zmenu v Seznamu 
pfedpokladanych subdodavatelu pozada, je pravem Objednatele rozhodnout o tom, zda 
zadost o zmenu v Seznamu pfedpokladanych subdodavatelft akceptuje nebo odmitne, 
pl'icemz odmitnuti nesmi bY! bezduvodne. Akceptaci Objednatele o zmene Seznamu 
pl'edpoldadanych subdodavatelu se rozumi zapis ve stavebnim deniku podepsany zastupci 
obou smluvnich stran. 

Zhotovitel je opravnen zmenit podzhotovitele, pomoci ktereho prokazal cast splneni 
kvalifikace, j en v nutnych a zavaznych pfipadech s pfedchozim pisenmym souhlasem 
Objednatele, pficemz novy podzhotovitel, dosazeny za puvodniho, musi disponovat 
minimalne stejnymi kvalifikacnimi pfedpoklady, ktere puvodni podzhotovitel prokazoval 
za uchazece v riimci vyberoveho fizeni. Sve kvalifikacni pfedpoklady musi nove dosazeny 
podzhotovitel prokiizat na vyzviini Objednateli a ten nesmi souhlas se zmenou 
podzhotovitele bezduvodne odmitnout, pokud mu budou vseclmy pfedmetne dokumenty 
pl'edlozeny. 

2. Zhotovitel se zavazuje provest soupis provedenych praci za kazdy kalendiifni mesic 
provadeni stavby, ktery doruCi objednateli nejpozdeji do 5. dne nasledujiciho kalendal'niho 
mesice. 

3. Zhotovitel je povinen se l'idit rozhodnutimi vydanymi v pn1behu povoloviini stavby a plnit 
vsechny povinnosti z nich vyplyvajici. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpftsobilost nebo povoleni die 
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5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelne - zapisem ve stavebnim denikn, nejmene 3 
pracovni dny pl'edem, k provel'eni kvality praci, jez budou dalsim postupem pfi 
zhotovovani dila zabudovany, zahyty nebo se stanou nepl'istupne. Budou-li u techto praci 
zjisteny nedostatky, budou zapsany do stavebniho deniku, pl'icemz Zhotovitel je povinen 
pfed pohacovanim praci prokazat Objednateli odstraneni zjistenych nedostatku a zajistit si 
pisemny souhlas Objednatele k pokracovam praci. V pl'ipade, ze se na tuto vyzvu 
Zhotovitele Objednatel bez vaznych duvodu nedostavi, muze Zhotovitel pohacovat v 
provadeni dila jen po pl'edchazejicim pfsemnem upozomeni Objednatele. Toto upozomenf 
vsak musi b:Yt Objednateli doruceno, jinak se ma za to, ze Objednatel vyzvannebyl. Pokud 
Zhotovitel nesplni tuto podmfnku, vystavuj e se nebezpecf provadenf sond do zahytych 
konstmkci tak, jak urci povel'eny zastupce Objednatele, a to na vlastnf naklady Zhotovitele 
i v tom pl'fpade, ze nebude shledano pochybeni v technologickem postupu. Neprovedenf 
sond na zadost Objednatele se pova:Zuje za zavafue poruseni teto smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadt~fci zvlastni zpusobilost nebo povolenf die 
pl'islusnych pl'edpisii osobami, ktere tuto podmfnku spliiuji. 

7. Zhotovitel se zavazuj e do proj ektove dokumentace zaznamenavat vseclmy dohodnute 
zmeny podle skutecneho provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci 
potvrzenou Zhotovitelem, odpovednym projektantem a Objednatelem, pl'eda Zhotovitel 
Objednateli ve ctyfech vyhotovenich v graficke podobe a jedno vyhotovenf v elektronicke 
pi'i pl'edanf a prevzeti dokoncene stavby. 

8. Zhotovitel je povinen pisemne dokladovat Objednateli, jak bylo se vznilclym odpadem 
nalozeno a na kterou skladlru by! odpad ulozen. Zhotovitel je povinen vest evidenci o 
vzniku a zpusobu nakladani s odpady, ktera bude predlozena. stavebnfmu Ul'adu pl'ed 
vydanfm kolaudacniho souhlasu. Pl'i vykopovych a stavebnich pracich bude s odpady 
nakladano talc, aby nedochazelo k promichavam v:Ykopovych zemin se stavebnim odpadem. 
Odpady budou oddelene ttfdeny podle druM odpadu. Zhotovitel nese odpovednost za 
zakom1ou likvidaci veskerych odpadu, vzniklych v souvislosti s pfedmetnou stavbou. 

9. Podle zakona cfslo 320/2001 Sb., o fmancnf kontrole ve vel'ejne sprave, ve zneni 
pozdejsich pl'edpisu, je Zhotovitel povinen spolupusobit pti kontrolach hospodafenf, 
provadenych u Objednatele organem financni kontroly. 

10. Zhotovitelje povinen zajistit fizeni a odborne vedeni stavby die§ 153 odst. 1 a 2 zalmna c. 
183/2006 Sb., stavebniho zakona, v platnem zneni odborne stavbyvedoucim a zastupcem 
stavbyvedoucfuo. Zhotovitel se rovnez zavazuje, ze po celou dobu realizace dila bude 
vykonavat :funkci stavbyvedouciho a jeho zastupce osoba uvedena v clanku I. teto 
Smlouvy, jejiz kvalifikaci prokazoval v ramci zadavacfuo l'izeni. Zmenu v osobe 
jalcehokoliv Clena realizacniho tymu, jfmz byla prokazovana kvalifikace Zhotovitele 
v prfrbehu ryberoveho l'izenf j e Zhotovitel po podpisu teto Smlouvy povinen pfsemne 
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oznimit Objednateli, phcemz novy clen realizacniho tymu musi sphiovat pozadavky 
Objednatele na daneho elena realizacniho tymu, jalc byly stanoveny v Zadavacich 
podminlcach na predmetnou verejnou zalcazku. 

11. Objednatel je pl'i realizaci predmetu plneni teto zakazky povinen zajistit ph provadeni dila 
v:Ykon Cinnosti Koordinatora ochrany bezpecnosti a zdravi pl'i praci (dale jen ,K-BOZP") 
lcvalifikovanou osobou, v sou1adu se zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji da!Si 
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pl'i praci v pracovnepravnich vztazich a o zajistenl 
bezpecnosti a ochrany zdravi pf:i Cim1osti nebo poskytovani slliZeb mimo pracovnepravni 
vztally (zakon o zajisteni da!Sich podminek bezpecnosti a ocln·any zdravi pl'i praci), ve 
zneni pozdejsich predpisu a narizenim vlady c. 59112006 Sb., o blizsich minimaJ.nich 
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem c. 
183/2006 Sb., o uzemnim pla.novani a stavebnim i'adu (stavebni zakon), ve zneni 
pozdejsich pi'edpisu. Objednatel i Zhotovitel jsou povinn:i pi'i realizaci pfedmetne zalcazky 
(stavby) vytvaret koordinatorovi, pi'ipadne koordinatori:un podminlcy pro vykon jeho 
funkce. Jakekoliv sanlcce a pokuty, ktere by byly proti Objednateli uplatneny z titulu 
nerespektovini polcynu, stanovisek a pozadavku K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel 
opravnen uplatnit a zapocist vi:Jci jalcymlcoliv zavazh1m vliCi Zhotoviteli jalco nahradu 
skody, cinlZ se rovnez rozmni odskodneni v pine v:Ysi. 

12. Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpecnost prace na staven:isti die zaJ.cona c. 309/2006 sb. 
a respektovat pokyny koord:inatora BOZP. 

13. V eskere odborne prace musi vykonavat zamestnanci Zhotovitele nebo j eho podzhotoviteli:1 
majici pi'islusnou kvalifikaci a odbornost. Zastupce Objednate1e je opravuen pozadovat 
dolozeni dokladu o teto kvalifikaci. 

14. Pro ucely kontroly prubehu provadeni dila orgm1izuje objednatel Kontrolni dny v terminech 
nezbytnych pro i'adne provadeni kontroly, nejmene vsalc jedenla:at t:Ydne. Obsallem 
Kontrolniho dne je zejmena zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola casoveho a 
fmancniho plneni provadeni praci, phpominlcy a podnety osob vykonavajicich funkci 
technickeho a autorskeho dozoru a koordinatora BOZP, a stanoveni pi'ipadnych napravnych 
opatfeni, Ukolu a stanoveni terminu da!siho kontrolniho dne. 

Kontrolnich dnujsou povimJ.i se zlicastnit zastupci Objednatele vcetne osob vykomivajicich 
fi.mkci TeclnJ.ickeho dozom investora, Autorskeho dozoru, Koordimitora BOZP a zastupci 
Zhotovitele. 

Objednatel pol'izuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery elektronicky pi'eda vsem 
osobam, ktere se maji kontrolnich dni:1 zucastiiovat. 

Zhotovitel zapisuj e datum konini Kontrolniho dne do stavebniho deniku a zapisy 
z Kontrohlich dni jsou nedilnou soucasti stavebniho deniku. 

15. Zhotovitel je povinen umoznit osobfun povei'enym Objednatelem vstup do mista realizace 
dila po pi'edchozim upozomeni ze strany Objednatele nebo jeho zastupce. 
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16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelern obvod staveniste a velikost a 
delku zaboru na mestskych pozemcfch. 

17. Zhotovitel je povinen dolozit platne atesty ci certifikaty, pripadne dalSi dokurnenty 
prokazujici splneni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametru pouzivanych 
v)rrobk11 a materialu, a to s dostatecn)rm casovym predstihern ph odsouhlasovam uzit)rch 
materialu. Bez dolozeni techto atestii neni zhotovitel opravnen zapocit s osazovanim 
pfislusnych vyrobku do stavby. Veskere dokumenty musi zhotovitel predldadat v ceskem 
Jazyce. 

18. Zhotovite1 organizacne zajisti nejpozdeji do 3 pracovnich dni od podpisu Smlouvy spolecne 
koordinacni jech1ani zastupce Objechlatele, zastupce Zhotovitele, projektanta, technickeho 
dozoru investora, koordinatora BOZP a provozovatele zai'izenf. Na tom to jech1ani pi'edlozi 
Zhotovite1 casov.Y a financni harrnonograrn a zpracovane zasady organizace v)rstavby 
k vyjadreni dotcenych subjektii. Na tornto jednani budou dotcene subjekty sezmimeny 
s fom1ou identifikace zastupcu Zhotovitele na stavbe. Na tomto jednani bude smluvnimi 
stranarni dohodnuto, kde vznikne staveniste a kde budou umisteny prostory k l!Zivani 
Objech1atele, vcetne planu na omezeni provozu techto prostor, ktere budou mceny 
Objednatelem s tim, ze Zhotovitel s ohledem na plan organizace v)rstavby zapracuje 
pozadavky Objednatele. 

19. Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vsech pracovnikii na 
stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikii se vztahuje na vsechny 
pracovniky po celou dobu stavby, tedy ina pracovniky podzhotovitelu. 

20. Zhotovitel musi behem realizace dila plne a bezv)rhradne respektovat a dodrzovat 
,Pozadavky Objednatele na pravidla realizace predmetu zakazky" uvedene v pl'iloze c. 4 
teto Smlouvy. 

21. Zhotovitel rna povinnost dat Objednateli k odsouhlaseni dodavane technologie a vyrobky a 
pi'ed jejich samotnou instalacf konzultovat se zastupci Objednatele. Objednatel rna moznost 
odmitnout dodavane produkty, za pl'edpokladu jejich nesouladu se zadavacfmi podminkarni 
Ci nabidkou Zhotovitele predlozenou v ramci vyberoveho fizeni. 

22. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po Zhotoviteli zmenu dodavanych produktii a 
materialu, a rovnez snizeni objemu pracf. K pozadavku Objech1atele uvedenemu v tomto 
Clanku se rnusi Zhotovitel vyjadl'it a poskytnout Objednateli souCinnost pri zmene rozsahu 
dila nebo zrnene jeho kvalitativni stranky. Veskere takto dohodnute zrneny mohou b)rt 
realizovane az po uzavfeni dodatku ke smlouve, do ktereho budou tyto zmeny zaneseny. 

23. S ohledem na ,vysokou fi·ekvenci pohybu oso b j e Zhotovitel tuto skutecnost ·zohlech1it 
v nastaveni bezpecnostnich opatfeni. Mimol'adna bezpecnostni opatfeni budou nastavena 
Zhotovitelem po konzultaci se zastupci Objednatele a provozovatele zafizeni s. ohledem na 
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24. Zhotovitel organizacne zajisti nejpozdeji do 3 pracovnich dni od podpisu Smlouvy spolecne 
koordinacni jednani zastupce Objednatele, zastupce Zhotovitele, projektanta, technickeho 
dozoru investora, koordinatora BOZP a provozovatele zafizeni. Na tomto jech1aru predlozi 
Zhotovitel casovy a financni harmonogram a zpracovane zasady organizace v}'stavby 
k vyjadl'eni dotcenych subjektu. Na tomto jech1ani budou dotcene subjekty seznameny 
s fonnou identifikace zastupcu Zhotovitele na stavbe. Na tomto jednani bude smluvnimi 
stranami dohochmto, kde vznilme staveniste a kde budou umisteny prostory k uzivani 
Objednatele, vcetne plmm na omezeni provozu techto prostor, ktere budou urceny 
Objech1atelem s tim, ze Zhotovitel s ohledem na plm1 organizace vystavby zapracuje 
pozadavky Objednatele. 

25. S ohledem na pozadavek jednoliteho vzhledu celeho dila je Zhotovitel povinen 
s dostatecn}'m predstihem predlozit Objech1ateli k odsouhlaseni vzor barevneho feseni 
vsech dotcenych cast! dila. 

26. Zhotovitel je povinen a zavazuje se, ze pfed vyrobou stavebn:ich a jinych prvku stavby, 
ktere budou do stavby misledne zabudovm1y, si musi dopfedu ovetit skutecne rozmery pfed 
v}'robou prvku a jeho osazenim na urcenem miste stavby (koordinace montaze prvku 
interierov}'ch i v}'plne otvon1 a dal.). 

XII. 
Stavebni den:il{ 

1. Zhotovitel povede ode ch1e prevzeti staveniste stavebni denik:, jehoz nedilnou soucasti bude 
zapis 0 predaru a prevzeti staveniste. 

2. Do stavebnilio deniku Zhotovitel zapise vsechny skutecnosti rozhodne pro plneni teto 
smlouvy, zejmena udaje popisu a nmozstvi provedenych praci a montazi, udaje o casovem 
postupu dodavek, praci a jejich jakosti, duvody preruseni praci a dobu preruseni, a tJdaje 
potrebne pro posouzeni praci organy statui spravy a Objednatelem. Povill.l1ost vest stavebni 
denik: konci predanim a prevzetim dila nebo jeho casti, pripadne odstranenim posledni vady 
ci nedodelku nachazejicich se v protokolu o pfedan:i a prevzeti dila. 

3. Objednatel a jim poverene osoby jsou opravneny bez omezeni stavebni denik kontrolovat a 
k zapisum phpojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povil1l1ost kontrolovat stavebni denik 
pravidelne ka:ldy pracovni den Zhotovitele. 

4. Stavebni denik, jenz bude v prubehu pracovni do by k dispozici na stavbe v kancelafi 
hlavniho stavbyvedouciho nebo stavbyvedouciho Zhotovitele, musi obsahovat: 

zakladni list, v nemz se uvadi nazev a sidlo Objednatele, projektanta a zmeny techto 
udajll, 
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