SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 31792/2018/0SM
ev. ¢. DS201800320
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,obéansky zakonik®)
na akci: ,MS Specialni — vyména rozvodu topeni, vody a kanalizace - I. etapa“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny

Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta

iC: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: I e

Cislo uctu: |

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

! 1 1< =

3 1 1 . | | =
I

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Zdenék Klumpar

Sidlo: Flgnerova 1977, Louny

Zastoupeny: Zdefikem Klumparem

IC: 69901686

DIC: CZ 6410092205

Registrace: 350700-20042 OU Louny

Bankovni spojeni: ]

Cislo Gétu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I 1 N8 ] | |

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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3.4

3.5
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3.7

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace

ze dne 06.03.2018, ve znéni pfipadnych dopInéni v pribéhu vybérového fizeni, jejiz

podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 22.03.2018 VySe uvedena

nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavfeni této smlouvy pro

smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,,MS Specialni — vyména rozvodu topeni, vody a kanalizace

- |. etapa®

2.2.2 Misto stavby:  MateFska $kola specialni Louny, Skolni, &p. 2428

2.2.3 Termin stavby: zahgjeni: neprodlené po vyzvé k zahajeni plnéni dila
ukoncéeni: do 39 kalendarnich dni od predani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Petrem Koufimskym, Projektova a inzenyrska c¢innost ve
vystavbé, Vitézslava Halka &p. 1634, 415 01 Teplice, CKAIT 0400693, zak. &. 170/60,
ktery je zpracovatelem projektu UT a dle projektové dokumentace zpracované
odpoveédnym projektantem Marii BeneSovou ¢&. autorizace 0400559 zak. ¢. 17104,
ktera je zpracovatelem projektu Zafizeni ZTI (voda + kanalizace) a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Piredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohladuje, Zze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také ,PD") a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfisluSnymi vyjadfenimi ¢€i stanovisky
vefejnopravnich orgdnG a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. eské technické normy, evropské normy,
evropské technicka schvéleni, technické specifikace zverejnéné v ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup stavebnich praci moZnostem uZivatele
objektu.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila v
nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSu;ji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.
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3.8

3.9

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané na zakladé rozhodnuti pfisluSnych spravnich organu pfi stavebnim Fizeni
nebo kolaudaci, prace vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako
vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat v souladu se zadkonem ¢&. 134/2016
Sb., 0 zadavéani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale take ,ZZVZ").

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt
feSeno v souladu se ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesniZzuje celkovou cenu
za Ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pouze ze zavaznych divodu, pficemz
musi byt novymi poddodavateli splnény puvodni poZzadavky stanovené v zadavacich
podminkdch na takového poddodavatele. Tato zména poddodavatele muize byt
provedena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Kazda zména
poddodavatele, kterd nebude projednana a predem pisemné schvalena
objednatelem, bude povazovdna za zavazné poruSeni smluvnich povinnosti
zhotovitele s tim spojenymi dusledky, zejména pak s narokem na nahradu Skody,
ktera objednateli vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN, CSN
EN ISO, TP. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a
povahou dila, ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v eském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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7.1
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7.3

8.1

8.2

8.3

Clanek 6

Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila do 3 dnli po vyzvé objednatele.
Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢€l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
5 kalendarnich dni od vyzvy objednatele dle ¢l. 6, odstavce 6.1 této smlouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouZeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.
Pokud zhotovitel pfipravi dilo k predani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materidlu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konec¢na, a
plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIiného rozsahu predmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. predpokladaného vyvoje kurzu
ceské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonc&eni dila, zisk a veskerée dalsi
pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu
vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné, stocné,
elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadul, néklady na skladku suté a vybouranych
hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skuteéného skonceni dila, naklady
na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu veéci, zafizeni, materiall, dodavek,
naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dang, poplatky, ubytovani, stravné a
dopravu pracovnikli, naklady na zfizeni identifikacnich a informacnich tabuli na
stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni pfedmétu plnéni této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximaini.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 867.345,- Ké
DPH (sazba 21 %): 182.143,- K¢
Cena dila celkem: 1.049.488,- K¢

Slovy (¢astka s DPH) :Jedenmilionctyricetdevéttisicétyristaosmdesatosmkorun
ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v prubéhu realizace pInéni dojde ke
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9.1

9.2

9.3
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9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokédze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohladuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické cCinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 09.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny
predmét dila aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti podle § 92a zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute&né provedenych praci a to pfi
provedeni 80 % objemu praci ve stejném finanénim poméru. Zbyvajici ¢ast tj. 20 %
ze sjednané ceny uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokon&eného
dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélki.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5-ti pracovnich dni a
teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi
fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét
zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu pInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré néalezitosti u¢etniho a dafiového dokladu
dle zékona o UCetnictvi a zdkona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P18V00000002. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pficemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z Gc¢tu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Zbyvajici Cast tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.7 tohoto ¢lanku a to na zékladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konec€nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnd ode
dne pfedani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvélenou projektovou dokumentaci stavby a ustanovenimi této smlouvy, je
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni vici zhotoviteli, i splatného,
v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni. Dojde-li
ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z ceny dila za kazdy i zapo€aty den
prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto ¢€lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv ddvodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu a
nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové postaveni
nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve
vSech pripadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona
¢. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.
Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob¢ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 21 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.
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Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésict. Na
dodavky technologického charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka
poskytnuta vyrobcem, min. vSak v délce 24 mésicl. Po tuto dobu zhotovitel odpovida
za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaru€ni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfiCemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v€as
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna v
nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na C&ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku z&vazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin
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11.3

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

splnéni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zgpisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadeét zapisy do deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplikd a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouve.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zékona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Ing. Jifi Vit
¢. autorizace: 0300206, mobil: 603 290 587.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. e) zédkona ¢&. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisu, pro obor technika prostredi staveb a méa praxi na shodné pozici,
tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho
pouze ze zavaznych duvodl a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s ovéfenou projektovou
dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist, zajistit
fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrZeni obecnych pozadavkd na
vystavbu dle § 169, zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni z&kon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych pFedpisu a technickych norem. V pfipadé existence
staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras
technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pasobi-li na stavenisti.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

Clanek 13

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnu od vyzvy k zahajeni
plnéni.

Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby predani dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenidté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpe€i na vlastni ndklad stavenisté a
zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel  zajisti pfed zahajenim praci provedeni videozaznamu i
fotodokumentace, kieré budou mapovat stavajici stav stavenisté/mista plnéni a jeho
okoli. Toto bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikazt o tom, Ze provadénim
praci nedoslo k poskozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby i vnitfnich prostor
Skolky. Videozaznam ¢&i fotodokumentace budou zachycovat pfedevsim stavajici stav
prostor dotéenych stavbou v€. venkovniho prostfedi dotCeného pfi vyméné lapolu
Videozaznam ¢i fotodokumentace budou ulozeny na CD (videozaznam ve formatu
AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png). Kopii pfeda zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pFipad.

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 ti dnll po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s ovéfenou projektovou
dokumentaci, dodrZzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické
predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho
prostfedi a bezpe&nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu. Pokud
poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

pracovnikld na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikd se vztahuje
na v§echny pracovnik( po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v prdbéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organud hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skuteCnosti ihned informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekoplm, z&borim ¢&i zvldStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢&i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun s.r.o., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x meésitné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny v prabéhu zhotovovani vlastni
stavby za UCasti opravnéného zastupce objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen
pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho
kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim
protokolu o pfedani stavenisté a sou¢asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svij naklad odkryt & jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlauje, Ze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpist, jakoZ i
protipoZzarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a
praci tak, aby byly splnény véechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z
pravnich €i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se

Strana 10 (celkem 14)



14.13

14.14

15.1

15.2

15.3

15.4

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vySi 10.000 K&. PoruSenim prfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfikd a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani k
vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné
uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich prostfedkl, pohyb po
pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé
osob zafizeni nebo &asti strojl, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z
leSeni nebo z vySky bez pfedchoziho zajiSténi mista dopadu, pouzivani vadného
naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez predchoziho pisemného
povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukon€eni prace a ostatni zde
nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném
v odstavci 14.11 tohoto ¢lanku k opé&tovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni S§kody objednateli nebo tieti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dn0 pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimajiciho Fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez pfedloZeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:
— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v&. zakresleni a
zameérfeni inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,
— zapisy, certifikaty a osvédc€eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu,
— doklad o provedeni tlakové zkouSky a zkousky tésnosti vodovodniho potrubi a
rozvodul topeni v&. otopnych téles,

Strana 11 (celkem 14)



15.5

15.6
15.7

15.8
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— doklad o proplachu a dezinfekci potrubi v€. dolozeni protokolu hygienického
rozboru vody. Vzorky vody musi splfiovat pozadované hygienické limity
O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zépis o predani a prevzeti
dokonc¢eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutec¢nost
v€. jejiho odavodnéni do z4pisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani a
prevzeti dokonCeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel mize pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20 % pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kter4d vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zékladé predlozené
faktury pIné uhradit.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této

smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje

prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespekiovani podminek vyplyvajicich z projektovée
dokumentace, bezdlUvodné opakované nerespektiovani pfipominek autorského

dozoru, provadéni dila vrozporu stouto smlouvou, kiterym muaze byt napf. i

nedodrzeni harmonogramu praci, ktery byl soucasti nabidky zhotovitele,

nedohodnou-li se smluvni strany na jeho zméné.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z

této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé

a zaroven v ném uvést duavod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci

toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je

odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,
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— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil¢i pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemulze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamZzik u¢€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani verejnych zakdzek mésta Loun.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednéni této smlouvy dle zédkona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich 0daju a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasné prohlaSuji, ze Zadny udaj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany souhlasi se zpracovanim osobnich Udaji ve smyslu zdkona ¢.
101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaju a o zméné nékterych zdkonu, ve znéni
pozdéjSich predpisti pro ucely plnéni pfedmétu smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluyv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojové Citelném formatu tak, aby mohla byt uvefejnéna dle zdkona o
registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.
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17.18 Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne: 25.04.2018 V Lounech dne: 25.04.2018
za objednatele: za zhotovitele:
Radovan Sabata Zdenék Klumpar

starosta mésta
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