
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD (SMLOUVY) 
SMLOUVA L 16PT-000235
Tento Souhrn smluvních dohod (dále rovněž jen „Smlouva44) byl uzavřen

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4

v v
zastoupeným: pověřenou řízením RSD CR
bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390 
(dále jen „objednatel44) na straně jedné

a

dodavatelem: PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem v Praze 4, ulici K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54 
zastoupeným předsedou představenstva
banko vn í sp oj en í: ě. ú.
IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM - Nebory ~ TDI“

a

dodavatelem: 1NFRAM a.s.
se sídlem v Praze 9, ulici Pelušková 1407, PSČ: 198 00
zastoupeným , předsedou představenstva
bankovní spojení: ě.ú.
IČO: 25070282 DIČ: CZ25070282
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jako člen společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM - Nebory -  TDI44

(dále jen „konzultant44) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„1/11 Nebory - Oldřichovice44 

ISPROFIN: 3271117013
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byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 29 78B 800,- Kč
b. DPH = 6 255 648,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) ~ 36 044 448.- KČ

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro poskytování 
konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací,

dohodli se objednatel a konzultant takto:

T V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován 
v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008 
s účinností od 1. května 2008 v platném znění, na které dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran,
poskytované objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací

f) Technické podmínky, jmenovitě: Metodický pokyn MD ČR - Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD- 
OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v 
platném znění

g) Nabídka
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, 
Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, 
dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace 
stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději 
před zahájením jeho činnosti).
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3. Konzultant se zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy. Konzultant 
tímto ve smyslu § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
výslovně přijímá obchodní podmínky, kterými se bude řídit Smlouva, zejména 
obchodní podmínky uvedené v čí. 9.2 a 18.3 Všeobecných obchodních podmínek pro 
poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle 
nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle 
podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN 
za objednatele:

PODEPSÁN 
za konzultanta:

pověřena řízením ŘSD ČR předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s. 
oprávněn podepisovat jménem Či v zastoupení: 

Společnosti PRAGOPROJEKT/1NFRAM - Nebory - TDI
na základě plné moci ze dne 25.3.2014

Datum: Datum: 30.7.2014
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Naše zn.: 12411/2014-19440/MK

Číslo zakázky: 16PT-000235 

Vyřizuje:

PRAGOPROJEKT; a.s. 
K Ryšánce 1668/16 
147 54 Praha 4

Věc: Oznámení o výběru nej v hodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel*") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby nazvanou

„í/llNebory -  OEdřichovice, TDI“

zadávací řízení zahájeno dne 6.2.2014, ev.č. Věstníku veřejných zakázek 358646, ISPROFIN: 
3271117013 / (dále jen „Zakázka4"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb„ o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon44), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených 
uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých 
nabídek.

L Jako nej vhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 
4, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizací Zakázky obsahovala 
nejnižší nabídkovou cenu:

Společnost dodavatelů PRAGOPROJEKT/INFRAM-Nebory - TDI
tvořené společnostmi

Vedoucí společník 
PRAGOPROJEKT, a.s.
IČO: 45272387
Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Další společník:
INFRAM a.s,
IČO: 25070282
Se sídlem: Pelušková 1407,198 00 Praha 9

Celková nabídková cena uchazeče: 29.788.800.- Kč (bez DPH)



2. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

Společnost dodavatelů HBH/GEOtesť/TDÍ Ne bory 
tvořené společnostmi

Vedoucí společník 
HBH Projekt spok s r.o.
IČ: 44961944
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Další společník 
GEOtest, a.s.
IČ: 46344942
Se sídlem Šmahova 1244/112, 602 00 Brno

Celková nabídková cena uchazeče: 32.325.560,- Kč (bez DPH)

3. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná sdružením uchazečů

Společnost dodavatelů NOVÁK-ARCADIS-ílíR 
tvořené společnostmi

Vedoucí společník:
NOVÁK & PARTNER s.r.o.
IČO: 48585955
sídlo: Perucká 2481/5,120 00 Praha 2

další společník:
ARCADIS CZ a.s.
IČO: 41192168
Sídlo: Geologická 988/4,152 00 Praha 5

člen společník:
IBR Consulting spol. s r.o.
IČO: 25023446
Sídlo:Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec

Celková nabídková cena uchazeče: 33.272.000,- Kč (bez DPH)



Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem č. 4 jako nejvhodnejší, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo 
o nabídku s nej nižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů^a v 
případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhňty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

Ředitelství jii lnic a dálnic ČR

gepérálni ředitel



„1711 Nebory * Oldřichovice, TDr

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: JI  11 Nebory - Oldřichovice, TDI"
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankrác* 546/56,140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/11 Nebory - 
Oldřichovice, TDP\ včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále „Smlouva**') a 
jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků 
zadávací dokumentace č.l, č.j, 4230/14-16200/MK, ze dne 6.3.2014, č.2, č.j. 4927/14-16200 
ze dne 17.3.2014, č.3, č.j. 4943/14-16200/MK, ze dne 24.3.2014, 5.4, č.j.5718/14-16200/MK, 
ze dne 31.3.2014.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Celková nabídková 
cena služeb bez 

DPH v Kč
DPH

Celková nabídková 
cena včetně DPH v 

Kč

1/11 Nebory - Oldřichovice, TDI Im)
29 788 800,-

(b)
6 255 648,-

(c) = (a) + (b) 
36 044 448,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky.
Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)> platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást, obsahu Smlouvy:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací

(f) Technické podmínky, jmenovitě Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze 
dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 
999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění

(g) Nabídka
(h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, 
Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby,



„1/11 Nebory-Oldřichovice, TDI“

dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace 
stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nej později 
před zahájením jeho činnosti).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací 
dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější nabídky 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis funkce předseda představenstva

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení
Společnosti PRAGOPROJEKT/INFRAM - Nebory -  TDI

Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum 4.4.2014



MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR INFRASTRUKTURY

obchodní podmínky

PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO 
STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 
VZOR SMLOUVY

Schváleno: MD-OI, č.j. 321/08-910-1PK/1
ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, 

se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování 
konzultačních služeb pro stavby PK, schválených 

MD-OPK č.j. 636/03-120 -  RS/1 ze dne 19. 12. 2003

Praha, duben 2008

1



OBSAH

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
1. DEFINICE
2. VÝKLAD POJMŮ

POVINNOSTI KONZULTANTA
3.1 ROZSAH SLUŽEB
3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE -  DOSTATEČNOST NABÍDKY 

-  DŮVĚRNOST

POVINNOSTI OBJEDNATELE
7. INFORMACE
8. ROZHODOVÁNÍ
9. POSKYTNUTÍ POMOCI
10. PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

PERSONÁL
13. PERSONÁL KONZULTANTA
14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
15. ZMĚNY PERSONÁLU

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY -  

NÁHRADA ŠKODY
17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
18. ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
21. PLATNOST SMLOUVY
22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
23. ZMĚNY
24. DALŠÍ NÁVRHY
25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB, SMLUVNÍ POKUTY 

PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI -  VYŠŠÍ MOC
27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.2 OZNÁMENÍM KONZULTANTA

28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PLATBY
30. PLATBY KONZULTANTOVI
31. TERMÍNY PLATEB
32. MĚNA PLATEB
33. SPORNÉ PLATBY
34. KONTROLA OBJEDNATELE

2



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
36. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
37. PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
38. VLASTNICKÁ PRÁVA
39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
40. OZNÁMENÍ
41. PUBLIKACE

ŘEŠENÍ SPORŮ
42,1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY
A ~ Rozsah služeb
B ~ Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 
C ~ Platby a platební podmínky

3



PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze 
dvou částí.
První základní Část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“
-  (VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ 
(ZOP-S) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují Články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující 
se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články Všeobecných obchodních podmínek dle 
potřeby změnit, doplnit anebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb včetně jejich ocenění (Příloha A),
-  personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
“  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro 
zhotovení příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech 
zahrnout přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako 
přílohu ke Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen vzor Smlouvy.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka41 znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Konzultační služby" jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou 
a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem 
podle Smlouvy jsou „konkrétní služby". Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací je výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí 
v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, 
provedení odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala 
provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 
oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání 
veřejné zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5 „Sub-konzultant" znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo 
jinou osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k Činnostem podle zvláštních 
předpisů a je pověřena konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto 
osob. Ve fázi zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách.

Í.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
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1.7 „Smlouva" je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 
zákoníku. Součástí Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější 
nabídky), Dopis nabídky, Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní 
obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, 
vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), 
Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou 
uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve 
Zvláštních obchodních podmínkách a ve Smlouvě.

1.8 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Sazba" je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě.
1.10 „Stavební dozor" je činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled 

objednatele/správce stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou 
o dílo. Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního 
zákona. Není totožný s pojmem „stavební dozor" ve smyslu § 2 odsí. 2 písm. d) stavebního 
zákona.

1.11 „Supervizí" se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud je 
vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů 
a monitorování časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.

1.12 „Expertizou" se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 
objednatelem.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Na základě 
něj bude oběma stranami podepsána Smlouva.

1.14 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.15 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.

1.16 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k 
nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást".

VÝKLAD
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu,
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
g) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.
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POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.
4.1 Běžné službyjsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné službyjsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v 

Příloze A ,
-  je-3i tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít 

vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
-  upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho 
pokynů, Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené 
v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
provedení služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace kjiným účelům, než 
k plnění Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením 
této povinnosti svojí vinou.

6



POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTI POMOCI
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen pří:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k disposici podklady k provedení služeb, uvedené 

v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny 
konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastní 

zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
konzultanta.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a konzultant 

bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich 
činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny aje stranami 
odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA
13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech 

Smlouvy.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, konzultant zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, že 

náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
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(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 
nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou,

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční 

podle následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako 
obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody,

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 

pojištění
-  odpovědnosti za Škody,
~ odpovědnosti vůči třetím osobám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do 
návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli 
ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB,
ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouvaje platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.
22.2 Služby nebo jejich Část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
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22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty 
konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

ZMĚNY
23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

formou dodatku ke Smlouvě.
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních síran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. 

Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní 
sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách.

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti provádět služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy a z platných právních 
předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v či. 26.1 musí být služby přerušeny, 

rozhodne objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu 
vynucenou příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem,

VYŠŠÍ MOC
26,3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
-  které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebojí překonat či odvrátit,
■ - kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.
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PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému 
přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky k jeho Činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM KONZULTANTA
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té 
doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl, 26 nebo Čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 
dní.

27.2.1 Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27,2, platí ustanovení Čl. 27.1.2 obdobně s tím, 
že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení 

služeb nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1,1, 
každá nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují za 
mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám za 
provedení těchto služeb,

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy Po 

odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle 
nabídky.

30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, 

nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu 
s článkem 23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné 
služby:

a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta na 
provedení mimořádných služeb, a dále

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit pří 
mimořádných službách,
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TERMÍNY PLATEB
31.1 Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech díe Zvláštních 

obchodních podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený 
oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve 
Zvláštních obchodních podmínkách.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi 
smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby 
(včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 
konzultanta práv uvedených včl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek 
faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být 
konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit, V tomto případě je běh původní lhůíy splatnosti přetržen 
a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. 

Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi 
denní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů 
a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůíy pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem 
a konzultantem.

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
37.1 Objednatel ani konzultant nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. 
Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky 
konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich 
nevysloví nesouhlas.
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37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl 
sám.

38. VLASTNICKÁ PRÁVA -  Nepoužito.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s článkem 27.1 a bude se 
mít za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se 
dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, 
přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo pří provádění Smlouvy; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění 
Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41,1 Není-li ve Zvláštních obchodničit podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám nebo ve 

spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou 
osobu, která posoudí zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy či 
nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové 
doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor 
k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České 
republiky.
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II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1. Název zakázky: „1/11 Nebory - Oldřichovice, TDI“
1.3 Konzultant je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele a správce 

stavby. Výkonem funkce správce stavby může být objednatelem pověřena i osoba 
odlišná od objednatele. O určení osoby správce stavby, případně o změně v osobě 
správce stavby, objednatel konzultanta bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl 
určen správce stavby, vykonává jeho působnost objednatel.

2.3 Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru 
nástavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 
s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 
17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, který je dostupný na odkaze: 
http://pipk.cz/metno sm.htm.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní 
podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební 
povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

5.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě 
mezi objednatelem a třetí stranou

a) konzultant bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci 
a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A,

b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo pokynů objednatele oprávněn 
schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí 
řádného hospodáře jakoodborník na základě své zkušenosti a úsudku a chránit 
v maximální možné míře zájmy objednatele; na nedostatky v činnosti třetí strany 
upozorní neprodleně objednatele,

c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, 
které mohou mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po 
předchozím písemném souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je opatření 
konzultanta naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas 
obdržet jeho souhlas; v takovém případě bude konzultant o provedených 
opatřeních neprodleně informovat objednatele),

d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze 
prostřednictvím stálých pracovníků nebo specialistů delegovaných trvale 
na stavbu, resp. po jejich schválení správcem stavby,

e) v případě překročení pravomocí stálých pracovníků nebo specialistů konzultanta 
nebo sub-konzultanta delegovaných trvale na stavbu je objednatel oprávněn 
požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované překročení pravomocí stálých 
pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může mít za 
následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle této 
Smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
objednatelem pro podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta.
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5.4 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Způsob informování o průběhu provádění služeb:
a) Ústně:

Na pravidelných kontrolních dnech stavby, resp. kontrolních dnech ohledně 
provádění služeb, svolávaných objednatelem nebo konzultantem.

b) Písemně:
Čtvrtletními zprávami o průběhu realizace stavby, resp. provádění služeb, 
a závěrečnou (souhrnnou) zprávou o realizaci stavby, resp. provádění služeb, 
a poskytnutém plnění.

11.1 Toto ustanovení VOP se ruší.
11.2 Toto ustanovení VOP se ruší.
13.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:

Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být zdravotně vyšetřen 
a shledán způsobilým pro poskytování daných služeb a jeho kvalifikace musí být 
přijatelná pro objednatele.
Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu (včetně specialistů) 
bude mít na starosti pouze stavbu ěi stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, 
tj. bude plně k dispozici pro plnění této Smlouvy a nebude konzultantem či jinou 
osobou pověřován jinými úkoly.
Konzultant je povinen vykonávat svou činnost pouze prostřednictvím osob 
delegovaných trvale na stavbu, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak.
V souladu s obsahem Rozpisu služeb sloužícím k nacenění (příloha A ZOP) se za 
osoby delegované trvale na stavbu považují ty osoby, u kterých je v Rozpisu služeb 
sloužícím k nacenění ve sloupci „počet dní v měsíci11 uvedena hodnota 21 (tj. Asistent 
správce stavby, Inženýring, Specialista pro mosty a inženýrské konstrukce). Tyto 
osoby se považují za delegované trvale na stavbu v rozsahu měsíců, po které budou 
působit na stavbě. Ostatní osoby uvedené v Rozpisu služeb sloužícím k nacenění se 
sice za delegované trvale na stavbu nepovažují, přesto je konzultant jejich 
prostřednictvím oprávněn vykonávat svou Činnost dle této Smlouvy. Výběr 
navržených osob delegovaných trvale na stavbu podléhá schválení objednatele.
V případě, že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je konzultant povinen 
navrhnout objednateli bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími 
zkušenostmi a odborností.

Požadavky na minimální počet stálých pracovníků a specialistů trvale přítomných 
nástavbě jsou uvedeny v „Příloze A -  rozsah služeb11, oceněném rozpisu služeb. 
Konzultant je oprávněn zvýšit počet pracovníků nad minimální počet uvedený 
v „Příloze A -  rozsah služeb11, oceněném rozpisu služeb, pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. Tím není dotčen následný postup výběru navržených 
osob delegovaných trvale na stavbu.
Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu 
konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci 
stavebních prací a potřebách objednatele/technické dozorčí správy (TDS). Stejně tak 
má Objednatel právo upravit interval poskytování zařízení a vybavení, které zajišťuje 
Konzultant. V každém takovém případě musí Objednatel u Konzultanta toto své právo 
uplatnit písemně minimálně 2 měsíce dopředu.

15.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
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Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě 
nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem 
nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu 
konkrétního pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí 
být konzultantem provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů 
od prvního dne v měsíci, který následuje po dni předání požadavku objednatele 
na výměnu tohoto pracovníka. Současně s touto výměnou (a rovněž v případě 
jakéhokoliv jiného případu výměny pracovníka) konzultant objednateli doloží 
skutečnost, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 
vyměňovaný pracovník, v případě expertů/specialistů pak konzultant doloží splnění 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) 
zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu.

19.1. Druh a výše požadovaného pojištění:

D r u h  p o j í  š l í  n í M i n im á ln í  h r a n i c e  p o j i s t n é h o  p ln č n i

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při 
výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí 
plnění této Smlouvy

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
15.000.000," Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud je 
Smlouva uzavřena s více konzultanty (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky 
ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 
kterýmkoli z konzultantů V případě, že je Smlouva uzavřena s více konzultanty, může být 
pojištění doloženo buď prostřednictvím jediné pojistné smlouvy, pokrývající odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli z konzultantů, nebo prostřednictvím více pojistných 
smluv, pokrývajících odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě jednotlivými konzultanty 
samostatně. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto 
článku Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice 
pojistného plnění, Ihůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, obsah a 
posouzení smlouvy, smluvní pokuta atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a platné pojištění objednateli kdykoliv na 
vyžádání v jím  stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, 
aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít 
písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti 
prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této 
lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh 
pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 
na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
konzultant povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.

22.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném 
pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze 
generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku výstavby
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objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat. 
Pokud bude konzultantovi udělen pokyn k zahájení poskytování plnění jinou osobou 
jednající za objednatele, než je uvedeno v y se je  konzultant povinen vyžádat si od této 
osoby písemnou plnou moc objednatele s úředně ověřeným podpisem zmocni tele, 
opravňující tuto osobu k udělení takového pokynu. Před doložením písemné plné moci 
dle předchozí věty není konzultant oprávněn zahájit poskytování plnění.
Termín nebo lhůta pro dokončení: 42 měsíců od předání staveniště zhotoviteli (plus 
6 měsíců na dokončení a vyvedení stavby) ~ předpoklad 10/2017.

Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před dokončením stavby. 
Předpokládaným termínem zahájení stavby je 04/2014. V případě, že dojde ke 
zpoždění předání staveniště zhotoviteli stavby z důvodu prodloužení doby zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby, bude stavba zahájena a ukončena později dle délky 
takového zpoždění.
Termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci 
stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy 
se zhotovitelem stavby.
Dílčí termíny nebo Ihůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny 
pokynem objednatele.

22.2 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Zejména se jedná o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání 
stavebních deníků, konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení 
(dokumentaci bude vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude 
připomínkovat a odsouhlasovat), havarijní, provozní řády, skutečné zaměření staveb, 
závěrečnou zprávu a vyhodnocení o činnosti koordinátora BOZP a vyhodnocené 
Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti (SZZZJ) a případně další dokumenty 
požadované objednatelem, které vzniknou při poskytování služeb a budou nezbytné 
pro řádné poskytování služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a správnost 
předávaných dokumentů.

22.3 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
Dokumenty budou konzultantem předány s detailním soupisem předávaných 
dokumentů.

23.2. Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb se vychází z jednotkových cen, které 
nebudou již dále upravovány. Konzultant se zavazuje v případě souvisejícího 
zadávacího řízení kalkulovat nabídkovou cenu víceprací dle jednotkových cen 
nabídnutých v rámci této veřejné zakázky. Konzultant je povinen reagovat 
na požadavek objednatele do 30 dnů s odmítnutím, které řádně zdůvodní, nebo 
akceptováním s termínem změny rozsahu služeb (i) ne delším než 60 dnů od zaslaného 
požadavku objednatele v případě méněprací nebo (ii) dnem podepsání dodatku 
na změnu rozsahu služeb v případě víceprací.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provádění služeb: 1 % z celkové ceny 
bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 30 kalendářních dnů.
31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 

maximálně však 1% z neuhrazené částky.
37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem: 

více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny služeb bez DPH).
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39.1 Toto ustanovení VOP se doplňuje takto:
(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkreslováním činnosti 
stavebního dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby.

40. Oznámení
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava, Mojmírovou 5,
709 81 Ostrava
Tel.:
Fax:
E-mail:

Adresa konzultanta: PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Společnosti 
PRAGOPROJEKT/INFRAM - Nebory -  TDI, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
Tel:
Fax:
E-mail:

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek,
stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):
5.1 Potřebná péče: Konzultant je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat 

spéci řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy 
objednatele.

10.1 Podklady k provedení služeb: Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu 
vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Konzultant je povinen 
až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy předat objednateli. Konzultant je odpovědný za 
jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na 
své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými 
příslušnými úřady.

27.1 Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi 
k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude 
zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční 
politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie 
přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, 
nebude-Ii schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou 
jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání 
územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou 
strany postupovat dle čl. 27.1.2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná 
opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen již  existující nárok smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty.

35.1 Jazyk Smlouvy: ČESKÝ.
37.4. Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím 

sub-konzultantů - výkon pozic:
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(i) asistent správce stavby,
(ii) specialista geotechnik,
(iii) specialista pro mosty a inženýrské konstrukce,
(iv) specialista pro kontrolu jakosti,

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu 
MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném 
MD-OPK pod č.j. 254/06- 120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006, ve znění 
Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/l dne 17.12.2009, s 
účinností od 1.1.2010 v platném znění a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v 
předmětu této veřejné zakázky. V případě porušení této povinnosti konzultanta má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ.

39.2 Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele: 10 % z celkové 
ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy Všeobecných obchodních podmínek nově zní:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní 
podmínky, které jsou součástí Smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále též „Nový občanský zákoník") a určují práva a povinnosti 
smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky."

V článku 1.7 Všeobecných obchodních podmínek věta první nově zní:

„Smíouva“ je  dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle Nového občanského 
zákoníku."

Článek 3.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost
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Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 
14001:2005 v platném znění

-  inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

-  geotechnická činnost
-  průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu čl. 2.1.1. části 11/2 SJ- 
PK

-  posuzování vlivu na životní 
prostředí

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát 
dle ČSN EN ISO 9001: 2009 v platném znění nebo 
osvědčení o akreditaci vydané po splnění požadavků 
EN ISO/IEC 17025:2000 v platném znění/ ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2001 v platném znění Českým 
institutem pro akreditaci

-  inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

-  geotechnická činnost
-  průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu čí. 2.1.1. části II/2 SJ- 
PK

-  posuzování vlivu na životní 
prostředí

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OH SAS 
18001:2008 v platném znění

-  inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

-  geotechnická činnost
-  průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu čl. 2.1.1. části II/2 SJ- 
PK

-  posuzování vlivu na životní 
prostředí

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání 
objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady 
vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich 
nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně 
předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant 
je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli 
nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě. “

v
Článek 5.5 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se zhotovitelem stavby, 
s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel 
nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné 
výstupy konzultanta dle této Smlouvy musí být v českém jazyce.“
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Článek 9.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této Smlouvy 
konzultantem výslovně vylučují použití ustanovení § 2591 Nového občanského zákoníku. 
Nároky konzultanta na odstoupení od této Smlouvy se v takovém případě řídí čí. 26.1. a 27.2 
této Smlouvy. Konzultant tímto ve smyslu § 1753 Nového občanského zákoníku tuto 
obchodní podmínku výslovně přijímá."

v

v
Článek 13.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo dopravy (MD) vydává „Oprávnění k výkonu 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací" („Oprávnění") podle Dodatku č. 1 
MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, 
který upravuje Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních 
komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006, 
doposud po omezené (krátké) období, nemá konzultant povinnost zajistit, aby jeho personál 
tímto Oprávněním disponoval ke dni podpisu této Smlouvy. Konzultant je však povinen 
zajistit, aby jeho personál měl uvedené Oprávnění nej po zdej i do 5 měsíců od podpisu této 
Smlouvy. Porušení této povinnosti představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
konzultanta."

v
Článek 15.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění Smlouvy. 
Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí 
touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není 
dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle či. 15.2 ZOP. V případě, že 
se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu 
v osobách realizačního týmu dokládaného konzultantem pro prokázání splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nej později však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením 
konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového 
experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci 
zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta/specíalistu. 
Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci (tým 
klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo 
nedoložení náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci zakázky, 
představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta."

v
Článek 18.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Bankovní záruka za řádné poskytování služeb (resp. zhotovení díla). Konzultant se 
zavazuje poskytnout objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy bankovní záruku za 
řádné poskytování služeb ve výši 3,5 % z celkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, 
vystavenou ve prospěch objednatele. Konzultant se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku 
v platnosti nepřetržitě po celou dobu trvání Smlouvy a dále minimálně 2 měsíce po předání a 
převzetí bezvadného díla, resp. ukončení služeb. Bankovní záruka za řádné poskytování 
služeb bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí 
výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné
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výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a 
bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 
758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky 
za řádné poskytování služeb a po stanovenou dobu v platnosti provede konzultant na své 
náklady a riziko.

Konzultant je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
poskytování služeb částku až do výše 3,5 % z celkové ceny bez DPH dle této Smlouvy v 
případě, že:
a) služby nejsou realizovány v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či konzultant neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) konzultant neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné poskytování služeb doloží konzultant objednateli 
originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává 
v dispozici objednatele. V případě, že platnost konzultantem předložené bankovní záruky za 
řádné poskytování služeb má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží 
konzultant objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k 
poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení 
díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku 
za řádné poskytování služeb.

Porušení povinnosti konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní 
záruku za řádné poskytování služeb představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
konzultanta “

Článek 18.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Pakliže poskytování služeb konzultanta dle této Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla, 
odpovídá konzultant za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se 
projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou konzultant způsobil 
porušením své povinnosti. Konzultant v takovém případě poskytuje objednateli záruku za 
jakost v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Konzultant je povinen 
nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout s objednatelem způsob 
a termín odstranění těchto vad, (ii) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji 
neuznává. Náklady na odstranění vady nese konzultant i ve sporných případech až do 
rozhodnutí sporu. Nebudou-li vady konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo 
nepřistoupí-li konzultant k odstraňování vad v souladu s tímto článkem, má objednatel právo 
zadat odstranění vad na náklady konzultanta jinému subjektu. V případě sporu o kvalitu (o 
uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a 
doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit 
dle článku 42.1. Všeobecných obchodních podmínek. Vlastnické právo přejde na objednatele 
převzetím díla, nebo jeho části objednatelem. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 
2605 odst. 2 Nového občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit 
zjevné vady díla u konzultanta nej později do 20 dní ode dne převzetí dokončeného díla
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objednatelem. Konzultant tímto ve smyslu § 1753 Nového občanského zákoníku tuto 
obchodní podmínku výslovně přijímá.”

v
Články 19 a 20 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách,
sjednat pojištění
-  odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Nového občanského zákoníku; a
~ případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.
Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve 

lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

uzavřít pojištění ve prospěch objednatele proti ztrátám a škodám na věcech ve 
vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé 
užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou 
položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistné 
smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.”

Článek 25.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Objednatel bude mít vůči konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % 
z celkové ceny bez DPH, za každý níže uvedený případ porušení povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % 
z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde 
k prodloužení termínu realizace stavby;

b) konzultant nezajistí nepřetržitou platnost pojištění v rozsahu dle článku 19.1. ZOP 
nebo existenci pojištění objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě;

c) konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.3, 
ZOP nebo tyto do klady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě;

d) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);

e) konzultant v rozporu se Smlouvou neposkytne objednateli, Správci stavby nebo jiné 
osobě přístup na staveniště;

f) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy - Metodický pokyn MD ČR - 
Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 -  kap. 4.7 Kontrola 
kvality;

g) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy -  Metodický pokyn MD ČR - 
Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI,
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č j . 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 -  kap. 4.8 Fakturace 
provedených prací;

h) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy -  Metodický pokyn MD ČR - 
Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 
120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSÍ, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 -  kap. 5 Výkon 
činnosti při přejímacím řízení;

i) personál konzultanta bude v rozporu s čl. 13.1 VOP, ve znění ZOP, pověřen jinými 
úkoly

j) konzultant poruší povinnost dle článku 5.5. VOP.

V případě, že konzultant neodstraní vadu díla v dohodnutém termínu, má objednatel vůči 
konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení se splněním povinnosti a za každou vadu.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 
smluvní pokuty.
Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 
konzultantem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku 20 % z celkové 
ceny bez DPH.“

v
Článek 22.2 Všeobecných obchodních podmínek se doplňuje poslední věta:

„V případě díla je dílo dokončeno jeho předáním a převzetím, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu “

v
Článek 22.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, jsou dokumenty 
(dílo) předány vždy i v digitální formě, umožňující jejich další využití objednatelem/1

Článek 35.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Nový občanský zákoník s výjimkou 
těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně."

Článek 35.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 
to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném
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znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 262/2006 Sb„ zákoníku práce, 
v platném znění (dále jen „Zákoník práce"), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu s 
povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech vydaným 
podle zvláštního právního předpisu, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci; to neplatí v 
případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez 
platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního 
předpisu vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že si je  uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost 
dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a
(ii) nej později do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního 

týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato 
fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je konzultant povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě 
podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální 
práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální 
práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci 
plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením 
povinností ze strany konzultanta. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 
s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím 
faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od 
této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká."

Článek 37.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Povinnosti konzultanta ve věcech smluv se sub-konzuítanty se rozšiřují o závazky uvedené 
ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. K návrhu 
smlouvy se sub-konzultantem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jejího předložení. 
V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku konzultanta, obsaženého ve 
Zvláštní příloze k nabídce se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce."
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Článek 38.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Strany prohlašují, že žádné z plnění konzultanta či sub-konzuítanta na základě Smlouvy 
nenaplňuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů/4

v
Článek 39.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Konzultant ani žádný z jeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy nebude 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního 
nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Porušení této povinnosti konzultantem nebo sub- 
konzultantem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta. V případě 
porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem zaplatí konzultant objednateli 
za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními 
podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení 
účinnosti Smlouvy.44

Příloha A

ROZSAH SLUŽEB

Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPIC č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSí, č.j. 999/09-910-IPřC/l 
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1,2010 v platném znění a v souladu s Obchodními 
podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, 
schválenými MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008, 
s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi 
souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně 
předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 
(ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A. Jako podklad pro stanovení ceny za tzv. běžné služby 
slouží DZS.
Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

Povinností konzultanta je dohlížení a zajištění toho, aby:
prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité
materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby,
práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu prací,
byla dosažena kvalita prací předepsaná v TKP a ZTKP stavby,
změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, 
kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované 
funkce a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, 
fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů 
a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými 
výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období, 
byly plněny podmínky stavebních povolení,
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byla zajištěna činnost specialisty ŽP, 
byla zajištěna činnost ÚOZÍ Investora,

- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění 
prací.

Součástí běžných služeb konzultanta jsou zejména následující činnosti a povinnosti:
1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména dokumentů

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK č.j. 475/02-
120-RS/l (na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ -
First edition 1999, The Red Book), a to Všeobecných OP i Zvláštních OP
zpracovaných pro jmenovanou stavbu
Nabídka zhotovitele stavby vč. oceněného soupisu prací
Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
následně zpracovaná Realizační dokumentace stavby (RDS)
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby.

3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní 
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů 
Či organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných 
předpisů.

4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu technického stavebního 
dozoru v souladu s harmonogramem výstavby. Dodržení dílčích postupových termínů, 
zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na dodržení 
finančních objemů zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi 
stavebním zhotovitelem a objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné.

5) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního 
postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, 
podněty pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. 
Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné 
předávání Správci stavby.

6) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 
technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše 
v součinnosti se správcem stavby a zpracovatelem zadávacích výkresů stavby (ZVS) -  
u těchto činností se jedná pouze o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko správce 
stavby a vedoucího technické dozorčí správy (TDS) ve spolupráci se specialisty 
objednatele -  vlastních zaměstnanců nebo smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny ZVS, RDS, dodatky atp.), 
odsouhlasení konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

7) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto 
ohledu. Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací 
stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy uvědomění správce stavby 
(předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).

8) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se správcem 
stavby.

9) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby 
a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

10) Kontrola před zahájením jednotlivých prací -  správnost vytyčení, soulad materiálů 
a stavebních postupů se smlouvou o dílo, kontrola prací zakrývaných dalším postupem.
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11) Odsouhlasení prací -  množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů 
a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných 
prací), kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, 
objemu; správné odebrání vzorků aj.)•

12) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 
technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných 
zkoušek, kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování 
Kontrolních zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich 
převzetím. Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů 
do díla zabudovaných.
Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným 
kvalifikovaným specialistou konzultanta:

Jakostní přejímky plechů pro výrobu ocelové části nosné konstrukce mostů u výrobce;
Dílenské přejímky ocelové části nosné konstrukce mostů a zábradlí ve výrobnách;
Montážní prohlídky nosné konstrukce mostů;
Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů;
Přejímky nátěrů ocelové části nosné konstrukce mostů vč. zábradlí a protikorozních
systémů;
Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů;
Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů.

13) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků 
projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života 
a majetku.

14) Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, 
určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový 
harmonogram prací) - ve spolupráci se správcem stavby a zpracovatelem DZS. 
Prověřování všech požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty 
výstavby a s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace 
souvisejících instrukcí odsouhlasených správcem stavby, koordinace a dohlížení 
na všechny změny s cílem včasné kompletace stavby.

15) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby a jejich předložení Správci stavby k uplatnění.

16) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, 
oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů 
pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, 
zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení 
(veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní 
ceně díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může 
konzultant provádět až po konzultaci se správcem stavby.

17) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů 
na staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání 
činnosti se správcem stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných 
problémech v souvislosti s plněním Smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování 
veškerých nezbytných správcem stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby 
či kvalitě prací a prognózách čerpání nákladů.

18) Projednávaní prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 
vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější 
problémy řešit v součinnosti se správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech 
dle příslušné interní směrnice objednatele.

27



19) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu -  posouzení schopnosti sloužit účelu, 
kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů 
zhotovitele stavby a konzultanta, jejich předání Správci stavby k dalšímu řízení 
(kolaudačnímu či jinému).

20) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného 
provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení 
stavby majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční 
databankou, vč. podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření 
jednotlivých objektů stavby správcům a budoucím uživatelům), jejich předání Správci 
stavby k dalšímu řízení.

21) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti 
se zhotovitelem stavby na základě informací správce stavby o uzavřených smlouvách 
s vlastníky.

22) Administrativa výkonu technického stavebního dozoru -  zajištění jasného přehledu 
o průběhu a stavu provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních 
a technických předpisů. Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence 
zachycující monitoring provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené 
práce a potvrzené platby, podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné 
platby, zadržené platby, platby požadované na zhotoviteli stavby objednatelem aj.), 
evidence sporů a evidence dokončených, převzatých a kolaudovaných objektů, záruční 
doby, odstraňování vad a nedodělků (po dobu trvání kontraktu konzultanta). Řádná 
archivace dokumentů.

23) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání 
kontraktu konzultanta.

24) Informační povinnost konzultanta ve vztahu ke Správci stavby o všech skutečnostech 
a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění smlouvy.

Další běžné služby:
Veškeré vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC 
serverem, sítí, měřícími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí 
jednotkových denních sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré 
související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se 
zejména o ubytování, kanceláře stravné, cestovné, automobil apod.).

Pro potřeby kontroly prostavěnosti, sledování změn během výstavby (ZBV), fakturaci,
průběžné a závěrečné finanční vyhodnocení stavby konzultant zajistí:

Aplikaci systému umožňujícího kompatibilitu s formátem .XC4 v rozsahu 
definovaném příslušnými směrnicemi objednatele.
Aplikaci interního systému objednatele pro sledování dokumentace
k položkám výkazu výměr.
Aplikaci interního systému objednatele pro sledování a průběžné
vyhodnocování změn během výstavby.
Zpřístupnění datového úložiště TDS objednateli.
Informační podporu objednatele v rozsahu na TDS používaných systémů. 
Synchronizaci databází objednatele v rozsahu použitých systémů (server GŘ 
ŘSD a ŘSD ČR - Správa Ostrava, pracoviště HIR, vedoucí TDI a správce 
stavby).

Tato činnost je oceněna jako součást jednotkových denních sazeb.
Podmínky práce s prostředky IT na TDS:
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- TDI je povinen zajistit (a clo denních sazeb zahrnout) napojení IT 
infrastruktury TD1 na stávající technickou infrastrukturu sítě TDI-D1 
zapojením do privátní sítě Dl s využitím veřejné sítě.
TDI je povinen umožnit objednateli (resp. osobám určeným objednatelem) 
plnou kontrolu a správu ÍT prostředků používaných na TDS osobám 
pověřeným objednatelem.
TDí je povinen zajistit (a do denních sazeb zahrnout) rutinní správu a údržbu 
prostředků IT používaných na TDS.
TDI je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel 
stanovených objednatelem (jednotné adresy, domény, centrální Í/O bod). 
Pracovníci TDI budou standardně vybaveni lks stolního PC trvale 
umístěného na TDS (výjimky povoluje objednatel).
Pracovníci TDI jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT 
stanovenými objednatelem.

Činnosti konzultanta jakožto UQZÍ-O

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr objednatele (ÚOZI-O) zastupuje 
objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (objednatele) ve fázi 
přípravy realizace stavby, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení stavby.

Základními povinnostmi ÚOZÍ-O je zejména

a) řádně plnit tuto Smlouvu,

b) dodržovat platné právní předpisy,

c) dodržovat pokyny příslušného specialisty objednatele,

d) spolupracovat s

1. hlavním inženýrem realizace (HIR), popř. správcem stavby,

2. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (ÚOZI-P),

3. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele (ÚOZI-Z),

e) zúčastňovat se kontrolních dnů stavby,

f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele

2. výrobních výborů

Činnost ÚOZI-O se řídí zejména těmito předpisy

a) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) zákon Č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, a jeho 
prováděcími předpisy,
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d) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

f) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů,

g) zákon ě. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů,

h) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů,

i) směrnice pro dokumentací staveb pozemních komunikací - MD-OÍ - č. j. 101/07-910- 
IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSÍ, č. j. 
998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010 a dalších platných 
dodatků,

j) obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK MD- 
OI, č. j .321/08-910-IPK/l ze dne 1.5.2008,

k) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-Oí, 
č. j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,

l) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací -  metodický pokyn MD- 
OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, s účinností od 1. 5. 2006, včetně Dodatku 
č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.09, s účinností od 1. ledna 2010,

m) datové předpisy C l, C2, C3 a B2 ŘSD ČR, v platném znění,

n) zákon č. 61/1988 Sb.,o  hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace stavby
(1) Před zahájením stavby obdrží ÚOZI-O od objednatele koordinační situaci stavby, a to jak 
v tištěné tak i digitální podobě ve formátu dwg nebo dgn zpracovaný v S-JTSK, seznam 
stavebních objektů s vyznačením jejich následných uživatelů a přibližným termínem 
výstavby. Další potřebnou dokumentaci obdrží na vyžádání.

(2) V průběhu výstavby ÚOZI-O vytyčuje dle požadavků TDS hlavní polohové čary a hlavní 
a charakteristické body trasy. Výsledky vytyčení předává formou předávacích protokolů 
UOZI-Z a TDS. Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů vytyčovací sítě.

(3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech 
charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy 
nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární 
obezdívka, kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny 
TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je 
většinou prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.

(4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZI-O neodkladně předává 
TDS a objednateli. TDS a zhotovitel si podle možnosti zajistí posouzení dosažených odchylek 
u autorského dozoru projektanta (ADP).

(5) Dle požadavků TDS nebo objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta 
GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření 
skutečného provedení (GDSP).
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(6) Na základě GDSP přeložek inženýrských sítí ÚOZI-O vyhotovuje pro objednatele 
geometrické plány (GP) pro věcná břemena, pokud není v ZDP stanoveno jinak. Na žádost 
objednatele provádí vytyčení majetkových hranic pozemků v souladu se zákonem č. 256/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, pro potřeby objednatele a 
TDS.

(7) ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Zpracování GDSP provádí ve 
formátu dgn v souladu s předpisem objednatele B2 pro tvorbu digitální základní mapy dálnice 
(DZMD). Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s objednatelem.

(8) Na vyžádání ÚOZI-O předává objednateli aktuální stav DZMD na datovém nosiči (formát 
dgn) a na TDS také v barevně tištěné formě.

(9) ÚOZÍ-O navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu 
DZMD v průběhu a po dokončení stavby.
(10) ÚOZI-O průběžně provádí 3D měření dle metodiky Směrnice generálního říeditle 
ě. 8/2011.

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NACENĚNÍ
Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této Smlouvy za níže uvedené 
denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, 
ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení 
pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze 
pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit 
cenu za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě 
denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených níže, a v souladu s přílohou 
C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, 
že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy 
a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
poskytnutí služeb podle Smlouvy. Denní sazba zahrnuje tedy veškeré náklady, 
tj. např. administrativní práce, dopravní prostředky, technické vybavení, nájem kanceláří 
apod.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.

Služba - funkce Počet Počet dní Počet dní Denní
sazba Cena

měsíců v měsíci celkem Kč
A) Tým asistenta správce stavby:
Asistent správce stavby 48 21 1008 780U! 7 862 400
Administrativní pracovník 48 8 384 i------- „ „„3S.00 1 382 400
Rozpočtář 44 4 176

........- t -t — n r-

6400 1 126 400
Inženýr i ng 20 21 420 6400 2 688 000
Koordinátor BOZP 44 8 352 6400 2 252 800
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A) Tým asistenta správce stavby: -  celkem CELKEM 15 312 000

B) Technická dozorčí správa
Specialista geotechnik X X 72 460 800
Specialista pro mosty a inženýrské konstrukce 44 21 924 6400 5 913 600

Specialista v oboru produktovody 40 7 280 6400 1 792 000
Geodet ÚOZ1 (včetně 3D měření dle metodiky 
SGŘč. 8/2011) 44 5 220 6400 1 408 000

Specialista PKO x X 40 6400 256 000
Specialista pro kontrolu jakosti 44 10 440 6400 2 8 3 6 000

B) Technická dozorčí správa - celkem CELKEM 12 646 400

C) Experti posuzující projektovou 
dokumentaci
Expert - inženýrská geologie X 15 15 6400 96 000

Expert - pozemní komunikace x 60 60 6400 384 000
Expert - mosty a inženýrské konstrukce X 60 60 6400 384 000
Expert - produktovody X 10 10 6400 64 000
Expert - ŽP X X 90 6400 576 000
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací X 21 21 6400 134 400
Expert - elektrotechnická zařízení X 30 30 6400 192 000
C) Experti posuzující projektovou 
dokumentaci - celkem CELKEM 1 830 400

A) Tým asistenta správce stavby: - celkem CELKEM 15 332 000

B) Technická dozorčí správa - celkem CELKEM 12 646 400

C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem CELKEM 1 830 400

Celkem (bez DPH) 29 788 800
DPH (21%) 6 255 648

Celkem vč. DPH 36 044 448

Provádění TDI a asistenta správce stavby se bude řídit:
Příslušným i ustanovením i Sm louvy o dílo na zhotovení stavby, VOP a ZOP

K o n zu lta n t/p erso n á l k o n zu lta n ta  n e n í zm ocněn  při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených 
ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat jakékoliv povinnosti třetí strany, pakliže tak není 
výslovně stanoveno v této Smlouvě.

Podpis: ............................................  ...............................
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s. 

oprávněn podepisovat jménen „Společnosti PRAGOPROJEKT/ÍNFRAM - Nebory -  TDI“ 
11a základě plné moci ze dne 25.3.2014 
Datum: 30.7.2014
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P ř í lo h a  B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 
OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM  

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál

1.1 Personál konzultanta
Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu 
s Přílohou A.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:
- DSP a DZS (PDPS) - 1 paré
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní 

předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací 
a dokumentaci stavby: PDPS, průzkumy igp a ostatní dosažitelné, veškerá SP 
na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, El A a související vyjádření, speciální 
relevantní dokumenty pokud jsou ~ popílek, recyklace apod.) - 1 paré

- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné 
obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele 
stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré

- Dokumentaci pro realizaci činností ÚOZI-O, uvedenou v příloze A -  Rozsahu služeb - 
2 paré

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel konzultantovi neposkytne žádné vybavení a zařízení potřebné pro 
provádění služeb.
3. Služby od třetích stran

Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě 
prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby 
nespadající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace 
stavby.
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Příloha C

ÚHRADY A PLATBY
Platby a platební podmínky
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu 
odpracovaných dní, a to na základě denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, 
uvedených v příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 
celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či 
nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované 
hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či dnech. Cena za 
poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení součtu 
8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen 
přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz níže).

1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují 
použití § 2611 Nového občanského zákoníku.

2. Termíny plateb, doba splatnosti
Fakturace: bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) 
budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou 
dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje konzultant a 
tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
měsíční faktury konzultanta.

Lhůta splatnosti: Do 30 dnů

3. Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci 
odpracované doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, 
spolu se zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští měsíc ve vztahu 
k rozsahu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po 
schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená 
evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a ISPROFIN.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 
dní před její splatností na adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Správa Ostrava, k rukám 
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
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Objednatel je oprávněn před uplynutím íhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo 
údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem 
schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu 
objednatele.

4. Úprava cen v důsledku inflace
Nebude prováděna

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.

35


