SMLOUVA O DIiLO

na zhotoveni projektové dokumentace a provadéni autorského dozoru
uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdéjsich

piedpisu (dale jen ,,0Z%)
¢.j. VS-113647-21/CJ-2017-803850

.
Smluvni strany

Objednatel: Ceska republika — Vézetiska sluzba Ceské republiky

Zhotovitel:

se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupend na zékladé povéfeni generalniho feditele VS CR ze dne 15. 11.
2016, &. j.: VS-50458-12/CJ-2016-800020-SP feditelem Véznice Bfeclav
Vrchni rada plk. Mgr. Vladanem HAVRANKEM na adrese Za Bankou 3087/3,
690 02 Breclav

1CO: 00212423

DIC: neni platce DPH v hlavni &innosti

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXX,

C. U7 XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,0bjednatel “) na strané jedné

a

BRES spol. s r.0.

se sidlem namésti Republiky 366/1, 614 00 Brno — Husovice

spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeného Krajskym soudem v Brno,
oddil C, vlozka 66647

zastoupena Ing. Roman Blahak, jednatel

IC: 292 20 289

DIC: CZ29220289

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. T2 XHXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,zhotovitel ) na strané druhé

uzaviely na zéklad¢ podklada dale uvedenych v ¢lanku II. tuto smlouvu o dilo (déle jen

»omlouva®):

1.
Zavazné podklady pro uzavieni Smlouvy

1. Zavaznymi podklady pro uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zavazné podklady*) se rozumi:

a) Vyzva objednatele k podani nabidky &. j. VS-113647-16/CJ-2017-803850 ze dne 20.
biezna 2018

b) Nabidka zhotovitele ¢islo 001 ze dne 22. biezna 2018

€) Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne 28. biezna 2018 pod ¢.
j.o VS-113647-20/CJ-2017-803850

2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, ze pievzal od objednatele vSechny vyse
uvedené Zavazné poklady, ze se seznamil s jejich obsahem a ze vici obsahu a podobé
téchto podkladi nemé zadné vyhrady.



1.

2.

3.

1.
Piedmét dila

Pfedmétem Smlouvy je provedeni dila spocivajici ve zhotoveni projektové dokumentace

(dale jen ,,Dilo*) na akci ,,Bieclav — rekonstrukce plynové kotelny EED - PD“ a vykon

dalsich ¢innosti v tomto rozsahu:

a) Zhotoveni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen
,,Dokumentace pro stavebni povoleni‘ nebo ,,DSP*) v poctu 8 vytiskii.

b) Zhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,Realizacni
projekt stavby“ nebo ,,DPS“) vsouladu spravomocnym stavebnim povolenim
V poctu 8 vytiska.

(Body ¢l. IIT odst. 1 pism. a) — b) dale jen ,,Vykonova faze projektové dokumentace*).

€) Provadéni autorského dozoru (dale jen ,,Autorsky dozor®) Soucasti dila je také
provadéni autorského dozoru zhotovitele dle pokynii objednatele v pribéhu realizace
stavby, popf. zajiSténi ostatnich inzenyrskych sluzeb béhem vystavby nutnych pro
zdarné a bezpecné dokonceni stavby a Uc€ast na kontrolnich dnech. Objednatel
predpokladé provadéni autorského dozoru zhotovitelem v délce 100 hodin. Objednatel
si vyhrazuje pravo piedpoklddany pocet hodin provadéni autorského dozoru prekrocit
¢i nedocerpat (eventualné¢ vibec neCerpat) bez vlivu na cenu dila. Provadéni
autorského dozoru bude ukonc¢eno dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

Projektova dokumentace (dale jen ,,PD*) bude vyhotovena v 8 tisténych vyhotovenich
a jednou v elektronické podobé (textova cast ve formatu MS Word 2003 a vyssi,
polozkovy rozpocet i vykaz vymér ve formatu Excel 2003 a vyssSi, vykresova cast
v programu Adobe Reader - pdf* a Autocad).

Jednotlivé polozky uvedené ve vykazu vymeér musi byt zattidény podle pokynu D — 22
K jednotnému postupu pii uplatiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb.,
0 danich z pfijmt, ve znéni pozdé&jSich predpist, vypracovaného generdlnim finan¢nim
feditelstvim, a dle vyhlasky ministerstva financi €. 410/2009 Sb., kterou se provadéji
nekterd ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisil,
pro nékteré vybrané tcetni jednotky, ve znéni pozdéjsich predpist.

4. PD bude zpracovana v tomto rozsahu dila:

a) Bude navrzena vyména plynovych kotlii v 6. emisni tidg, tj. emisni limit NOx do
56 mg/m?®

b) Navrzeni nového zdroje sestavajici z kaskady plynovych kondenzacnich kotla
0 vykonu cca 109 kW/ks, pii tepelném spadu 80/60 °C

c) Kompletni vyména technologického vybaveni

Ptiprava teplé vody v€etné akumula¢nich nadrzi

Expanzni systém

Vymeéna zasobnika TUV

Upravna vody

Rekonstrukce koutovodil

Rozvodi teplé vody v kotelné

Rekonstrukce méfeni a regulace

Osazeni méficich pfistroji (kalorimetr, plynomér, vodomeér, apod.) —
monitoring spotieb energii
»  Silnoproudych a slaboproudych rozvodi

VVVVYVYYYVYYVY

d) Ziizeni socialniho zafizeni



5.

10.

11.

e) Navrzeni dispozi¢niho uspofadani novych prvki pro budouci rozsifeni o solarni
ohiev

Zhotovitel odpovida za spravnost, uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace,
jakoz i za technickou uroven projektu stavby a technologickych zatizeni, véetné vlivli na
zivotni prosttedi. Pfi zpracovani projektové dokumentace je zhotovitel povinen se fidit
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami a pokyny objednavatele.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dilo s odbornou péc¢i na vlastni naklady a nebezpeci,
piedat ho objednateli prosté vad a nedodélkl a prevést na objednatele vlastnické pravo
k Dilu a objednatel se zavazuje Dilo pfevzit a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

Soucasti Dila je rovnéz: Kladné projednani Dokumentace pro stavebni povoleni s organy
statni spravy a organizacemi povéfenym vykonem statni spravy, ziskani souhlasnych
stanovisek zejména

» Hasi¢skym zachrannym sborem Jihomoravského kraje, izemni odbor Bfeclav,
» Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje, izemni pracovisté Bieclav,

» Krajskym uradem Jihomoravského kraje - zdvazné stanovisko k umisténi
staciondrniho zdroje, zdvazné stanovisko ke stavbé a zméné stavby stacionarniho
zdroje,

> odboru logistiky GR VS CR (hlavni energetik, hlavni ekolog, oddéleni spravy
majetku),

> vrchniho technika BOZP VS CR,

> hlavniho pozarniho technika VS CR,

» vydani stavebniho povoleni Stavebnim uUfadem pro ucely Vézeiiské sluzby a jejich

organizacnich sloZek, v¢etné podani Zadosti o stavebni povoleni.

Dilo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, technickymi
normami a dle pokynii objednatele. Dilo bude provedeno v rozsahu dokumentace pro
provadéni stavby podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé¢jsich piedpist, vyhlasky MMR ¢&. 405/2017 Sb.,
0 dokumentaci staveb ze dne 24. 11. 2017, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
,»Vyhlaska“) a v souladu s pfislusnymi pravnimi ptedpisy, technickymi normami a dle
pokynil objednavatele. PD musi byt dale zpracovéana v souladu s ustanovenimi § 44 a 45
zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich piedpish
(déle jen ,,zdkon o zaddvani vefejnych zakazek*). PD musi obsahovat polozkovy vykaz
vymér a rozpocet (polozkovy vykaz vymér ocenény podle jednotkovych cen
standardizovanych cenikd, platnych v dobé vypracovani PD).

Zhotovitel bude konat ve své provozovné (projekénim pracovisti), pfipadné u objednatele
pravidelné kontrolni dny, a to min. jednou za 14 dni v Case, ktery bude dodate¢né
dohodnut s objednatelem. Prvniho kontrolniho dne se zucastni vSichni vedouci
projektanti vSech profesi nebo jejich zodpovédni zéstupci. Kontrolni dny bude fidit
povéteny zastupce objednatele. Z kontrolnich dnii bude potfizovan pisemny zapis. Zavéry
z kontrolnich dni budou zapisovany, podepisovany a piedavany ucastnikim ihned
po skonceni jedndni. Objednatel se bude zucastiiovat kontrolnich dnl v poctu jedné az tii
osob dle vlastniho uvéaZeni pravidelné, a v piipadé vyznamnych udélosti v pfedem
stanoveném terminu a poctu.

Na kontrolni dny zhotovitel vzdy pripravi odpovidajici podklady (grafické, textové,
vypoctové), kterymi prokazou postup praci, predlozi varianty feSeni, pokud k tomu budou
vyzvani, resp. piedlozi vlastni navrhy alternativnich feSeni apod.

Soucasti dila se rozumi rovnéz zajisténi si podkladli nutnych ke zpracovani dokumentace
zhotovitelem na jeho naklady podle technickych podminek uvedenych ve vyzve.
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12. Projektova dokumentace bude vyhotovena v rozsahu projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni podle piilohy ¢. 12 Vyhlasky a projektové dokumentace pro
provadéni stavby podle ptilohy ¢. 13 Vyhlasky a § 92 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek. Dale bude zpracovana v souladu s platnymi pravnimi piedpisy,
technickymi normami a dle pokynii objednatele.

V.

Doba a misto plnéni

1. Dilo bude zhotoveno v téchto terminech:

a) Dokumentace pro stavebni povoleni, véetné zZadosti o stavebni povoleni, bude piedana

do 7 tydnl od nabyti u¢innosti Smlouvy,

b) Realizacni projekt stavby bude zhotovitelem zpracovan a piedan objednateli
nejpozdéji do 60 kalendarnich dnii od vydéani stavebniho povoleni,

€) Autorsky dozor bude vykonavan po celou dobu realizace stavby dle vypracované

projektové dokumentace a jeho vykon bude ukonfen dnem nabyti pravni moci

kolaudaéniho rozhodnuti.

2. Mistem plnéni Vykonové faze projektové dokumentace je Véznice Bieclav, Za Bankou

3087/3, 690 02 Bfeclav a provozovna zhotovitele.

3. Mistem plnéni Autorského dozoru je misto provadéni stavby, tj. Véznice Bfeclav, Za
Bankou 3087/3, 690 02 Breclav.

\

Cena Dila

1. Cena Dila je stanovena jako cena dohodnuta, maximalni a nepfekrocitelna, na zakladé
nabidky ceny zhotovitele nasledovné:

Polozka Cenav DPHV |cena vcetné |slovni vyjadieni ceny vcetné
K¢ K¢ DPH v K¢ DPH

Dokume’ntace pro stavebni 90000 | 18900 108 900 jedno Svto o§m tisic devét set

povoleni korun Ceskych

Realizatni projekt stavby 93000 | 10530 | 112530 |Jedno sto dvanict tisic pét set
tficet korun ¢eskych

Autorsky dozor 60000 | 12600 | 72600 |Sedmdesit dvatisic Sest set
korun Ceskych

Celkem 243000 | 51030 294 030 dv¢ sté devadesat Ctyii tisice

nula ticet korun ¢eskych

2. Cena je platna po celou dobu realizace Dila, a to i po pfipadném prodlouZeni terminu
dokonceni realizace Dila z divodu lezicich na stran¢ objednatele. Tato cena obsahuje
veskeré naklady zhotovitele spojené se zhotovenim Dila specifikovaného v ¢l III
Smlouvy a mtze byt mé€néna jenom z divodu zmény zakonné sazby DPH, na zakladé
obecné zavazného piedpisu. Cena Dila bude pro tento piipad upravena pisemnym

dodatkem k Smlouvé.

VI.

Platebni podminky




Objednatel je pii financovani Dila vazén na poskytovani prostiedkl statniho rozpoctu,
z tohoto diivodu ma pravo Cerpani ro¢nich financ¢nich objemii uréenych k prostavéni,
v opodstatnénych ptipadech upravovat.

Objednatel neposkytuje pro realizaci Dila zalohy a ani jedna smluvni strana neposkytne
druhé smluvni stran¢ zavdavek.

Uhrada ceny dila bude provedena v ¢eské méné na zakladé jedné faktury za zhotoveni
projektové dokumentace (DSP + DPS) a jedné faktury za provedeni autorského dozoru.
Faktury, vystavené zhotovitelem, budou pfedané objednateli nejpozdéji do 10 dnii ode
dne predani a prevzeti ¢asti Dila véetné odstranéni vsSech ptipadnych vad a nedodé¢lki
zjisténych pfi predani a prevzeti projektové dokumentace. Piilohou faktury bude protokol
o pfedani a pievzeti dila podepsany obéma stranami — zastupci objednatele a zhotovitele
uvedenymi ve smlouvé.

Pted proplacenim musi byt faktura odsouhlasena zastupcem objednatele — opravnénou
osobou. Za kontrolu faktur je za objednatele odpoveédny: XXXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXOKKXXXXXXXXX, Tel.: XXXXXXXXXXXXX. Faktury vystavené zhotovitelem musi mit
nalezitosti danového dokladu dle § 11 zak. ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozd¢jsich predpist, § 435 OZ a § 29 zék. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozd&jsich predpist (pokud je prodéavajici platcem DPH). Ptilohou faktury bude
objednatelem odsouhlaseny a oboustranné podepsany soupis provedenych praci.
Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendainich dni od doruceni objednateli.
Povinnost uhrady je splnéna okamzikem odepsani finanéni C&éastky odpovidajici
fakturované cené¢ z bankovniho UCtu objednatele ve prospéch bankovniho uctu
zhotovitele. Pokud faktura nemd sjednané naleZitosti nebo je vécné nespravna, objednatel
je opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Toto oznameni mize byt ucinéno
1 elektronickou cestou nebo faxem. Lhita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného
doruceni nalezit¢ doplnéného ¢i opraveného dokladu.

Objednatel neuhradi ani Cast faktury, ktera se vztahuje k pracim nebo vécem, jejichz
provedeni nebo dodani nebyly smluvnimi stranami sjednany v souladu s touto Smlouvou.

Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni strany sjednavaji posledni den mésice, za ktery je
faktura vystavena.

Zhotovitel neni opravnén tfeti osob¢ postoupit jakékoliv pohledavky za objednatelem.

Pokud objednatel o to pozada z ditvodu zvlastniho zfetele, pozastavi zhotovitel prace na
zhotoveni Dila. Pozastaveni praci je divodem ke zméné dohodnutych lhiit nikoli vSak
k zaniku zavazku smluvnich stran. Trva-li pozastaveni déle nez Sest mésic, muze
kterakoli ze stran od Smlouvy odstoupit.

VII.
Opravnéné osoby
Mimo osoby uvedené v ¢l. I Smlouvy jsou opravnéni objednatele zastupovat:

ve vécech technickych, vcetné kontroly provadéni praci, ptevzeti dila, odsouhlaseni
faktur a provadéni zaznamt ve stavebnim deniku:

vedouci oddéleni logistiky: Bc. Ivana MISICAKOVA, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail:
IMisicakova@vez.brv.justice.cz
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N

vedouci referatu stavebniho: XXXXXXXXXXXXXXX, tel.  XXXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

energetik — ekolog — investi¢ni referent: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX, €-
mai 2 XOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve vécech ekonomickych:

vedouci oddéleni logistiky: Bc. lvana MISICAKOVA, tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail:
IMisicakova@vez.brv.justice.cz

Mimo osoby uvedené v ¢l. I Smlouvy jsou opravnéni zhotovitele zastupovat:
bez omezeni rozsahu vcetné piedani dila

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tl XXXXXXXXXXXX, €-mail; XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve veécech technickych, vcetné vedeni stavby, provadéni stavebniho dozoru
zhotovitele, dennich zdznamil do stavebniho deniku, pfejimani zavazka vyplyvajicich
z prejimaciho fizeni, pfijimani uplatiovanych prav z odpovédnosti za vady
a nedod¢lky:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

zhotovitel dle svého uvazeni doplni ptipadné i dalsi osoby.

Zmeéna povétenych pracovnikil nebo rozsahu jejich opravnéni bude provedena pisemnym
dodatkem k této Smlouve.

VIII.
Soucinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel proskoli zhotovitele z ptedpisi BOZP a PO, které se vztahuji k mistu
realizace Dila a umozni vstup do objektu za podminek dodrzovani ml¢enlivosti o vSech
skute¢nostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozvédi.

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni Smlouvy i po ukonceni Smlouvy, zachovavat
mlcenlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti
s plnénim Smlouvy.

Zhotovitel se na vyzvu objednatele zucastni kolaudaéniho fizeni, ptfipadné fizeni
0 uvedeni ¢asti stavby do predCasného uzivani.

Zhotovitel je povinen udrZovat na predaném pracovisti poradek a Cistotu a odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel bude respektovat a zabezpeci splnéni podminek stanovenych spravnimi organy
objednateli (zejména ve stavebnich povolenich a dalSich rozhodnutich pro stavbu)
a uhradi pfipadné sankce za neplnéni téchto podminek zavinéné zhotovitelem.

IX.
Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym ukoncenim a pireddnim
objednateli, vcetné odstranéni vad. Objednatel splni sviij zavazek pfevzit Dilo
podepsanim zapisu o piedani a prevzeti Dila.
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Jestlize objednatel odmitne Dilo pfevzit, sepi$i ucastnici pifejimajiciho fizeni zapis,
v némz objednatel uvede diivod nepievzeti. Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo
jeho fadnym ukoncenim a pfedanim objednateli, véetné odstranéni vad. Objednatel splni
svlij zavazek prevzit Dilo podepsanim zapisu o piedani a prevzeti Dila.

Ma se za to, ze jednotlivé vykonové faze Dila budou fadné provedeny a predany:

a) Dokumentace pro stavebni povoleni, ¢i oznameni, pfislusnym rozhodnutim ve véci
stavebniho Gradu s vyznacenim dolozky pravni moci.

b) Realiza¢ni projekt stavby na zakladé protokolu o piedani a prevzeti Dila podepsaného
obéma smluvnimi stranami.

c) Autorsky dozor na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti Dila zhotovovaného podle
projektové dokumentace, ktery je pfedmétem Smlouvy podepsané obéma smluvnimi
stranami, nebo fadné ucinénym oznadmenim o dokonceni stavby stavebnimu ufadu,
nebo vydanim jeho kolaudaéniho souhlasu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze plnéni ani jeho ¢ast neni zatiZeno pravy tietich osob tykajicich
se zejména vlastnického prava a prav duSevniho vlastnictvi a ze zhotovitel je zcela
opravnén disponovat bez jakéhokoli omezeni veSkerymi majetkovymi pravy k plnéni
a uzaviit s objednatelem tuto Smlouvu na cely rozsah piedmétu plnéni. V piipadé, Ze se
uvedené prohlaseni zhotovitele nezaklada na pravdé, zhotovitel odpovida objednateli za
vyplyvajici disledky v plném rozsahu véetné odpovédnosti za skutecnou Skodu a usly
zisk. Uplatni-li tfeti osoba své pravo K plnéni anebo jeho ¢asti, zavazuje se zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu a na vlastni ndklady ucinit potfebnd opatieni k vykonu prav
objednatelem, pokud jej k tomu objednatel zmocni. Vlastnictvi k hmotnému nosici dat, na
némz je plnéni zaznamenano a k ostatnim materialim prechazi na objednatele podpisem
zapisu o piedani a prevzeti dila.

Objednatel je opravnén uzivat plnéni jakymkoli zdkonem povolenym zplsobem,
V neomezeném mnozstevnim 1 teritoridlnim rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel
je zejména opravnén upravovat ¢i jinak meénit obsah plnéni a spojovat je s jinymi
dokumenty. Cena za udéleni této licence je jiz zahrnuta v cené plnéni dle této Smlouvy.
Objednatel je dale opravnén zasahovat do plnéni a dalSich pfedanych materiald, je
opravnén rozmnozovat neomezenym zpusobem, predavat tfetim osobam a umoznit jejich
pouziti tfetimi osobami.

X.
Zarucni doba, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni Dila neodpovida vysledku uréenému ve Smlouve,
jestlize nebude mit vlastnosti stanovené platnymi technickymi normami, je zhotoveno
VvV rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro n¢j obvyklé.
Vadou je i vada pravni.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedeni Dila dle Smlouvy bezplatnou zaru¢ni dobu
Vv délce 60 mésicti po predani Dila. Zarucni doba vSak neskon¢i pfed uplynutim zarucni
doby na dodavku stavby, kterd bude realizovdna na zdkladé¢ dokumentace zhotovené
podle Smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichz ptivod spociva ve vychozich podkladech, které
mu poskytl objednatel. Na zadost objednatele je vSak zhotovitel povinen dohodnout s nim
opatteni k co nejrychlejSimu odstranéni zadvad za uplatu.



Zhotovitel je povinen odstranit vady Dila, jestlize je objednatel pisemné reklamoval
Vv zaruéni dobé uvedené v odst. 2 tohoto ¢lanku Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dni od obdrzeni pisemné reklamace oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, zda vady odstrani do 10 dnti od odeslani reklamace,
piipadné¢ jakou lhtiitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych diivodli odmita reklamaci
uznat.

XI.
Urok z prodleni a smluvni pokuta

Je-li objednatel v prodleni s thradou plateb podle ¢l. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen
uhradit zhotoviteli Grok z prodleni z neuhrazené dluzné ¢astky podle konkrétni faktury za
kazdy den prodleni ve vysi stanovené zvlastnim pravnim predpisem.

Pokud zhotovitel nedodrzi dobu plnéni dohodnutou v ¢l. IV. odst. 1 Smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni s odstranénim vad ve stanovené (dohodnuté) lhité dle ¢l. X. odst. 5 Smlouvy,
a to za kazdou vadu zvlast.

Za poruSeni povinnosti mléenlivosti specifikované v ¢l. VIIIL. odst. 2 Smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni povinnosti.

. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno privo na nahradu Gjmy zpisobené porusenim
povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjednény.

Pro vytctovani, nalezitosti faktury a splatnost trokll z prodleni a smluvnich pokut plati
obdobn¢ ustanoveni ¢1. VI. Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy dosud vznikly narok na uhradu smluvni pokuty nezanika.

XII.
Ukon¢eni Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze v ptipadech podstatného poruseni smluvni povinnosti ve
smyslu ustanoveni § 2106 a nasl. OZ, a dale je objednatel od Smlouvy opravnén
odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud nebude schvalena castka ze statniho rozpoctu
nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé¢ za plnéni poskytované podle Smlouvy
v nasledujicim roce. Objednatel prohlasuje, Ze do 30 dnli po vyhlaSeni zdkona o statnim
rozpoctu ve Sbirce zdkonll pisemné oznami zhotoviteli, Ze nebyla schvalena Castka
ze statniho rozpoctu nésledujiciho roku, ktera je potiebna k uhradé za plnéni poskytované
podle Smlouvy v nésledujicim roce.

Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit bez udani divodu. Timto smluvni
strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 2004 odst. 3 OZ a odstoupenim od smlouvy
se zavazek rusi vzdy od pocatku. Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit bez
udani divodu. Je-li vSak zhotovitel zavazan k neptetrzité ¢i opakované Cinnosti nebo
k postupnému dil¢imu pInéni, mize objednatel od smlouvy odstoupit jen s ucinky
do budoucna.



Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem doruceni pisemného oznadmeni
0 odstoupeni uvadéjiciho diivod odstoupeni druhé smluvni stran¢.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku
na nahradu Ujmy vzniklé¢ porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za
jakost vcéetné podminek stanovenych pro odstranéni zarucénich vad ani zévazku
mlcenlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, Zze maji
trvat i po ukonceni smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti plnéni, pokud se diivod odstoupeni tyka
jen casti dila.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, Ze na sebe piebira nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 OZ.

XII1I.
Zvl1astni ujednani

V pribéhu rozpracovanosti Dila bude objednatel vyzyvan zhotovitelem pisemné ke
konzultaci navrhovaného Dila, zejména k zavérecnému projednani pred vyhotovenim
Cistopisu. Konzultace budou provaddény minimalné dvakrat mési¢né. Z pribéhu kazdé
konzultace bude potizen zapis.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo tplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich piekonéni.

Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné ¢i netéinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni Smlouvy, ktera zlstavaji platna a G¢innd. Smluvni strany Se v tomto ptipadé
zavazuji dohodou nahradit wustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd pivodné zamyslenému tucelu ustanoveni
neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych
pravnich predpisii Ceské republiky.

Objednatel uvetejni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch uc€innosti
nékterych smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpistt v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tuto Smlouvu, vSe za
predpokladu nebrani-li uvetfejnéni zvlastni ptedpis. Zhotovitel prohlasuje, ze smlouva
neobsahuje obchodni tajemstvi.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nekterych zakonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdégjsich
pfedpisii, osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sport
vzniklych na zékladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, véetné jejiho
vykladu a vynalozi Gsili k jejich vyfeSeni, zejména prostiednictvim jednani kontaktnich
0sob nebo povérenych zastupct. Nestanovi-li néktery pravni predpis jinak, budou veskeré
spory mezi smluvnimi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi feSeny pied
vécné a mistné piisluinym soudem Ceské republiky.
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XIV.
Zavérecna ujednani

1. Na pravni vztahy, touto Smlouvou zalozené a v ni vyslovné neupravené, se pouziji
piislusna ustanoveni OZ.

2. Smluvni strany souhlasné vylucuji pouziti ustanoveni § 558 odst. 2 OZ na pravni vztahy
vzniklé ze Smlouvy.

3. Smluvni strany souhlasn¢ prohlasuji, ze tato Smlouva neni smlouvou uzavienou
adheznim zpiisobem ve smyslu ustanoveni § 1798 a nasl. OZ. Ustanoveni § 1799
a § 1800 OZ se nepouziji.

4. Veskeré zmény a dopliky Smlouvy musi byt ucinény pisemné ve formé cislovaného
dodatku k Smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5. Smluvni strany prohlaSuji, Ze tato Smlouva obsahuje veSkery projev jejich shodné viile
a mimo ni neexistuji zadna ujednani v jiné nez pisemné formé, kterd by ji dopliovala,
ménila nebo mohla mit vyznam pfi jejim vykladu a Ze se tedy Zz4dna ze Smluvnich stran
nespoléha na prohlaseni druhé Smluvni strany, které neni uvedeno v této Smlouvé, jejich
ptilohach ¢i dodatcich. Tim neni doten vyznam komunikace Smluvnich stran, vetné
pokynii objednatele.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) vytiscich s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi 2 (dva) vytisky.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze Smlouva byla sjednana na zakladé¢ jejich pravé a svobodné
vile, ze si jeji obsah pieCetly a bezvyhradné¢ s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi

vlastnoru¢nimi podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a nabyva Gcinnosti dnem uvetejnéni v Registru smluv.

9. Nedilnou soucasti této smlouvy je tato ptiloha:

- Pfiloha &. 1 — cenova nabidka zhotovitele ¢islo 001 ze dne 22. biezna 2018

V Bieclavi dne V Brné dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
............. Vrchmrada IngRomanBLAHAK
plk. Mgr. Vladan HAVRANEK jednatel

feditel Véznice Bieclav
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