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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Smluvní strany 

Explosia a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 

B, vložka 1828 

se sídlem: Semtín 107, 530 02 Pardubice 

zastoupená: Ing. Josef Tichý, CSc., předseda představenstva 

Ing. Radomír Krejča, místopředseda představenstva 

IČO: 25291581 

DIČ: CZ25291581 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. (třída Míru 72, 531 07 Pardubice) 

číslo účtu: 6344402/0800 (CZK) 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

xxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v xxx, oddíl xxx, vložka 

xxx 

se sídlem: xxx  

zastoupená: xxx 

IČO: xxx 

DIČ: xxx 

Bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

společně jako smluvní strany 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje, že pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 

v rámci investiční akce Datová optická síť v areálu Explosia provede v souladu se 

Smlouvou toto dílo (dále jen „Dílo“): Datová optická síť a připojení DOS objekt xxx a 

přípolože k EPS. 

2.  Předmětem Smlouvy jsou veškeré činnosti, práce, služby, věci a dodávky potřebné k přípravě, 

vlastnímu provedení a následně ke zprovoznění, zkušebnímu provozu a předání Díla do 

užívání. Zhotovitel se zavazuje, že předá Dílo Objednateli jako funkční celek, který je schopen 

bez jakékoli další činnosti ze strany Objednatele plně sloužit zamýšlenému účelu. 
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3. Předmětem Smlouvy je mimo jiné také úspěšné provedení všech zkoušek, atestů a revizí 

stanovených závaznými právními předpisy a na ně navazujícími technickými normami.  

4. Předmětem Smlouvy je mimo jiné také: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního, stavebně-technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 uvedení všech nezastavených povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, dřevní porosty atd.), a to před předáním a převzetím Díla; 

 odvoz a likvidace veškerých odpadů, včetně stavební suti v souladu s příslušnými 

právními předpisy, přičemž doklady o likvidaci odpadu jsou přílohou protokolu o 

předání a převzetí Díla. 

5. Zhotovitel předá Objednateli Dílo prosté jakýchkoli právních i faktických vad. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že se Objednatel stane výlučným vlastníkem Díla a že k jeho užívání 

nebude zapotřebí nabytí jakýchkoli duševních nebo jiných práv.  

7. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

 

Článek 2 

Jakost a způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v jakosti (kvalitě) a způsobem odpovídajícím 

Smlouvě, a chybí-li (byť částečně) ujednání, že provede Dílo nejlepším způsobem a v nejvyšší 

jakosti, které plně odpovídají zájmům Objednatele a účelu uzavření Smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že byl s účelem uzavření Smlouvy ze strany Objednatele beze zbytku seznámen, a 

to i s ohledem na specifickou povahu výrobně-obchodní činnosti Objednatele. 

2. Zhotovitel provede Dílo v souladu se Smlouvou a veškerými právními, technickými a jinými 

normami, včetně norem majících doporučující charakter. Zhotovitel provede Dílo také 

v souladu s územním rozhodnutím (xxx) a s dalšími případnými rozhodnutími orgánů veřejné 

správy, které tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny tyto normy a 

rozhodnutí vztahující se k provedení Díla známy a že jim plně porozuměl. Objednatel 

Zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní na případné změny v rozhodnutích orgánů 

veřejné správy týkající se Díla, přičemž Zhotovitel se zavazuje takovými změnami se řídit; 

totéž platí pro nová rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude s Objednatelem s dostatečným časovým předstihem 

konzultovat veškeré možné varianty jakosti a způsobu provedení Díla výslovně Smlouvou 

neupravené a že bude v této souvislosti dbát všech požadavků Objednatele, nebudou-li zjevně 

nepřiměřené nebo v rozporu se závaznými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy. 

Zhotovitel Objednatele předem písemně upozorní na případnou nevhodnost, neúplnost či 

vzájemnou rozporuplnost Smlouvou stanovených nebo Objednatelem vyslovených požadavků 

týkajících se Díla. V takovém případě Zhotovitel Objednateli do xxx navrhne způsob řešení. 

4. Zhotovitel k provedení Díla použije pouze věci, které jsou zcela nové a žádná jejich část není 

dříve použitá ani repasovaná. Porušení povinnosti stanovené v tomto odstavci považují 

smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. 

5. Použije-li Zhotovitel k provedení Díla věci, jichž není výrobcem, zavazuje se dodržet veškeré 

podmínky a pokyny, které výrobce věci určil. 
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6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, nese náklady spojené s uvedením 

Díla do odpovídající jakosti a způsobu provedení. 

 

Článek 3 

Dokumentace 

1. Dokumentací se rozumí souhrn podkladů a dokumentů pro provedení Díla. Dokumentace 

zahrnuje tyto části: 

a) Průvodní zpráva 

b) Souhrnná zpráva 

c) Technická zpráva 

d) Výkresy 

2. Dokumentace pro provádění stavby dílčí část „Datová optická síť“ a dílčí část „Přípolože 

EPS“ podle odstavce 1 společně tvoří xxx. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Zhotoviteli předané Dokumentace. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti Zhotovitele podle odstavců 4 a 5. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentaci od Objednatele převzal, že ji považuje za vyčerpávající 

a plně postačující pro provedení Díla, a to bez nároků na jakékoli vícepráce s výhradou těch, 

které dle čl. 5 odst. 5 Smlouvy vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele 

nebo z jiných skutečností uvedených tamtéž. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentaci před uzavřením Smlouvy odborně zkontroloval a 

neshledává na ní žádné zjevné vady ani nedostatky. Na zjištěné vady nebo nedostatky 

Dokumentace, jež nebylo možno odhalit před uzavřením Smlouvy, Zhotovitel Objednatele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně upozorní a navrhne způsob jejich odstranění, 

včetně případných dopadů na cenu Díla. 

6. Kontrolu případné dodatečně předané části Dokumentace provede Zhotovitel do xxx od jejího 

převzetí a ve stejné lhůtě sdělí Objednateli své případné výhrady k jejímu znění a navrhne její 

úpravy. 

 

Článek 4 

Místo a doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celé Dílo řádně provede, tedy dokončí a Objednateli předá, 

nejpozději do xxx  

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech: 

 

1. převzetí staveniště: do xxx od 

uzavření Smlouvy 

2. zahájení dodávek: xxx 

3. zahájení montážních prací:  xxx 4. dokončení montážních prací: xxx  

5. předání dokladové části: xxx  6. předání dokumentace 

skutečného provedení  a geodetické 

zaměření: xxx 

7. zaškolení zaměstnanců: xxx  8. předání dokončeného díla: xxx 

3. Konkrétní termín navrhne Zhotovitel Objednateli vždy nejméně xxx předem, v případě 

předání a převzetí Díla nejméně xxx předem. Nebrání-li tomu provozní nebo jiné vážné 

důvody, umožní Objednatel Zhotoviteli plnit své povinnosti v jím navrženém termínu. 
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4. Zhotovitel je oprávněn plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 pouze v pracovních dnech xxx, 

nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak. 

5. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejich finanční objem nepřesáhne xxx 

z ceny Díla, nebudou mít vliv na termín provedení Díla. 

6. Místem plnění je areál Objednatele na adrese Semtín 107, 530 02 Pardubice. 

7. Prodlení Zhotovitele s včasným prováděním Díla je vždy podstatným porušením Smlouvy. 

 

Článek 5 

Cena díla 

1. Cena Díla je sjednána vzájemnou dohodou smluvních stran a činí: xxx,- Kč (slovy: xxxkorun 

českých). 

2. K ceně Díla bude připočtena DPH v zákonné výši. 

3. Cena Díla odpovídá součtu všech položek uvedených v položkovém rozpočtu, jenž tvoří xxx 

(dále jen „cenová nabídka včetně položkového rozpočtu“).  

4. Cena Díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, nedojde-li k její změně postupem 

podle odstavce 5. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které mu 

v souvislosti s plněním Smlouvy vzniknou, a to i ty výslovně Smlouvou nezmíněné. 

5. Smluvní strany se zavazují sjednat přiměřenou změnu ceny Díla, jestliže: 

a) Objednatel požaduje provést práce, které nejsou předmětem Díla; 

b) Objednatel požaduje vypustit práce, které jsou předmětem Díla; 

c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy 

známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a zároveň tyto skutečnosti mají vliv 

na cenu Díla; 

d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od podkladů předaných 

Objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemným požadavkům Objednatele podle odstavce 5 písm. a) a b) 

vyhovět, nebudou-li zjevně nepřiměřené nebo v rozporu se závaznými normami či 

rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje po dohodě s Objednatelem 

vhodně upravit provádění Díla, vyjdou-li najevo skutečnosti podle odstavce 5 písm. c) a d). 

7. Změnu ceny Díla je možné sjednat pouze dodatkem ke Smlouvě. Smluvní strany uzavřou 

dodatek nejpozději do xxx ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran za předpokladu, že v 

tento okamžik jsou známy všechny skutečnosti, které mají vliv na změnu ceny Díla. 

8. Spočívá-li změna ceny Díla v provedení prací, bude změna stanovena na základě jednotkové 

ceny pro danou práci určenou v položkovém rozpočtu. U prací, které nejsou v položkovém 

rozpočtu určeny, bude změna ceny stanovena na základě ceníku URS. 

9. Rezerva ve výši xxx,- Kč slouží na drobné nepředvídané práce, v zadání nespecifikované. 

Rezerva bude uvolněná pouze s výslovným souhlasem Objednatele a to na základě 

oboustranně odsouhlasených prací. 

 

 

 

Článek 6 

Platební podmínky 
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1. Objednatel uhradí cenu Díla pouze na bankovní účet Zhotovitele vedený poskytovatelem 

platebních služeb v tuzemsku a zveřejněný v registru plátců podle § 98 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že shora uvedený bankovní účet je 

takovým účtem a zůstane jim do doby úplného zaplacení ceny Díla Objednatelem; totéž platí 

pro jakýkoli jiný bankovní účet, který Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) uvede. Na 

žádost předloží Zhotovitel Objednateli smlouvu o vedení bankovního účtu nebo čestné 

prohlášení.  

2. Objednatel uhradí cenu Díla na základě daňového dokladu se splatností xxx, který splňuje 

veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy a obsahuje údaje Objednatelem 

požadované. Lhůta splatnosti běží ode dne doručení daňového dokladu na adresu sídla 

Objednatele. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady průběžně, vždy jedenkrát měsíčně, kdy je 

datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn účtovat za období uplynulého 

měsíce jen práce a dodávky, jež byly v tomto období dokončeny. Soupis provedených prací a 

dodávek v členění dle položkového rozpočtu tvoří přílohu daňového dokladu. Bez splnění 

těchto požadavků se daňový doklad považuje za neúplný a Objednatel není povinen jej hradit. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že DPH z ceny Díla řádně a včas odvede. Zhotovitel v této souvislosti 

prohlašuje, že je v dobré ekonomické kondici, není proti němu vedeno exekuční ani 

insolvenční řízení a těmito řízeními není ani ohrožen, a dále že Zhotovitel nevede ani žádný 

spor, v němž by neúspěch vedl k neschopnosti dostát svým povinnostem. Zhotovitel také 

prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně a že proti němu není vedeno řízení o jeho 

zápisu do evidence nespolehlivých plátců daně. 

5. Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele podle odstavce 1 nebo 4 nepravdivé, popř. nastanou-li 

skutečnosti v nich předvídané, má Objednatel právo dle svého výběru: 

a) odstoupit od Smlouvy, 

b) zadržet část ceny Díla a splnit povinnosti vůči správci daně z důvodu ručení příjemce 

zdanitelného plnění, 

c) učinit jiná vhodná opatření k zajištění nebo utvrzení budoucího nároku vůči Objednateli 

vzniklého z důvodu splnění povinností ručitele, 

d) započíst kteroukoli svoji pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele, a to i pohledávku 

dosud nesplatnou nebo mající teprve vzniknout. 

 

Článek 7 

Instalace, zkušební provoz a zaškolení 

1. Zhotovitel provede kompletní instalaci (montáž) DOS ve vymezeném prostoru. Před instalací 

je povinností Zhotovitele důkladně prozkoumat prostor vymezený instalaci a požádat písemně 

Objednatele o případné dodatečné informace potřebné pro instalaci. Objednatel sdělí 

Zhotoviteli na jeho žádost nejpozději do xxx přípustné přístupové cesty pro dopravu a body 

pro napojení technologie na rozvody vody, elektřiny, tepla a jiných energií, včetně případných 

bližších podmínek pro provádění instalace. 

2. Způsob instalace je Zhotovitel povinen s Objednatelem předem projednat a nezahájit instalaci 

do doby, než k ní Zhotovitel písemně udělí svůj souhlas. 
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3. Po dokončení instalace provede Zhotovitel za účasti Objednatele zkušební provoz. Účelem 

zkušebního provozu je vyzkoušet všechny funkce a části Díla, a to i opakovaně. Způsob 

provádění zkušebního provozu určí Objednatel. 

4. Doplnit podrobnou specifikaci zkušebního provozu, popř. možno doplnit i předcházející 

individuální zkoušky. 

5. Pokud se při provádění zkušebního provozu objeví jakékoli vady nebo nedodělky, je 

Zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu odstranit. V takovém případě se zkušební 

provoz opakuje v rozsahu, v jakém nebyl proveden bez vad a nedodělků. 

6. V průběhu zkušebního provozu nebo po jeho skončení, ne však později než dojde k předání a 

převzetí Díla, provede Zhotovitel důkladné zaškolení zaměstnanců Objednatele a jiných osob 

jím určených tak, aby tyto osoby byly na základě zaškolení schopny Dílo samostatně užívat i 

udržovat. Na žádost Objednatele provede Zhotovitel zaškolení i opakovaně, nejvýše však 

dvakrát v průběhu záruční doby. 

 

Článek 8 

Předání a převzetí díla 

1. Po úspěšném provedení zkušebního provozu Zhotovitel Dílo předá a Objednatel jej převezme. 

2. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, byť by 

nebránily řádnému užívání Díla, či pokud je plnění Objednatele jakkoli jinak v rozporu se 

Smlouvou. Dílo vykazuje vady, pokud nesplňuje požadavky stanovené Smlouvou, mimo jiné 

například také tehdy, pokud plně neslouží zamýšlenému účelu, pokud je jeho užívání 

podmíněno dalšími náklady Objednatele nebo pokud dochází k jeho opotřebení rychleji, než 

by odpovídalo řádnému provedení. 

3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předání a převzetí Díla předchází technická před 

přejímka. Technické před přejímky i předání a převzetí Díla se vždy účastní stavbyvedoucí 

technický dozor Objednatele; o technické před přejímce se sepíše protokol. 

4. Předání a převzetí Díla se uskuteční podepsáním protokolu, který obsahuje nejméně tyto 

údaje: 

a) identifikace smluvních stran, 

b) určení Smlouvy, 

c) označení Díla, 

d) věcně členěný a číslovaný seznam dokladů, které Objednatel od Zhotovitele převzal, 

e) prohlášení Objednatele, zda věc přejímá, a uvedení případných vad a nedodělků včetně 

sjednaného termínu jejich odstranění, 

f) datum a místo podpisu spolu s uvedením jmen a funkcí jednajících osob. 

5. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla 

v českém jazyce všechny doklady (v originále) nutné k užívání a údržbě Díla, jakož i jiné 

doklady, které se k Dílu vztahují. Těmito doklady jsou zejména, avšak nikoli výlučně: 

a) prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

ve znění pozdějších předpisů, 

b) návod k obsluze, 

c) záruční listy, 

d) výchozí revize, 

e) atesty materiálů, 
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f) doklady o provedených zkouškách, atestech a revizích; 

g) doklady o požadovaných vlastnostech výrobků CPR – prohlášení o vlastnostech  

h) seznam výrobků a zařízení, na něž se vztahují zvláštní podmínky obsluhy - užívání 

(doklady o zaškolení obsluhy, školitel, školený, výsledky školení, provozní řády, 

bezpečnostní podmínky v kopiích budou vyvěšeny na příslušných pracovištích tak, aby 

bylo zřejmé, čeho se týkají) - OIP 

i) dokumentace skutečného provedení stavby (opravená projektová dokumentace) a dále 

zaměření skutečného provedení stavby v dig. formě včetně přípojek inženýrských sítí 

geodetickými metodami (xxx)   

j) zhotovitel předá dokladovou a výkresovou část dvakrát v tištěné podobě a jednou 

v elektronické podobě. 

 

Článek 9 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k dílu vzniká Objednateli okamžikem, kdy byla příslušná část Díla v členění 

dle položkového rozpočtu Objednatelem zaplacena, a to u těch částí Díla, jež se nestaly 

součástí pozemku nebo jiné věci ve vlastnictví Objednatele přímo ze zákona. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle až do doby jeho převzetí Objednatelem. 

Převzal-li Objednatel Dílo, které vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, přejde na 

Objednatele nebezpečí škody na Díle až jejich úplným odstraněním na základě písemného 

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků podepsaného smluvními stranami. 

 

Článek 10 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude způsobilé k použití ke sjednanému účelu a že si zachová 

jakost i provedení stanovené Smlouvou následovně: 

 Záruka za práce na pasivní část díla (optická síť) v délce xxx 

 Záruka na ostatní práce v délce xxx, 

 Záruka na nezmíněné komponenty a materiál je v délce podmínek výrobců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. Převzal-li Objednatel Dílo, které 

vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, začne záruční doba běžet až jejich úplným 

odstraněním. Určují-li Smlouva nebo jakýkoli jiný dokument, doklad či obal různé záruční 

doby, platí záruční doba z nich nejdelší. 

3. Výzvu k odstranění vady v záruční době (reklamaci) je Objednatel povinen učinit písemně a 

bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 

způsob, jakým se vada projevuje. 

4. V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen na své náklady: 

a) zajistit výjezd servisního technika v termínu určeném Smlouvou; 

b) zajistit odstranění reklamované vady v termínu určeném Smlouvou nebo dohodnutém 

mezi smluvními stranami. 

5. Zhotovitel zajistí výjezd servisního technika ke zjištění a odstranění reklamované vady 

(servisní zásah) nejpozději do xxx od oznámení reklamace v případě vad, které brání řádnému 

užívání Díla, resp. do xxx u vad, které řádnému užívání Díla nebrání. 
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6. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu Díla odstranit při servisním zásahu a není-li to ani 

při vynaložení veškerého úsilí možné, pak bez zbytečného odkladu, nejpozději však do xxx od 

oznámení reklamace v případě vad, které brání řádnému užívání Díla, resp. do xxx u vad, 

které řádnému užívání Díla nebrání, je-li odstranění vady v této době objektivně technicky 

možné a nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak. O servisním zásahu vždy smluvní 

strany sepíší protokol. 

7. Při výskytu vady má Objednatel právo na opravu Díla, s jejímž způsobem Zhotovitel 

Objednatele předem písemně seznámí. Není-li vada odstranitelná opravou, má Objednatel 

právo dle svého výběru na nové provedení části Díla v rozsahu reklamované vady nebo na 

přiměřenou slevu z ceny Díla. Jde-li o opakovaný výskyt stejné nebo jiné vady, má Objednatel 

také právo od Smlouvy odstoupit. Právo na nové provedení části Díla nebo na odstoupení od 

Smlouvy Objednateli nesvědčí, jde-li o vadu svojí povahou zanedbatelnou a nemající vliv na 

funkčnost Díla. 

8. Jedná-li se o vadu, jež vyžaduje z hlediska ochrany zdraví, majetku či zachování nepřetržitého 

provozu okamžitý zásah, provede odstranění vady na náklady Zhotovitele Objednatel. 

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady na odstranění vady do xxx od okamžiku 

jejich uplatnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odstranění vady 

Objednatelem nemá vliv na rozsah ani délku záruky za jakost poskytnuté Objednatelem. 

9. Zhotovitel je povinen v termínech uvedených v tomto článku zjistit a odstranit i reklamovanou 

vadu, na niž se záruka za jakost nevztahuje. V takovém případě uhradí Objednatel Zhotoviteli 

cenu určenou v položkovém rozpočtu.  

 

Článek 11 

Pozdější součinnost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu nejméně xx (xxx) xxx ode dne předání a převzetí Díla na 

výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu zajistí úpravy Díla v rozsahu do xxx ceny Díla. 

2. Zhotovitel uhradí Objednateli za tuto činnost cenu určenou v položkovém rozpočtu.  

 

Článek 12 

Obecné povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat s nejvyšší odbornou péčí a 

s ohledem na zájmy Objednatele. Objednatel poskytne Zhotoviteli k provádění Díla nezbytnou 

součinnost. Zhotovitel je povinen Objednatele min. xxx písemně informovat o postupu plnění 

Smlouvy a dále bez zbytečného odkladu všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jeho 

schopnost splnit řádně své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, jakož i o případných změnách 

v prohlášeních a údajích uvedených ve Smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré závazné právní předpisy vztahující se k plnění 

Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny tyto předpisy známy a že jim plně 

porozuměl. 

3. Při pohybu a provádění Díla v areálu Objednatele a v areálu společnosti xxx je Zhotovitel 

povinen dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nijak neohrozil osoby ani věci, které se 

v těchto místech nacházejí. Zhotovitel stejně tak nesmí nikterak ohrozit ani omezit provozní 

činnost obou areálů. 
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4. Při pohybu a provádění Díla v areálu Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit dodržování 

vnitřních předpisů Objednatele týkajících se pohybu a práce v areálu Objednatele, zejména, 

avšak nikoli výlučně, xxx Bude-li se Zhotovitel pohybovat či provádět Dílo také v areálu 

společnosti xx, je povinen zajistit dodržování vnitřních předpisů společnosti x, které jsou 

dostupné na stránkách xxx. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny vnitřní předpisy podle 

tohoto odstavce známy a že jim plně porozuměl. 

5. Zhotovitel je povinen proškolit všechny své zaměstnance a jiné pracovníky (včetně 

subdodavatelů), které použije k plnění Smlouvy v areálu Objednatele nebo areálu společnosti 

xxx, ohledně všech povinností vyplývajících pro ně ze Smlouvy, právních předpisů i vnitřních 

předpisů Objednatele a společnosti xxx. Zejména, avšak nikoli výlučně, provede proškolení 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany, zacházení 

s výbušninami, hořlavinami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a jinými 

látkami, které mohou ohrozit lidské zdraví. Znalosti uvedené v tomto odstavci Zhotovitel 

průběžně kontroluje. 

6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob, které použije k plnění vyplývajícímu ze 

Smlouvy, a je povinen spolupracovat s Objednatelem při vyhodnocování možného ohrožení 

zdraví těchto osob, zejména pak Objednatele písemně informovat o možných rizicích a 

navrhovat mu přijetí vhodných opatření. Za účelem předcházení vzniku pracovních úrazů je 

Zhotovitel povinen vybavit tyto osoby ochrannými pracovními pomůckami. 

7. Jakékoli úrazy vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu nahlásit Objednateli a sepsat o nich záznam, který obsahuje nejméně tyto údaje: 

datum a hodina úrazu; místo, kde k úrazu došlo; činnosti, při níž k úrazu došlo; celkový počet 

zraněných osob; druh zranění a specifikace zraněných částí těla; příčina úrazu; předběžná doba 

hospitalizace dotčené osoby a předběžná doba její pracovní neschopnosti; postavení (funkce) 

dotčené osoby a její pracovní náplň. 

8. Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat samostatně, tím však nejsou dotčeny 

jeho povinnost respektovat pokyny Objednatele, ledaže jsou zjevně nepřiměřené nebo 

v rozporu se závaznými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, ani jiné povinnosti 

stanovené Smlouvou. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit 

Objednatele na případnou nevhodnou povahu jím udělených pokynů nebo vyslovených 

požadavků a navrhnout mu vhodný způsob řešení. 

9. Zhotovitel může k plnění vyplývajícímu ze Smlouvy použít třetí osoby pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že budou zavázány ke stejným 

povinnostem jako Zhotovitel. V takovém případě Zhotovitel za tyto osoby zodpovídá, jako by 

plnil sám. Změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal Zhotovitel ve výběrovém řízení 

splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných odůvodněných případech a pouze se 

souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci v minimálně takovém 

rozsahu, kterým byla kvalifikace prokázána ve výběrovém řízení. 

10. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn proti odpovědnosti za 

způsobenou újmu, a to v rozsahu pojistné smlouvy č. xxx uzavřené dne xxx Zhotovitel se 

zavazuje udržovat uvedené pojištění v nezměněném rozsahu až do řádného předání a převzetí 

Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Porušení povinnosti stanovené v tomto odstavci je vždy 

podstatným porušením Smlouvy. 
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11. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

Článek 13 

Další práva a povinnosti 

1. Objednatel zajistí, aby průběh prací Zhotovitele nebyl omezován a rušen právy třetích osob. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli prostor ke zřízení staveniště ve stavu způsobilému k řádnému 

provádění prací. O předání sepíší smluvní strany zápis. Zhotovitel zajistí zřízení staveniště, 

vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními. 

3. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, podklady předanými 

Objednatelem a jeho požadavky. Převzetím staveniště se Zhotovitel zavazuje opatrovat 

všechny věci Objednatele, které se na staveništi nacházejí, a nese nebezpečí škody na nich 

vzniklé.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady připojení staveniště na zdroje elektrické 

energie a vody, zřídit si po dohodě s Objednatelem podružné odběrné místo se samostatným 

měřením, nebo po dohodě s vlastníkem sítě samostatné odběrné místo, a hradit průběžně 

náklady spojené s odběrem. 

5. Předá-li Objednatel Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, 

zavazuje se Zhotovitel zabezpečit jejich vytyčení a odpovídá za jejich neporušení a ochranu. 

6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména pak denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v důsledku činnosti na staveništi a 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat pronikání nečistot mimo staveniště, jakož i 

provádět úklid nečistot způsobených při provádění Díla mimo staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen střežit staveniště, zabránit vstupu nepovolaných osob a dbát ochrany 

věcí nacházejících se na staveništi včetně prováděného Díla. 

8. Zhotovitel přijme nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi. 

Zhotovitel má v průběhu provádění Díla výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech 

osob oprávněných k pohybu na staveništi, plnění podmínek bezpečnosti práce, udržování 

staveniště ve stavu umožňujícím předcházení vzniku škod na majetku a újem na zdraví, 

zajištění veškerých bezpečnostních a dopravních opatření na staveništi a osazení případného 

značení, jakož i za provádění veškerých úkonů vedoucích k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění škod vzniklých znečištěním půdy, vod či ovzduší. 

9. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá z právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Tuto 

povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele.  Koordinátor 

BOZP je oprávněn udělovat Zhotoviteli závazné pokyny týkající se bezpečnosti práce na 

staveništi a v jeho okolí, jejichž potřeba vyplývá z koordinace bezpečnosti práce a činností 

Zhotovitele s provozem Objednatele a dalších subjektů působících v areálu. V případě 

ohrožení provozu Objednatele či dalších subjektů působících v areálu v důsledku postupu 

Zhotovitele nebo třetích osob podílejících se na realizaci Díla je koordinátor BOZP oprávněn 

požadovat okamžité přerušení prací a odstranění závadného stavu; v případě, že nebyl 

koordinátor BOZP jmenován, přebírá tuto pravomoc technický dozor Objednatele. 

10. Zhotovitel zajistí v rámci staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce 

koordinátora BOZP, autorského dozoru projektanta a technického dozoru Objednatele.  
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11. Zhotovitel se zavazuje vést stavební (resp. montážní) deník v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

povinností vyplývajících ze Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství 

prováděných prací, jejich rozsahu, jakosti a způsobu provedení včetně zdůvodnění případných 

odchylek od Dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, 

resp. dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

12. Zápisy do stavebního (montážního) deníku mohou provádět za Zhotovitele stavbyvedoucí, za 

Objednatele technický dozor, dále pak osoby (nebo jejich zástupci) vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta. 

13. Zápis do stavebního deníku se provede zásadně v den, kdy nastala skutečnost zapisovaná do 

stavebního deníku. Výjimečně a v odůvodněných případech tak lze učinit den následující po 

dni uskutečnění zapisované události. 

14. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na větším 

počtu průpisů. Perforované listy se číslují totožným číslem jako listy pevné. Při denních 

záznamech nesmějí být vynechána volná místa. 

15. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení (v prvopise nebo 

opise) ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o stavební povolení, Smlouvu, Dokumentaci, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od dokumentace. U každého 

dokladu bude uvedeno, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru, příp. 

bylo-li zvoleno jiné místo pro jeho uložení a jaké. 

16. Rozpor zápisu ve stavebním deníku je smluvní strana povinna namítnout bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do xxx ode dne, kdy měla možnost se s jeho obsahem seznámit. 

17. Po skočení prací a před předáním a převzetím Díla zajistí Zhotovitel celkový úklid stavby, 

vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí (zahrnuje kompletní a úplné vyčištění, které 

umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu). 

 

Článek 14 

Práva a povinnosti při kontrolních dnech 

1. Objednatel bude organizovat minimálně xxx kontrolní dny, na které budou Zhotovitelem 

(podle povahy prováděných prací) pozváni též jeho subdodavatelé s cílem vytváření podmínek 

pro zdárné provádění Díla a dostatečnou informovanost Objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen Objednatele vždy nejméně xxx předem vyzvat ke kontrole těch částí 

Díla, které mají být dalším postupem zakryty či jinak znepřístupněny. Poruší-li svoji 

povinnost, je povinen na své náklady části Díla odkrýt či jinak zpřístupnit. Tyto náklady nese 

také tehdy, pokud sice Objednatel nevyužil svého práva kontroly, nicméně se ukáže, že 

Zhotovitel provedl část Díla v rozporu se Smlouvou.  

3. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně porušuje 

Smlouvu, nebo je-li jeho jednání v rozporu se závaznými normami či rozhodnutími orgánů 

veřejné správy, je Objednatel oprávněn zastavit provádění Díla; v případě stavebních prací a 

jejich zastavení provede zápisem do stavebního deníku. Náklady vzniklé se zastavením 

provádění Díla nese Zhotovitel. Objednatel je v takovém případě povinen uvést okolnosti, 

které k zastavení vedly, stanovit termín odstranění vad, případně uvést další informace a 

požadavky směřující k řádnému provádění Díla.  
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4. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápisy, které jsou podkladem zejména pro určování 

dalšího postupu prací a dodávek, pro změny Dokumentace a pro uzavírání dodatků ke 

Smlouvě. 

5. Budou-li zápisy z kontrolního dne pořízeny jako samostatný zápis, stávají se přílohou 

stavebního deníku. Budou-li v průběhu provádění Díla uskutečněna i jiná jednání týkající se 

prováděného Díla, musí být o těchto jednáních vždy pořízen zápis. 

6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla i mimo kontrolní dny, přičemž 

zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou, vyzve jej Objednatel, aby vady v 

přiměřené lhůtě odstranil. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 15 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost předat Dílo Objednateli včas, zaplatí Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši xxx z ceny Díla (včetně DPH) za každý započatý xxx prodlení. O tento případ 

jde také tehdy, odmítl-li Objednatel převzít Dílo pro vady nebo nedodělky, které brání jeho 

řádnému užívání nebo jejichž vinou hrozí Objednateli vznik škody velkého rozsahu (vč. 

ušlého zisku). Odmítl-li naopak Objednatel převzít Dílo pro vady nebo nedodělky, které 

nebrání jeho řádnému užívání, užijí se obdobně odstavce 2 a 3 (dle okolností samostatně nebo 

i současně). 

2. Jestliže bude Dílo převzato s vadami a nedodělky, které spočívají v porušení povinnosti 

provést celkový úklid stavby, vyklidit a odstranit staveniště, uvést všechny nezastavěné 

povrchy dotčené prováděním Díla do původního stavu či zajistit odvoz a likvidaci veškerých 

odpadů, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny Díla (včetně 

DPH) za každý započatý xxx prodlení. 

3. Jestliže bude Dílo převzato s jinými vadami a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání, 

než těmi uvedenými v odstavci 2, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny 

Díla (včetně DPH) za každý započatý xxx prodlení a za každou neodstraněnou vadu nebo 

nedodělek. Výše smluvní pokuty se zvyšuje na dvojnásobek, neodstraní-li Zhotovitel vadu 

nebo nedodělek ani v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí Díla. 

4. Poruší-li Objednatel svoji povinnost uhradit cenu Díla včas, zaplatí Zhotoviteli za každý 

započatý xxx prodlení smluvní pokutu ve výši xxx % z části ceny Díla (včetně DPH), ohledně 

níž je v prodlení. 

5. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost zajistit včasný výjezd servisního technika ke zjištění a 

odstranění reklamované vady, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč za každou 

započatou xxx prodlení a za každou reklamovanou vadu, ohledně níž svoji povinnost porušil. 

6. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit reklamovanou vadu věci včas, zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny Díla (včetně DPH) za každý započatý xxx 

prodlení a za každou reklamovanou vadu, ohledně níž svoji povinnost porušil. 

7. Poruší-li Zhotovitel vnitřní předpis Objednatele týkající se pohybu a práce v areálu 

Objednatele nebo poruší-li svoji povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či 

požární ochrany, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč za každý případ 

porušení. 
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8. Právo na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. Oprávněná smluvní 

strana vystaví povinné smluvní straně na úhradu smluvní pokuty daňový doklad (fakturu) se 

splatností xxx. 

9. Ujednání o smluvní pokutě nezbavují Zhotovitele povinnosti k náhradě škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Maximální souhrnná výše 

všech smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu činí xxx% z ceny 

Díla (včetně DPH). 

10. Zhotovitel je povinen písemně nahlásit Objednateli jakoukoli újmu, kterou Objednateli nebo 

komukoli v souvislosti s plněním Smlouvy způsobil. Tuto újmu nahradí poškozené osobě bez 

zbytečného odkladu.  

 

Článek 16 

Zástupci smluvních stran 

1. Smluvní strany k výkonu práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy zmocňují tyto 

osoby: 

 

Za Objednatele: 

tel.: 

e-mail:  

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

Za Zhotovitele: 

tel.: 

e-mail: 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

2. Zástupce Zhotovitele je mimo jiné pověřen řízením stavby, koordinací prací subdodavatelů a 

řešením technických problémů spojeným s realizací Díla. Zástupce Objednatele je mimo jiné 

pověřen ke kontrole, zda je Dílo prováděnou v souladu se Smlouvou.  

3. Osoby uvedené v odstavci 1 nejsou oprávněny ke změnám Smlouvy. 

 

Článek 17 

Ukončení smlouvy 

mailto:martin.chmelik@explosia.cz
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1. Kromě jiných případů předvídaných zákonem či uvedených ve Smlouvě je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel: 

a) svoji povinnost stanovenou Smlouvou a ani v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě nezjedná 

nápravu, ačkoliv byl na porušení povinnosti předtím písemně upozorněn; 

b) opakovaně svoji povinnost stanovenou Smlouvou; 

c) svoji povinnost stanovenou Smlouvou podstatným způsobem. 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, kdy: 

a) byl soudem prohlášen úpadek Zhotovitele; 

b) Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

c) bylo pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených ke krytí 

výdajů plynoucích ze Smlouvy, a to od jakéhokoli poskytovatele, popř. kdy tyto výdaje 

byly označeny za nezpůsobilé. 

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem, pokud Objednatel ani na písemnou výzvu v dodatečné přiměřené lhůtě 

nezjednal nápravu. V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení poměrné části ceny 

Díla, která odpovídá rozsahu, v jakém byla část Díla řádně provedena a předána Objednateli. 

4. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) nebo b), 

nebo z jiných důvodů na straně Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů, jež byly 

Zhotovitelem prokazatelně účelně vynaloženy na provádění Díla před odstoupením od 

Smlouvy, avšak maximálně částku, kterou do té doby Objednatel Zhotoviteli uhradil, a to i v 

případě, že náklady Zhotovitele budou již zaplacenou část ceny Díla převyšovat.  

5. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) nebo b), 

nebo z jiných důvodů na straně Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů, jež byly 

Zhotovitelem prokazatelně účelně vynaloženy na provádění Díla před odstoupením od 

Smlouvy, avšak maximálně částku odpovídající rozsahu, v jakém byla část Díla řádně 

provedena a předána Objednateli, a současně maximálně částku, kterou do té doby Objednatel 

Zhotoviteli uhradil, a to i v případě, že náklady Zhotovitele budou již zaplacenou část ceny 

Díla převyšovat. 

6. Objednatel není vyjma povinnosti podle odstavce 3 a 4 povinen k náhradě jakékoli újmy vůči 

Zhotoviteli, která mu z důvodů odstoupení od Smlouvy případně vznikne, lhostejno, zda od 

Smlouvy odstoupil Objednatel nebo Zhotovitel a z jakého tak bylo učiněno důvodu. 

7. Smluvní strana je povinna od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, ne však méně než 

ve lhůtě xxx ode dne, kdy se o důvodu pro odstoupení od Smlouvy dozvěděla. 

8. Odstoupí-li smluvní strana od Smlouvy, vrátí bez zbytečného odkladu vše, co jí druhá smluvní 

strana poskytla. 

 

Článek 18 

Přílohy 

1. Nedílnou součást Smlouvy tvoří xxx: 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

xxx 
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2. Dojde-li k rozporu mezi Smlouvou a její přílohou, má přednost Smlouva. V případě rozporů 

mezi přílohami požádá Zhotovitel písemně Objednatele o určení přednosti, jinak má přednost 

ujednání pro Objednatele příznivější. 

 

Článek 19 

Závěrečná ujednání 

1. Závazek vzniklý ze Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly, že pro veškeré spory vzniklé ze Smlouvy je místně příslušným 

soud dle sídla Objednatele. 

3. Měnit a doplňovat Smlouvu lze pouze úplnou dohodou smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků. 

4. Ukáže-li se kterékoli ujednání Smlouvy zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak 

neproveditelným či nevymahatelným, zavazují se smluvní strany do xxx ode dne vyzvání 

jednou ze smluvních stran dohodnout nové a bezvadné ujednání, které odpovídá účelu a 

hospodářskému významu původního ujednání. Obdobným způsobem dohodnou také obsah 

části závazku, která byla původním ujednáním dotčena. 

5. Zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným ujednáním 

Smlouvy není dotčena platnost, účinnost, proveditelnost ani vymahatelnost zbylých ujednání. 

6. Obsahuje-li Smlouva mezery, dohodnou smluvní strany do xxx ode dne vyzvání jednou ze 

smluvních stran takové ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu Smlouvy. 

7. Nevykoná-li či neuplatní-li smluvní strana jakékoli právo vyplývající ze Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, nebude toto počínání považováno za vzdání se takového práva. 

8. Vyžaduje-li Smlouva písemné jednání, je tato forma dodržena i prostřednictvím e-mailu; to 

neplatí, jde-li o změnu Smlouvy. 

9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

10. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na 

Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že 

Smlouvu uveřejní Objednatel. Objednatel uveřejní Smlouvu vyjma Objednatelem zvolených 

údajů a informací, jejichž vyloučení resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující 

právní předpisy připouští. Pro případ předejití pochybnostem Zhotovitel prohlašuje, že je 

Objednatel oprávněn uveřejnit veškerý obsah Smlouvy a že není v tomto směru vázán 

žádnými pokyny Zhotovitele; to platí i tehdy, není-li povinnost uveřejnění Smlouvy zákonem 

o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a Objednatel přesto Smlouvu v registru smluv 

uveřejní. Všechna ujednání tohoto odstavce se uplatní i pro případné dodatky Smlouvy, její 

přílohy i pro smlouvy uzavřené na jejím základě. 

11. Zhotovitel se zavazuje s nejvyšší možnou pečlivostí zachovávat mlčenlivost o veškerém 

obsahu Smlouvy i o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním Smlouvy 

dozvěděl. Tím není dotčena případná povinnost mlčenlivosti Zhotovitele vzniklá na základě 

jiné smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. 
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12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Pokud se 

na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti až dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

13. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, poskytne 

Zhotovitel Objednateli její úplné znění v otevřeném a strojově čitelném formátu .doc nebo 

.docx, ledaže ji vyhotovil Objednatel. Předchozí věta se uplatní i pro případné dodatky 

Smlouvy, její přílohy i pro smlouvy uzavřené na jejím základě. 

14. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli prostou 

omylu, a dále že není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

15. Smluvní strany si všechna ujednání Smlouvy přečetly, porozuměly jim a na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Pardubicích dne: 

 

 

……………………….. 

Ing. Josef Tichý, CSc. 

předseda představenstva 

Explosia a.s. 

 

V xxx dne: 11. 5. 2018 

 

 

……………………….. 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

……………………….. 

Ing. Radomír Krejča 

místopředseda představenstva 

Explosia a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 


