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**'k integrovaný regionální Operační program

evRoPSKA uNıe A MlNiSTERSÍVO
Evropský fond pro regionální rozvoj ů PRC MfSTNI

ROZVOJ ČR

Příloha č. Sb Výzvy

SMLouvA o DÍLO (Soo)

uzavřené podle právního řádu České republiky v Souladu S ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále Íéž jako „Občanský Zákoník") mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Se Sídlem:
íčo:
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:

g;

( 1)

Integrovaná střední škola živnostenské, Plzeň, Škroupova 13

škrøupova 13, 301 oo Plzeň
00523925
Komerční banka a. s., Praha, Na Příkopě 33
30634»311/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech Smluvnich: Mgr. Věra Ulčová, ředitelka školy
Gsoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Skřivan

Telefon:
Email: X

(2)
Zhotovitel: HANSTAV s.r.o.

Registrován v OR u: Krajského Soudu v Plzni
Se Sídlem: K Cíhelnám 101/72, 326 00 leň
Statutární Zástupce: lngĂ Jan Zdražíl
IČO: 03944026
nič: emag/44026
Bankovní Spojení: ČSGB 8.8.
Číslo účtu: 269611197/0300
Osoba oprávněná ìednat ve věcech Smluvních: lng. Jan Zdražil
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ivan Šovhenyuk

Telefon: K
E-mail:

u. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „Smlouva") zavazuje na Svůj náklad
a na Své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka Stavby): „lSŠŽ Plzeň -

Stavební úpravy přírodovědné učebny.
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(2)
Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotovitelì Za řádné
provedení díla Sjednanou cenu Za dílo.

a)

Cl

iu. PŘEDMĚT oítA

(1)
Předmětem díla jsou Stavební úpravy učebny přírodních věd.

Podrobný rozsah plnění je patrný Z této smlouvy, projektové dokumentace a soupisu prací
vč. výkazu výměr.

Stavební práce budou zabezpečený v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací
vč, výkazu výměr.

Úplnou projektovou dokumentací převzal zhotovitel před podpisem této SGD. Projektová
dokumentace tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
součástí díla jsou veškeré práce, konstrukce, materiál, činnosti, dodávky a Služby nutné nebo
vhodné pro řádné provedení dila a odstranění veškerých případných vad a nedodělků díla
zhotovitelem S nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v Souladu se Smlouvou a závaznými
předpisy, technickými normami, včetně obstarání veškerého Zařízení, pomůcek, strojů,
energií, Zařízení staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení díla, všech
pracovních sil, mechanizmů, materiálů, Zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a
pomocných staveb, Stejně tak všechny dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo
dočasně k provedení a dokončení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést
veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného
provozu. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednatelí Součinnost při kolaudaci díla.

Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a Zhotovení děl nutných
kjeho úplně realizaci, Zejména:

0 kompletní Stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické
dokumentace, včetně uvedení všech Stavbou dotčených povrchů do původního Stavu,

ı Zajištění a úhradu nákladů Zařízení staveniště, včetně potřebných energii a likvidace
odpadů,

ı ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných Opatření k Zabezpečení
majetku stavby proti Ztrátě a krádeži,

ı účast Zástupce dodavatele na kontrolních dnech,

O všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
ı Zabezpečení stavby proti úrazům a škodám.

(2)
Použité materiály jsou stanoveny v projektu Stavby a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by
se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány
Samostatně a je možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska autora projektu Stavby a
stavebního dozoru objednatele, a to pouze Za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde
ke změně ceny díla. Jinak je nutné postupovat v souladu S čl. til. odst. 4 této SOD. Bez písemného
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenemu
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projektu stavby. Všechny materiáiy a výrobky na Stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve Znění pozdějších předpisů.

(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v proìektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu
výměr, oceněném soupisu praci, včetně všech dalších nákladů uvedených včl. lv. odst. 4 této
Smlouvy.

(4)
Vyskytneflli Se při provádění díla potřeba provedení víceprací, které mají vliv na cenu dila, jejichž
potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a
tyto práce jsou nezbytně pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o
navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení
předmětu díla Sjednaný při uzavření smlouvy, které vdobě uzavření smlouvy nebyio obsaženo
v podkładech pro Zhotovení díla, ani Z nich nevypiývelo, nevyplývá ztéto Smlouvy a jeho potřebu
nemohl Zhotovitel Zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto
podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavínil je), je zhotovitel povinen provést jejich přesný
soupis včetně jejich ocenění dle poslední věty tohoto odstavce a tento soupis včetně Odůvodnění
nezbytnosti provedeni těchto prací předložit objednateli k projednání; Objednatel je povinen Se k
nim bez odkladu vyjádřit. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem ve formě písemného
dodatku ktéto SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak
Zhotovitel neučiní, má Se Za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu
plnění a Zahrnuty vjeho ceně. Cena víceprací se určuje na částku odpovídající ceně položky die
oceněného soupisu prací v souladu či. IV. odst. 2 této Smlouvy (buď v jednotkové ceně nebo
hodinové Sazbě) a neníˇli v Soupisu praci příslušná položka obsažena, bude při stanovení její ceny
postupováno v Souładu s platnými ceníky .stavebních praci společností ÚRS PRAHA, a.S., Se sídlem
Pražská 18, 102 00 Praha 10, lČO: 47115645. Cena bude Stanovena dle cenové Soustavy ÚRS
PRAHA, a.S. -15%.

(5)
Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah dila, v takovém případě bude
cena díla Snížena o cenu méněpraci, a to v souladu s cenami Z oceněného Soupisu prací dle či. lv.
odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněpraci včetně jejich ocenění
dle předchozí věty a tento soupis předložit obžednatelí kprojednání. Nedojdevli mezi oběma
Smiuvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a
dodávek,` je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními Stranamí formou písemného
dodatku ke smlouvě. Zhotoviteli nevznikne právo na cenu díla v rozsahu plnění, které Zhotovitel
neprovedl, o hodnotu neprovecleneho plnění se ponižuje cena díla dle této smlouvy.

(6)
V případě postupu dle odstavce 4 a 5 tohoto čiánku i nutnosti jakékoliv další změny rozsahu dila
(např, pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díia; pokud Se při realizaci Zjistí
Skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednateiem H neodpovídající geologické údaje,
apod.) bude vždy postupováno vsouladu Se Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
Zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Při oceněni případných viceprací bude postupováno dle
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poslední věty odstavce 4 tohoto číánku. Při Změně rozsahu díâa a ceny díia nesmí dojít k podstatné
změně práv a povinností vyplývajících Z této Smlouvy.

(7)
Zhotovitel potvrzuje, že Se vplném rozsahu seznámil Srozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealízaci díla, že disponuje
takovými kapacitamì a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

(8)
Pří provádění díla je Zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

(9)
Zhotovitel Zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby Z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví, V opačném případě odpovídá objednatełi Za škodu takto vzniklou.

(10)
Zhotovitel provede dílo S potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla
potřebaˇ

(11)
Je-lì k provedeni díla nutná Součínnost objednatele, určí mu Zhotovitel přiměřenou lhůtu kjejímu
poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

(12)
Zhotovitel přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci co do její úplnosti, Správností,
přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že projektové dokumentaci porozuměl a že je Schopen dílo
a jeho jednotlivé části provést tak, aby Splňovalo všechny požadavky na něj kladené touto
Smlouvou. Zhotovitel prověří! Správnost a úplnost poíožek uvedených v soupise prací vč. výkazu
výměr, a Souhíasí Stím, že vprůběhu provádění díla nebude oprávněn uplatňovat jakékoli
požadavky a nároky na Změnu této smlouvy plynoucí z případných nepřesnosti výměr nebo počtů.

iv. cENA oíLA

(i)
Cena díla je stanovena vsouladu sobecně závaznými předpisy a je oběma Smluvními Stranamí
dohodnuto ve výši:

Cena celkem bez DPH 340 841,~ Kč
DPH 21% 68 422,- Kč
Cena celkem vč. DPH 409 263,- Kč

Vsouiadu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato
smlouva, je cena stanovena jako nejyiše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek
Stanovených v této SOD.
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(2)
Cena díla je ujednána jako nejwýše přípustná. Podkladem pro jeji Stanovení je projektová
dokumentace stavby, oceněný Soupis prací, jakož i veškeré podmínky vyplývající Z této smlouvy.
Oceněný Soupis prací je Součástí nabídky Zhotovitele podané na veřejnou Zakázku S názvem: „lSŠŽ
Plzeň - Výstavba výtahu a stavební úpravy WC a přírodovědné učebny - ČÁST 2 Stavební úpravy
přírodovědné učebny" a zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotková ceny uvedené
vsoupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné méněpráce i
vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. §
2620 a § 2621 Občanského Zákoníku žádat Změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo
jiné náklady, než bylo předpokladem, vyjma práva objednatele na snížení ceny díla v souvislosti se
snížením Sjednaného rozsahu díla.

ì(3)
Součástí Sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy vprojektové
dokumentaci, Soupisu prací a výkazu výměr.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednané cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo ináklady na
Zařízení Staveníště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek,
poplatky Za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky,
zařízení Staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho Znečištění realizací
stavby, cenu Za vyhotoveníI dokumentace Skutečného provedení Stavby, provedení předepsaných
či Sjednaných Zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení O Shodě, reviznich zpráv a
všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci číuživání díla). Dále sjednané cena obsahuje
zejména náklady na cla, režie, mzdy, Sociální a Zdravotní pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky,
zajištění bezpečnosti práce a protípožárních opatření apod. a zisk Zhotovitele, nutné k řádné
realizací dila v rozsahu dle či. lll Smlouvy. Dále obsahuje daň Z přidané hodnoty a očekávaný vývoj
cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná novelizací daňových Zákonů se promítne vjejím konečném vyčísleni.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla Zhotoviteli vzniká řádným provedením díla bez vad a nedodělků.

v. TERMÍNY PLNĚNí

(1)
Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy

(2)
Zahájení stavebních praci na díle: 05. 06, 2018

(3)
Dokončení a předání díla: do konce srpna 2018
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(4)
Vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od dokončení a předání díla

vr. Místo Puvžní

(í)
Místem plnění je objekt na adrese Škroupova 13, 301 00 Plzeň.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)
.ledenkrát měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly
práce a dodávky provedeny, Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek
oceněných dle čí. (V. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický
dozor objednatele je povinen Se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví
daňový doklad. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být objednateíem odsouhlasený Soupis
provedených prací a dodávek, bez tohoto Soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Datum
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který je vystaven daňový doklad
(faktura). "

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) Se Stanovuje na 30 kalendářních dnů ode
dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

(3)
Provedené práce budou hrazeny měsíčně na Základě předložených faktur až do výše 90% celkové
hodnoty díla, Zbývající část tj. 10% činí zádržné a objednatel ho uhradí vpřlpadě předání a
převzetí bezvadného díla bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí dila, případně
po odstranění všech vad a nedodělků. V takovém případě bude Zádržné uhrazeno po odstranění
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v předávaclm protokolu a po předání všech dokladů,
kjeho úhradě bude vystaven daňový doklad Způsobem uvedeným vodst. 1 tohoto článku.
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní Zárukou.

(4)
Nenastoupí-lš zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím
protokolu, má objednatel právo Z pozastávky uhradit jejich odstranění jiným Zhotovitelem.

(5)
Zhotovitel předloží objed nateli vždy dva originály daňového účetního dokladu (faktury).

(6)
Nedojdedí mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených praci,
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
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(7)
Objednatel nebude poskytovat Zálohy.

(8)
Zhotovitel na Sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně zpřidané hodnoty bude
Stanovena v Souladu S platnými právními předpisy.

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke
změně Sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň Z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním
dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění Zdanìtelného plnění.
Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v Souladu s platnými
právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitostí:

a) název nebo jméno a přijmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, Sídlo nebo místo
podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
o) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, Sídlo nebo místo

podnikání Osoby, pro kterou Se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten dan, který nastane dříve,

pokud Se liší od data vystavení daňového dokladu,
í) jednotkovou cenu bez daně a Slevu, pokud není obsažena vjednotkové ceně,
i) základ daně,
k) Sazbu daně nebo Sdělení, že Se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné

ustanovení zákona,
i) výší daně; tato daň bude Zaokrouhiena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší Se

zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny Se Zaokrouhlí na celou
korunu dolů.

m) číslo projektu, tzn. registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0„O]0.0/16_066/0005042

(9)
Vpřípadě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního
dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad Zhotovitell Zaníká, neuplatní-lí je] Objednatei do doby
Splatnostì takového dokladu Zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového
účetního dokladu (faktury) objednateií Začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však
povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o“ smlouvou požadované přílohy, je-lí ktomu
objednatelem dodatečně vyzván l po lhůtě výše uvedené Stím, že však takováto výzva nemá
účinky Spojené S vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

(10)
V případě, že bude objednatel v prodlení S uhradou úplné faktury, náleží Zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení.
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VIII. MAJETKOVÉ SANXCE. SMLUVNÍ POKUTY

(ł)
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit na Zhotoviteli následující smluvní
pokuty:

al budevli zhotovitel v prodlení S termínem pro dokončení a předání díla dle této
Smlouvy, je objednáte! oprávněn uplatnit na Znotovítelí Smluvní pokutu ve výši 0,1 %
Z ceny díla bez DPH Sjednané v čl. lv. odst. i této Smlouvy, a to za každý Započatý den
prodlení až do splnění povinností dokončit a předat dílo, nebo do dne zániku Smlouvy
odstoupenim objednatele;

v případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedoděiky uvedené v předávacím
protokolu vtermínech tam určených, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli
za každou neodstraněnou vadu, či nedodělek Smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč, a to
Za každý Započatý den prodlení S odstraněním té které vady či nedodělku;
bude-li Zhotovitel v prodlení S termínem pro vyklizení Staveníště dle této Smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit na "zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla
bez DPH Sjednané v čl. IV. odst, 1 této Smlouvy, a to Za každý Započatý den;

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem reklamované vady díla ve lhůtě dle
čl. XIV. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na Zhotovitelí Srnìuvní pokutu
ve výší 2.000,“ Kč, a to za každý Započatý den prodlení S odstraněním té které vady;
při porušení předpisů BOZP a PO je objednetel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve
výši 3.000,- Kč za každý Zlištěný případ
Za porušení povinnosti uvedené včl. XI. odst. 6 této smlouvy Zhotovitelem je
objednatei oprávněn uplatnit Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Za každý złištěný
případ.

(2)
Vpřípadě, že objednateíi vznikne Zułednáni této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou
maìetkovou Sankci vůči zhotoviteli, je objednateí oprávněn započítat tuto částku Smluvní pokuty
nebo jine majetkové Sankce kjakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a Snížit o její
výši částku k úhraděí Tímto ujednáním není dotčen či, XXll. OdSt. 1 této smlouvy.

(3)
Uhrazením Smluvní pokuty nezaniká nárok objednateie na náhradu škody vcele` výší vzniklé
z porušení povinnosti, ke které Se Smluvní pokuta vztahuje. iednatel je oprávněn započíst Si
smluvní pokutu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele í před datem její Splatnosti.

ıx. KoMuNıKAce MEMMLUVNÍM; STRANAMI

(1)
Pro účely vzájemné komunikace mezi Smíuvnímí Stranamí jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Mgr. Věra Ulčová, ředitelka školy
Tel; X
E-mail: 'i
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Za Zhotovitele: lng. .ian Zdražil
Tel.: X
E-mail: ~

X. STAVENIŠTĚ

(i)
Zhotovitel je povinen Si zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
Směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednatelí. Zhotovitel Si na Svoje náklady Zajístí
vytyčeníjednotíivých stavebních objektů a odpovídá 2a jejich správnost.

(2)
Zhotovitel Sí na Základě podkladů, které mu předá objednatel, Zajistí vytyčení podzemních vedení sítí
a bude dodržovat podmínky Správců a vlastníků Sítí po ceíou dobu výstavby.

(3)
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje
Zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou Součástí sjednané ceny díla.

(4)
Jestliže v Souvislosti se Zahájenim prací Staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel Zodpovídá i za
umísťování, přemíst'ování a udržování dopravních značek vsouvislosti S průběhem provádění prací a
všechny náklady s tím Spojené jsou Zahrnuty Ve sjednané ceně díla.

(5)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveníšti pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho Činnosti. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních
Zařízení vinou Zhotovitele, Zavazuje se Zhotovitel vše uvést do původního Stavu.

(6)
Zhotovitel Zajistí střežení staveniště a vpřípadě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
Zabezpečení. Náklady s tím Spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(7)
Zhotovitel Zajistí na Své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(8)
Cibjednatei má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na Staveništi pořádek, nebo nenídí odstraněn
ze .staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.

(9)
Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen vyklídit staveniště (vyklizením
staveniště se rozumí: odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu
Stavby). Vpřipadě, že objednatel převezme dílo Svadami a nedodëlky, je Zhotovitel povinen
:staveniště vyklidit ve lhůtě dle či. V. odst. odst. 4 stím, že může ponechat pouze takové Zařízení
staveniště, ktere' bude nezbytné pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
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(10)
Provozní, Sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu Se Svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a S požadavky objednatele Za bezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudování, Zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou Zahrnuty ve Sjednané ceně díla.

(11)
Zhotovitel je povinen Zajistit vrárnci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti e
ochrany Zdraví při práci na Staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

xi. PRovÁoĚNı' oíLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůi náklad a na Své nebezpečí ve Sjednané době vlastní
kapacitou v Souladu s touto Smlouvou.

(2)
Ubjednatel nebo jím pověřený Zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla` Zjistí-li, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu Se Svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(3)
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebojím pověřeného Zástupce min. 3 pracovní dny předem
Zápisern do Stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu
budou zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými. Neočínívii tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt

práce (konstrukce), které byly Zakryty nebo které se Stoly nepřístupnýrni na svůj náklad.

(4)
Pokud Se objednatel nebo jím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví,

je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) Zakrýt. Bude-li vtomto případě obiednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
obiednatele. Pokud Se však Zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené Sodkrytím praci (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným Zakrytírn
zhotovitel.

(5)
Zhotovitel v plné míře zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru Staveniště a
Zabezpečíjejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále Se zhotovitel Zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické čí případné jiné předpisy Související 5 realizací dila.

(6)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo podzhotovitelů (jeho
subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.
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(7)
Zhotovitel Se Zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající Ze
Stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji
Zhotovitel v plném rozsahu. '

(8)
Zhotovitel Se Zavazuje a ručí Za to, že při realizací díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel.

(9)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodárn .Způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do výše
5000 000,- Kč. Stejné podminky je Zhotovitel povinen Zajistit u podzhotovlteiů (Svých Subdodavatelů).
Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednatelí.

(10)
Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateil nebo jiným Subjektůrn Ztitulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněnírn podmínek vyplývajících z platných Zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a nenÍˇlì to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese
Zhotovitel.

(11)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu Stavby. Fotodokumentace bude
obsahovat Zejména Záznamy detailního provedení jednotlivých částí Stavebnšch prací, které budou
dalším postupem prací Zakryty a Záznamy o problematických částech provedení Stavebních prací.

(12)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila Zejména formou kontrolních dnů, které jsou
Stanovený dohodou Smluvních Stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli Smluvní
Stranou, přičemž druhá Strana je povinna dohodnout Se S iniciující Stranou na termínu kontrolního

ııvdnu bezodkladně. Obě Strany Zajistí na jednání ucast Svých zástupců v náležitém rozsahu.

0 průběhu a závěrech kontrolního dnu Se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický
dozor Stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění Zástupci obou stran, přičemž opatření
uvedená v Zápisu jsou pro Smluvní Strany Závazná, jsou-li v Souladu S touto Smlouvou. V opačném
případě musejí být opatření Schválena Statutárními Zástupci Smluvních Stran formou Změn smlouvy,
bez Schválení statutárními Zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny Se konají 1x týdně.

(13)
Technický dozor u téže Stavby nesmi provádět dodavatel ani osoba S ním spojená.

(14)
Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na Staveníšti.
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(15)
Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

xíı. s'rAveBNi DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
vsouiadu S § 157 zákona č. 183/2006 Sb., vplatném znění, a vsouladu Svyhláškou MMR ČR
č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci Staveb, v platném Znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je
povinen Zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen Zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
Stavby apod. Povinnost vést Stavební deník končí dokončením a předáním dila, nebo odstraněním
poslední vady dila uvedené v předávacim protokolu.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, Sídlo, lČO Zhotovitele
název, sídlo, lČO objednatele
název, Sídlo, lČD Zpracovatele projektové dokumentace
název, Sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor Stavebníka
přehied všech provedených zkoušek jakosti
Seznam dokumentace stavby včetně všech Změn a doplňků

) Seznam dokladů a úředních opatření týkajících Se Stavby

(3)
Zápisy do Stavebního deníku čitelné zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba Zhotoviteie, vždy
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem Zápisu. Mimo
pověřené osoby Zhotovitele může do Stavebního deníku provádět Záznamy pouze objednatel, jím
pověřený zástupce, technický dozor Stavebníka, zpracovatei projektové dokumentace nebo příslušné
Orgány státní Správy. ˇ

m
a

e
šo

za

(4)
Nesouhlasíflli pověřená osoba zhotovitele Se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně Zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto Zápšsu
připojit svoje Stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem

souhlasí.

(5)
Objednatel nebojím pověřený Zástupce je povinen Se k Zápisům ve stavebním deníku, učiněným

zhotoviteiem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve Stavebním deníku Se nepovažují za Změnu smlouvy, ale Sloužijako podklad pro vypracování

případných dodatku a Změn Smlouvy o dílo.
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(7)
Stavební deník musí být Stále přístupný na Stavbě.

xııı. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETi oíLA

(1)
Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a písemným předávacím protokolem podepsaným
Smluvními Stranami předáno obf'ednateíi včetně všech dokladů ujednaných v této Smlouvě a dokladů
nutných pro kolaudací, užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, jevlí Zcela hotové, kompletní, splňuje
li všechny podminky stanovené touto Smlouvou a jevlí objednatelì předvedena jeho Způsobilost
Sloužlt Svému účelu. Mávłi být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje
Se provedení díla za dokončené až úspěšným provedením zkoušek.

(2)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit“ nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

(3)
Oznámí~łí zhotovitel obíednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se Zjistí, že
dílo není podle podmínek SOD dokončeno a připraveno kpředání, je Zhotovitel povinen uhradit
objednatelí veškeré náklady stím vzniklé nebo jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,“ Kč.
Obiednatel Sí Zvolí, který způsob uplatní`

(4)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stevebnírn řádu (Stavební Zákon), v platném znění a vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, v platném znění., Bez těchto dokladů nelze považovat dílo ze
dokončené a Schopné předání.

(5)
O průběhu přejimacího řízení pořídí objednatel čí jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka)
předávaízí protokoí, ve kterém se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí nebo nepřevzetl díla
(Stavby). Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu své
důvody, Pokud bude předávací protokol obsahovat vyjádření objednatele o nepřevzetí díla, nejedná
Se o protokolární předání díla a Zhotovitel je v prodlení S předáním dokončeného díla, a to až doV doby
vystavení předávacího protokolu, Ze kterého bude vyplývat, že objednatel dílo přebírá. Převeırne-ii
objednatel dílo Svadami a nedodělky dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy, bude předávací protokol
obsahovat také Závazný termín odstranění těchto vad a nedodělků.

(6)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dila (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které Samy
osobě ani ve Spojení Sjinými nebrání řádnému užívaní díla (Stavby) funkčně nebo esteticky, ani
užívání díla (Stavby) podstatným způsobem neomezují. v tom případě je Zhotovitel povinen odstranit
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
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(7)
Vedou se pro účely této Smlouvy rozumi odchylka vkvalitě, rozsahu nebo parametrech dila,

Stanovených projektem Stavby, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a

předpisy. Nedodělkem Se rozumí nedokončené práte oproti této Smlouvě.

(8)
Zhotovitei je povinen ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu odstranit vady a nedodělky, í když
tvrdí, že Za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vtěchto sporných
případech nese až do rozhodnuti Soudu Zhotovitel,

xıv. zÁRuKY

(1)
Povinnosti zhotovitele z vadného plnění Zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vadu se
považují i vady v dokiadech, které má Zhotovitel předložit, nebo dokladech nutných pro kolaudaci či
užívání díla. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této

Záruky.

(2)
Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za kvalitu díla a Zavazuje Se tak, že dílo bude po dobu Záruky
plně způsobilé k použití pro Sjednaný i obvyklý účel, že si současně Zachová i všechny funkční
vlastnosti a bude mít viastnosti stanovené touto Smlouvou. Záruka Se vztahuje na cele' díło i na
všechny jeho části.

Zhotovitel poskytuje záruku 60 kalendářních měsíců na veškeré práce a dodávky Zhotovitelem do díla
zabudované.

Na Zařízení, která mají vlastni Záruční iisty a nejsou do díla Zabudována, poskytne Zhotovitel záruku
v Souladu S těmito Záručními listy, minimálně však 24 měsíců. Záruční listy musí být řádně vyplněné a
musí být předložené Spolu S doklady pro přejimku.

Po tuto dobu odpovídá zhotoviteł Za vady, které objednatel Zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

(4)
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Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která Se u dila projeví během Záruční doby,
jakož ivadu díla, která existovala v době předání dilaı resp4 každé jeho části, a uplatnit práva Z těchto
vad jakoukoliv formou a kdykoliv průběhu Záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu
Zjistil nebo kdy vada měla nebo mohla být objednatelem jednajícím S Odbornou péčí Zjištěna.
V případě, že objednatei oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada
oznámena a uplatněna včas a vyiučuje Se aplikace díspozitivních norem stanovených právními
předpisy, které se odchylují od výše uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také
písemné oznámení vady (dopisem, datovou Zprávou, emailem apod.) odesiané objednatelem
poslední den Záruční doby. Při výskytu vad na díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít
tato práva Z vad na díle:

odstraněnivady dodáním náhradního plnění;
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
přiměřenou sievou Ze sjednané ceny;
odstoupení od Smlouvy nebo části plnění dílaO

.
.
.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do S-ti dnů po obdržení reklamace (oznámení vady) písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má Se za to, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně Sdělit, vjakém termínu nastoupí k odstraněnívady.

(6)
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované (oznámené) vady nejpozději do 10~ti dnů
po obdržení rekłamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Reklamovanou (oznámenou) vadu je
Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení vady objednatelem. Náklady
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ive Sporných případech až do rozhodnutí Soudu.

(7)
Nenastoupídi zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Odstraněním vady jinou osobou nezaníká
objednateli právo ze Záruky dle této Smlouvy.

(8)
Jestliže objednatel vreklamacì (oznámení) výslovně uvede, že Se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen odstranit havarijní stav do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Bude-li Zhotovitel
v prodlení sodstraněnim havarijního Stavu, je objednatel oprávněn upiatnit Smluvní pokutu ve výši
500,~ Kč Za každou Započatou hodinu prodlení.
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xv. ZMĚNA SMLouvY

(1)
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
„Dodatek ke smlouvě" a očislovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy, protokoly apod. se za
Změnu smlouvy nepovažuji. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Nastanou~lí u některé ze Stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a vyvolat jednání Zástupců oprávněných kpodpisu
Smlouvy.

(3)
Objednatel je oprávněn bez Souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ztéto Smlouvy
vyplývající na jinou Stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

xvı. PŘepÁNí A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v listinná podobě objednatel předal zhotoviteli před
podpisem této smlouvy, což Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje. Projektová dokumentace
v elektronické podobě je volně k dispozici na profilu zadavatele v profilu veřejné Zakázky, na jejímž
základě je uzavírána tato smlouva, a Zhotovitel jí může kdykoliv využít.

xvu. PoozHo'nvrrıšLÉ (PooooDAvATELÉ)

(1)
Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření Smlouvy, předložit objednateli písemný Seznam všech
předpokládaných podzhotovitelů (poddodavatelů), Pokud Zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit
podzhotovitele (poddodavatele), je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.

(2)
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný Seznam všech podzhotovitelů
(poddodavatelů). Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud Zhotovitel prokazoval prostřednictvím podzhotovítele (poddodavatele) kvalifikaci, je povinen
před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikací nového podzhotovitele (poddodavatele), a to stejným
způsobem a minimálně ve Stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního
podzhotovítele (poddodavatele) vzadávacím řízení. Takovéto Změna je možná jen ve výjimečných
případech a se souhlasem objednatele.
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xvnı. Pojištění

(1)
Zhotovitel Se Zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli
později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za
jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateii, včetně možných škod Způsobených pracovníky
zhotovitele, v Souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 5 000 000,ˇ Kč.

(2)
Škodamž, které mají být pojištěny, Se rozumí Zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalostì Zhotovitele při výkonu činností v rámci Smlouvy a škody :působené v důsledku vad či
nedostatků díla.

(3)
Zhotovitel se Zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platností nejpozději od
data zahájení provádění díla a až do uplynutí nejdelší Záruční doby sjednané touto SOD.

(4)
Nezajistí-lí Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel
oprávněn uzavřít pojistnou Smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé
vsouvislostí stakovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit objednatełi na základě jejich
vyúčtování. Předmětná náklady je objednatel oprávněn Započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele
vůči Své osobě, to í nesplatnou.

(5).
Zhotovitel Se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez Zbytečného odkladu poté, co se o
jejím vzniku dozví`

xıx. oosTooPeNí oD SMLouvv

(1)
Zhotovitel je Oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nenívli předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne
Specifikovaného v či. V. odst. l této SOD.

(2)
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) je-li zhotovitel v prodlení s termínem převzetí Staveníště o více než 10 dnů;
b) je-li Zhotovitel v prodlení Sterrnínem dokončení a předání díla sjednaném včl. V.

této Smlouvy o více než 15 dnů;
c) pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním Způsobem v rozporu s ustanoveními

obsaženými vtéto smlouvě, a to zejména v Čl. Il. a či. lll. této smlouvy, a nezjedná
bez Zbytečného odkladu po vyrozumění ze Strany objednatele nápravu a neprovede
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,

d) jestliže se po uzavření Smlouvy prokáže, že Soupis prací, který je součástí nabídky
Zhotovitele podané na veřejnou Zakázku „lSŠŽ Plzeň - Stavební úpravy přírodovědné
učebny“ a byl Zhotovitelem sdělen objednateli dle či. IV. odst. 2. této SOD, je
v rozporu Se Zadávacímí podmínkami a požadavky objednatele Stanovenými
v zadávacích podmínkách zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku,
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(3)
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno Smluvní Stranou písemně a musí být doručeno druhé ze
smluvních stran. v odstoupení musí být dáíe uveden důvod, pro který smluvní Strana od Smlouvy
odstupuje. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(4)
V případě odstoupení od SŰD Se Smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhe'
Smluvní Straně. Pokud objednateí odstoupí od Smíouvy z důvodů uvedených v čl. XIX. odst. 2 a 9 této
Smlouvy, náleží Zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen Sjednaných v
této Smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím Z této smíouvy.
Cibjednatel je povinen uhradit .zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku Zrušení
Smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít a uhradit nezabudovaný materiál čí obdobné
náklady Zhotovitele.

(5)
Nesouhlasívíí jedna ze Smluvních Stran s důvodem odstoupení druhé Strany nebo popírávlí jeho
existencí, je povinna oznámit nejpozději do 10~tí dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak
neučiní, má se Zato, že S důvodem odstoupení Souhlasí.

(5)
Odstoupídi některá Ze Smluvních Stran od této Smlouvy na Základě ujednání Ztéto Smlouvy
vyplývajícího, pak povinností obou Smluvnich Stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede Soupís všech provedených prací oceněný die Způsobu, kterým je
Stanovena cena díía.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí nedokončeného díla" a objednatel
Zahájí „dílčí přejímací řízení“ nejpozději do 104i pracovních dnů.

c) Po odsouhlasení a Schválení provedených prací provede Zhotovitel finanční vyčíslení
odsouhlasených provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."

(7)
Odstoupení od Smíouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na Smluvní pokuty nebo nároku
na náhradu škody, jakož í práv z vadného plnění a Ze záruky v rozsahu die této Smlouvy k provedené
části díla ke dni odstoupení od Smlouvy.

(8)
Ustanovenímí podle odstavce 1 a 2 tohoto číánku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od
Smiouvy podle příslušného právního předpisu.

(9)
Objednatel je bez ohledu na výše uvedené v případě, že nebude mít Zajíštěno dostatečné a včasné
financování stavebních prací dle této smlouvy (nepřldělení finančních prostředků Z projektu ˇ“ IROP),
oprávněn dle výslovně dohody Smluvních Stran odstoupit od této Smlouvy kdykoli ì bez uvedení
důvodů doručenírn písemného Oznámení o odstoupení od této Smlouvy. Účinky odstoupení Od této
smlouvy dle tohoto čl. XIX odst. 9. nastávají bud' okamžitě, nebo kdatu Stanovenému v oznámení o
odstoupení. Zhotovitel se v takovém případě Zavazuje provést výhradně práce výslovně specifikované
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voznámení o odstoupení a následně předat objednateli veškeré dokumenty nezbytné pro řádnéužívání nedokončeného díla nebo jeho dokončena' části.

xx. ROZHODNÉ PRÁvo A způsoa ŘEŠENÍ Spoaü‰

(1)
Strany této Smlouvy se dohodly, že Se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a topříslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem proeventuální Spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)
Všechny spory, které by mohly vzniknout Z této Smlouvy a v souvislosti S ní budou řešeny smírnoucestou. Nedojde-lí mezi smluvními Stranami ke smiru, budou tyto spory rozhodovány obecnýmsoudem.

xx!ˇ PožADAv oPsRAčNíı-ıo PROGRAMU‰

(1)
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetněúčetních dokladů po dobu 10 iet od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12.2028. Pokud je v českých právních předpisech Stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel i objednatelpoužít.

(2)
Zhotovitel í objednateí jsou povinni minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace adokumentací vztahující Se k projektu Zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financi ČR, Evropské komise, Evropského účetníhodvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO"), Platebního a certifikačníhoorgánu (dále jen „PCO”), příslušného Orgánu finanční Správy a dalších oprávněných orgánů státníSprávy) a jsou povinní informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaciprojektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených vSouvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO (ROP, PCO nebo AOposkytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly Z těchto kontrol a auditů. A zároveňvytvořit podmínky k provedení kontroíy a poskytnout při provádění kontroly Součinnost.

(3)
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré požadavky vypíývající Z prostředků integrovanéhoregionálního operačního programu (lROP) i odpovídající výzvy, Zejména dle Obecných pravidel prožadatele a příjemce.

xxu, ZÁVĚREČNÁ uSTANovENí

(1)
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě Se sjednává na 30 dnů ode dne doručeníjejich vyčíslení druhé smluvní straně.
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(2)
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma Smluvními stranami. Účinnosti smlouva
nabývá dnem Zveřejnění v Registru Smluv.

(3)
pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným čí nevykonatelným, ostatní
ustanovenítéto Smlouvy tím Zůstávajl nedotčena.

(5)
Obě Strany prohlašují, že došlo k dohodě O celém rozsahu této smlouvy.

(6)
Tato SODje vyhotovena ve čtyřech stejnoplsech, z nichž každá Ze smluvních Stran obdrží dva.

(7)
Obě smluvní Strany prohlašují, že se seznámíly s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem
SOD souhlasí, Současně prohlašují, že SOD nabyla Sjednána v tísni aní za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

xxın. SEZNAM PŘíLoH

(l)
Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 ~ Oceněný soupis prací

(Jddělenou Součást této smlouvy dále tvoří:

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace a Soupis prací vč. výkazu výměr

/7

VPlZnidne 025'4\0(Ö//ŽŠ VPlznídne Šok. 204:?

Za Zhotoviteâe: Za objednatele:

Høíkíâfvëľí'ev mno.
K Cíl' lnżım lfilfíž

ve atzzż.\*„,.„
øççzflrøza, mi“ vázoeäšaozs63

zX
l

»ˇ z/
.ø»»«flv›~~n~~~»vn»›nnnnnnnnnıA ››››››››››››››› Ť..................

lng.lan Zdražil f Mgr. Věra Ulčová '
jednatel ,f ředitelka

HANSTAV s.r.o. lntegrovaná střední škola živnostenské,
Plzeň, Škroupova 13
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Sirarıa: 1
Datum tisku; 1005.201 S

Rozpočet
Stavba: 2787 Plzcñähoupova Integrovaná střťxdní škøła živuusıenská- Kalkulam; Vratislav Tomášek Kraj. alws:

-přímdní vědy
Ma; Viamí objekt Dnmm kalk. .' 14.02.2018 .
Poä I) ČISKP POL ČROZPPOL, POPIS POLOŽKY vÝˇMÉRA MI JEDCENA CELKCENA

SKP CSPECIFIKACE Kč Kč

0300 Svisk': kogstmkce
Zazdívka rýtı pm venłíląční průduchy 1501300 mm z cihel S vyrvořením prűduchu

1 1290159 C34623-ê311/00 150111 50 mm 0,300 m 135.00 41,00
MEZŘSGUČET: 0300 Svislé konslrukce 41,00

0610 Úpravy povrchů vnitřní
I 1290238 C61 1420331100 Oprava vnitřním Omítek văýexmýöh šzukových sn'opů s tkaninču v rozsahu do 30 % 66,833 m2 160.00 10 693,00

Do 20%.

2 1290285 C61240~1191100 Omíıka malých ploch vnitřních Stčn do 0,09 1112 1,000 kus 100,00 100,00
3 1290298 C6124243311110 Oprava mìfl'ních umímk ătukcťvých stěnˇM'v' v rozsahu do 50 % 129,562 m2 130,00 16 843,00

D0 20%.
šmzxsoučmz 06:0 'únavy pøvnızü vnímá 27 638,00

0900 0mm' konstrukce a práce
1 1178126 C95290-11 14/00 Vyčišxční budov bytové a občanské výsmvby při výšce podlaží přes 4 m 117,308 m2 65.00 7 (125,00

Mszısoučmx 0900 omınf knnzıwhøø n práce 7 525,00
0940 Lešení

1 1090423 (3941912411300 Lešeııf 1c1ıkć pomocné kozbvě dííćovć o výšce ìcšęňøvé pudłahy do 2,5 m 66,833 m2 370,00 24 728,00
Pro montáž sıčxmvých panem a montáž OK.
Zvýšená čáswnontăż ze střechy nižší části,

MEZZISOUČET: 0940 Lešení ZA 728.00

0960 Boorscř práce
l 1250257 0680024551100 Vybouránì dřevěných dveřních zárubní p! do 2 m2 1,773 m2 155,00 275,00

MEZISOUČE' `; 0960 Bourne! práce 275,00

0970 Ostatní bourací práce

1 1251036 C97608~2 Vybounini mřížky ze somuchu 1,000 kus 250,00 250,00
Odhadøvá hmotnost.

2 1251036 C976- Vybourání krytu sdpouchu 1,000 kus 322,00 322,00
Uıüıukwaˇ hrncm'matĂ

3 1251123 (1171101 »2141/00 (ktučení mìłřních omítek MV nebo MVCˇ stmpzù rákøsøvýdh o rnzsahu do 30 % 66,833 1112 35,00 2 330.00
z 20%.

4 1251 128 097801 »3 H 1/00 Otlučęnì vniıfnìfih Omíxck stěn MV nebo MVC sıěn o rozsahu do 30 % 129,562 m2 32,00 4 146,00
7. 20%.

5 1251209 C97901~11 1 1/00 Svíslá doprava Sutí a vybumnýcìx hmm 'za prvé padlażí 3,617 t 855.00 3 129,00
6 1251210 0979014121100 Svislá doprava suti a vyboumflých 11mm 211.1) poaži 7,234 ı 85,00 (115,00
7 1251215 C97908~21 1 V00 Vniırostavenišıní vodnmwıá domava Sułi a vyhouraxıých hmot do 10 m 3,617 c 355,00 1 284,00
8 1251216 C97908~2121f00 Vnirmťvxavenišml vodorovná doprava Suti a vybvumných hmot ZKD 5 m přes 10 m 28,936 t 125,00 3 617,00

do 50m

9 1251213 09790841 11/00 Odvøz suti a vybouranýclı hmot na skládka dn 1 km 3,617 t 256,00 926,00
10 1251214 C97908~1 121/00 Odvoz Suli a vybouranýđı hmot na Skłáđku ZKD 1 km přus 1 km 39,787 1 185,00 7 361,00

do 121m)
Skládka Cl'ımíkov4

11 Skládkovnć 3,617 1 250,00 904,00
MEZISOUČET: 0970 Ostatní bourací práce 24 893,00

0990 Přesun hmot 118V
1 1290637 (799928-1 1 11/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m 3,5171“ 655,00 2 304,00

MÉZISOUČET: 0990 Přesun 11mm HSV 2 304.00

7620 Konsırukce tesařské
I 7380704 (7621318111111 Demontáž bednění Svisłých stě/n z prkan hnblovnných jçdstramxč 2,040 m2 85,00 173,00
2 7280756 076252481 1,100 Dcmomáž podlah bez polštüíı z prken :loušľky do 32 mm 5.780 m2 115,00 M5410
3 72811702 C76211~ Dcmouıáž sfču a příčck z iehké dřevoviăkniıé desky lSmm 25.362 m2 65,00 1 649,00'

Odhaddvá hmotnost.
4 7230760 C76252-6 Demontáž podlah z podlahùvých desek 67.308 1112 65,00 4 375,00
5 '7280450 (3762514 313/00 Podlahové kw podfladové z desek 0511 11 15 mm na sraz iepouých 67,308 1112 544.00 36 616,00
6 Tme1ení mne1 desek OâB 67.308 m2 25,00 1 683,00
7 Bmušcn1 desek OSB a tmel“ 67,308 ml 120,00 8 077,00

MEZISGUCET: 7620 Kønflrnkøøżèsnřxkê ss 238,00
7660 Konstrukce truhìâ řské

1 7401422 0766694914100 Vyvèšcní nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 171 do 2 m2 1,000 kus 150,00 150,00
Rzˇpwıvaxıá okna.

2 7401282 C76666»281 U110 Demontáž nuhlářských pmhù dvcfíjeduøkřřdlıwýah 1,000 kus 60,00 60,00
3 Vybøuťání školní tabuk s pnsuvným držákem 1,000 kus 1 100,00 1 100,00

Odhaddvá cena a hmdmost,
MEZISOUČET: 7660 Konstrukce truhlářské 1 310,00

7760 Podlahy z PVC
1 7610081 (3723404800100 Ođätx'anění soklíků a lišt pıyìøvýcb nebc plastøvýcłı 41,600 m 15,00 620,00
2 7610082 C77651~1810l00 Demontáž. povlakofl'ých podlah icpcných bez podIožky 61,025 m2 15,00 915,00
3 7610026 C776$2›1100i00 Lepení pásů povlakcıvých pođłah pìastovývb 67.308 m2 190,00 12 789,00
4 000004710 PVC-napřNovoflor 69,327 102 160,00 18 025,00



Strana; 2
Datum tisku: 10051018

Rozpočet `
Stavba: 2787 P171:ı`ı,Šlcroupova Integrovaná střední Škøla Živnostcnskă- Kalkııı'alır; Vratislav Tomášek Kraj. okres:

„přírodní včáy
Rozpočet: l Vlastní 011212111 00mm lvl/c; 14022018 KSD.|
É'ó'ĚD Čísla? POL ČROXRPOL. P01118 PQLQZKY WMŘRA MJ IEDACBNA CELKCENA

SKP CSPÉCIF [KACE Kč Kč

5 7610030 C77652-51 11/00 Spojování podlah z plastů svařøvàni u tepla 47,1 16 m 35,00 1 649,00
tad
lmZ podlahy-cca 0,70bm Svařování.

6 Přivařováni soklı'ku Z PVC 33,550 bm 60,00 2 013,00
7 25.21.13 2834240000 Profil slavcbmčkčcnć PVC 1357 34,221 m 65,00 2 224.00
8 Sľčrkøvăní 816mm Calcíumsulfát' 67,308 m2 120,00 8 077,00
9 00000-1 711 Sıčrka Calclumsulfá: 461,056 kg 25,00 lI 526,00

20 .Přebroušení stěrky Calclumsulfát 67,308 :132 18.00 l 212,00
ll 7610051 (717659411 50.100 Úprava podkladu nášlapnýclı pkmlı penerrucí 67.3011 ml 12,00 808.00
12 DàøM plechødová lišta u slávąjícíclı dveří 1,700 hm 500,00 850,00

šlmzlsovčmz mo ľnaınhy x PVC 60 71 2,00

7840 Malby
l 77601.10? C7844l~2302100 Pačøkování vápcnným mlékem se začlšlërlim dvojnásnlmé v mlsn'lostccll v (105 m 213,875 mi 14,00 2 994,00
2 7760333 C78445-3022/00 Malby směsí PRIMALEX Kekuxć díspemıl bílé omyvatelné dvojnásobné S pęneırací 213,875 ın2 36.00 7 700.00

místnost v
do 5 m

MEZXSOUČET: 7840 Malby 10 694,00

9210 Elektromúntáíní práceflsíluoproua +1128-
-mflm'ìál

1 nn 01 kabel CYKYJ 201,5 190,000 m 11,00 R 090,00
2 un 02 Kabel CYKY~0 4' 1,5 30,000 m 16,00 480,00
3 nn 03 Kabel CYKYQNLS 20,000 m 10,017 200,00
4 nn 04 Kabel CYSYflQ'fl 20,000 m 8,00 160,00
S nn 05 Kabel CYKYJ 3*2,5 150,000 lu 18,00 2 700,00
6 Im 06 Kabel SYKFY 5*2*0,5 50,000 m 10,00 500,00
7 nn 07 Kabeláž [JTP catS 200.000 m 8,00 l 600,00
8 nn 08 Vodíč CY G-žlutoıclcný uložęııý pcvnê 20,000 m 8,00 160,00
9 nn 09 Dcmoxxláž kabeláž [10 průměru `10 mm k dalšímu použítí 2/3 way montáže: 200,000 m 12,00 2 400,00

10 un 10 Dno opětné montáž 200,000 m 19,00 3 800,00
i l nn 1,1 Trubka Ohcbná DN 32 250,000 m 16,00 4 000,00
12 mx 12 Vypínač 23001103 řazll 4,000 ks l00,00 400,00
13 nn 13 Ovladač `23m` [108 pro regulací 1.000 ks 155,00 155,00
14 mi 14 Zásuvka 230"`L`11šA3p 5.000 ks 110,00 550.00
15 nn 15 Zásuvka R145 cat 5 2,000 ks 450,00 900,00
16 lm 16 Rozbočná kkrabícü s: Svofkovnlcl do 2,5111a 10,000 ks 45,00 450,00
17 nn 17 Přístrojmá krabšcc pod flmíl'ku 10,000 ks 6,00 60,00
§13 nn 18 Prostupy stěnou (tvarovky Prømaslop-řłmelž 100*]0mm m2 0,100 m2 18 500,00 1 850,00
19 nn 19 Požární vrosıupy stěnou 2,000 ks 2 500,00 5 000.00
20 nn 20 Pwłlpožámí tmel tuba 400ml HILTI 4,000 lm 1 550,00 6 200,00
21 nn 21 Zavčšem' svítidel do výšky 3 m 10,000 ks 750,00 7 500,00
22 nn 22 Zářivkuvé '2' 36W,1cšłěný reflelaor, 1P 20111011,! přcdřadník 8,000 ks 1 250,00 10 000,00
23 na 23 Zářlvkové l*36W,lcŠıčný mllcktur, l? 20,1)Alll pľcđřađník 2,000 lm l 150,00 2 300,00
24 :m 24 Nouzové 11W s piktogamem a bamrı'í lh 1,000 ks 850.00 850,00
25 nn 25 Příplatek m ckolíkvlđaci svítidel 11,000 ks 10,00 110,00
26 nn 26 TbD 11 W '5330 1,000 ks 355,00 355,00
27 nn 27 Zářívka 58W 040 18,000 ks 22.00 396,00
28 1m 28 Pflplatck za ckolíkvidaei světelných zdrojů 1 1,000 ks 5,00 55,00
29 nn 29 Jíslič S proudovým chránlñem láBlâfSOm/Ä 2,000 ks l 540,00 3 080,00
30 nn 30 Jístič 10/118 2,000 ks 130,00 260,00
31 1m 31 Jistič 6/115 1,000 ks 130,00 130,00
32 nn 32 Řídícíjeđnoka osvětlexıl 1,000 ks 500,00 500,00
33 nn 33 Úpnvfl føzvnćččz Lano k; 2 500,00 2 500.00
34 nn 34 Popisky 20,000 ks 100.00 2 1100,00
35 nn 35 Zdroj 24V 1,000 ks 620.00 620,00
36 ml 36 Dcmoutážcvsvítídla 15.000 ks 1,00 15,00
37 nn 37 Dcmomâmkabcláže 50,000 m 1,00 50.00
33 nn 38 Demontáže~lišıy 70,000 m 1,00 70,00
39 nu 39 Damoflľážeđásuvlgf a vypínače 5,000 ks 1,00 5,00
40 nn 40 Úprava mhıżxsn 2,000 má 250,00 500.00
41 nu 41 Úlwnčml uloplaslových kabelů hod 5,000 bod 250,00 1 250,00
42 m) 42 Pmlmžııý maxen'ál 3% z nmnéłıo 1.000 ks 500,00 500,00
43 nn 43 Pomocný materiál pm uchycení svíuˇdel 20,000 ks 100,00 2 000,00
44 nn 4a Døkumemcc skutečného provedeni 1.000 ks 1.00 1,00
45 un 45 Prácc- newlımutı'x v cenlcšćb 21 M a 116 M. had 16,000 hod 1,00 16,00
46 nn 46 Podíl prací jílxýëlı pml'esí než elektro 6% z malelˇlálwmomáže 1,000 ks 1,00 1,00
47 nn 47 Ďoprava Inomážxlflıo matcdàlu 1,000 ks 1.00 1,00
48 nn 48 Zapůjčení pcjžčdného lnšexıi po dobu výstavby 1,000 ks 1,00 1,00
49 un 49 Zaříıeuí ălawništč LOGO ks 1,00 1,00
50 mı 50 Revizní zpráva dn ubjcm'zx 100 000,442?l montážních praní 1,000 ks 1,00 1,00

MEZISOUČET: 9210 Elektromontážní práccflsllımzıroud +11223- 68 723,00
-materlál

9211 Elektromontážní práce-Sllnoproud +1118“
-muntéi

1 un 01 kabel CYKY-.l 3'1.5 190.000 m 19,00 3610,00
2 1m 02 Kabel CYKY«O 4* l,5 30.000 m 19,00 570,00
3 nn 03 Kabel CYKYQAHĎ 20,000 m 19,00 330,00
4 lm 04 Kabel CYSYQH 20,000 m 15.01) 300,00
5 ml 05 Kabel CY KY-J 3*?„5 150.000 In 19,00 2 850,00
6 nn 06 Kabel SYKFY 5*2*0.$ 50,000 m 15,00 750.01)
7 ml 07 Kabeláž UT? catfi 200,000 m 10,00 2 000,00
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Rozpučm
Stavba: 2787 PIıcñŠkroupova Integrovaná srłední ško1a žívnvstcnskáv Kal/mlaııť: Vratislav Tomášek i, ob'cs:

~přímdu1včdy
R11 ć'ťi: 1 Vlastní (Ibiçkt Danım kalk: 14.02.2018 KSD:
po D C1510* WOL QROZMOL. vom POLOŽKY vÝMÉRA MJ Iamm“ CELKˇCENA

SKP CSPECIHKACE Kč, Kč
8 nn OS Vodič CY 6-ž1utozeiený uložený pevně 20,000 m 16,00 320,009 nn 09 Demontáž kabeláž do průměru 10 mm kda1šímu paužítí 2/3 ceny mentáže 200,000 m 12,00 2 4110.110

10 nn 10 Dˇtta opěmá montáž 200,000 m 15,00 3 000,00ıı nn 11 Tnabım ohebná DN 32 250,000 zn 18,00 4 500,00
12 nn 12 Vypínač. 2311!` 1030121 4,000 ks 100,00 400,00
13 nn 13 Óvłødač 2301ˇˇ108 pm regulaci 1,000 ks 100,00 100,00
14 nn 14 Zásuvka 2310?` MALM) 5,000 ks 100,00 500,00
15 nn 15 Zásuvka 11.145 cm 5 2.000 115 250,00 500,0016 nn 16 Razbočnà krabice s: svmkovnicí do ,2,5a 10.000 ks 45,00 450,0017 nn 17 Přístrojová krabice pud (smífku 10,000 1G 30,00 300,00
18 nn 18 řmstupy s1ënou<tvaky Promflsmpflmcl) 100*100mm 1122 0,100 m2 1 500,00 150,00
10 nn 19 Požární pmstupy stěnou 2,000 ks 500,00 1 000,00
20 nn 20 Mìpožámi tmel tuba 400ml HILTI 4.000 ks 250,00 1 000,00
21 nn 21 Zavčšem' svítidel do výšky 3 m 10,000 k; 350,00 3 500,00
22 nn 22 Zářivkové 2' 361V,1eštčný rçñekmr, 1P 211,1)AL1 přcdřađník 8,000 ks 150,00 1 200,0023 :11123 Zářivkové 1'36W,1cšıčxıýrc11ęktox, 1P 30,1)AL1přcı1řadn1k 2,000 ks 150,00 300,00
24 Im 24 Nouzúvé i [W S píkwgramçm a bmcrií 111 1.000 ks 150,00 150,0025 mx 25 Př1p1mek za čkøfikvídacı' svítidel 1 1,000 ks 1,00 1 1,0026 nn 26 TL-D 11 10830 1,000 ks 1,00 1,00
27 un 27 Zářivka 53W/840 18,000 ks 1,00 18,00
28 nn 28 Příplatek u ekniíkvídací svěrclných zdrojů .11,000 ks 1,00 1 1,00
29 Im 29 Jístič s proudovým chxůııičem 16813130mň 2.000 ks 100.00 200,003U nn 30 11511610/1/13 2,000 ks 100.00 200,00
31 1m 31 Jíslı'č 6/118 1,000 ks 100,00 100,0032 nn 32 Řídicí jednotka usvěılćní 1,000 ks 250,00 250,0033 nn 33 Úprava mzvzxđěčø 1,000 ks 500,00 500,00
34 nn 34 Popžsky 20,000 ks 1,00 20,00
35 nn 35 Zđmj 24V 1.000 ks 150.00 150,00
36 nn 36 Demoıuáwsvítídla 15,000 ks 35,00 525,003? nn 37 Demuntáževknbťláż 50,000 m 5,00 250,00
38 nn 38 Demomáăe-líšty 70,000 m 5,00 350,00
39 ım 39 ` Ďemonıážmı'ásuvky a vypínače 5.000 1G 15,00 '75,0040 nn 40 úprava føflııaflx 2,000 hnć 250.00 500,00
41 1m 41 Ukončení celupbsztovýcb kabelů hod 5,000 hod 250,00 1 250,00
A12 nn 42 Podmżný nxaıcn'š13% Z nosného 1,000 15 1,00 1,0043 nn 43 Pomocný mawršâl pm uchycení svíıìdd 20,000 ks 1.00 20,00
44 nn 44 Dokumentace skutečného pmvadení 1,000 ks 2 000,00 2 000,110
45 nn 415 Práce nezahmuté v cenicích 21 M a 46 M had 16,000 hod 250,00 4 000,00
46 nn 46 P01111 prací jiných profesí než ehm 6% z maıeríáluˇnmmážc 1,000 ks 500,00 500,00
457 nn 47 Doprava Innmâżnflm matcriálu 1.000 ks 2 590,00 2.500,00
48 nn 48 Zapůjčımí pojízđnćho lešení po dobu výstavby 1,000 ks 2 000,00 'l 000,00
49 nn 49 Zařiwrí vcnìšıč 1,000 ks 3 500.00 3 300,01)
51) rm 50 Revizní mráva do objcmn 1110 000,~Kč :ııømážııı'ch práci 1,000 ks 3 500,00 3 500.00

MEZMOBČET: 9211 Elekırumuutâžni práwsiltmprmıđ +H`ZS~ 52 662,011
~montíž

CELKEM; 334 841,00

Přnsun hmot ze ZRN
Průběžný součeł: 334 841,00

Zařízení staveniště 5 000,00
Komp1aıačníčżnnost 1 000.00
cELKOVÝ Součıš'rz 340 841,00
DPHnăAZBA 21% 325 817,00 68 423.00
cıøıLKovÝ SOUČET všemi: nm, 409 mno

if“ N,.v .


