
Smlouva o dílo č.
na realizaci stavby

„Zateplepi budovy sportovnibo arcAin v ul. Albrechtická ž. p. 1076 v Mostě**
uzavřená podle § 2586 a ná<;l. zákona c. 89/2Ü12 Sb.. občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

1.1 Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ;
Bankovní spojeni:
Č. ú. výdajového:
C. ú. pHjmovcho: 
E-mail:
ID datové schránky: 
(dále jen objednatel)

I.
Smluvní strany

Statutární mcsto Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Most, Radniční l, PSČ 434 69
00266094
CZ00266094

posta@mesto-most.cz
pffbvy

1.2 Zhotoví tel: Bilfl oger E aro nwint s.s.
Zastoupený: Ing. Petrem Klímou - předseda představenstva

Jng, Jaroslavem Kroupou - člen představenstva 
Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8 
63147165 

E-mail: pavelbubak@bilřinger.com
ID datové schránky: qzpdy95
Zapsán v obchodním rejstfíku vedeném městským soudem v Praze. 
oddíl B. vložka 21352 
{dálejcc zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

1.4

1.5

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Č.ú.

za objednatele:

za zhotovitele:

Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele: 

za zhotovitele: 

• vedoucí odboru investic
- refei ctá odboru rnvestic
- vedoucí stavební divize

• vedoucí odboru investic
- referral odboru investic
- vedoucí stavební divize
- stavbyvedoucí

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9,12.3 a 12.4: 
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list
vedoucí odboru investic do max. ceny lOO tis, Kč bez 

DPH, pro každý jednotlivý změnový list



za zhotovitele: - ředitel stavební a strojní divize 

 vedoucí stavební divize

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby:

2.1.2 Místo stavby:
2.1.3 bvestor:
2.1.4 Vlastník:

TI.
Výchozí podklady a údaje

„Stavební úpravy budovy tělocvičny sportovního areálu č.p. IÜ76 ul. 
Albrechtická v Mostě^
Most
Statutární město Most 
Statutární město Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro 
zadání veřejné zakázky podle §27 zákona ě. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisu a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zak^k malého rozaahu 
statutárního města Mostu.

ni.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace zpracované Ing. Vlastimilem 
Brabcem, z 01.2017, pod názvem „Stavební úpravy budovy télocvičny sportovního areálu č.p. 
1076 ul. Albrechtická v Mostě“ rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace Či technické 
a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízeni 
OTmaČeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „Stavební úpravy budovy tělocvičny 
sportovního areálu č.p. 1076 ul. Albrechtická v Mostě“.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a 
řádně a s odbornou péči. Zhotovitel Je oprávněn pověKl provedením části díla subdodavatele 
uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se 
seznamem subdodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení ozjiačeném 
shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že subdodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž 
provedeni se zavázal, s pomocí Jakéhokoliv dalšího subdodavatele. Případné scb'âleni změny 
subdodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha Č. 1 této smlouvy). Při prováděni díla 
subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečil veškeré práce, dodávky a 
služby a další plnění, kterých je tfeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, 
zejména:

zajištění dokumentace skutečného provedeni stavby 
zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, 
revizí, osvědčení, atestů
vedem' stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 
investora a správců inženýrských sítí
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
dodržování podmínek vyjádření a stanovisek uvedených v dokladové Části zadávací 
projektové dokumentace
dodržováni zkušebních a kontrolních plánů, HMG
zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizem' 
a uvedeni příslušných ploch do původního stavu



zajišťování potřebných rozhodnuli - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení 
záboru veřejného prostranslvi apod. 
fotodokumentaci stavby
provádění úhrady veSketých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 
potřebných médií
zajišťování dopravních opatření nutných k provedeni díla 
zaji§téní a předáni dokladové dásti specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

3.4 Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo bez vad a nedodélků převzít a zaplatil cenu za jeho 
proved«if, sjednanou v dl. V-, bod 5.1 této smlouvy,

IV.
Doba plnění

4-1 Doba plnění:

Teimín předání slavenišlč: nej později 1 týden před zahájením stavebních prací
Zaháj ení stavební ch prací: 18.6.2018
Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájeni stavebních prací

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 
objednateli. ŘádnČ zhotoveným dílem se pro účely léto smlouvy rozumí dílo, které nebude 
vykazoval žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádné zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracoNiiích dnů od jeho 
zhotovení, kletým se rozumí dokončení díla dle odsl. 4.1 a objednatel se zavazuje do péti 
pracovních dni od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li 
splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i 
s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud 
se ^otovitel písemné zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranil v dohodnutém terminu. 
Pokud zholovilcl drobné vady a nedodělky v dohodnutém tennínu neodstraní, platí, že düo 
předáno a převzato nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá 
objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s 
příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou 
sloužil ke kontrole postupu a provádění prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného 
termínuje objednatel oprávněn od léto smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na 
základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn 
podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádosi o prodlouženi doby plnění je zhotovitel povinen předal-objednalcli min, 10 
pracovních dnů před termínem dokončeni díla.

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimalických důvodů se považuje za odsouhlasené z^isem 
do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.



4.9 Zmény doby plnéní mohou býl provedeny „Změnovým listem“ (příloha í. 1 této smlouvy). 
Případné schváleni zmčny subdodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha ě. 1 této 
smlouvy).

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

V.
Cena

Cena díla je sjednána jako ncjvýáe přípustná a Činí 5 860 716,4(1 KČ bez DPH.

Slovy: pétmilionůosmsetšedesáttisícsedm.seišesifiácl korun Českých a čtyřicet haléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v či. lil., odsi. 3.3 
této smlouvy.

Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále 
jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou 
conu dila a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základč tohoto položkového rozpočtu 
bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných 
dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zbudovaných dodávek a 
zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při 
stanovení ceny Částí díla bude postupováno takto:
• lam. kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její Část vypočtena 
jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečné provedené práce 
v příslušných položkách.
Vzájemné odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracováni faktui z eventuákd vypc^ání vzájemných vztahů za okolností uved^ých v 
bodě 5.7,5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je pinč 
obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad 
napravil v dohodnmé lhůtě, není-li stanoveno tak ve Ihůtě přiměřené k povaze nedostatku 
projektové dokumentace, ancučinf-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun 
termínu realizace.
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizací díla, úplnost 
rozpočtu.

Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. 
Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno 
objednatelem.

Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel 
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této 
smlouvy.

5-7 Případné dodatečné sUvební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
oceněny podle těchto položek.



5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou ocenény takto:

• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogu popisů a 
smémých cen stavebm'ch ^raci“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží 
technologických zařízeni URS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době 
prováděni viceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předloženi nabídky 
nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen URS Praha, a.s,, sníží se cena dle 
aktualizovaných Smémých cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se Uši 
porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle 
aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, 
a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

■ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízeni.

• Náklady na pořízem materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovanáio 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů URS Praha, a.s.

■ Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostavenišlní 
dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech pro užití katalogů 
směrných cen montážních prací, vydaných URS Praha, a.s.

■ Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel 
do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, 
a.s., ocení se tyto práce HZS.

■ HZS se stanoví (bez DPH) i • stavební práce 200,- Kc/hod.
- pro montážní práce 200,- Kč/hod.
- pro revize a zkouSky 250,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány Žádné náklady 
na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné 
stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 
dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložil objednateli .^Změnový list“ (příloha 
č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečné provedených dodatečných stavebních prací 
formou v souladu s bodem 5.7 léto smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli,Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 1 ohledně 
prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), 
nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského 
položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude 
snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v Či. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve Čtyřech 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu ,kz nebo .xls (dle podkladů objednatele )- 
Zástupce objednatele pověřený k jednání nástavbě je povinen nej později do 15 dnů ode dne 
obdržení .soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, 
tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vTálit s odůvodněním svého postupu.



6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou faktujtjvány na základé vzájemné 
odsouhlaseného soupisu skutečné provedených prací dle ucelených Částí a zabudovaných 
dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. 
Nedílnou součástí faktury bude rovnéž vzájemné odsouhlasený položkový soupis skutečné 
provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez obouslrannč odsouhlaseného soupisu skutečné 
provedených prací nebude faktura proplacena.

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradé penčžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednáteIc a zhotovitele
• pořadové číslo dokladu
- Číslo smlouvy objednatele
- rozsah a předmět zdanitelného plnéní
- datum vystavení dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plnéní
• datum splatnosti
• cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včemé DPH
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
“ oběma stranami podepsaný protokol o předáni a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný 
soupis prací
• podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6-5

6.6

6.7

6.8

Objednatel je oprávněn poza.stavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o 
předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povmen uhradil 
pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy z^tupce objednatele písemné potvrdí odstraněni 
vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI-

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve Ihůtě její splatnosti v případe, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů Či 
jejich doplnění a Ihúta splatností začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

U předmémého plněni sc použije řežím přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z pndané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů- DPH je povinen přiznat a zaplatit 
objednatel plnéní.

Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 
určil v pnhlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele 
zaplatil DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účel.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u 



a) DPH zaplatí ua účet  pod variabilním symbolem č.
konstantní symbol Č. , specifický symbol 6.  ve zprávé správce danč bude uveden 
den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijeti úplaty.
Zhotovitel ujišťuje příjemce, Že číslo matriky 77628031 je číslem matriky bankovního účtu 
příslušného finančního úřadu (správce dané) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla 
bankoMíího učtu správce dané, na který dodavatel platí DPH.
Při placeni DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu 
díla řádně splněnu.

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu fakturv(tünesto-most. cz

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, žc předmět této smlou\’y je zhotovený s odbornou péčí podle 
podmínek této smlouvy, a Že bude mít vlastnosti dohodnuté v léto smlouvé-

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho přediuií objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 
v předávacím protokolu a otgednatel určí přiměřený termín k jejich odstraněni. Pokud zhotovitel 
tento termín nedodtíí, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením 
díla v prodlení.

7.4 Smluvní .strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude 
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, 
které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záručrú doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z 
vad díla“) se řídí příslušnými uslanovenimi zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na 
předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává: 
na 60 měsíců.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí rádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků objednatelem. V případě odstraněm' reklamované vady díla nebo jeho části počíná 
plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho Části po odstraněni vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemné bez 
zbytečného odkladu po lé, kdy je jistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámeni vad díla 
(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V 
případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurči ktomu lhůtu, je zhotovitel 
povinen vytčené vady odstranil nej později do patnácti kalendářních dnů od doručeni reklamace. 
Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
nej později do pěti dnů po doručení reklamace zahájil reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok 
zodpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané Ihůtě, 
případně, pokud k dohodě o Ibůlě nedojde, ve ihůtě určené objednatelem.

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odsuanéní vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 
povinnosti písemné upozorněn a negedná-li nápravu do tri pracovních dnů od doručem' tohoto 
upozorněni, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má 
objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.



7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu Škody a smluvní 
pokuty,

7.10 Reklamaci vad díla. pokud lak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladné po 
zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

Vlil.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Do 1 týdne před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. 
O předáni staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli 
povinen vést stavební deník. V téže Ihůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o 
pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného 
odkladu.

8.2. Zhotovitel se zavazuje Ix týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu správními předpisy, příslušnými ČSN. 
oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a 
nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4. Objednatel je oprávněn kontroloval provádění díla, zajišťovat na stavbě oběasný technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, 
smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. Za tím účelem má přistup na staveniště, Na nedostatky svištěné v průběhu prováděni díla 
upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel 
díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smloirvy odstoupit, nebo dál příkaz 
k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce 
zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem objednatele a činil neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření 
těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. 
Neuěiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. 
Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném 
termínu zúčastnit. Neúčast rádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení 
zkoušky a pokračování v provádění díla.

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají 
majetkem zhotovitele.

8.8. Likvidaci a úkliá staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 
prolokolámé je předá zástupci objednatele.

8.9. Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby



a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodlené vyčistí zasažené ptx>slory.

8.10. Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojil ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodé s postiženým 
jemu uhradit.

8-11. Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho Činnosti do 3 dnů od j^ich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 
smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zaviněni zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejích vyúčtování, pro případ, 
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzaci. Je včcí objednatele, který způsob zvolí.

9-3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvm' pokuty, může od ní, na základě své 
vůle, ustoupit. Neuplatněni nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

9.4 Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s provedením díla činí 0,05% z ceny díla za každý 
započatý kalendtoí den prodlení.

9.5 Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků Činí 0,05% z ceny díla za 
každou vadu a nedcKÍělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05% 
z ceny díla za každou vadu Čí nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od 
převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od 
doručení reklamace, případně ve ihůiě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené 
objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,05% z ceny díla za každý 
započaty kalendářní den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a 
nezajistí neprodleně vyčištěni těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- K<^ za každý případ.

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
nebylo řádné provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu 
Činí 0,05% 2 ceny díla za každý případ.

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP čini 100% příslušné ceny prací. 
Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížil na základě vyhodnocení závažnosti 
právní povinnosti. V případě, že nqdc kc shodě, postupuje objednatel dle bodu lO.l léto 
smlouvy



9.13

9.14

9.15

9.16

Smluvni pokuta za nedodržení požadované kvalily materiálu (např. jakost, barva) Činí 100% 
ceny přisIuSného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížil na základe 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu lO.l tétownlouvy.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 
pracovišti zhotovitelem činí Částku stanovenou v příloze č. 2 léto smlouvy.

Smluvní pokuta za poruSení povinnosti zholo\Htele mít na staveništi ve své pracovní době trvale 
dostupný stavební deník činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen 
neprodleně odstranil protiprávní stav. Smluvni pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního 
stavu Činí 0,05% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění 
protiprávního stavu.

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý 
případ.

9.17 Smluvm' pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladu BOZP činí 0,05 % z ceny díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.1

10.2

10.3

X.
Další ujednání

Objedttatel si vyhrazuje právo oepřevzit práce, které nejsou prováděny dle zákona £. 22/1997 
Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství 
jsou součástí ceny díla.
Zhotovitel postupuje při provádění díla samoslatně a při respektování zejména:
• zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební z^on)
• vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nwízení vlády č. 591/2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích na be^xčnosi a ochranu 
zdraví při prácí na staveništích

• zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
• vyhlášky č. 246/2001 Sb,, o stanovení podmínek požární bezpečností a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhllSka o požární prevenci)
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákenvu
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky
• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce



• požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 
orgány

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbyteíncho odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za 
škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně lak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl 
písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. této snüouvy.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečil zgména rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení 
staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro konuolu 
plnění smlouvy, zejména údaje o předání a pfcN'zeif staveniště, údaje o časovém postupu prací, o 
jejích jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro oigány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojoval své 
stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na 
staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrorí-li jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, 
které provádí technický dozor a činit neprodlené opaftení k odstranění vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 
ukončení a prolokolámiho předáni objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené
svou Činnosti u UNIQA pojišťovna, a.s., Č. smlouvy 2739901315 na hodnotu škody ve výši 
27-000-000.' Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachoval po celou dobu trvání smluvního 
vztahu.

10.14 Zhotovitel, vČ. jeho subdodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržováni bude provádět stanovený 
zástupce objednatele - koordinátor B07J*. Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele 
vykonává pověřená odborná firma.

10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potfebné podklady (BOZP) 
na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízeni vlády Č. 591/2006 Sb. 
na Oblastní inspektorát práce.



11.1

n.2

XL
Předání a převzetí

Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou 
smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

Zlwtovitel připraví před zatójemm ^jími^ího řízení nezbytné doklady, zgména:
- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech 2x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a méřeních, revizní zprávy 2x
- zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
• foiodokumemace stavby od zahájení po protokolární předáni (Část tištěná forma + komplet CD)
• stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců 

inženýrských sítí - Ix originál a Ix kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
- dokuraentöci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x
• doklad o uložení odpadu 2x
• prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. ě. 2271997 Sb. a nařízení vlády 

ě. 163/2002 Sb-. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít- Všechny výše 
uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

12.1

12.2

12.3

XII.
Závěrečná ujednání

SmluvTU strany výslovné souhlasí ^ tím. aby lato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona C, 106/1999 Sb.. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ».zákon č. 106/1999 Sb.“) a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, čisebé označení smlouvy a datum 
jejího uzavřeni. Údaji o smluvních stranách sc u fyzických o5ob rozumí zejména údaj o jméntu 
prijmení. dam narození a místě trvalého pobytu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svoleni k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 
bez ustánovem' jakýchkoliv dalších podmínek-

Zmčny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ {příloha č. 1 této 
smlouvy).

12.4

12.5

12.6

Zmčny subdodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha Č. I této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listu, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních 
stran.
Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. \ • vzor „Změnového líslu*^
Příloha Č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 
Příloha Č. 3 - Seznam subdodavatelů

12.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž I obdrží objednatel a I zhotovitel.



12.S Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu vSemi smluvními stranami a účinnosti dt^em jejího 
uveřejnění v registru smluv.

12.9 Obé smluvm' strany se dohodly, Že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění.

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
lejstru smVuv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnu od podpisu smlouvy, V případě 
nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

12.11 Po uveřejném' v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, Že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak 
dále o této skutečnosti informován.

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují. Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluviú strany považují povinnost doručit písemnost do vlastirích rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v léto smlouvě uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo 
si ji v odběrní lbůié nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemností.

12.14 V případě, že některé ustanovení léto smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení léto smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradil neúčinné ustanovení teto 
smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu 
a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, iň veškeré spory z této 
smlouvy budou řešit primárně dohodou.

v Mostě V Praze dne

Za objednatele;

primátor statulářhálo města Mostu

Za zhotovitele:

předseda představenstva

člen ^^sta (štva
Eurcflwí a.s.

OTkOj'Vi
•• IČO 63^Jri65 BlUFlNGcn SirojfTi «sareöiil úflržba



Datum JnéDo, pffjmeal / pHp. 
organizace Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/fi/í/y: íi.í<. iO<i Referent Ol
Rřfrn-nt n7Y7

Vedoucí odboru Vedoucí Ol

Sprtvce rozpočtu: Ekonomka Ol
UdoiaceEU apod. DpodiTiiDéüâ pohledávka DpodmlriéTiý záva-^k Kč (\ř DPIíi '

Za OF* pusoudil/a: oi.ac Referent OF

AK - právně posoudí i ^a:
Advokátní kancelář

Uveřejnění v regismj smluv; QNE CS ANO

A/Kmymizovai smlouvu: DNE 0ANO

Za VM schválil/a; 21 -05 • 20181 Náměstek primátu

Schváleoo v: □ PPM / □ RmM / 0 ZmM - dne

Daium uveřejněni smlouvy:
Poznámka: Schvóieno primálorem na tákiadě 

povéření RmM dnt 22.3.2018ID smlouvy 2 registru smluv;



Přfloba 1.1

Změnový list č. ze dne

Název stavby: Stavební úpravy budovy tělocvičny 
sportovního areálu č.p. 1076 ul. 
Albrechtická v Mostě

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámeni ppojf^ctasa^zhotovilele/objedaatele/provozovâtele o skutečnostech, kteró 
vyžadují provést zmČnu smluvtií dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 

smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termin
dokončení díla

Piivodní řešení dle smluvní dokiimiTi(;íi e

Nové řešení*

Zdůvodnění Tmény

Realizací zmčny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami z prostředků objednatele-

Vliv zménv na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změnv na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

PoníŽení/navýSení cenv dila vč. DPH:

Nová cena díla vČ. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne



Termín dokončení díla dle smlnvníhr. vztahu:

Nový termín dokončení dfia:

Zmènu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Změnový lisí vyhotovil (jméno, příjmem'): 

Datum: Podpis:

Oprávnéný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpoéiu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet



Příloha í- 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Stavební úpravy budovy tělocvičny sportovního areálu Č.p. 1076 ul. Albrechtická v Mostě. 
Pokuty nižc uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého 
uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město 
Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovai.

Pokuty jsou rozděleny do Čtyř Částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 
bezpečnosti práce. Část II řeší oblast požární ochrany, Část lil jsou pokuty za poruSení v oblasti 
životního prostředí a Část IV řeší pokuty ostalní.

1. BEZPEČNOST PRÁCE
^ořtdtfvi

(éslo

Drub porulenl Maz. výše pokuty

I
Ponikní NV 49S/200I Sb., poínnoM pouKviní suaQv«gých 
OOPP lOUO,- Kč za osobu a případ

2

Porubeni ČSN 33(600 a 331610. které řelí revize • kontroly 

elekifkkých »potřebičá, ruční d. niřtdín prpdluinvacl kabely, 
Doniftl niřftdl inntčehtfé a nrwllnřr»varírh lahelA her reviri

1000,- Kč za připadl000.- Kč za 
používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyfarazenýcb technických 
znMzeni lelektrkkécb. zdvihacích. (Iakr»vich a nlvaitvvrh^ 1500,-Kč za případ

4

Porušení pravidel pro (eienl, závésné lávky ve smyslu NV 
362/2U05 Sb,i dále pak pro dočaaoé konstrukce, výkopy e ostatní 
práce viz NV S91/2006 Sb.. poklopy vstupfllcb Sacbet 
(přemUténé Ii chvMJlcQ. poškozeni kanalizaci a ostatní porušeni 
lu navbé olvnoucl zNV 101/2005 Sb

5000,-Kč za případ

S
Neoprávněné nanipiilace s< stroji a zařlzenim (přUloŠné 
odbomostní IkotcnO. transooKnlm /ařlrenlB 5000,-Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používáni bezpečaostnkb příkazů pro 
price ua «MUrickém zařízení a na stroínlm zařízeni 5000,- Kč za případ

7 Zjištěni alkohole a jiných návykových lilek u pracovníku 
vlastních él subdodavatele, odmítnod deebové zkoašky

5000,< KČ za případ a vypovězeni osoby 
t areálu stavby

8
Nedoložení jri^islušnýcb technologických postupů pro prováděné 
oráče a člnnoíUi 1000,- Kč za případ

Neobláleoí pracovního úrazu vlastního pracov nika ří 
pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor nad stav'boo

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neacbopnosti delší jak tři pracovní dny. 
5000,- KČ u úrazu % hospitalizaci
15000,* KČ u smrtelného pracovn^io, 
úrazu

10 Vedení suvebniho deníku v ruzooru svvhl. č. 499/2A06 Sb. 2000.- Kč za Dřfoad

II. POŽÁRNÍ OCHRANA
Pořadové

čblo

Dnib pomšoni (Maz. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., pří práci s ocevřeoým ohněm, neohlášeni 
uhájeni, přeruáení a ukončeni prací s rizikem požáru, neprojednání 
způsobu zaíiitěaí Dožinií bezoeCnofti

50«,- Kč za případ

2
PoriiléDi zákona č. 133/1985 Sb„ ve zněni pozdějších předpisů a 
v>hlášky č. 246/2« 1 Sb. i NV č. 406/2004 Sb. 50«,. Kč za případ



3 Zneužili nebo xnßeiil účínnosii zařízni a proHtředků, které slouží 
lako ochrRoa Dřed nAtárcm 5600,• Kč za případ

4 Nedoloženi předepsané dokumeaUrc PO dle vvhl ř íífc/ifMii

5 Nedolořeaí požiroč teehoickýcb ebamkUristík používfloýcb ocbo 
skUdovnaéeb Úrok 1000,* Kč za případ

6
NedoJoieof prokazatelného školení nebo odboroé přípravy 
pr«ovnikä konajícieh práce v prosioni se avýšeným ocbo vysokým 
požárním nebrapcčím

lOOO,* Kč za osobu a 
případ

7 PoužUk ČI umísténi nevhodných nebo oefunkčiilcb prostřed kb požární 
ocbranv do rtnMioni siavhv 5060.- Kč za případ

in. živ()TNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

ibio

Druh pomSeni Max. výše pokuty

1 PoniienI zákona ř, 356/2003 $b., o cbenickýcli látkách při nakládání s 
chemickÝmí látkami a pHoravky 5000,- Kč za případ

2 Porušení zíkona f. 185/2001 Sb.. ve znCnl poidí/ilch předpisá o 
odpadech pří nakládání s odpady

3006,- Kč za případ 
u odpadů kategorie 
ostatní (O)
5000,- Kč za pnpad u

3 Pí»ruSem zákona Č. 2S4/200I Sb- © vodácb a zákona Č. 86/2002 Sb 
ve zni ní oozdéíšiVh p řed pisó ' 5000,. Kč za případ

4 tnikroDovch látek nebo chemíkeMi
3000.* Kč za ořínad

6

Neoblášeol uniku nmoÝch látek ři «‘bemíkálií

\edovDlentukIádinfodpadů,iic(řidíiii odpudí, jejich nedovoleni 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášeni 
předpoUádané produkce odpadá, neohlášení eventuálních 
nepříznivých donadú na životní nrosiřrdí 1

1500.- Kč za nříoari

5000,• Kč za případ

IV. OSTATNÍ
Pořadové

číslo
Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušeni zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazeních místech) 2000,- Kč za osobu a
nřín*rl

2 Provádí ní prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní znůsobiloit 2000.« Kč za případ

3 Neprovedení nebo nezajiliéui školení zamésinance. subdodavatele z 
pravidd nlataýcli nrn «tavhit 2000.- Kč xa případ

4
Neodsiranční závady zjtšténé koordinátorem nebo pracovnikem 
mající dozor nad stavbou ve stannveaéin irriníaii 5000,- Kč za případ

S
Neozoičem zařízení staveništč a ostatních pronajatých ploch fíremoj 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního odivu firemních značkou a to jak u pracovniTiú 
vlastnícb. uk subdodavaleid

!000,> Kč za případ 
oebo osobu

6 Vedodržení a nerespeklováuí ůktidu svářeného areálu, neudržování 
mjekcá I jeikh okolí, roviéitafc unotné stavbv 000,- Kč za případ



7 Myli vozídd. »uolů £i Iin4 techoíkv mimo whrazfn^ nrocMrv 2000.- Kč za ořinad

8 Zcizeni předirřlĎ v areélu stavby
1000,- Kč za případ a 
vypovizeni osoby z 
areálu stavbv

9
Ponilení podmínek vstapu zaméslnancu nebo zamisliiancú 
subdodavatelů do areálu stavby

lílOU.- Kč za osobu a 
vypovázení osoby z 
areilo stavbv

10
Nezabezpečenípronajatýeb prostor, neuumčeaí vlastních íí 
pronajatých vozidel a meebanUace, parkování na nevyhrazeaýeb 
itiiscecb

1000,. Kč za případ

11

Nepovolená vyváženi a vynášeni vlci z areálu stavby, nerespektování 
pokyní ostrahy, arogantní Čí sgresivoi chování vůči příslušným 
zamlstnaocům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci investora) odmítnuti předložení zavazadla ke kontrole, li 
odmitanti t aeumoinlní kootrolv vozidla

SOOO,. Kř za případ a 
vypovázení osoby z 
areálu stavby

12 Vnášeni stNlných zbrani nebo výbušnin do areálu stavby
10000,- KČ 28 případ a 
zákaz vstupu do areálu 
atavby

13
Opakovaná porušeni dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v orůblbu 6 mlsiců

Dvojnásobek maxima 
nředrtiř nokutv



Příloha Č. 3 • Seznam subdodavatelů

PROHLÁŠENÍ O Sl BDODAVATELiCH
Akce: Stavební úpravy budovy tliocvičny sportovního areálu č.p. 1076 ul. AlbrecbtickA v Mostč

Prohlašuji, že na akci „Stavební úpravy budovy tčlocvičny spotlovního areálu c.p. 1076 ul. 
Albrechtická v Mostè“ nemáme v úmyslu zadal jednomu či více subdodavatelům Část veřejné 
zakázky.

Pořadové (kío 
poddodavatelř

Poddodavfltfl 

(obchodní fimuk 
nd)o Dázev/obchodní 
flmu oebo jméno a 
ofíímaí)

lí
(ídeniifikaéDí
éisJo)

Vieaý podíl poddodavatele na |úbíbÍ 
véřťjné zakázky

1.
->
3.
A

-----

5. ------^-------------------------------

-----
Ažx. —.

v Praze

předseda představenstva člen představě!


