
VESELí
NAD MORAVOU

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OS/0192/2018/MI
Číslo smlouvy zhotovitele: SOO/008/2018

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a
násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlem:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
69801 Veselí nad Moravou

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČ:
OIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou
referentem

00285455
CZ00285455
Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou
27 - 1442991379/0800

Zhotovitel:
Sídlem:

SYTYS.cz s.r.o.
Klapkova 432/57, Kobylisy, 18200 Praha 8
Pobočka: Padělská 158, 696 85 Moravský Písek

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČ:
OIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

panem Liborem Tomkem - jednatelem společnosti
panem Liborem Tomkem - jednatelem společnosti
04342381
CZ04342381

(společně dále též jako "smluvní strany").

ČI. II - Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj
vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen .Občž").

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této
smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby s názvem "Veselí nad Moravou -
Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul. Palackého" v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.

3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:

a) že údaje uvedené v čI. I této smlouvy (dále jen "identifikační údaje") jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy;

b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této
smlouvy;

c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či
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dalšího právního jednání;

d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas Radou města
Veselí nad Moravou na zasedání konaném dne 21.05.2018 pod usnesením č.
18/97/RMV/2018/11;

e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
objednatele s názvem "Veselí nad Moravou - Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště
Chaloupky do ul. Palackého ",

f) že zhotoviteli je známa skutečnost, že financování výše uvedené stavby bude realizováno ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny
svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní
straně, a to zejména:

a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení - takové oznámení smluvní
strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;

b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě
nebo jmenování;

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti
oznamované změny.

5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu
jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební
činnosti, a to minimálně ve výši plnění 1,5 mil. Kč bez DPH.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje:

a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,

b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne
předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí
díla)

c) poskytovat potřebnou součinnost SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných
pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými
finančními prostředky u zhotovitele.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba
s ním propojená ve smyslu ustanovení § 73 a následujících zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporací ch.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a
že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl
seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a
veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že
nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle
této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí
změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

ČI. III - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby
s označením "Veselí nad Moravou - Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul.
Palackého" (dále též "stavba" nebo "dílo") v rozsahu stanoveném:

a) projektovou dokumentací "Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul.
Palackého", zpracovanou projektantkou Ing. Šárkou Vrbovou, Těšánky 22, 76802 Zdounky,
březen 2018 (dále jen "projektová dokumentace"),

b) stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
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c) podmínkami zadávacího řízení,

d) obsahem této smlouvy o dílo.

2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího
uzavření písemného dodatku smlouvy s objednatelem.

3. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti
před zahájením realizace díla:

a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písmo b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla,

c) vytyčení stavby a staveniště, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a technických
zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytýčení dle předchozí věty
vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,

d) zpracování, prokazatelné projednání a odsouhlasení podrobného časového harmonogramu
postupu prací (dále jen "HMGU), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy, s objednatelem.

4. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce
a činnosti v průběhu realizace díla:

a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými
měřidly včetně úhrady za odběr medií,

b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou
dobu výstavby,

c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu
staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu
realizace stavby,

e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady
o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
jako podklad pro uznání fakturace,

f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí
a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem
zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního
deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a
zařízení,

g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací
ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti
poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,

i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními
povoleními,

j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu
celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo
k poškození již realizovaných inženýrských objektů.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob
způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při
provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena
škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem
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chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti.
Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

6. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k
přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení. Jedná se
zejména o:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě)
dle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých
k provedení stavby,

b) zkoušky, atesty a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se
k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (zejm. protokol
o měření hluku Krajské hygienické stanice),

c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o
předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy
(včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen
vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě
na CD nosiči,

e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě
na CD nebo obdobném nosiči. Samostatně budou rovněž 2 x v písemné a 2 x v digitální
podobě zpracovány dokumentace skutečného provedení překládaných inženýrských sítí
nebo zařízení.

7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších vect
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto
věcech, bez ohledu na zavinění.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla
a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících
termínech:

Předání a převzetí celého díla

nejpozději do 01.06.2018Zahájení stavebních prací

nejpozději do 31.08.2018

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran,
je nedílnou součástí stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této
smlouvě a v odsouhlaseném harmonogramu prací (dále jen "HMG"), který tvoří Přílohu Č. 4 této
smlouvy. Návrh HMG, který je v souladu s termíny uvedenými vodst. 1 tohoto článku smlouvy
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od okamžiku uzavření této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne
15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku v souladu s ustanovením čI. XI.
této smlouvy, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
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5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci,
za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší
na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního
deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení
prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení
se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-Ii přerušení prací na díle déle
než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek
dohodou.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího
řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH [I 890 OOO,-Kč I
DPH z celkové ceny díla I 396000,-Kč I
Celková cena díla, včetně DPH 2 286 900.-Kč I

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je stanovena dle projektových dokumentací stavby
předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované
veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména
náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Přílohy č. 1 zadávací
dokumentace. Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek
zadávacího řízení zakázky.

5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a
výkazů výměr.

6. Pokud položkový rozpočet díla, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, obsahuje změny oproti položkám
obsaženým v projektové dokumentaci, a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo
jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla
dle této smlouvy.

7. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek
obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a
zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané
ceny za provedení těchto prací.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje
položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací,
dodávek a služeb nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící
položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.

9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě
neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení
ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen .méněpráce"). Náklady na méněpráce budou
odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek
v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

10.Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu
uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele a to v souladu s
příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
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nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen .vícepráce"). Náklady na vícepráce mohou být
připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.

11.Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle
položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací
vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha - Hostivař pro období ve kterém
mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k
této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že
nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží
objednateli nabídku k jednání.

12.V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla
oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před
zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce
provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na
úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

13. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

a) zálohy objednatel neposkytuje,

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením §21 odst. 8 zákona Č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního
měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady řádně označené
registračním číslem a názvem projektu, ze kterého je zakázka financována (dále jen
"faktura"), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení celého díla
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu
na cenu díla,

c) dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla
odsouhlaseného objednatelem,

d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše
uvedeného postupu, je též předání finanční záruky za řádné provedení díla ve výši
100.000,- Kč objednateli, předání návrhu podrobného harmonogramu prací dle čI. V odst.
3 této smlouvy, včetně jeho odsouhlasení ze strany objednatele, a předání potvrzení o
sjednání pojistné smlouvy dle čI. II. odst. 5 této smlouvy,

e) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka, ne menší než 200.000,- Kč včetně
DPH, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel předloží objednateli finanční záruku
ve výši 60.000,- Kč platnou po celou dobu trvání záruční doby a dílo bude objednatelem
převzato bez vad a nedodělků.

14.0bjednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení
kontroly umožnit.

15.Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení.
Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

16.Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu
dle § 29 odst. 1, písmo a) až I) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

17.Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) "Soupis provedených prací" obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky
investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky
neinvestičního charakteru,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300
k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
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dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou
movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300
k § 26 zákona o dani z příjmů),
dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) "Zjišťovací protokol", z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

18.Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-Ii chybně vyúčtována
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-Ii objednatel
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

19.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí
objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti,
účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným
právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové
dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o
shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. - Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří
provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel
se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu
poddodavatelů (Příloha Č. 2 této smlouvy), a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam
určuje.

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech
poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z
celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna
poddodavatele oproti Příloze Č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného
písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového
poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být
zaznamenána do stavebního deníku.

3. V souladu s ustanovením § 5 písmo a) vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní
podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel
prokazoval část své způsobilosti v zadávacím řízení a na základě kterého je uzavřena předmětná
smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně
3 pracovní dny před nástupem takového subdodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek.
Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci pod dodavatele v rozsahu, v jakém
subdodavatel za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
Zhotovitel a pod dodavatel v rámci doložení způsobilosti postupují dle příslušných ustanovení zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Nedodržení výše uvedeného postupu a rozsahu změny poddodavatele se posuzuje jako podstatné
porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 pare projektové dokumentace pro stavební
povolení a 1 pare projektové dokumentace pro provádění stavby.
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6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel
povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem)
alespoň 2 pracovní dny předem.

8. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu),
nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění
objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel
vyzván nebyl.

9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve
smyslu zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou
v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

10.0bjednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zápis o předání
a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod
staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele
písemně.

t l.Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších
médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za
provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.

12.zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit
a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

13.zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

14. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody
na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby
předání a převzetí celého díla objednatelem.

15.zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo
naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.

16.zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o
předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody
přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy
nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.

17.Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda
bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny
samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou
obsahovat část "hodnocení postupu výstavby" a část "úkoly", kde budou přesně uváděny veškeré
probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o
fotografie skutečného stavu probíhajících prací.

18.Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.

19.0bjednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat
svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele
odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
Nesouhlasí-Ii stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení,
připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že
s obsahem záznamu souhlasí.

Strana 8



r: VESELí
••• ..1 NAD MORAVOU

20.Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

21.Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo
jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O
provedeném zaškolení smluvní strany sepíšou protokol.

22.Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek
kabelů a vedení společností CETIN, UPC a EON. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a
dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou Č. 4 - HMG.

Článek IX. - Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-Ii řádně
dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předložení úplné dokladové části díla,
zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení a řádný průběh zkušebního provozu v délce trvání
stanovené touto smlouvou.

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
Bez předložení požadovaných dokladů dle Přílohy Č. 6 této smlouvy není dílo řádně dokončeno.

4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno
nejpozději v termínu provedení díla dle čI. V. odst. 1 této smlouvy.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat
zejména:

a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo ve. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
f) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
h) seznam předané dokumentace,
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové

ceny díla,
k) termín vyklizení staveniště,
I) protokol o individuálním vyzkoušení,
m) protokol o komplexním vyzkoušení,
n) protokol o dosažených parametrech a o ukončení zkušebního provozu,
o) datum ukončení záruky na dílo.

6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální
podobě na CD nebo obdobném nosiči. Jsou-Ii součástí díla i přípojky nebo jiné podzemní stavby
nebo inženýrské sítě, předá zhotovitel objednateli též geodetické zaměření stavby nebo inženýrské
sítě se zákresem do katastrální mapy oprávněným zeměměřičským inženýrem.

7. Přílohou zápisu bude dále doklad o složení finanční záruky dle této smlouvy.

8. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě.

9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
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Článek X. - Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném
rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k
danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků,
specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době.
Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou
bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630
ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle
svého uvážen í.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez
vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-Ii pouze
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly - od okamžiku odstranění všech vad
a nedodělků.

5. Vyskytne-Ii se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud
výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se
považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této
smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však
do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi
stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen "zápis").

7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen
dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu
odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude
mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen "zápis").

8. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: [
libor.tomek@sytys.cz [Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli
permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě.
V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost
objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí
identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma
komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných
touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou
být dále oznamovány telefonicky na číslo: I 602 145 123 Samotné telefonické ohlášení však není
oznámením o vadě.

9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-Ii se o vady
či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že má vada charakter
závady, který vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie se zhotovitel zavazuje začít
s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5
dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v
zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter
havárie. Nedodrží-Ii zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu
objednatelem uplatněna smluvní pokuta stanovená touto smlouvou.

10.0bjednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady
záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
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Článek XI. - Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši 100.000,-Kč
(slovy: stotisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy
poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit
po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2030 an ObčZ. Finanční
záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude
tvořit Přílohu Č. 5 této smlouvy. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže
vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek
po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele,
že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. Záruční jistotu může
objednatel čerpat v případě, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo
v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v
harmonogramu (Příloha Č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů.

2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční
záruku ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesáUisíckorunčeských), která bude platit po celou dobu trvání
záruční lhůty a bude se řídit zejména ust. § 2030 an ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem
poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a
převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný
obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první
písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany
zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

3. Finanční záruku dle odst. 2 může objednatel čerpat v následujících případech:

a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních
dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami
podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku
objednatele na čerpání finanční záruky;

b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve
stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat
finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o
řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném
odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat
neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;

c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah,
nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a
neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým
může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky
v této fázi;

d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady,
jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie stanovený
v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným
zápisem.
Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán
zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající
charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž
charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým
může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky
v této fázi.

4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby
platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XII. - Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
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3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-Ii to možné, nahradit objednateli
v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-Ii při realizaci
k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v
celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo
hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede
zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich
rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla
provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude
vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně
závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou
vadou.

Článek XIII. - Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou,
nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu
stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno
právo objednatele čerpat finanční záruku dle čI. XI. této smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla,
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést
odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené
náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a
dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek
užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, nebo
nedodrží-Ii zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou,
sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 5 % z celkového objemu subdodávek realizovaných
v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy). Výše této smluvní pokuty se
dále v takovém případě navýší o výši případné sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže za nesplnění povinnosti související s uveřejněním seznamu poddodavatelů na profilu
zadavatele.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně
vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve
sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od
zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen
uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čI. XI. této
smlouvy.

7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady
škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.

9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
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10. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této
smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 5 % z celkové ceny díla.
V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy,
nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením na
straně zhotovitele.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

13. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyssi moci
dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění
díla dodatkem k této smlouvě.

14.Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního
dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

Článek XIV. - Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů
objednatele, technického dozoru investora a odpovědného projektanta, jako osobou pověřenou
výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:

a) od smlouvy odstoupit, nebo

b) čerpat finanční záruku, nebo

c) čerpat finanční záruku a od smlouvy odstoupit.

5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) zhotovitel přestal splňovat základní způsobilost podle příslušných ustanovení zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požadovanou
objednatelem v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, nebo

b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané
části díla konkrétním pod dodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval
část své způsobilosti podle příslušných ustanovení zák. Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku,
nebo

c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu
delší než 15 dnů, nebo

d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo
připomínky autorského dozoru.

6. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které
objednatel převzal.
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7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést
započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe
odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá
za následek neplatnost ostatních ustanovení.

11. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na
základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní
strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím
registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv
odpovídá objednatel.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne či jinak znemožní.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a
její autentičnost stvrzují svými podpisy.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 - Položkový rozpočet stavby
Příloha Č. 2 - Seznam poddodavatelů
Příloha Č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a
OŽP
Příloha Č. 4 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha Č. 5 - Finanční záruky
Příloha Č. 6 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Veselí nad Moravou dne .~~.:?..?-?1~ Město VeseH nad Moravou
tř. Masarykova 119

698 13 Veselí nad Moravou
9

SYTVS.cz S.f.O., WWW.
IČO: 04342381, OIČ: CZ0

......................................
obj

................................
I Pan Libor Tome
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Příloha Č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše

uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pař. Druh porušení Max. výše pokuty
1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 500,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí 500,- Kčza případ1000,- Kčza

a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích,

500,- Kčza případ
tlakových a plynových)

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné

4 konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či 1000,- Kčza případ
chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním

500,- Kčza případ
zařízením

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na

100,- Kčza případ
strojním zařízení

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí 1000,- Kčza případ a vypovězení

dechové zkoušky osoby z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 500,- Kčza případ

1000,- Kč u úrazu s dobou pracovní

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi neschopnosti delší než 3 pracovní dny
BOZPnebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 1000,- Kč u úrazu s hospitalizací2000,-

Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNí OCHRANA
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a

1000,- Kčza případ
ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti

2
Porušení zákona Č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 246/2001 Sb. a NV Č.

1000,- Kčza případ
406/ 2004 Sb.

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem 1000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace POdle vyhl.č. 246/2001 Sb. 500,- Kčza případ

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 500,- Kčza případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru

500,- Kč za osobu a případ
se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby 500,- Kčza případ

III. ŽiVOTNí PROSTŘEDí
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákona Č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 1000,- Kčza případ

500,- Kčza případ u odpadů kategorie

2 Porušení zákona Č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady ostatní (O) 2000,- Kčza případ u

odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona Č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona Č. 201/2012 Sb. 1000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 1000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 500,- Kčza případ

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za

6 účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 1000,- Kčza případ

nepříznivých dopadů na životní prostředí

'. ~
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Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNí

Poř. Druh porušení Max. výše pokuty
1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 500,- Kčza osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní 500,- Kčza případ
způsobilost

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu 500,- Kčza případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve 1000,- Kčza případ
stanoveném termínu

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými 500,- Kčza případ nebo osobu

5 výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků
vlastních, tak subdodavatelů

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž 500,- Kčza případ

tak samotné stavby

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 500,- Kčza případ

8
Zcizení předmětů v areálu stavby 500,- Kčza případ a vypovězení osoby z

areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby 500,- Kčza osobu a vypovězení osoby z

areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 500,- Kčza případ
parkování na nevyhrazených místech

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní 500,- Kčza případ a vypovězení osoby z

11
či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor areálu stavby
BOZP,zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění

kontroly vozidla

12
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 1000,- Kčza případ a zákazvstupu do

areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 2000,- Kč v Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

průběhu 6 měsíců

[

Datum:

CD

Podpis oprá

Firemní razítko
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Příloha č. 6 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména následující doklady:

1) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;

2) dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu dle příslušných právních předpisů a této Smlouvy;

3) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci;

4) dokumentaci technologických celků;

5) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými

právními předpisy;

6) doklady potřebné k zahájení užívání Díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;

7) stavební deník;

8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;

9) provozní dokumentaci, schémata a doklady;

10) provozní předpisy a návody k obsluze;

11) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;

12) protokol o provedení zkušebního provozu a zaučení obsluhy pořizovaného zařízení;

I
Datum:

Podpis opr
Firemní razítko
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II List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

6.11. 2017

Kód:

Stavba:

VNMCYKLO

Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul. Palackého, Veselí nad Moravou

Strana 1 z 2

04342381
CZ04342381

Cena bez DPH 1 890000,00

Výše daně

396900,00

0,00

v CZK 2 286900,001

KSO:

Místo:

(C-CZ:

Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
SYTYS.CZ s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 18200 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

DPH zakladní

snížená

Sazba daně

21,00%

15.00%

Základ daně

1 890000,00

0,00

[cena s DPH



o o,

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PR ACI

Kód: VNMCYKLO

Stavba: Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul. Palackého, Veseli nad Moravou

Typ

D

Místo: Datum: 6. 11. 2017

STA

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 18200 Praha 8

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 1 890000,00

1 890000,00

2286900,00

2286900,00SO 101 Komunikace pro pěší a cyklisty
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRycí LIST SOUPISU

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul. Palackého, Veselí nad Moravou

Objekt:

50 101 - Komunikace pro pěší a cyklisty

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6.11.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 18200 Praha 8 DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 890000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 890000,00 21,00% 396900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

ICena s DPH V CZK 2 286 900,00
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul. Palackého, Veselí nad Moravou

Objekt:

50 101 - Komunikace pro pěší a cyklisty

Místo: Datum: 6. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 18200 Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV- Práce a dodávky HSV

1 890000,00

1 834 132,47

1 - Zemní práce 575410,08

4 - Vodorovné konstrukce 785,18

5 - Komunikace pozemní 978876,85

8 - Trubní vedení 19494,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 211010,31

997 - Přesun sutě 48555,97

PSY- Práce a dodávky PSY 6039,91

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6039,91

M - Práce a dodávky M 49827,62

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 49827,62
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SOUPIS PRAcí

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídli ště Chaloupky do ul . Palackého, Veselí nad Moravou

SO 101 - Komunikace pro pěší a cyklisty

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 18200 Praha 8

Datum:

Projektant:

6. 11. 2017

PČ Typ Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Zemní práceD

112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm

"likvidace v režii zhotovitele" 3

112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přeseká ním kořenů průměru

přes 100 do 300 mm

113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými živicí

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s nalože ním na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní

spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva

nebo živice živicí se spárami zalitými

113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného,

o tI. vrstvy přes 100 do 200 mm

"objem. hmotnost suti 0,22 tlm2, odměřeno v ACAD" 190+142+25

113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm
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1 890000,00

1 834132,47

575410,08

2 966,701CS ÚRS2017 01

2 966,701 CS ÚRS2017 01

17 213,621CS ÚRS2017 01

102 419,731CS ÚRS2017 01

138 358,92IC5 ÚRS2017 01
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Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, O tI. vrstvy přes 100
do 150 mm

"objem. hmotnost suti 0,316 tlm2, odměřeno v ACAD" 190+142+25

19 629,481C5 ÚR5 201701113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

"objem. hmotnost suti 0,205 tlm, vČ. bet. patky, odměřeno v ACAD" lS6

6 593,231c5 ÚR5 201701121101103 5ejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

6SS*0,1

67 948,201c5 ÚR5 201701122202203 Odkopávkya prokopávky nezapažené pro silnice objemu do SOOOm3 v hornině tř. 3

Odkopávkya prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

"viz. příloha TZ,vzorové řezy"

"odměřeno v ACAD" 180

452,701C5 ÚR5 2017 01122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost

Připlatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost

180*0,S 90,000

132201201 m3 4 529,881 C5 ÚR5 201701Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3,vč.pažení 18,000

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3,vč.pažení

"hloubení rýh pro přípojky vpustí"10*1,2*1,S

45,271C5 ÚR5 2017 01132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

lSl101101

Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

18*0,S

453,001C5 ÚR5 2017 01Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Zřizení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

10*1,S*2

150,901C5 ÚR5 201701151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do
3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 8 241,871C5 ÚR5 201701

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500
m

162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm 332, 191C5 ÚR5 201701

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm 1 660,951 C5 ÚR5 2017 01
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pp
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 60 193,981es ÚRS2017 01

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"odkopávky" 180

"hloubení rýh" 18

Součet

6 263,77leS ÚRS2017 01167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100

m3, z hornin tř. 1 až 4

171201201 Uložení sypaniny na skládky

7 174,331eS ÚRS2017 01

2 989,801es ÚRS2017 01

171201211

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

198*1,8

760,921es ÚRS2017 01174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

10*1,2*0,5

2 977,99Ies ÚRS2017 01

583373440 štěrkopísek frakce 0-32 3 978,96 les ÚRS201701

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

štěrkopísek frakce 0- 32

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

10*1,2*0,45

16486,351 es ÚRS2017 01

583373030 štěrkopísek frakce 0-8 3 141,29 les ÚRS2017 01

181301111 Ohumusování tl.100mm 16486,351 es ÚRS2017 01

štěrkopísek frakce 0-8

Ohumusování tl. 1OOmm

181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení

parkového v rovině nebo na svahu do 1: 5

005724100 osivo směs travní parková 1257,40 les ÚRS201701

osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

655*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

25 673,401e5 ÚRS2017 01

181951101 16 486,351es ÚRS2017 01

181951102

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - chodníkypp

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - chodníky 1020,000
1
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183101221
IJamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a

kus 6,000 5~ 3 141,361es ÚRS2017 01
svahu do 1:5

pp
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%v rovině nebo na
svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

W "jamky pro výsadbu dřevin s balem, obv. kmene 14-25cm"
W "viz příloha č. 2 situace sadových úprav" 6

184102114 Výsadba dřeviny s balem Ddo 0 ,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 2792,28 es ÚRS2017 01

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 400 do 500 mm

026503100 Uavor klen IAcer ruiinerva OK 14-16 12216,09 es ÚRS 201701

Javor klen /Acer rufinerva OK14-16

6*0,5 'Přepočtené koeficientem mno žství

026504900 IAmelanchier rob in hill - muchovnik, OK 14-16 cm kus 3,000 I 4072,021 12216,06 FúRS 201701

Amelanchier robin hill - muchovník, OK14-16 cm

6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

184215132 IUkotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m 1 kus 1 6,0001 267,601 1 605,60NRS 2017 01

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

6

052171080 Ityče dřevěné v kůře 6 m tt. 8 cm 574,74 es ÚRS 201701

tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm

184801121 IOšetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 521,46 es ÚRS 2017 01

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

184911421 IMulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 314,22 es ÚRS2017 01

Mulčovánívysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

103911000 Ikůra mulčovaci VL 593,37 es ÚRS 2017 01

kůra mulčovací VL

185804312 IZalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 I m3 I 29,4751 87,261 2 571,99NRS 2017 01

Zalití rostlin vodou plochyzáhonů jednotlivě přes 20 m2

"zalití osetých ploch, 3x po dobu výstavby, spotřeba 15 l/mZ" 655*0,015*3

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 1 028,68 es ÚRS 2017 01

Dovozvody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m

4 Vodorovné konstrukce 785,18

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 785,18 es ÚRS 2017 01

pp Lože pod potrubí otevřený výkopze štěrkodrtě
w "lože pod přípojky tl. 10cm" 10*1,2*0, 1 1,200

D 5 Komunikace pozemní 978876,85
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564281111 5 165,521c5 ÚR5 201701Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠPtl 300 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300

mm

"pískový podsy pro uložení panelů - ochrana teplovodu" 6,0*2,0*2

87 813,84Ic5 ÚR5 2017 01564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD" 204*2,0

267 370,561c5 ÚR5 2017 01564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠDs rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

204*3,0*2

178012,441(5 ÚR5 2017 01564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

204*3,0

5 584,801c5 ÚR5 2017 01584121111 Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm

jakéhokoliv druhu a velikosti

"pískový podsy pro uložení panelů - ochrana teplovodu" 6,0*2,0*2

67766,761(5 ÚR5 2017 01

593811330 panel silniční 300x200xI5 cm 26 172,84ICS ÚRS2017 01

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2

PP

W

W

W

W

panel silniční 300x200x15 cm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2

"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"

"chodníky, šedá barva, nová dlažba" 204*1,5-204*0,3

"chodníky, červená reliféní" 204*0,3

Součet

52 268,23ICS ÚRS201701592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní

dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní

"chodníky, šedá barva, nová dlažba" 244,8*1,01

28 000,221CS ÚRS2017 01592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

"chodníky, červená reliféní" 61,2*1,01

112944,601(5 ÚR5 201701596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

"vyznačení park. míst" 204*2,5

147777,041 CSÚRS201701592451080 dlažba skladebná 20x1Ox8 cm červená

PP

w

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50

kusů HBB 20 x 10 x 8 červená

"pásky pro oddělení sjezdů" 510*1,01 515,100
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D 8 Trubní vedení

837314111 INapojení na stávající kanalizaci· útesem kus

19494,08

Napojení na stávající kanalizaci· útesem

"kompletní dodávka a montáž, vč. dodávky tvarovek" 1

2908,591(5 ÚR5 2017 01

871310310 1 163,501(5 ÚR5 2017 01Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 5N 8 z polypropylenu DN 150

286171020

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu ON 150

trubka kanalizační pp SN8, dl. 1m, ON 150 2559,60 les ÚRS201701

877310310

trubka kanalizační pp SN 8, dl. 1rn, ON 150

Montáž kolen na potrubí z pp trub hladkých plnostěnných DN 150 151,241(5 ÚR5 2017 01

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu pp hladkého plnostěnného

kolen ON 150

286171720 127,96 les ÚRS2017 01koleno kanalizační pp 30 • ON 150

koleno kanalizační pp SN 16 30 • ON 150

895941111R
Vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vzor Brno vč.beton.dílců, kaliště vysoké,

mříž plast.
12583,19

pp

w

D 9

Vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vzor Brno vč.beton.dílců, kaliště vysoké, mříž plast.

"kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. mříže lit. zat. D 400, viz příloha Č. 6

uliční vpust" 1

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,000

211 010,31

914111111 1 006,641(5 ÚR5 2017 01Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

4

404441030 značka svislá reflexní zákazová BAL· NK 500 mm

značka dopravní svislá reflexní zákazová BAL· NK 500 mm

"B29" 4

4 429,24 les ÚRS201701

914511112 503,321(5 ÚR5 2017 01Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

404452250 sloupek ln 60 . 350 1268, 161es ÚRS201701

1 163,46 les ÚRS201701

sloupek Zn 60 . 350

404452400 patka hliníková HP 60

116,34 les ÚRS 201701404452530

patka hliníková HP 60

vičko plastové na sloupek 60

404452560

PP

víčko plastové na sloupek 60

upínací svorka na sloupek US 60

upínací svorka na sloupek US 60
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915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva 15 426,481 CS ÚRS2017 01

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

915131112

"značka V10e" 204

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky

nebo symboly
11913,92ICSÚRS201701

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé

retroreflexní

916231213

"symbol V10f"32

108 517,201cs ÚRS2017 01
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z

betonu prostého

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

"viz příloha vzorové příčné řezy"

"odměřeno v ACAD" 2*204+2*16

592174100 obrubnik betonový chodnikový ABO 100/10/251/ nat 1OOxlOx25 cm 46 973,081 es ÚRS201701

916241213

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 1 479,781cs ÚRS2017 01

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z beto nu prostého

"nájezdový" 4

"přechodový" 2

Součet

427,03 les ÚRS2017 01592174680 obrubnik betonový silnični nájezdový 1OOx15x15cm

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

4*1,01

650,70 les ÚRS2017 01592174690 obrubnik betonový silnični přechodový L + P 1OOx15x15-25cm

obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm

2*1,01

6 654,561cs ÚRS2017 01

919122111 Těsnění spár zálivkou 10 238,801cs ÚRS2017 01

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

Těsnění spár zálivkou

997

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

Přesun sutě 48555,97

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 19 261,491CS ÚRS2017 01

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

"kamenivo" 357*0,22

"živičné kry" 357*0,316

Součet

5 384,651cs ÚRS2017 01997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
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Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

"karnenívo" (357*0,22)*14

"živičné kry" 357*0,316*14

Součet

4 779,74ICS ÚRS 2017 01997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

"obruby" 156*0,205 +38*0,408

1 431,641CS ÚRS 2017 01997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

47,484*15

997221815

997221845

997221855
I

PP

W

D PSY

D 740

~740991100R

PP

D M

D 46-M
I
460421001

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 2 389,871CS ÚRS 2017 01

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

"obruby" 156*0,205+38*0,408

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 11 355,661cs ÚRS 2017 01

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

357*0,316

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 3 952,921 CS ÚRS 201701

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

"podklady" 357*0,22 78,540

Práce a dodávky PSY

Elektromontáže - zkoušky a revize

6039,91
6039,91

6039,91posun sloupů vo

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy

pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Práce a dodávky M

Zemní práce při extr.mont.pracích

49827,62
49827,62

7 864,48IC5 ÚRS 2017 01
Ložekabelů z písku nebo štérkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakryti, SIrky loze do 65

cm

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm

nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

1 561,041CS ÚRS 2017 01460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu

rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm

17424, 161c5 ÚR5 2017 01460520166 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýhy

PP

vv

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 133
dol72mm

5+17+19+18+10+5+7+6+6+6+5 104,000
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345713580 trubka e/ektroinsta/ační ohebná Kopoftex, HDPE+LDPEKF 09160 4362,90 les ÚRS2017 01

trubka elektroinstalační ohebná dvoupláštová korugovaná O 136/160 mm, HDPE+LDPE

Poznámka k položce:

EAN 8595057698369

5+7+6+6+6

345713680 trubka e/ektroinsta/ační pů/ená, HDPEKD 09160 18615,041 es ÚRS2017 01

pp trubka elektroinstalační tuhá dvoupláštová korugovaná O 136/160 mm, HDPE

Poznámka k položce:

EAN 8595057698369

5+7+19+18+10+5 64,000

P

w
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Casový a finanční harmonogram

..STr ~ICZ
Veselí nad Moravou - Komunikace pro pěší a cyklisty přes sídliště Chaloupky do ul. Palackého

2018
SO NÁZEV OBJEKTU ČERVEN ČERVENEC SRPEN zÁŘÍ ŘÍJEN

23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42

SO 101 Komunikace pro pěší a cyklisty 1890 1000 890

Prostavěnost za měsíc bez DPH v tisících Kč 1890 1000 890 o o o

Prostavěnost CELKEM bez DPH v tisících Kč 1890

Zahájení stavby: 4.6.2018 SYTYS.cz s.r.o.

pan Libor Tomek - jednatel společnostiDokončení stavby: 31.8.2018


