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                č. sml. objednatele: 000293 00 18 
                                                          č. zhotovitele:  xxx 

 
SMLOUVA O DÍLO 

  
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  

na realizaci akce  

„Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých“ 

        

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  1930731349/0800  
OR  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:                                 
název: Trade FIDES, a.s.  
se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno 
zastoupená: Tomášem Juráněm, členem představenstva  
IČO: 61974731 
DIČ: CZ61974731, plátce DPH 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR:   KS Brno, sp. zn.: oddíl B, vložka 2988    
(dále jen „zhotovitel“) 

o 

2. Výchozí podklady a údaje 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového ízení č. 1000191980 s 
názvem Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých na 
uzavření smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému 
provedení díla v požadovaném čase a kvalitě, a to na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení za jeho provedení, to vše způsobem, 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje a ujišťuje objednatele, že se v plném rozsahu 
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seznámil s dokumentací poptávkového řízení včetně přílohy č. 4 – projektové 
dokumentace, s rozsahem a povahou plnění, které tvoří předmět této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke splnění díla 
nezbytné. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prověřil 
veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i 
pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které objednatel stanovil pro 
zadání smlouvy, že je shledal vhodnými. Zhotovitel dále prohlašuje, že sjednaná cena a 
způsob plnění včetně doby trvání smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti. 

3. P edmět plnění 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí 
provést pro objednatele dílo specifikované v tomto článku smlouvy (dále jen „dílo“). 
Předmětem díla je řešení doplnění a úpravy akustického orientačního systému pro 
orientaci nevidomých a slabozrakých na nástupištích a vestibulech stanic metra Dejvická, 
Jinonice, Radlická, Karlovo náměstí, Kobylisy, Hlavní nádraží, Muzeum, Vyšehrad, 
Budějovická a Prosek, spočívající v provedení díla v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou a projektovou dokumentací „Úpravy ve stanicích metra pro orientaci 
nevidomých a slabozrakých“ zpracovanou společností METROPROJEKT Praha a.s. (dále 
jen „PD“), kterou objednatel v rámci poptávkového řízení obdržel. PD bude zhotoviteli 
předána v listinné podobě v souladu s odst. 13.1.4. 

3.2 Zhotovitel splní předmět této smlouvy tím, že řádně a bezvadně provede dílo dle této 
smlouvy a v souladu s touto smlouvou předá předmět díla objednateli v dohodnutém čase 
a místě. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje akceptovat jednostranný pokyn objednatele k omezení 
smluveného rozsahu díla o práce související s úpravou pro orientaci nevidomých a 
slabozrakých ve stanici metra Dejvická v rozsahu daném smlouvou a projektovou 
dokumentací. V případě takového pokynu nebudou provedeny práce a činnosti uvedené 
ve výkazu výměr, část Stanice metra Dejvická - majáčky pro nevidomé. Smluvní cena za 
dílo dle čl. 6 smlouvy bude v takovém případě snížena o cenu těchto neprovedených 
prací a činností. Termín plnění uvedený v čl. 4 smlouvy zůstane nezměněn. 
  
3.4 Zhotovitel je povinen realizaci úprav stanice metra Dejvická zahájit jako poslední a 
před jejím zahájením se dotázat objednatele, zda na realizaci úprav této stanice trvá, 
přičemž pokud objednatel nesdělí zhotoviteli, že na úpravách stanice metra Dejvická 
netrvá, resp. nedá pokyn k omezení díla o tyto úpravy, zhotovitel provede dílo v plném 
rozsahu, tj. včetně úprav ve stanici metra Dejvická. Objednatel může kdykoli až do doby, 
kdy zhotovitel zašle dotaz dle věty první tohoto ustanovení, dát zhotoviteli pokyn 
k uvedenému omezení díla. 
 
3.5 Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky omezení rozsahu díla dle bodu 3.3 a 3.4 
výslovně akceptuje, že na ně byl před podpisem smlouvy výslovně upozorněn a že s nimi 
souhlasí. Jakékoli náklady, které by zhotoviteli mohli v souvislosti s omezením rozsahu 
díla v uvedeném smyslu vzniknout, zahrnul zhotovitel do ceny díla a náležitě je zohlednil 
v rámci své nabídky v poptávkovém řízení.  

4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. Zhotovitel je povinen dílo provést a 
předat jej objednateli nejpozději do 150 kalendá ních dnů ode dne p edání a p evzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku díla za účasti 
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zástupců dotčených služeb objednatele a zástupců SONS (sdružená organizace 
nevidomých a slabozrakých).  
Práce zahájí zhotovitel bezodkladně po předání a převzetí staveniště.  

4.2. Zhotovitel v rámci nabídky vyhotovil závazný harmonogram výstavby, který je 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 2. Harmonogram musí umožňovat řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu /postupu všech dodávek a prací na díle. V případě prodlení 
kterýchkoliv z dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby zhotovitele o více jak 7 
(sedm) dní, nebo na základě požadavku případného zástupce objednatele a/nebo 
objednatele je zhotovitel povinen harmonogram výstavby revidovat, aktualizovat a 
doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu 
průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. Nebude-li stranami písemně sjednáno, 
nebo objednatelem písemně odsouhlaseno jinak, nedochází při takovéto aktualizaci, resp. 
úpravě harmonogramu, k posunu závazných termínů pro provedení díla dle této smlouvy. 
Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle kapitoly 11. a na odstoupení od 
smlouvy dle kapitoly 17. této smlouvy zůstává zachováno. Zhotovitel se zavazuje 
provádět práce výhradně v době noční výluky metra tj., v době od 1,00 hod. do 3,30 hod. 
4.3. Termín pro provedení díla bude dodatečně prodloužen v těchto případech: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky výlučně na straně objednatele, 
pro které Zhotovitel nebude moct pokračovat v provádění díla buď vůbec, nebo 
jen s nepřiměřenými náklady; prodlužují se termíny plnění Zhotovitele toliko o 
dobu trvání takové překážky, 

b) jestliže přerušení provádění díla bude prokazatelně zaviněno tzv. vyšší mocí, 
prodlužují se    termíny pro provedení díla toliko o dobu trvání takové překážky 
s přihlédnutím k době  nutné na obnovení prací, nedohodnou-li se smluvní strany 
na něčem jiném, 

c) případné úpravy doby provádění díla dle písm. a) a b) tohoto odstavce budou 
řešeny dodatkem k této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním 
případě jinak. 

4.4. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů 
upomínat. Pro případ výskytu překážky, která by měla nebo mohla mít za následek 
prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy, pokud její odstranění je plně v moci 
Objednatele, se smluvní strany dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě 
písemné žádosti součinnost směřující k odstranění překážky. Nedodržením kteréhokoli 
dílčího termínu pro příslušné plnění Zhotovitele, jakož i konečného termínu pro předání 
předmětu díla Objednateli, dochází k prodlení Zhotovitele se všemi právními důsledky. 

5. Místo plnění 

Místem plnění jsou stanice metra: Dejvická, Jinonice, Radlická, Karlovo náměstí, 
Kobylisy, Hlavní nádraží, Muzeum, Vyšehrad, Budějovická a Prosek. 

6. Cena díla 

6.1. Cena díla je dle dohody stran sjednána jako pevná, maximální a nejvýše přípustná a 
obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou 
dobu provádění díla. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková cena za řádné a 
bezvadné zhotovení díla činí: 

Cena díla celkem bez DPH 5 869 666,- Kč  

(slovy: Pětmilionůosmsetšedesátdevěttisícšestsetšedesátšestkorunčeských)               
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6.2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů 
nesmí být cena díla měněna s výjimkou úpravy ceny v důsledku nutnosti provedení 
víceprací či méněprací. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli navýšení 
takto sjednané ceny. 
6.3. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, přičemž zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností dle § 
2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Oceněný výkaz výměr slouží pouze pro 
účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací, případně pro omezení 
rozsahu díla dle bodů 3.3 až 3.5 smlouvy. 

6.4. Způsob oceňování víceprací a méněprací. 
a) Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, 

které jsou součástí předmětu plnění smlouvy (viz příloha č. 3 této smlouvy). Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných 
víceprací nebo méněprací. 

b) Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací  ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. 
Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se 
její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON 
v posledním znění pro daný obor stavebních prací. O přiměřenosti nepřímých 
nákladů rozhodne případně pověřený zástupce objednatele, nebo objednatel 
sám. Platí však, že přiměřenost nákladů víceprací bude posuzována s ohledem 
na to, zda je jejich výše v místě a čase obvyklá; současně bude zohledněno 
ustanovení bodu 6.5.1 této smlouvy.  

c) Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být zahájeny pouze po 
odsouhlasení a pokynu zástupce objednatele nebo objednatele a následném 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.  

6.5. Další položky ceny díla:  
6.5.1. Cena díla dále obsahuje veškeré další náklady nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla, zejména pak: 

a) veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla, zejména na jeho pracovníky, 
materiál a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje 
zhotovitele k provádění díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož 
i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou.   

b) veškeré náklady na řádné dokončení díla a komplexní zkoušky nově 
vybudovaných částí díla, včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, 
mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště 
objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné 
napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení 
(které zřídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných 
zařízení.  

c) náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení. 
Rozsah požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním 
objednatele. 

d) náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právními předpisy 
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příslušnými českými normami nebo objednatelem.  
e) náklady na záruky poskytnuté objednateli. 
f) náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení 

a ostrahy staveniště dle požadavků objednatele, případných záboru veřejného 
prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do 
jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na 
provoz kanceláří ZS.  

g) náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla. 
h) náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 

započetím a po skončení plnění díla. 
i) náklady na ochranu majetku objednatele a odstranění případných škod, 

náklady na právní zástupce zhotovitele a případná odškodnění v případě 
soudních sporů. 

j) náklady na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů 
na dočasné vysoušení, včetně veškerých ostatních nutných opatření pokud si 
to klimatické podmínky vyžádají. 

k) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová 
dokumentace. 

l) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, zejména pak odpadu 
kovového. 

m) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné 
provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění. 

n) nákladů na kompletní úklid po realizaci v objektu atd. 

o) nákladů na práce v nočních přepravních výlukách. 

p) zajištění veškerých potřebných (revize elektro, certifikáty, prohlášení o shodě, 
požární ucpávky apod.) podkladů pro úspěšnou kolaudaci díla. 

6.5.2. Pro vyloučení veškerých případných pochybností smluvní strany tímto 
prohlašují, že za dohodnutý předmět plnění dle této smlouvy (dílo) se považují 
všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k úplné realizaci touto smlouvou 
specifikovaného díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto 
smlouvou. 

6.5.3. Případné veškeré další náklady stavby jsou zapracovány do jednotkových 
cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady 
nejsou uváděny samostatně. 

Oceněný výkaz výměr v členění po jednotlivých objektech tvoří Přílohu č. 3 smlouvy. 

7. Zastavení/p erušení díla 

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2626 
Občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatelem pověřená 
osoba je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce pokud není 
přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je 
ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. 
když zhotovitel provádí stavbu odlišně od PD bez odsouhlasení objednatele, nekvalitně 
apod.).  

7.2. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela 
bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena díla vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně zástupce objednatele či objednatel sám projedná se zhotovitelem 
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případnou změnu termínu dokončení díla. Prodloužení termínu pro dokončení díla však 
nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění díla, nedohodnou-li se strany jinak.   

7.3. Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku objednatele. 

8. Platební podmínky 

8.1. Fakturace ceny díla bude provedena na základě dílčích měsíčních daňových 
dokladů (faktur), vystavených v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a 
to na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně uskutečněných dodávek a 
provedených prací v příslušném kalendářním měsíci (které budou přílohou daňových 
dokladů), odsouhlaseného zástupcem objednatele, do výše 90% ceny díla (bez DPH). 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 
Zálohy nebudou poskytovány. Soupis odsouhlasených, uskutečněných dodávek a 
skutečně provedených prací bude přílohou daňového dokladu. 
8.2. Konečnou fakturu – daňový doklad vystavený na zbývajících 10% ceny díla vystaví 
zhotovitel v zákonné lhůtě po předání a převzetí předmětu díla Objednatelem a po 
podpisu protokolu z přejímacího řízení díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
podpisu protokolu z přejímacího řízení díla. Současně s touto fakturou předá zhotovitel 
objednateli originál bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele na částku 
představující polovinu zbývajících 10% ceny díla s platností do skončení pětileté záruční 
lhůty. Pokud nebude předán originál bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele, 
nemůže být konečná faktura zaplacena. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto 
údaje a náležitosti: 

- obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta 

- obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky 

- identifikace smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, za jejíž splnění je záruka 
vystavena 

- výše bankovní záruky na částku odpovídající 5% ceny díla 

- datum platnosti bankovní záruky (po dobu platnosti pětileté záruční doby) 
- neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti 
- výstavce bankovní záruky se zavazuje vyplatit peníze na základě první písemné 

výzvy příjemce, ve které příjemce prohlásí, že zhotovitel nesplnil své smluvní 
závazky z předmětné smlouvy ve vztahu k odstraňování vad v záruční době 

- název příjemce bankovní záruky (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost) 

- bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce bankovní záruky. 
8.3. DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.  
8.4. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich doručení do sídla Objednatele. 

8.5. Faktury - daňové doklady budou vystaveny na objednatele s adresou uvedenou 
v záhlaví smlouvy. 

8.6. U stavebních prací je uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH.  
8.7. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z.č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví v platném znění. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového 
dokladu musí obsahovat tyto údaje: 

 číslo smlouvy 
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 číslo a název akce 

 číslo objednávky objednatele (sdělí zástupce objednatele pro účel vystavení 
faktury) 

 identifikační číslo objednatele ID 24-0-1570 

 předmět díla 

 IČ objednatele i zhotovitele 

 celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny 

 bankovní spojení zhotovitele 

 razítko a podpis zodpovědné osoby 

 zjišťovací protokol a soupis uskutečněných dodávek a prací 
 číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

 

8.8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat 
náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji (nebo její kopii) zhotoviteli 
k doplnění event. k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně 
vystavené faktury objednateli. 
8.9. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 platného od 1.1.2008. 
8.10. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V 
případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ 
daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. V takovém případě nebudou jakékoli zálohy, pokud by na ně 
měl zhotovitel nárok, hrazeny. 

9. Záruční doba 

9.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že dílo bude provedeno bezvadně, řádným a 
odborným způsobem, včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, 
nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice, a dále zaručuje, že zajistí, 
aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované smlouvou, 
objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a 
normami platnými v České republice. 
9.2. Zhotovitel současně s provedením díla poskytuje objednateli  komplexní záruku na 
provedení díla a v souvislosti s ním uskutečněné práce v délce 60 měsíců na celé dílo. 
Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční 
dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami (včetně zadávací 
dokumentace), platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními předpisy), 
rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými 
požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP (Evropského Parlamentu) a Rady 
(EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, 
oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé, zejména plnou 
funkčnost. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou 
v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či 
doporučení. Záruční lhůta začíná běžet dnem po podpisu protokolu o odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení díla. Zhotovitel dále odpovídá Objednateli za to, že po 
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záruční dobu se na díle nevyskytnou vady a že dílo bude způsobilé k účelu, ke kterému je 
určeno. 
9.3. Po dobu 5 let od úplného dokončení díla bude zhotovitel nadále ručit za plnění 
jakýchkoliv povinností v souvislosti s ustanoveními této smlouvy, které zůstávají 
nesplněné do okamžiku ukončení záruční lhůty, a pro účely stanovení povahy a rozsahu 
tohoto závazku se má za to, že smlouva mezi stranami smlouvy zůstává v platnosti. 
9.4. Pokud zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve smlouvě v dohodnuté 
lhůtě, má objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Pokud je to 
práce, kterou měl dle ustanovení této smlouvy provést zhotovitel na vlastní náklady, pak 
veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí zástupce objednatele po 
projednání s objednatelem případně objednatel sám se zhotovitelem a objednatel je bude 
vymáhat od zhotovitele buď tak, že je započte od finančních částek, které jsou či budou 
splatné objednatelem zhotoviteli, nebo je bude čerpat z bankovní záruky. 
9.5. Pokud objednatel uvědomí zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, zhotovitel se 
zavazuje závadu bezodkladně odstranit nebo vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s 
pokyny objednatele. Veškeré tyto práce a dodávky budou provedeny zhotovitelem na jeho 
vlastní náklady.. 
9.6. Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na 
odstranění a odstranit objednatelem reklamovanou či jinak zjištěnou vadu: 

a) nastoupení na odstranění vady bránící provozu do 24 hodin a odstranění vady 
do 48 hodin; 

b) nastoupení na odstranění ostatní vady dle požadavku objednatele uvedeného 
v reklamačním protokolu nejpozději však do 5 pracovních dnů a jejich odstranění 
nejpozději do 3 týdnů; nebudou-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty 
lhůty pro odstranění havárie/vady odlišně nebo je-li to z hlediska charakteru 
havárie/vady prokazatelně nemožné. 

9.7. Reklamace (v písemné formě) musí obsahovat přesný popis vady, musí být 
podepsána oprávněným zástupcem objednatele či objednatelem a doručena do sídla 
zhotovitele. V případě, že vada nebude v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem 
odstraněna, má objednatel právo zajistit odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad 
zhotovitele.   

10. Odpovědnost za škody, pojištění 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit předmět díla s vynaložením veškeré 
odborné péče tak, aby nedošlo k: 

a) porušení obecně závazných předpisů, 
b) porušení smluvních podmínek, 
c) porušení příkazů daných objednatelem, 

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného 
majetku či majetku třetích osob. 

10.2. Za případné škody, které vzniknou činností zhotovitele nebo poddodavatelů 
zhotovitele či v souvislosti s tím, nese zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost.  
10.3. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti pojistnou smlouvu, která bude pokrývat 
odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně 
majetku objednatele, činností prováděnou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu kdykoliv, na vyžádání zástupce 
objednatele nebo objednatele. 

10.4. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 
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a) válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, 
invazí a obecně činností cizích nepřátel, 

b) povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 
c) ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 

odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem 
výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

d) tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

e) šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny 
výlučně pracovníky zhotovitele a jeho poddodavatele v souvislosti s prováděním 
prací a dodávek při plnění předmětu díla, 

f) působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat a 
jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, 
které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

10.5. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu min. 5 mil. 
Kč, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm 
zhotoviteli doklad. Náklady v souvislosti s takovým pojištěním bude objednateli hradit 
zhotovitel podle účtů objednatele nebo je objednatel odečte z plateb, které budou 
zhotoviteli splatné v rámci běžných plateb. Obdobná ustanovení platí i pro poddodavatele 
zhotovitele. 

10.6. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby řádného předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli. O tomto bude pořízen písemný doklad (předávací 
protokol). 

11. Smluvní pokuty 

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla a předáním předmětu díla 
Objednateli ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení s termínem dokončení 
a předání díla. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu v dané výši objednateli zaplatit. 
11.2. Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro 
případ prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla do 14 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli a to ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. 
Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě nedodržení 
termínu vyklizení staveniště, a to ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení. 
11.3. Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro 
případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení ve výši 2 000,- Kč za 
každou vadu a každý, byť i započatý, den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění. 
11.4. Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro 
případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad v záruční době a s 
odstraněním záručních vad ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý, 
den prodlení pro vady bránící provozu a  3 000,- Kč za každou vadu a každý, byť i 
započatý, den prodlení pro ostatní vady. 
11.5. Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro 
případ, kdy zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, pokyny objednatele nebo zástupce objednatele ve stavebním deníku a/nebo 
v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech ve výši 2 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ takového nesplnění. 
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11.6. Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 
v případě, že neudržuje, ve smyslu bodu 10.3 smlouvy, pojistnou smlouvu, a to ve výši 
10 000,- Kč za každý, byť i započatý, den nesplnění této povinnosti. 
 
11.7. Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 
v případě, že nesplní povinnost, ve smyslu bodu 14.7 této smlouvy, zúčastnit se 
kontrolního dne, a to ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti. 
 

11.8. Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro 
případ, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny objednatele a zástupce objednatele vydané 
v souvislosti s prováděním díla ve výši: 

30 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu 
přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, 
zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud 
Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění 
zábradlí, krytů otvorů apod.); 
5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující 
bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu 
až do jejího odstranění; 
3 000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo 
ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše 

1 000 Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 
ochranných prostředků, apod.); 
1 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů objednatele a/nebo 
zástupce objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo 
parkování a navazujících veřejných komunikací; 
1 000 Kč za každý zjištěný jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů 
pracovníky zhotovitele v rozsahu celého staveniště; 
10 000 Kč za neoprávněné/objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

11.9. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Pro vyloučení pochybností 
se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění. 
11.10. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut dle článku 11. a souvisejících ujednání 
této smlouvy nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody a 
to zvlášť a v plné výši, a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 
Občanského zákoníku.  

11.11. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení faktury objednatele o uložení 
smluvní pokuty zhotoviteli. Faktura o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele 
účtovat smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, 
a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli.  

11.12. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání dokumentů podle článku 17.4 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 10.000,- Kč. 
Objednatel může odečíst tuto smluvní pokutu od částek, které jsou nebo budou splatné 
zhotoviteli, případně požadovat ji ze záruky na provedení díla. Úhrada nebo zápočet 
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smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za škodu, ztrátu a/nebo ušlý 
zisk, vzniklé objednateli. 
11.13. Pokud zhotovitel poruší povinnost chránit důvěrné informace a povinnost 
mlčenlivosti dle článku 19, bodu 19.7. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 150.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

12. Poddodávky 

12.1. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky musí být předem 
odsouhlasena objednatelem formou zápisu do stavebního deníku. 

12.2. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou 
změněny termíny dokončení ani cena díla. 
12.3. V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, 
odpovídá objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li zhotovitel dílo provádět 
pomocí poddodavatele je povinen tuto skutečnost oznámit již při podání nabídky 
s doložením všech potřebných dokladů, oprávnění poddodavatele pro provádění dané 
činnosti včetně uvedení rozsahu v jakém bude poddodavatel část díla provádět (%). 

13. Další práva a povinnosti objednatele a p ípadného zástupce objednatele 

13.1. Objednatel nebo zástupce objednatele předá zhotoviteli nejpozději při předání 
staveniště: 

13.1.1 stavební povolení 
13.1.2 vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě 

13.1.3 ostatní doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.) 
13.1.4 1 výtisk PD (JD) v papírové verzi a digitální verzi na CD 

13.2. Zástupce objednatele je povinen vykonávat povinnosti a je oprávněn využívat 
pravomoci specifikované v této smlouvě nebo z této smlouvy vyplývající. Zástupce 
objednatele nemá žádnou pravomoc měnit tuto smlouvu. Zástupce objednatele není 
oprávněn, kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele 
povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této smlouvy. 
13.3. Zástupce objednatele a objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby 
odvolal z práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem 
nebo jeho poddodavateli, která dle názoru zástupce objednatele či objednatele zneužívá 
své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo 
jejíž činnost na díle nebo v souvislosti s prováděním díla je považována zástupcem 
objednatele či objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná 
opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu 
osobou jinou, schválenou zástupcem objednatele či objednatelem.  

14. Další práva a povinnosti zhotovitele 

14.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že má v držení veškerá povolení a 
licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, 
aby mohl dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit. 
14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této 
smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 
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14.3. Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady a 
nedodělky v přesném souladu se smlouvou a k plné spokojenosti objednatele. Zhotovitel 
je povinen řídit se a dodržovat pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele ve všech 
záležitostech, týkajících se díla. Zhotovitel je povinen přijímat pokyny k provádění díla 
pouze od objednatele a/nebo zástupce objednatele.  
14.4. Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby 
plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako 
nářadí, stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.  
14.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření veškerých prací, které budou 
další činností zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem, pokud bude situace na 
stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 
prověřit zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou smluvní strany 
zápis do stavebního deníku. 
14.6. Zhotovitel je povinen průběžně zaměřovat zakrývané části stavby. 
14.7. Odpovědní zástupci zhotovitele, a podle požadavku zástupce objednatele či 
objednatele i jeho poddodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou 
konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a 
postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne 
zahájení provádění díla až do celkového předání a převzetí díla. 
14.8. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou 
sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování 
materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich 
přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce 
objednatele či objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami 
schválen, pokud objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatele v zápisech 
z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem 
měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění. 
14.9. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě 
strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke 
všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 
14.10. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 

(a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude 
udržovat staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo 
nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány 
a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem 
objednatele či objednatelem, 
(b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, zařízení a 
staveniště, včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady 
všechna nezbytná bezpečnostní opatření včetně m.j. výstražného značení, 
dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v 
souladu s právem, 
(c) nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a 
materiálu až do doby převzetí bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel rovněž 
nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, 
které má k provádění díla, 
(d) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 
(e) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního 
prostředí na staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti 
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zasahování do práv třetích osob mj. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu 
nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti, 
(f) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, 
povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, 
vznikající následkem provádění díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem 
a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí objednatele 
jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči nim.  
(g) je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou. 
Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej 
po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje 
náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, 
Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového 
střediska Objednatele. 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších 
předpisů) 
 170405 – železo, ocel 
 170401 – měď, bronz, mosaz 

 170402 – hliník 

 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

 170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá CÚO. 
Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se 
obrátit na zástupce Objednatele. 

14.11. Během provádění díla je zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně 
veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně 
odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení 
zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. 
Pokud tak zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce objednatele či objednatele, 
mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny objednatelem na náklady zhotovitele. 
14.12. Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností.  
14.13. Zhotovitel je povinen  při předání díla předat zprávu o vývoji realizace díla, která 
musí být předem odsouhlasená zástupcem objednatele či objednatelem a která bude 
obsahovat minimálně následující údaje: 

14.13.1. Identifikační data díla 

a) Název, místo a doba realizace díla 
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b) Zhotovitel 

c) Aktuální seznam poddodavatelů 

14.13.2. Stav výstavby 

a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních 
objektů v členění dle  HMG 

b) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací 
c) BOZP & PO, zařízení staveniště  
d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

14.13.3. Časový průběh výstavby 

a) Datum zahájení a datum ukončení díla 

b) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
c) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
d) Vyhodnocení plnění HMG výstavby zhotovitele  
e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

14.13.4. Změnové listy 

a) Přehled schválených ZL 

b) Přehled projednávaných ZL 

14.13.5 Měsíční platby 

a) Aktuální požadavek  
14.13.6. Fotodokumentace 

a) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

14.14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky stavebního 
povolení (ohlášení stavby) a podmínky všech dotčených orgánů státní správy, organizací 
a podmínky správců dotčených inženýrských sítí. 
14.15. Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních inženýrských sítí, které budou 
vyznačeny na staveništi nebo zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou 
jejich zákresy součástí předané projektové dokumentace. 
14.16. Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, 
týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby. 
14.17. Zhotovitel si před započetím prací zajistí u objednatele pro své pracovníky externí 
průkazy (popř. identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor objednatele a 
případně školení nařízené vnitropodnikovými normami objednatele (souhlas k činnosti cizí 
organizace v metru – vydává zástupce objednatele - služba 240 200, před zahájením 
prací). 

14.18. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po objednatelem 
převzatého díla dle bodu 16.3 této smlouvy. 

15. Stavební deník 

15.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede 
zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a dále prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele (jeho jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 
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15.2. Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru objednatele ke 
kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy 
objednatel, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební 
dohled. 

15.3. Deník bude veden se dvěma průpisy. 
15.4. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se 
k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace 
na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní 
strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

16. P edání a p evzetí 

16.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které 
bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací 
plochy nad rámec projektové dokumentace si zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
16.2. Předání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi objednatelem a 
zhotovitelem v předem dohodnutý den, avšak po podpisu smlouvy. Zhotovitel převezme 
staveniště do tří pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Pokud se zhotovitel ve 
stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, 
má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne zahájení prací na předaném 
staveništi nebo jeho části nese za ně odpovědnost zhotovitel. 
16.3. Objednatel převezme dílo po kompletním splnění předmětu díla a po odstranění 
případných vad bránících jeho provozu. Do té doby není povinen dílo převzít. 
16.4. Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí objednatelem. Na tomto základě objednatel svolá všechny účastníky 
přejímacího řízení.  
16.5. K zahájení přejímacího řízení připraví zhotovitel doklady o řádném a bezvadném 
provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to 
konkrétně: 

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s veškerými ujednáními této smlouvy, s příslušnými zákony, normami 
a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými 
technologickými postupy a s dokumentací a že dílo je prosté práv třetích osob; 

b) originál stavebního deníku, 

c) protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech 
použitých materiálů, 

d) atesty použitých materiálů, atesty si může zhotovitel v předstihu objednat u 
nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého 
stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

e) doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
f) dokumentaci v rozsahu RDS upravenou dle skutečného provedení díla ve 

4 tištěných vyhotoveních vč. elektronické verze ve formátu DOC, XLS, DWG, 
PDF- 4 vyhotovení 

g) další doklady stvrzující jakost díla, 
h) revizní zprávy a protokoly UTZ. 

 

16.6. Předávací a přejímací řízení díla může být objednatelem přerušeno z důvodu 
zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení odst. 16.5. smlouvy. 
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16.7. O přejímce díla vyhotoví objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci 
přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v zápise 
stanoviska obou smluvních stran a objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací 
řízení svolá objednatel na základě nové výzvy zhotovitele v souladu s odst. 16.4. smlouvy. 

16.8. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, pokud nejde 
o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky nebo jeho užívání podstatně neomezují včetně dokladů, zkoušek 
a projektové dokumentace skutečného provedení. 
16.9. Pokud objednatel převezme dílo vykazující výše uvedené drobné a ojedinělé vady a 
nedodělky, je zhotovitel tyto povinen bezodkladně odstranit v termínech dohodnutých s 
objednatelem. 

17. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 

17.1. Smlouva je ukončena splněním smlouvy. 
17.2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
17.3. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil 
do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze) nebo je platebně 
neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů 
nebo souhlasí, že bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou 
vyrovnání či mimosoudní vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli řízení nebo 
jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatření 
k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn 
úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný 
podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena 
exekuce nebo pokud zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / přes předchozí 
písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo  
(c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 14 (čtrnáct) dnů, vyjma 

objednatelem odsouhlasených posunů těchto termínů, 
(d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) porušil nebo nesplnil ustanovení této smlouvy o poddodavatelích, 

(f) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a 
hrubě neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(g) nepředal pojistnou smlouvu, 

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel 
považovat za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na 
základě písemného oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která 
objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a objednatel může 
sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele. Objednatel nebo 
tento jiný zhotovitel mohou k dokončení využít za dohodnutých podmínek a za 
úplatu zařízení zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které považují za vhodné. 
V daném případě se takto dohodnuté podmínky a úplata promítnou do vypořádání 
zaniklé smlouvy ve smyslu ustanovení odst. 17.5. smlouvy. 
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17.4. Do 7 dnů od ukončení účinnosti smlouvy podle odst. 17.3. smlouvy je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně m.j. 
veškeré dokumentace a specifikací, smluv se poddodavateli, povolení a souhlasů od 
veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této smlouvy.  
17.5. Zástupce objednatele co nejdříve po odstoupení objednatele od smlouvy stanoví a 
potvrdí: 

(a) na jakou případnou částku k datu uvedeného odstoupení od smlouvy vznikl 
zhotoviteli nárok za práce provedené podle smlouvy a 

(b) cenu nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení zhotovitele a 
dočasných staveb. 

Pokud objednatel a zhotovitel nedojdou k dohodě o výši nákladů dle tohoto článku, 
bude se postupovat v souladu s odst. 18.2. smlouvy. 

17.6. Pokud objednatel ukončí působení zhotovitele podle odst. 17.3. smlouvy, není 
povinen platit zhotoviteli ve vztahu ke smlouvě žádnou další částku ani odškodnění až do 
doby, kdy zástupce objednatele či objednatel zjistí náklady na zhotovení, dokončení a 
odstranění vad a nedodělků, případné odškodnění za prodlení s dokončením díla a 
všechny další výdaje objednatele (dále jen „náklady objednatele“) a jejich výši potvrdí.  
17.8. V případě, že na majetek objednatele bude soudem prohlášen úpadek anebo dojde 
k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo vstoupí objednatel do 
likvidace, kromě případů, kdy tak činí pro účely spojení nebo rekonstrukce, má zhotovitel 
právo přerušit práce na díle nebo odstoupit od smlouvy podáním písemného oznámení 
objednateli. Toto ukončení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé 
straně. 
17.9. Pokud je platnost smlouvy ukončena podle odst. 17.8. smlouvy, objednatel uhradí 
zhotoviteli veškerou práci provedenou před datem ukončení na základě cen a sazeb 
uvedených ve smlouvě, a dále prokazatelně doložitelné náklady na materiály a zařízení, 
dodané a v přiměřené míře objednané pro účely díla. Oproti platbě splatné objednatelem 
podle tohoto článku má objednatel právo započíst rozdíly dlužné od zhotovitele za další 
částky, které ke dni ukončení byly v souladu s podmínkami smlouvy objednatelem od 
zhotovitele vymahatelné. Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném 
projednání s objednatelem a zhotovitelem cenový konzultant, který pak o tom bude 
příslušným způsobem informovat zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle 
objednateli. 

18. ešení sporů 

18.1. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že vyřeší veškeré spory vzniklé od termínu 
zahájení díla do data úplného dokončení díla, a to především jednáním smluvních stran 
jako základním způsobem řešení sporů. Neshoda nesmí způsobit zpoždění realizace díla 
a nebude důvodem ke změně termínu dokončení díla. 
18.2. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se 
nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy 
v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších 
předpisů. 
18.3. Náklady vyplývající z urovnání sporu soudem budou hrazeny stranou, která spor 
prohraje, pokud nebude jinak určeno soudem. 
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19. Ostatní ujednání 

19.1. Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší 
kvalitě. Za tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o 
všech okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění smlouvy. 
19.2. Ve všech případech, kdy smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, 
pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak 
takovéto sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.  
19.3. Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny předávané zhotoviteli 
objednatelem nebo zástupcem objednatele a všechna oznámení, učiněné objednateli 
nebo zástupci objednatele ze strany zhotovitele, se buď doručují osobně či kurýrem 
s potvrzením příjmu nebo zasílají elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu 
sídla. 

19.4. Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění díla, 
nebo s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených 
touto smlouvou se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost 
smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné strany, jakmile pošta 
písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo 
přijetí písemnosti odmítl. 
19.5. Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština. 
19.6. Dokumenty, které tvoří tuto smlouvu se považují za dokumenty, které se vzájemně 
doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo 
nesrovnalosti, podá zástupce objednatele či objednatel zhotoviteli nezbytné vysvětlení.  
19.7. Objednatel považuje za důvěrné  všechny listiny, dokumenty a informace, které 
souvisejí s předmětným dílem, se smlouvou i informace týkající se objednatele, které se 
zhotovitel dozví při přípravě díla nebo v průběhu provádění díla a to s výjimkou obsahu 
této smlouvy (včetně příloh), který smluvní strany za důvěrné informace ani za obchodní 
tajemství nepovažují a souhlasí s jeho zveřejněním dle ustanovení čl. 22, odst. 22.15. 
Zhotovitel se zavazuje všechny uvedené důvěrné informace chránit, nepoužít je v rozporu 
s jejich účelem vyplývajícím z této smlouvy a nezpřístupnit je třetí osobě v rozporu s touto 
smlouvou, zhotovitel se zavazuje zpřístupnit uvedené důvěrné informace dalším osobám 
pouze za účelem provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje o těchto 
důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je zhotovitel 
povinen převést i na své zaměstnance, poddodavatele či smluvní partnery. 
19.8. Předmětem obchodního tajemství nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné 
nebo zveřejněné bez zavinění zhotovitele. 
19.9. Zhotovitel poskytne objednateli veškeré doklady související s realizací stavby a 
plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 
19.10. Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s 
projektem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů statní správy. 

20. Zastupování smluvních stran 

Oprávnění jednat za objednatele: 
 ve věcech technických: 
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Oprávnění jednat za zhotovitele: 
 ve věcech smluvních: 
 ve věcech technických:             

21. Ochrana zdraví p i práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního 
prost edí   

21.1. Pro bezpečnost a ochranu zdraví a protipožární opatření při provádění prací platí 
tato dohoda: 

a) zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat platné předpisy 
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě.  
b) zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti. 

 

21.2. Opatření zhotovitele na ochranu životního prostředí: 
a) Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady 
stavební činnosti na okolní zástavbu. 
b) Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě příslušnou dokumentaci BOZP + PO dle 
zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

22. Závěrečná ujednání 

22.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 
s takovým postoupením smlouvy. 

22.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 
účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy 
bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
22.3. Strany nejsou oprávněny započíst jakoukoli svou pohledávku za druhou stranou 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce druhé strany (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.  

22.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv 
úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění 
daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. 
Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou 
nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
22.5 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 
porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění 
a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
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způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 
22.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 
22.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 
2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran 
vzniklé na základě této smlouvy. 
22.8. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se 
předmětu této Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. 
22.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 
22.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které 
z této smlouvy výslovně nevyplývají. 
22.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k 
tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají.  
22.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto 
článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 
22.13. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými 
a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

22.14. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze 
neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
22.15.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  
22.16. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 
stejnopis. 

22.17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, což objednatel a zhotovitel stvrzují podpisem této 
smlouvy. 

22.18. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 



„Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých“ 
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Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2: Harmonogram plnění  
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
Příloha č. 4: Projektová dokumentace na CD 

23. Podpisy smluvních stran 

V Praze dne:  V         dne:   

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 ……………………………………. ……………………………… 
 Mgr. Martin Gillar Tomáš Juráň 
 p edseda p edstavenstva  člen p edstavenstva  
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, Trade FIDES, a.s. 
 akciová společnost   
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek 
místop edseda p edstavenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost   

 


