SMLOUVAODILO
uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

¢islo smlouvy objednatele

¢islo smlouvy zhotovitele 5651 /2018

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Zadvefice - Rakova
Zadvefice 460

763 12 Zadvetice-Rakova

dale jen ,,Objednatel*

Zhotovitel:

Vodohospodaiské stavby Javornik-CZ s.r.o.
Benatky 17

698 01 Veseli nad Moravou

dale jen ,,Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zéleZitostech této pfedmétné smlouvy

Ing. Lubomir Kokes, starosta
tel: 577 452 055

email: starosta@zadverice-rakova.cz

ve vécech smluvnich:
Ing.Jan Cech, Ing.Josef Tomanek, jednatelé
518 322 685

vhsjavor@vhsjavor.cz

Komeréni banka a.s.
¢islo uctu: 6124661/0100

Bankovni spojeni:

Komeréni banka a.s.
éislo uctu: 86-2436780297/0100

002 84 718

Identifikaéni &islo:

262 29 455

Neni plétce DPH pro tuto VZ

Danové identifikaéni &islo:

CZ26229455

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejst¥iku u
Krajského soudu v Brng oddil C vlozka ¢&. 38267
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Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, e mé veskera prava a zplisobilost k tomu, aby plnil z4vazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily & omezovaly pln&ni
jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze m4 veskera prava a zpiisobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji 24dné pravni prekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zdvazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecn& z4vazného
predpisu. Zhotovitel soutasné prohlaSuje, Ze se dostatetnym zplisobem sezndmil se zAméry objednatele
ohledné ptipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a e na zaklads
tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky: Vystavba vodovodu a kanalizace v obci Zidverice - Rakova

Pravomocna vodopravni povoleni:
- &j. MUVIZ 010140/2017 ZP-PM, které nabylo pravni moci dne 25.7.2017, pro tasti Vodovod
Drahy, Zadvefice-Rakova, Vodovod u MK 2d, Vodovod smér vicetiéelové hiidts Zadvefice-Rakova
- &j. MUVIZ 021155/2015, které nabylo pravni moci dne 5.1.2016, pro &ast ZTV k RD Nadkopgi
Zadvefice-Rakova
- &j. ZP/00/ZK/2773/304, které nabylo pravni moci 2.8.2000 pro &ast Odkanalizovani mikroregionu
»Podfevnicko* — stavba 9 — kanalizace obce Zadvefice I. etapa

Misto stavby: k.. Zadvefice - Rakové

Projektant: CENTROPROJEKT ZI:fN a.s. a Ing. Véra Soudilova, 756 11
Valasska Polanka 53, IC 61404586

Autorsky dozor: Ing. Véra Soudilovd, 756 11 Valasska Polanka 53, IC 61404586

Koordinator BOZP objednatele: Ing. Marcela Mala, tel. 605 156 892

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing.Josef Fedor

tel. 518322685 mobil 603154783
fedor@vhsjavor.cz

Technicky dozor objednatele: MP Rentax, s.r.0, Cecilka 235, 760 01 Zlin-Ptiluky
zastoupend - Ing. Miroslav Petfik
IC 26886847
mobil 602716554
petrik@mprentax.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny .
za vedeni a zasilani datiovych dokladii: Ing. Antonin Sebek
tel.518322685mobil603154764

sebek@vhsjavor.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb Ing. Miroslav Petiik
mobil 602716554

petrik@mprentax.cz
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IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij néklad a nebezpe&i pro objednatele dilo (déle jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Nézev vefejné zakdzky:
» Vystavba vodovodu a kanalizace v obci ZadveFice - Rakova“

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

c) geodetické zaméfeni stavby v&. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi tiplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich, montaZnich
praci, v€etn¢ dodavek potiebnych materidlt, vyrobkd, konstrukci, strojii a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonteni provozuschopného dila a provedeni vech &innosti souvisejicich se stavebnimi a montaZnimi
pracemi, jejichZ provedeni je pro fddné dokon&eni dila nezbytné, a to zejména:

a) kompleta&ni a koordinaéni &innost

b) geodetické vytyCeni stavby pfed zahdjenim stavby

c) zpracovani vySkopisu a polohopisu véetn€ vytyéeni zakladnich vyskovych a smé&rovych
bodi stavby

d) v pfipad€ existence staveb technické infrastruktury v mist& stavby provést vyty&eni tras
technické infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou

€) ziizeni a odstranéni zafizeni staveni¥t® véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle

projektu, stavebniho zékona a jeho provadécich pfedpisti a zdkona & 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci ve znéni pozdgjsich pravnich ptedpist, a provadécich
pfedpisti k zakonu ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochran& zdravi pfi praci ve znéni
pozdgj8ich predpisi, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na
BOZP na stavenistich ve znéni pozdgjsich predpist

D zajisténi a provedeni vech opatfeni organiza&niho a stavebng technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila

g) zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila v
ndvaznosti na vysledky prizkumi pfedloZenych objednatelem

h) projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch, véetng
uhrady vymétenych poplatki a najemného

i) zajist€ni dopravniho znafeni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich drzba,
pfemist'ovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po predani dila

7 uvedeni vSech povrchi dotfenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky
zeleii, piikopy, propustky)

k) zabezpefeni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

D vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potfeba

m) obstarani / dodavka zboZi, materidlh a zafizeni

n) doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na mist& stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

0) umozZnit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve zné&ni pozdgjsich predpisii (dle jen ,,stavebni zdkon®),
a zajistit u€ast stavbyvedouciho
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P) odvoz odpadii a oballi v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakont ve znéni pozdgjiich predpist a provadécimi predpisy, uhrada
poplatki za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zékonem o odpadech pfi pfejimacim fizeni, vedkery kovovy odpad bude likvidovan dle

instrukci objednatele

qQ provedeni veSkerych praci a doddvek, souvisejicich s bezpe&nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

r) zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi predpisy,
zejména zédkonikem prace, zakonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy

s) zajiSténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni dila dle platnych predpisii

t) vedeni stavebniho denfku minimélné v rozsahu dle zikona &. 183/2006 Sb., stavebni zikon

ve znéni pozd&jSich pravnich pfedpisti a prilohy & 16 k vyhlaSce & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdgjsich pravnich predpist, a preddni jeho origindlu
objednateli pfi pfedani a pevzeti dila

u) pojisténi odpovédnosti za §kodu zpiisobenou tieti osob& Einnosti dodavatele
v) fotografie priib&hu stavby, zejména zakryvacich praci
W) provedeni veSkerych predepsanych zkouSek dila v&etné vystaveni dokladii o jejich

provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pfistuinych pravnich
predpist a norem CSN, dolozeni atestll, certifikati, prohlaseni o shod& nebo o vlastnostech
dle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici ptedpisy ve
znéni pozdg&jsich pfedpisd, a provadécich predpist, vie v teském jazyku a jejich predani

objednateli
X) provedeni individudlniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
Y) pfedani zaru€nich listh a ndvodi k obsluze ke strojim a zafizenim v eském jazyce

Z) poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych dalich prav z
primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi potiebnych pro fidné, trvalé a
bezporuchové provozovéni, udrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby

aa) pro v8ech 5 &asti bude provedena zkouska vodot&snosti stok

bb) Uklid stavenisté pred protokoldrnim preddnim a pievzetim dila

cc) odstranéni ptipadnych zivad zjidténych pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zad4dvaci dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace zadané ve
zjednoduSeném podlimitnim ¥izeni dle zdkona €. 134/2016 Sb., o zad4véni vetejnych zakazek a ovéfené
projektové dokumentace zpracované firmou CENTROPROJEKT ZLIN a.s. a Ing. Vérou Soudilovou
(déle jen ,,projekt®), ktera je soutsti zaddvaci dokumentace, pravomocnymi vodoprévnimi povolenimi a
nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, e mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedin projekt a prohlauje, Ze se s
projektem jako odborn& zpisobily seznamil a prohlasuje, Ze dilo 1ze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouZilo svému téelu a spliiovalo viechny poZadavky na néj kladené a olekdvané. Zhotovitel také
podrobn€ prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér a na zékladd
pfedloZenych dokumenti objednatelem, které povazuje za dostate&né pro zpracovéni nabidky, pfistoupil
ke zpracovéni nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat ptipadné zmény vécného
rozsahu a feSeni dila.

V piipadé rozporu mezi vé€cnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dod4vek a sluzeb s vykazem vymér.

2. Stavba je projekty rozdélena na 5 ¢asti:
a) Odkanalizovani mikroregionu ,,Podfevnicko® — stavba 9 — kanalizace obce Zadvefice 1. etapa,
tato Cast bude provedena vsouladu s projektovou dokumentaci zpracovanou firmou
CENTROPROJEKT ZLiN a.s.
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b) Vodovod Drahy, Zadvefice-Rakova, ktera je rozdélena na dva stavebni objekty, a to: SO 01-
Vodovod a SO 02-Pfipojka NN k ATS, tato &ast bude provedena v souladu s projektovou
dokumentaci zpracovanou Ing. Vérou Soudilovou, 756 11 Valasska Polanka 53, IC 614 04 586

¢) Vodovod smér vicetidelové hiiité Zadvefice-Rakova, stavebni objekt SO 01 — Vodovod, tato
¢ast bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Vérou Soudilovou,
756 11 Vala$ské Polanka 53, IC 614 04 586

d) Vodovod u MK 2d, ZadveFice-Rakova, stavebni objekt SO 01-Vodovod, tato &ist bude
provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Vérou Soudilovou, 756 11
Valasska Polanka 53, IC 614 04 586

e) ZTV k RD Nadkopéi Zadvefice-Rakova, . etapa, kterd je rozd&lena na dva stavebni objekty, a
to: 8O 001-Vodovod a SO 002 — Kanalizace, tato &ast bude provedena v souladu s projektovou
dokumentaci zpracovanou Ing. Vé&rou Soudilovou, 756 11 Valasské Polanka 53, IC 614 04 586

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni kaZzdé &isti stavby bude objednateli pfedéna ve tfech
vyhotovenich v ti§téné formé a 2x na CD v digitalni form& v souladu se stavebnim zikonem a
provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a piilohou &. 14 k této
vyhlasce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbg, k nim# doglo v prib&hu
zhotoveni dila. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pifjmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
vletné razitka zhotovitele. U vykresu obsahujici zm&nu proti projektu bude piiloZen i doklad, ze kterého
bude vyplyvat projednani zmény sosobou vykonédvajici autorsky dohled a technickym dozorem
objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, bude uvedeno ,,beze zmén“. Soulasti bude i celkova situace skutedného provedeni stavby v&.
privodd, ptipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s idaji o hloubkéch
uloZen siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobg&). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfeda objednateli pti predani a prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni kazdé &isti stavby bude provedeno a ovéfeno
opravnénym zemémeéfickym inZenyrem a bude pfeddno v&etn& geometrického planu pro zépis stavby a
véenych prav do katastru nemovitosti v 3esti vyhotovenich v ti§téné formé a 2x v digitalni formé na CD-
1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen pfedat geodet. zamé&Feni i Krajskému ttadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokyn@i uvedenych na internetovych strankach www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovid4 za piesné
a spravné vyméfeni a vyty&eni stavby, poloh, irovni, rozmérii a vzajemné uspofadani vsech &asti stavby.

2. Pti zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatn& dle schvélené projektové dokumentace, pravomocného
vodopravniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci,
sluZzeb a dodévek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zékona & 134/2016 Sb. vyhrazuje
poZadavek, Ze urcitd ¢ast plnéni vefejné zakdzky nesmi byt plnéna poddodavatelem, a to vykon funkce
hlavniho stavbyvedouciho. Za poddodavku je pro tento téel povaZovana realizace dildich zakazek
stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNENT A MIiSTO PLNENI:

1. Termin zah4jeni doby plnéni: do 3 pracovnich dnii od podpisu smlouvy o dilo,
nebude-li vzhledem ke klimatickym podminkim
dohodnuto jinak
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a) ZTV k RD Nadkopéi Zadvetice-Rakova:

Diléi plnéni: dle harmonogramu postupu praci

SO 001-Vodovod - dokonéeni a protokolarni pfedani a pfevzeti: do 1 mésice od pFeddni a pFevzeti
staveni§té

SO 002 — Kanalizace: dokongeni a protokolarni pfedani a pfevzeti: do 2 mésici od pFeddni a pFevzeti

staveni§té

b) Vodovod Drahy. Zadvetice-Rakova:

Diléi pinéni: dle harmonogramu postupu praci

Termin dokonéeni a protokolarniho piedani a pevzeti: do 4 mésici od pFedani a pFevzeti
staveni§té

¢) Odkanalizovdni mikroregionu ..Podfevnicko®:

Dilé&i plnéni: dle harmonogramu postupu praci

Termin dokonéeni a protokoldrniho pfedani a pievzeti: do 6 mésicit od predini a prevzeti
staveni§té

d) Vodovod smér vicetifelové hiist€ Zadvefice-Rakova:

Dil¢i plnéni: dle harmonogramu postupu praci

Termin dokonéeni a protokolarniho pfedani a pievzeti do: do 4 mésich od pFedini a prevzeti
staveni§té

e) Vodovod u MK 2d. Zadvefice-Rakova:

Diléi plnéni: dle harmonogramu postupu praci

Termin dokonéeni a protokolarniho piedani a pfevzeti do: 30.11.2018

2. Mistem plnéni je k.0 Zadvefice, CZ.

IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona &. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdé&jsich
predpist, dohodly na zakladg vysledku zaddvaciho fizeni na cené za ¥adn& zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l. I1. této smlouvy a obchodnich podminek takto:
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10 419 456,- K¢ (bez DPH)
(slovy: desetmilioniityFistadevatenasttisicétyFistapadesatiest korun &eskych)
2 188 086,- K¢ DPH 21%
12 607 542,- K¢ (véetné DPH)

(slovy: dvanistmiliontSestsetsedmtisicpétsetétyFicetdva korun éeskych)

2. Cena byla stanovena na zaklad€ objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacen&ného polozkového
rozpottu dila a odpovidd vysledku zaddvaciho Fizeni uskutednéného dle zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek. Pfipadné odchylky, vynechéni, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového
rozpodtu zhotovitele nemaji v Zddném p¥ipadé& vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této
smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal§i ujednani smluvnich stran v této smlouve. PoloZzkovy
rozpoCet bude nadale slouZit k ohodnoceni provedenych &asti dila za u&elem dil&i fakturace, resp.
uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zdklad& bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych
dodévek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpodet
bude slouzit rovnéz jako cenova uroveti pro "dodatedné stavebni prace” a "mén&prace". Polozkovy
rozpocet je piilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpo&tu jsou cenami
pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zné &islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

VL. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ptijima navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze
tento navrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zékladé této smlouvy. Smluvni strany vylu€uji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 oblanského zdkoniku na svilj smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma t&ch pfipadli, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy€lenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
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piipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veSkeré wsili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ Ggel v nejvy$$i mozné mite
odpovidd uelu pivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

- Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanovenf této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti
zachovévanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé
vyslovng sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzui, Ze si nejsou v&domy Zadnych
dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

. Nedilnou sou¢4sti této smlouvy jsou nésledujici ptilohy:

Pfiloha €. 1 Obchodni podminky pro VZ ,,Vystavba vodovodu a kanalizace v obci Zadvefice - Rakova"
(v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).
Pfiloha €. 2 Nacenény vykaz vymeér (polozkovy rozpodet)

Obsah dokumentii uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavei s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pred ptilohami.

. Tato smlouva je uzavfena dnem podpisu osobami opravné&nymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udajd, které jsou uvedeny v &. I této smlouvy.
V pfipadg, Ze dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zmé&nam uvedenych tidaju, zavazuji se smluvni strany

bez zbyteného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouva.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdr{ jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

V Zadveficich-Rakové dne V Veseli nad Moravou dne

79 -05- 2018 28 -05- 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec ZadveFice-Rakova Vodohospodafské stavby Javornik-CZ
= OBEC ‘
Ve VERICE-RAKOVA
\ ; 763 12 VIZOVICE \
e okr ZLIN \ / ; : p

Ing. Lubomir Kokes, starosta \ Ing .\J an Cech, Ing.-Josef\'['nmének, jednatelé

Dolo%ka dle § 41 zékona & 128{20(_)0_ sh.,
o obcich, ve zninf pozd&jSich prepisu

Rozhodnuto orgénem obce: -
Zatupltelstva obce Zédvefice - Rakovd

Datum Jednénl a disle usnesent:

gob Jolt lﬁ\’\%g\‘%f
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Obchodni podminky- p¥iloha &. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE O DILO¢ 5651/2018

Vystavba vodovodu a kanalizace v obci ZadveFice - Rakova

I PREAMBULE:

Zékladnim 0¢elem smlouvy o dilo je zajidténi ¥4dné realizace pfedmeétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajiSténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
financovéna z vefejnych prostfedkd. Zpiisob financovéni dila je tfeba povaZovat za soué4st zakladniho
ucelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zaloZzeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkach pouzit
odkaz na €ldnek nebo kapitolu bez dal$iho upfesnéni, mini se tim &lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ G&astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou sougasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku,
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soug4st smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
zn€ni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vemi souddstmi tvoFi projev viile G€astnikd smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s Géelem smlouvy
o dilo - ¥Adnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vyklddan pouZitim tzv. zdkonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pfipadé, nedospé&je-li se shora naznagenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n&ktera takovito ustanoveni jednotlivych konkrétnich

dokumentii v rozporu, je d4na priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény vykaz vymér;

d) veSkeré dald{ listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spole¢n& oznaéi za soudsst smlouvy o dilo,
nebude-li souasng G¢astniky této smlouvy o dilo takové listing déna vy$§i priorita.

"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona &. 134/2016 Sb., o
zadavéni vefejnych zakézek (dale jen “zakon®) v zad4vacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
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dilo.

"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zadivaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soudast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vypInén jako soudast
nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢.2). Vymezuje druh, jakost a mno¥stvi
pozadovanych praci, doddvek a sluZeb potiebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladb& odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je &lenén na stavebni objekty
(oznatované SO), provozni soubory (oznaované PS), vieobecné polozky. Za "polozku" je povaZovana
takova poloZka, pro kterou jsou v tabeldrni &4sti vykazu vymér uvadény nésledujici hodnoty: jednotky
méfeni (oznalené jako “jednotky“), mnoZstvi specifikovana pro danou polozku (oznaené jako
"mnozstvi®), jednotkové ocenéni polozky v ceng uvedend v pfisluiné mén& na jednotku méfeni
(oznacena jako "sazba“) a cena polozky v pFislusné m&né vznikla jako soutin sazby a mnoZstvi polozky
(oznacend jako "¢4stka®).

" Ukastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznalené v listiné smlouvy o dilo; v ptipadg, zastava-li pozici
objednatelii podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoledn& a nerozdilng, za vSechny objednatele viak viigi zhotoviteli a ostatnim
ziicastnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelt oznaceny listinou smlouvy o dflo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovng stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel vSichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele®
jednani toho z objednateldi, jehoZ jednani je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednéni
vSech objednateld vii zhotovitelim, ev. dal¥im subjektiim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- Znamend subjekt oznafeny jako zhotovitel v listiné smiouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadéni vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem, jakoZto
zadavatelem v tomto zad4vacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona. V pfipadg,
podalo-li v zaddvacim Fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust. § 103 odst. 1
zdkona jednu nabidku vice dodavateltl, m4 se za to, e ji podal jeden dodavatel. -

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou &4st pfedmétu dila na zakladg povéteni zhotovitele; za
poddodavatele miZe byt povazovin pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat &st
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

wZadavatel vefejné zakazky“

- Je subjekt oznadeny jako zadavatel v ozndmeni o zadéni vefejné zakdzky vyhldSeném v rdmci
zadavaciho Fizeni, na jehoZ zékladé objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.
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»Komunikace*

1. Pisemnd komunikace mezi Gi¢astniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo daliiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalstho subjektu) registrovanou podle obecn& zivazné pravni
lpravy. Povinnosti pfebirat pisemné zésilky na téchto adresich v pritbéhu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecn& zivaznou pravni Upravou) se
pfijjemce zasilky nemuZe zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla
dohodnutd u¢astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zm&né& doslo z objektivnich diivodd (napf.
zénikem stavby oznaCené takovouto adresou) nebo v ptipadé adresy sidla pt{jemce registrované podle
obecné zdvazné pravni Gpravy by doslo ke zméné adresy sidla pHjemce postupem pfedvidanym touto
obecn¢ zévaznou pravni Gipravou (tzn. napf. zména sidla evidované v obchodnim rejst¥iku piislusného
krajského soudu nebo v pFislugném Zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal§i zagastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné ozndmit ostatnim
iCastnikim smlouvy o dilo a zi&astnénym subjektim dal¥f adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresach doru€enou postu se takovyto pfijemce zprosti teprve po
pisemném odvoléni relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zéasilky mohou byt zasilany prostfednictvim dritele postovni licence, kuryrem, pfedavény
osobne ¢i pfendSeny za pouZiti systémii elektronického pienosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbyteiného odkladu zésilku pfevzit, jinak odpovida za $kodlivy
nisledek eventudln€ vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpoZdénim prevzeti zésilky & jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakakoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovédna n€kterym
z GCastnikd smlouvy o dilo nebo zugastn&nych subjektit musi byt rovnéz prokazatelnym zplisobem
dorufend t€m dal§im Gcastnikim smlouvy o dilo nebo zd&astnénym subjekttim, jejichZz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidé za vznik skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorudenim listiny dotéenému tastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro f4dnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a VyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIL

IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &l. IT smlouvy o dilo.

2. Zmé&ny dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pted realizaci dila nebo v prib&hu realizace upravit rozsah

pfedmétu plnéni, a to zejména z dtvodi:

- neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluZeb (mén&prace), pokud zménou dila dojde
k z(Zeni pfedmétu dila

- Vptipadg, Ze se na stavb& vyskytnou objektivni, v&cné spravné, neptedvidané prace (dodatetné
stavebni préce, dodavky a sluZby), které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat dodate&né stavebni prace, dodévky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zékonem,

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam poddodavateld, véetné
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jejich identifikatnich udaji (Obchodni nézev, sidlo, IC, DIC, statutérni organ), druh stavebnich praci,
dodévek a sluZeb, které budou provadét. Zhotovitel Je povinen o kazdé zmé&n& v dodavatelském systému
objednatele neprodlen& pfedem pisemn& informovat jednak seznamem, jednak z4pisem ve stavebnim
deniku a vyZidat si ke zm&né souhlas objednatele. Objednatel dé souhlas ke zmé&né& poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze
zhotovitel pfedloZi spolu s informaci o zmén& tohoto poddodavatele i doklady prokazujici splnéni
kvalifika¢nich pfedpokladd, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele. "

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak e v piipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych ndzort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vyklddana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty nez dokumentaci pro zadani
stavebnich praci, sluzby nebo dod4vky materiald, kromé t&ch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a déle, e

b) zhotovitel ru¢i za to, e dilo bude realizovino v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpetnost, v&asnost dokonleni, dosaZeni garantovanych
parametrt, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za Jjeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovani.

II1. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Préce zhotovitele na realizaci pfedmé&tu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolarniho predani
a pfevzeti staveniste,

3. Objednatel si vyhrazuje prévo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je povinen
na poZadavek objednatele pfistoupit.

4. Harmonogram postupu praci za¢in4 terminem pfedani a pfevzeti stavenisté a kon&i terminem predani a
prevzeti dila vetné Thity pro vyklizeni stavenists. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrzeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, dale zakladni druhy praci jednotlivych &asti stavby/stavebnich
objektd, stavebnich diléi a u nich uvedeny pfedpoklidané terminy realizace v &lenéni na kalendéaini
mésice a tydny,

5. JestliZe objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zah4jenim, provad&nim &i dokon&enim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku
o zévazné vyjédfeni k tomuto zji$téni a nivrh opatfeni (v€cné a asové urlenych) k jejich odstranéni.
Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni pfedat objednateli ve 1hité stanovené technickym
dozorem objednatele.

6. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v piipad€ zmény vidy
1 tyden pfedem pfedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndnim uvedenym v predchozim odstavci.

7. Zadavatel si vyhrazuje: Pro ptipad neptiznivych klimatickych podminek a s ohledem na dodrZovani
technologickych postupu praci ma objednatel nebo zhotovitel pravo poZadovat zménu terminu realizace
dila, tj. prodlouZeni terminu dokon&eni dila o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivng mozné
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prace provadét, a po kterou by nebylo moZné spravedlivé poZadovat po zhotoviteli, aby v provadéni dila
pokragoval, nebo po objednateli, aby na provadéni dila trval.

V pfipad€, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prosttedka nepodafi zajistit
finangni prostfedky na realizaci dila nebo jeho &st, m4 objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

Prace zhotovitele budou ukonceny dnem protokol4rniho ptedani a pfevzeti ¥4dn& zhotoveného dila.

Vicepréce, jejichZ finan¢ni objem nepfekro&i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na termin
dokongen a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je opravnén prevzit fadn& zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:

L

Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré ndklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &L. II smlouvy o
dilo.

PFislu$nd sazba dan& z ptidané hodnoty (DPH) bude tiétovana dle platnych pfedpist v dob& zdanitelného
plnéni.

- Cena je platnd po celou dobu realizace dila, tj. a do protokolarniho ptedéni a pfevzeti dila bez vad, neni-
li dle uvedeno jinak. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich
podminek. Sjednan4 cena obsahuje i predpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu
predéni dila sjednaného ve smlouvé o dilo.

Smluvn{ strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v piipads, Ze:

a) dojde pfed nebo v priib&hu realizace dila ke zmé&nam datiovych pfedpisti majicich vliv na cenu dila,
v takovém pfipad¢ bude cena upravena dle sazeb dang z piidané hodnoty platnych v dob&
zdanitelného plnéni

b) vpfipadé dodatenych, objektivné neptedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poZadovanych objednatelem a neobsaZenych v zaddvaci dokumentaci

¢) v piipadé ménépraci,

d) v piipadé novych praci, které si zadavatel zménou zavazki vyhradil.

- Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle ¢l. II. Smlouvy o dilo vyZ4d4na objednatelem, pfipadng

vyvoland zménou technického feSeni dila nebo zmé&nou materidlii oproti projektu:

a) bude ocenéni ptipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim poloZkovych cen
z poloZkového rozpottu zhotovitele (pfiloha &. 2 smlouvy o dilo). Pro préce a dodéavky neuvedené
v poloZkovém rozpottu bude pouZita v souladu s vyhl. & 169/2016 Sb., shodn4 cenovi soustava,
vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpoget do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zdkona

b) k zékladnim ndkladim vicepraci dopo&te zhotovitel ptirazku na podil vedlejSich nakladt v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém poloZkovém rozpoétu pro jednotlivé &asti dila

¢) k celkovému sou¢tu nékladii pak bude dopottena DPH podle predpist platnych v dobé& vzniku
zdanitelného plnéni
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d) pfed vlastnim provedenim musi byt ka?dé viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele ptedlo#i navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zm&novym listem objednateli. Ten, v piipadé, Ze viceprace
uznd, se zavazuje pfedloZeny navrh dodatku ke smlouve odsouhlasit co nejdfive od jeho pfedloZeni.
Zhotoviteli vznik4 pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v ptipadé, Ze zm&na bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé
o dilo nema zhotovitel prévo na thradu ceny za viceprace

e) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprice), budou odedteny ve vysi souétu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladi neprovedenych dodévek a praci dle polozkového rozpottu. Dale se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - d) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v pfipad& zmény z4vazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zdkona €. 134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakézek.

7. Za dodate¢né prace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti pfedmétu dila.
Divodem pro zmé&nu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejich provedeni bylo vyvolino jeho
prodlenim s provéddénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu
chyb nebo nedostatkii v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dod4vek a slueb s vykazem vymér.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spraveé a o zméné nékterych zdkoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpist, osobou
povinou spoluplisobit pfi vykonu finangni kontroly provad&né v souvislosti s tihradou zbo#i nebo
sluZeb z vefejnych vydajii ve. prostfedkd poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u
svych piip. poddodavatel.

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tihradg ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdgjSich pfedpisti na hrazeni ceny za dilo postupn& (dil&i pln&ni) na zaklad® dilich datiovych
dokladti, které budou vystavovany zpravidla vmésiénich intervalech dle skute¢né provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluZeb na zikladé objednatelem schvédlenych zjitovacich protokolu a
soupisti provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vyuZitim cenovych Udaji poloZkového
rozpoltu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokondenych 4sti dila. Zhotovitel bude
pfedklddat objednateli polozkovy soupis provedenych praci a doddvek a zjidtovaci protokol
k odsouhlaseni nejpozd&ji do ti pracovnich dnii po skon&eni mésice za plnéni provedené v ptislusném
mésici.

Objednatel provede kontrolu sprévnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zji§t'ovaciho
protokolu do tfi pracovnich dnii od jejich ptedloZeni. Pokud nem4 k ptedloZenému soupisu provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodleng po
provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opatném p¥ipadé soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb
a zjistovaci protokol suvedenim vyhrad vrati neprodlend po provedené kontrole k pfepracovani
zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich praci, dod4vek a sluzeb a zji§tovaci
protokol objednateli do tfi pracovnich dnd od jejich vracenf objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani
néasledn€ mezi obéma stranami k dohod€ o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych stavebnich praci,
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doddvek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v pfistuSném fakturatnim obdobi pouze ty préce,
doddvky sluzby, u kterych nedoglo k rozporu. Sporné Cést bude feSena postupem dle &l. X VII obchodnich
podminek.

. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodivek a slufeb a zji§tovacim

protokolem je zhotovitel oprévnén vystavit dili dafiovy doklad na objednatele.

Ptilohou datiovych dokladt musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zjistovaci protokol, u kone&ného dafiového dokladu pak i protokol o ptedani a pfevzeti dila.

. Dil¢i a kone¢né datiové doklady musi byt ptedloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnii ode dne

zdanitelného plnéni a t4dné doloZeny nezbytnymi doklady, které umoni objednateli provést jejich
kontrolu.

V pfipad¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

- Dafiové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve

znéni pozdgjsich predpist.

Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan refim pfenesené datiové povinnosti
podle §92e zakona & 235/2004 SB., o dani z piidané hodnoty ve zn&ni pozdgjsich pfedpisd. Dafiové
doklady musi obsahovat naleZitosti dle § 28 zakona &.235/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich ptedpisi.

Splatnost dafiového dokladu je 30 dnét ode dne jejtho prokazatelného dorudeni objednateli.
V pochybnostech se m4 za to, ze dattovy doklad byl doruden treti den ode dne odesl4ni. Objednatel mizZe
poZadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladt bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

. Je-li oprdvnénost fakturované ¢astky nebo jeji &4sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skuteCnost do sedmi kalendatnich dni pisemné ozndmit a vrétit nespravng vystaveny datiovy doklad
zhotoviteli s uvedenim divodd. Zhotovitel je v tomto ptipadé povinen vystavit novy datiovy doklad.
Vystavenim nového dafiového dokladu b&¥f nov lhiita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho dilé ¢4st je uhrazena dnem pfipsani ¢4stky na Gidet zhotovitele u penéZniho Ustavu

uvedeného v €1. I. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mé pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zdkladg této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli ke dni uzavieni této smlouvy
finan¢ni zdruku formou bankovni zaruky, a to original zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim ustavem ve
vy§i 350 000,- K& Bankovni zéruka bude kryt finanéni nroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou objednateli z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se #4dného provadéni dila v
pfedepsané kvalit& a smluvené dobé plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zarugni listiny ptedloZit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich
dnt pfed poZadovanym terminem podpisu smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zdrudni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnt od
predloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Zérucni listina musi byt (&inn4 a2 do protokoldrniho pfedéni a prevzeti posledni &4sti dila bez vad.
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Smluvni strany se dohodly, %e zhotovitel je povinen ptedloZit objednateli ke dni protokoldrniho pfedani
a pfevzeti dila (zahjeni (i¢innosti bankovni zaruky) finanéni zaruku ve form& bankovni zaruky, a to
origindl zéruéni listiny vystaveny bankovnim Gstavem ve vysi 350 000,-K&. Bankovni zaruka bude kryt
finanéni néroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu porudeni zhotovitelem zdruénich
povinnosti plynoucich ze zdruky v pribshu &4sti zarudni doby (18 mé&sich od protokolérniho pfedani a
pfevzeti dila — posledni &4sti), které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzve objednatele.
Objednatel vrati bankovni zéruku na &astku 350 000,-K¢& do 10 dnil po skon&eni &4sti zarutni doby (18
mésict od protokolarniho pedani a prevzeti dila - posledni &4sti). Zhotovitel je povinen navrh zarugni
listiny predloZit ke schvaleni objednateli 14 dnii pfed protokolarnim pfedédnim a pfevzetim dila,
nedohodnou-li se smluvn{ strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zdruéni listiny vyjadfit do
3 pracovnich dnt od predloZeni. t;. pfijmout nebo odmitnout.

Pokud v pfipad& spole&né nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zéruka, tedy zéruka, u niZ v zdruéni
listin& budou uvedeni v§ichni zhotovitelé podavajici spole&nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz bankovni
zdruka bude poskytnuta, doloZi spolu se zirugni listinou Cestné prohlaeni, v n&m# prohlési, Ze si je
v&dom skute¢nosti, e bankovni ziruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu
na to, u kterého ze zhotoviteli nastane diivod k Cerpani bankovni zaruky. V zdruéni listing pak musi byt
obsaZen zévazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelti podévajicich
spole¢nou nabidku nastane diivod pro Cerpani bankovni zéruky objednatelem.

Bankovni zdruka musf byt neodvolatelnd, bezpodmine&na, vyplatitelna na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného &erpani.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

. Staveni§tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro za¥izeni staveni¥ts projektem a smlouvou o

dilo.

. Objednatel preda zhotoviteli staveni$té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedéni a pievzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis — protokol,
ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzet{ stavenidté bude
zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zamé&feni stavenidté a vyty€eni zékladnich smérovych a vyskovych bodd stavby -

jednotlivych &asti a jejich jednotlivych objektd zajistuje zhotovitel prostfednictvim oprdvnéného
zemémefiského inZenyra za ulasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru
objednatele, na zakladé vytydovacich vykrest na své naklady. O provedeném vytyceni bude sepsin
protokol podepsany zhotovitelem, osobou provadé&jici vyty&eni, osobou vykondvajici autorsky dohled a
objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vy8kové body starat a¥ do odevzdani a
pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako souddst dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a ptipadné i vyrobni zaFizen staveni’ts, Zhotovitel si na své nklady a jméno zajist{ stavenigtni
rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za Ghradu. Zhotovitel
uspofadd a bude udrZovat staveni$ts v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi
pfedpisy zejména zdkonem & 309/2006 Sb., 0 bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci, a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory staveni¥té bude vyuzivat
vyhradné pro tigely souvisejici s realizaci dila.
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Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti stavenisté zajistit vyty&eni tras stavajicich inZenyrskych siti na
staveniSti a pfilehlych pozemcich dot¥enych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chrénit.
V pfipad€ jejich po¥kozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do ptivodniho stavu na své
naklady a uhradit pfipadné skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té zabezpeti zhotovitel dle projektu
tak, aby zabrénil podméa&eni staveni’t& nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, e umoZni v rozsahu, ktery podstatnd nezti¥i jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investord (napf. telekomunikaénich,
plynérenskych, &i elektrarenskych spoleénosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti §titek s identifikadnimi udaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu predd technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen priib&Zn& ode dne pfedani stavenisté aZ do doby protokolarniho pfedéni a prevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své ndklady
dopravni zna&eni potfebna pro realizaci dila. U%ivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pfed jejich
vyuzitim projedné pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmé&mému nebo zbyte¢nému
obt&Zovani okoli stavby, ke znetitovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych pasem, p¥i plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tetich osob v zdjmovém tizemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti potédek a Eistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na svij ndklad obaly a odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zpdsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona & 185/2001
Sb., 0 odpadech véetn& provad&cich predpist ve znéni pozdsjsich piedpisti a zdkona o obalech.

Zhotovitel nemd dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalgi pracovniky prebyvat na 7adné &asti
staveni$t€ nad ramec pracovnich &innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho pfedéni
a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami p¥i pfejimacim tizeni dohodnuto jinak.

VIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pFevzeti stavenist stavebni denik. Tento denik Jje zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jSich predpisi, a provadéciho
pfedpisu.

Obsahové ndleZitosti stavebniho deniku o stavb& a zpiisob jejich vedeni jsou stanoveny zékonem

¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon v platném a pfilohy & 9 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb ve znéni pozd&jsich pfedpist.

Denni zapisy do SD ¢iteln€ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadn& v ten den, kdy byly préce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pftedmétem zépisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesm{

byt vynechéna voln4 mista, zdpisy nesmi byt ptepisovany, negiteln& Skrtdny a z deniku nesmi byt
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vytrhovény prvni strdnky s origindlnim textem. KaZdy zapis musi byt podepsin stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zdstupcem. Mimo stavbyvedouciho méze do SD provadét potfebné zdznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemé&métiéskych praci, pfipadng
autorizovany inspektor stavby a koordinitor bezpegnosti a ochrany zdravi p¥i praci, psobi-li na
staveni§ti. Denni zédznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ofislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou ogislovany shodng
s listy pevnymi. V prib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamg.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zéznam@ ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K z4pisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnd, jinak se m4 za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi Jjako podklad pro vypracovani pfipadnych
dodatk ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, e na zakladg potvrzeného zéapisu ve SD projednd tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mona nejdiive.

5. Stavebnf denik musi byt archivovén objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvn{ strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnt stavby dle priibé&hu a potfeb stavby, nejméng
viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroveii
vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfeda viem zikastnénym. Kontrolni dny se zam&# na kontrolu
kvality a vécného a &asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnii se musi zG¢astnit i nejdilezit&jsi
poddodavatele zhotovitele. Naklady na tiéasti na kontrolnich dnech nese kazdy G¢astnik samostatné ze
svého. PoZdda-li oto technicky dozor objednatele, zugastni se kontrolniho dne statutrni zastupce

zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAV] PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobdm dle zdkona & 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozd&jsich ptedpist, a zédkona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjSich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zékona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve zn&ni
pozd&jsich predpisil, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladl a rozhodnut{ statnich organt ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmé&ny, dopliiky

-  piehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve v&cech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pted
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéil vykonem technického dozoru a
funkei koordinatora dle zékona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjSich predpistl, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je oprévnén v prib&hu stavby provést
vymeénu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinitora. Na tuto skute&nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.
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3. Technicky dozor objednatele je oprdvnén vykondvat na stavb& dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisti a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. V tomto
smeru spolupracuje s osobou vykonévajici autorsky dozor pfip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZovani predpisti PO véetnd pravidel a pofddku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materialu a vyrobkil pouZitych pro pln&ni
dodavky

d) provadi prib&Znou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjitovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

¢) kontroluje, zda zhotovitel prib&zn& zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ dolo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, Giastni se provadéni zkousek

g) gastni se pfevzeti a pfedani dila, prebird doklady pfipravené zhotovitelem k ptedéni a prevzeti dila

h) kontroluje a zdpisem potvrzuje odstranéni vad a nedod&lki pfi pfejimce dila

i)  pfipravuje podklady pro zdvé&reéné vytttovani dila, pro vyactovani pfipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplatiiovani ndroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto u¢elem m4 kdykoliv piistup na staveni$té. Na zjisténé nedostatky musf zhotovitele neprodleng
upozornit zdpisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstran&ni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
préace v pfipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové §kody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpetnost stavby,

- hrozi vyrazné zhoreni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenévé vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
5. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (déle jen* koordindtor*) je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodrzovénim bezpetnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenidti a plnit

povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi préci ve znéni pozd&jsich predpist, a provadécich piedpisi.

IX. PODMINKY PROVADENT] DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedéni staveni¥t¥ jmenovat osobu, kterd bude odborng Fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich
piedpisd. Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipadé
zmény této osoby sezndmit prokazatelng pisemng objednatele s touto zmé&nou. Zhotovitel je povinen pfi
pfedéni staveni$t€ sezndmit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokon&i dilo v rozsahu, kvalit® a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v ptipadg, e je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou pé&i, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ogekavat od
pislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkuenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.
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4. Zhotovitel je odpovédny za Fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu
veSkerych vyrobkil, ndfadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zaji¥tuje na své
vlastni naklady.

5. Zhotovitel rugi za to, Ze v rdmci provéadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny materiél, o kterém je
v dobe uZiti zndmo, Ze je $kodlivy, v&etné materidld, o nich by mél zhotovitel na zéklad& svych
odbornych znalosti v&dé&t, Ze jsou kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materiély,
které nemaji poZadovanou certifikaci & pfedepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné
podle piisluinych pfedpisi.

6. Pokud budou pti provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 ob&anského zékoniku,
je zhotovitel povinen tuto skutednost oznémit neprodlené objednateli pisemng zdpisem do stavebniho
deniku. Pferuiit préce souvisejici s provaddénim dila je zhotovitel oprdvnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti z prodlent,
je opréavnén pferusit provadéni dila bez vy¥e uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho deniku v
dostateéném piedstihu k provéteni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim
deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéieni praci ve stanovené Ihiit&, kterd
nebude krat8f nez 2 pracovni dny, nedostavi, a&koliv byl k tomu f4dné vyzvan, je povinen hradit ndklady
dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se v3ak, Ze prace byly provedeny vadn,
nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priib&Zn& ode dne ptedéani stavenists a¥ do doby protokolarniho pfed4ni a pievzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpe€nost a ochrana zdravi p¥i prici na staveni$ti: zhotovitel je povinen, v pFipadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zdkoné &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i prici ve
znéni pozdéjSich pFedpisi a provadicich p¥edpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 10 dnit pfed zahéjenim praci na staveni3ti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci ve znéni pozd&jsich predpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zékona €. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi prici ve znéni pozdéjSich predpist, koordinatorovi souinnost potiebnou pro
pInéni jeho ukoli po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordindtorovi uréenému objednatelem dle zdkona & 309/2006 Sb., o
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci ve znéni pozdgjSich pfedpisi, nejpozd&ji 10 dnii pred
zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfedloZit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 zékona &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci ve znéni pozd&jsich predpist, a
provadecich pfedpist, zejména natizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na BOZP na
staveniStich. Zhotovitel je povinen ptedklddat koordintorovi aktualizace planu dle skuteéného
prib&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provédéni dila zodpovédny za zajiSténi bezpednosti préce, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodr#ovani stanovenych provoznich a organizagnich podminek,
zajist'ujicich zachovani plynulosti a bezpe&nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrfovat zakonik préce, zdkon o zaji§téni daldich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pti praci a provadéci pfedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
stavenisté poZérni td, poplachové smémice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveniti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodr¥ovéani povinnosti dle zékona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich predpisii a provadécich pfedpisii a dodrZovéni pfedpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavateld a jinych osob, které se osobné
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podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci
ve znéni pozd&jsich predpisi)

¢) dojde-li k jakémukoliv trazu p¥i provad&ni dfla nebo pii &innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpegit vySetfeni trazu a sepséni p¥islusného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soudinnost,

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordindtora a
autorského dozoru dodrZovali pfedpisy bezpe&nosti préce a ochrany zdravi na staveniti.

9. Zhotovitel je povinen umistit na staveni§ti titek s identifikadnimi Udaji stavby, ktery mu preda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje §titek stavby po celou dobu realizace dila udr¥ovat
v aktudlnim a dobrém (&itelném) stavu.

10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popisy, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné dodévky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivych &4sti stavby, ktery jednozna&né stanovi stavebng
fyzikdlni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkii a
materiald.
UZivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &sti stavby, ktery jednozna¢né stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone&nou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:
a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy pijaté evropskymi normalizaénimi organy
a zpfistupnéné vefejnosti,
b) evropské technické posouzeni,
¢) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunikaénich technologii podle
nafizeni Evropského parlamentu
d) mezinarodni normy ptijaté mezinarodnimi normalizaénimi organy a zpfistupnéné vefejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza&nimi organy postupem pfizpisobenym
vyvoji potfeb trhu, ktery neni evropskou normou.
f) Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je
zadavatel s vyuZitim odkazu na:
g) Ceské technické normy
h) stavebni technicka osvéd&eni, nebo
1) ndrodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovani provddéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobki.
Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢4stmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umozZnit:
a) projekt v elektronické formé na CD nositi ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednan{ s dot€enymi orgény a vlastniky v ramci stavebniho a vodoprévniho Fizeni
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¢) kopii pravomocného stavebniho a vodopravniho povoleni ke dni zahéjeni provadéni dila a Stitek

stavby

d) pfedani staveni$t& ke dni zah4jeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &4st jeho fadnym a véasnym
dokon¢enim a pfedanim objednateli, nebude-li dodatetng dohodnuto jinak. Toto pravo je spln&no
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi z4stupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:
2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u&in&ném minimalng 7 pracovnich dnt p¥edem. pisemng

oznami datum dokon€eni dila a souasn& vyzve objednatele k predani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizen{ nejpozd&ji do 3 pracovnich dné od uginéné vyzvy. Pokud se pfi
pfejimacim fizeni prokéZe, Ze dilo nenf dokongeno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v ndhradni
1hiit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym ptedanim
a pfevzetim dila.

2.2 Mistem ptedéani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedéni a prevzeti zajistit

Ucast technického dozoru objednatele pifpadné autorsky dozor. Zhotovitel miiZe vyzvat k 0éasti na
pfedéni a pfevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Pfejimaci fizeni je ukoneno podepsénim protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem. Nedilnou

24

souCisti protokolu jsou piilohy véetng soupisu vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uZfvani podstatnym zpsobem neomezuji. Dilo, které
neni fadné¢ ukon€eno, neni objednatel povinen prevzit s vyjimkou uvedenou v pfedchozi vétg. Za
nedokongené dilo se viak povaZuje i dilo v p¥ipad¥, Ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat
hodnotém a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim pfedpisim v&etné
technickych norem a ve smlouvg o dilo.

K pfejimce dila- jednotlivych &asti je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedent stavby - C4sti stavby véetné geodetického
zaméfeni stavby a geometrického planu

b) osvé&d&eni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozd&jsich
pfedpisti a provad&cich piedpist, a obald

d) seznam strojii a zaf{zeni, které jsou soudasti dila, Jejich pasporty, zaruni listy, ndvody k obsluze
a udrzbé v &eském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) bankovni zéruky dle 1. V této smlouvy (pti predani posledni &asti stavby)

g) stavebnf denik (deniky)

h) osv&déeni o shod& nebo vlastnostech zabudovanych materidl a vyrobkd s technickymi
poZadavky na né kladenymi nebo ujidt&ni dle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisii

i) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) osvédeni o jakosti stavebnich dilt, dal$i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vyddni kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona
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a o které pisemné poZ4d4 ve stavebnim deniku pted zahajenim pfejimaciho Fizeni a dalsi doklady
potfebné pro kolandaci a uzivani dila.
NedoloZi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovaZzuje se dilo za dokong&ené
a schopné predani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo &4sti dila:

a) Udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutdrnich organti nebo zmocnénych zéstupcii)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjist&nych vad a dohodu o opatenich a Ihtitich k jejich odstrangni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni staveni’t& u¥ivaného zhotovitelem a pfedani v ¥adném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za idelem odstratiovani vad a o zplsobu pfevzeti odstranénych
vad

f) seznam pfedanych dokladG

g) den, od kterého za&ne b&Zet zaruéni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo pejima4 & neptejima

i) v piipad€ pfejimky konstatovani presného asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany vrdmci ptejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o ptedéni
a pfevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukon&eni pfejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jednénim v p¥ejimacim fizeni.
JestliZe je protokol o pfedéni a pfevzeti dila f4dné podepsén smluvnimi stranami, povazuji se veskeré
lidaje o opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, Ze s urditymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevujf, plati, Ze tim souasn& poZaduje
bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a ptevzeti dila je dilo pfedéno zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen b&h zarugni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel f4dn& a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o pfedani a
pfevzeti dila, sepi$ou strany o tom zépis, v némZ uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezdtivodné prevzit ¥adné zhotovené dilo.

JestliZe o to objednatel pozad4 z4pisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla zhotovitele
min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zi¢astnit zavéredné kontrolni prohlidky
stavby.

Individudlni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkou$enim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementli v rozsahu nutném
k provéfeni Gplnosti a spravnosti montéZe. Na ukondeni mont4i navazuji zkousky jednotlivych zafizeni.
JestliZe individudlni vyzkouSeni bude Usp&&né, bude sepsan zépis ve stavebnim deniku a protokol,
v némZ bude potvrzeno, Ze montaZ zatizeni je ¥adn& dokondena. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude
netispéiné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montéZe na své naklady odstranit a provést individualni
vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin
zahdjeni individudlnich zkouSek. Objednatel m4 pravo se zkousek éastnit.
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XIL VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPEC SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti $kody na dile az do doby protokolérniho ptedéni a pfevzeti dila — jeho &4sti
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeti $kody (ztraty na veskerych materidlech, hmotach a zatizenich),
které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokéze, e ¥koda
vznikla v pfi¢inné souvislosti s poru§enim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavfeni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niZ je
zfejmé, Ze md sjedndno pojisténo odpovédnosti za $kodu zpiisobend teti osob& minimélné na pojistnou
Castku 20 mil. K& a déle md sjednéno i pojisténi odpov&dnosti za $kodu zplisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto poji¥téni v platnosti po celou dobu realizace dila a% do doby jeho
protokolarniho ptedéni a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro p¥ipad odpovédnosti za $kodu pfi
pracovnim drazu nebo nemoci z povolani svych zamé&stnanc.

XIIL ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmst dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu b&hu zarugni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nemé pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou
funkci a odpovida poZadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize byly zptisobeny pouZitim podkladt ptedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v piipad&, Ze zhotovitel ani p¥i vynaloZeni odborné pé&e nemohl
nevhodnost t&chto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovn€Z neodpovidd za vady zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynéi danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského
zékoniku.

2. Zhotovitel odpovidd za vady, které mé dilo v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o piedani
a pievzeti dila, popiipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel ddle odpovidé za vady, vzniklé po pfedéni a prevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto bez
zbyteéného odkladu poté, co je mohl pfi dostateéné pééi zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky se potita ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti kazdé &asti dila v délce 60 mésici.

5. Za zévady vzniklé v disledku nedodrZeni ndvodt k obsluze &i nedodrzenim obvyklych zpUsobil uZivani
¢i za zévady zplisobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udriby a oprav zhotovitel nenese
odpove€dnost. Dile se zdruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popt. iprovedenim oprav objednatelem &i
uzivatelem, pokud nepijde o opravy drobné, nevyzadujici zvl&stni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které
byly zplisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.
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Vyjimka ze zaru¢ni Ihiity se vztahuje dale na spotiebni materiél.

6. Zarucni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskera jim dodana projektova a technick4 dokumentace
b) vedkeré dodané zboZi, zatizeni a materialy
c) veskeré provedené montdZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytetného prodleni a na své vlastni néklady provede
znovu €innosti a dodd znovu &4sti dila nebo opravi své &innosti a &4sti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo Jjeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkém a zakonnym poZzadavkim, sdé&li
zjisténé vady bez zbyteéného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vads
pisemng. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zdru¢ni
Ihdty, pfiem? i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za v&as
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e_mailu, faxem nebo pisemns p¥ijeti reklamace a do 3 pracovnich
dnd od obdrZeni reklamace za&ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiZ diive, je zhotovitel povinen vadu v co moZna
nejkratdi technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou nebo
vyménou vadnych ¢4sti zafizeni za nové &asti zafizeni, a to na vlastni néklady, véetn& potiebné
demontdZe a montdZe, dopravnich nakladd a nikladd za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstran&na nejpozdgji do 14 dnt ode dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi’i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni
vady nebo uvede diivody, pro které odmit4 opravu prevzit.

4. V pfipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstratiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné 1hit&, je objednatel oprévnén vadu po pfedchozim oznamenf
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, ani¥ by tim omezil sv4
prava, kterd mu piislusi na zékladé zdruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel v3ak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zplisobeny
nespravnym jednénim objednatele nebo tfetich osob, &i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpisobené postupem podle nevhodnych pokyni, popfipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t€chto pokynll pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemns trval.
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6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
Je zhotovitel povinen vyznatit v projektové dokumentaci skute&ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a %e nemuZe pred
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto t&elu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky zvad dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznimi objednateli, %e nesplni své povinnosti
v dohodnuté [hité.

8. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovani
vada nebyla zplsobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihita, resp., %e vadu zptisobil
nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé niklady.

9. 'V pfipad€ havirie je povinen nastoupit do 8 hodin od ozndmeni faxem nebo e_mailem. Havarii dle této
smlouvy se rozumi pferudeni provozu.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapoCaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy¥i 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrZenim dil&ich termint dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodé&lku
zji¥€nych vrémci plejimactho fizeni nebo zav&retné kontrolni prohlidce stavby ve vysi
1000,- K¢ za kazdou vadu a zapotaty kalendéfni den prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zéruéni [hité ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a zapodaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havirie v zédru¢ni 1hiit€ ve vysi 2000,- K& za kaZdou i zapo&atou hodinu od nahldseni havarie

f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrandnim reklamované vady
v zaru¢ni [hit€ ve vy$i 1000,- K& za ka?dou vadu a zapolaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené staveniits ve vysi 3 000,-K¢&
za kazdy zapodaty kalendé4fni den prodleni

h) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi ptedpisy, a to za kazdy
jednotlivy pfipad ve vy$i 50 000,- K&

j)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni &ldnku V odst. 15 ve vy3i 50 000,- K¢
za kazdy jednotlivy p¥ipad

k) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v ptipads, Ze nevyzve objednatele zépisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20 000,- K&

1)  objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s Ghradou faktury p¥edloZenou po spinéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy3i dle vladniho nafizeni & 351/2013 Sb., kterym se uréuje
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vy3e troki z prodleni a nékladi spojenych s uplatnénim pohledavky, urtuje odménu likvidatora,
likvida&ntho sprévce a €lena orgdnu prévnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho v&stniku a vefejnych rejstfiki pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdgjsich pfedpisi, a to od 31. dne prodleni s Gihradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne dorugeni jejich vyiétovani,

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&chto obchodnich
podminkéch nebo ve smlouvg o dilo, nenf dotéeno pravo opravnéné strany na ndhradu $kody zpiisobené
porusenim povinnostf dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, méize od jejiho vyméhéni na zékladg své
viile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zévazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. N4vrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednate] miZe zévazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona &. 134/2016 Sb.

2. Poru§i-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, miize druha strana bez zbyteéného odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé stran& pisemné bez
zbytetného odkladu poté, co se dozvéd&la o podstatném poruSeni smlouvy. Lhita pro dorudeni
0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dntt ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt déle uveden davod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesné citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiyje. Bez téchto
néleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych €lancich smlouvy o dilo, nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&t3f jak 10 (deset) kalendafnich dnd
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splngnim dila
¢) vpfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zad4nim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatki a zhotovitel tak neudini
d) neposkytnuti naleZité souinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozorn&ni objednatele
e) neumoZnéni kontroly provédéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukonéeni insolven&niho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
f{zeni
g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedens v § 223 zakona & 134/2016 Sb.
4. Podstatnym poruSenim smlouvy opravifujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s pfedanim staveni§té a zatizeni staveni$ts vatsf jak deset kalendéfnich dnd od
smluvné potvrzeného terminu
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prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del§im,

jak 30 dni poéitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

<)

odstoupenim od smlouvy, tj. dorucenim projevu vile o odstoupeni druhému G€astnikovi, smlouva
zanikd ke dni U€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na ndhradu
§kody, pokud nebylo diivodem vzniku §kody uplatnéni "vy§8i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; fefeni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta z4visla na délce prodleni, nenarista jeji vyse po zdniku smlouvy

zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedodé&lkil, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na ziklad€ ujednédni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a €innosti ocengnych dle zpisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnd od
obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i pfejimaci fizeni",

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené priace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V piipadg, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovéano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislu§nym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zru$it pouze pisemnymi pribéZné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznafeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zdkonem &. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim ve znéni pozdéj$ich predpisil.
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. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu se zakonem €. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich idajli a 0 zm&n& n&kterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem priimyslového &i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni- li oprdvnéné osoba z tohoto titulu své
naroky vii¢i objednateli, zhotovitel provede na své néklady vypofadani majetkovych poméri.

XX. VYSSi MOC:

. Za piipady vy3$si moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dotasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

. Smluvni strana, které je timto znemozn&€no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smiuvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady ptip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

.V ptipadg, Ze pisobeni vy$§i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal3i provadéni
dila.

XXI1. ROZHODNE PRAVO:

. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zdkoni platnych v Ceské republice.
. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012Sb.,,
obgansky zakonik.

. Na diikkaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s té€mito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodfiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi t€chto obchodnich podminek.

V Zadveficich-Rakové dne V Veseli nad Moravou dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Zadvefice-Rakova VHS Javornik-CZ s.r.o.

OBEC
DVERICE-RAKOVA =

w7
\ 763 12 VIZOVICE
‘f/ okr ZLIN @m ( / O()"‘ p

Ing.Lubxomir Koke§ o ' \ \\\ Ing.Jan Cech, Ing.Josef Tomének

Strana 21



KRYCI LIST NABIDKY

Nézev: Vystavba vodovedu a kanalizace v obci ZadveFice - Rakovi

Zikladni identifika¥nf Gdaje
Zadavatel;
Nazev: Obec Zadvefice-Rakova
Sidlo; Zédvefice 460, 763 12 Vizovice
1C, DIC: 00284718
Osoba oprévnéné jednat jménem zadavatele: |Ing. Lubomir Ko kes, starosta obce
Adresa profilu zadavatele:
Uchazet:
Nazev: Vodohospodafské stavby Javornik-CZ s.r.o.
Sidlo: Benatky 17, 698 01 Veseli nad Moravou
IC, DIC: 262 29 455
Tel./fax: CZ26229455
E-mail: vhsjavor@vhsiavor.cz
Osoba opravnéna za uchazede jednat: Ing. Jan Cech, Ing. Josef Tomének - jednatelé spoleénosti
Kontaktni osoba: Ing, Jan Cech
Tel./fax: 603 290 211
E-mail: cech@vhsiavor.cz
A. Nabidkovi cena za celé pln¥nf zakizky, v CZK
ena celkem pa -S0 01-
Vodovod ISamostatné DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%): véetné DPH:
565 942 118 848 684 790
[Cena cellem ZTV Nadkoptl S0 03 -
Kanalizace Samostatnt DPH |Cena cetkem
bez DPH: (sazba 21%): véetné DPH:
1840 188 386 439 2226 627
Cena celkem Vodovod Drahy Samostamé DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%): véetné DPH:
3735638 784 484 4520122
Cena celkem Vodovod smér hifi§ts Samostatmé DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%): véetné DPH:
654 598 137 466 792 064
Cena celkem Vodoved u MK 2d Samostatné DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%): véetné DPH:
872 225 183 167 1055 392
Cena celkem Kanalizace stoka A1+A2 Samostatn DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%)): véetné DPH:
1274152 267572 1541724
Cena celkem Kanalizace stoka B Samostatné DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%): vietné DPH:
1142 424 239 909 1382 333
Cena celkem VRN Samostatn DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%): véetngé DPH:
255 000 53 550 308 550
Cena celkem Vodovod Drahy-pFipojka NN Samostatmé DPH Cena celkem
bez DPH: (sazba 21%): vems DPH:
79 289 16 651 95 940
Cena dila celkem stavba bez DPH DPH celkem 21% Cena dila celkem s DPH
10419 456 2 188 086 12 607 542
Osoba oprévnéné za uchazeie jednat
Podpis oprévnné osoby. / /ja"‘ 0 - \il ) ! ~ |razitko
L \
Titul, iméno, pfiimeni Ing Josef Tomanek, Ing Jan Cech
Funkce jednatel

Uchazed podpisem na tomto krycim listu soudasng prohlasuje na svoji Zest, 2e podava nabidku na ziklads zada

1091

podminek uvedenych ve vyzvé k podéni

yav

davaci dok

i, Ze si pfed podénim nabidky vyjasnil veskera

sporné ustanoveni a pfipadné technické nejasnosti a Ze nabidka obsahuje veSkeré naklady nutné ke kompleti realizaci
vetejné zakazky. Uchazet dile prohladuje, %e je vézén celym obsahem nabidky po celou dobu béhu zadivaei Ihity.

OBEC

ZADVERICE-RAKOVA
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby ZTV k RD Nadkop&[ Zadvefice-Rakové, l.etapa JKSO
Nazev objektu SO 001 Vodovod ECO
Misto Zédverice-Rakova
Ic DiC
Objednatel Obec Zadvefice-Rakova
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpotet &islo Dne
Mérné a ucelové jednotky
Pocet | Néklady / 1 m.j. j Poéet Naklady / 1 m,j. ' Pocet | Naklady / 1 m.j.
—— e s | _— L =0 |
217 318571 0 0,00 | 0 0,00
Rozpoctové niklady v CZK
A IZékladni rozp. naklady B |Doplr'|kové naklady C _|Néklady na umisténi stavby
1 |HSV | 8 |Préce pieséas ' 0,00 | 13|Zafizeni stavenists l 0,00
— paavyt | 565942,25] | — =
2 | | 9 |Bez pevné pod!. 0,00 | 14/Mimostav. Doprava l T 0,00
3 |PSV  |Dodavky | 0,00 10||Ku|tumi paméatka 0,00 | 15|Uzemni viivy | # 0,00
4 Montaz I 0,00 |11 | 0,00 16|Provozni viivy | | 0,00
;Hn" Dodavky 0,00 17|0statni [ _| 0,00
6| Montsz | 0,00 | 18|VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) 565 942,25 12||DN {F. 8-11) 19|VRN (F. 13-18) 0,00
20/HzZS . 0,00 | 21 |Kompl. Einnost | 0,00 |22|Ostatni naklady | 0,00
: .
IProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ‘Celkem bez DPH 565 942,25
[DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizené 15,0 0,00 0,00
| zékladni 21,0 ~ 565942,25 118 8&87_
Cena s DPH 684 790,12
E _|P|"ipoéty a odpoéty
—|l_)ad-é zadavatel |' 000
Klouzava dolozka - _l_ 0,00
Zvyhodn&ni | 0,00
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ZTV k RD Nadkopéi Zadvefice-Rakové, l.etapa
Objekt: SO 001 Vodovod

Objednatel: Obec Zadvefice-Rakova

Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Zadvetice-Rakova Datum: 12.8.2014
L Kod I Popis Dodévka Montéz Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem
HSV Préace a dodavky HSV 565 942,25 211,146 9,674
1 Zemni prace 329 089,56 161,806 9,674
4 Vodorovné konstrukce 31 352,10 36,968 0,000
5 Komunikace 14 142,51 10,833 0,000
8 Trubni vedeni 152 417,02 1,539 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 2 632,00 0,000 0,000
997 Pfesun suté 252571 0,000 0,000
908 Pfesun hmot 33783,36 0,000 0,000
Celkem 565 942,25 211,146 9,674
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ROzZPOCET

Stavba: ZTV k RD Nadkopéi Zéadvefice-Rakova, Letapa
Objekt: SO 001 Vodovod

Objednatel: Obec Zadvefice-Rakova

Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Zadvefice-Rakova Datum: 12.8.2014
¢. | Kod polosky Popis MJ "g’;ﬁ'z:;"' ’. edﬁjt"kivé Cena celkem Hc”s‘z:;‘;s‘
HsvV Prace a dodavky HSV 56594225 211,146
1 Zemni prace 329 089,56 161,806
Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva
1 (113107163 dreeného tl 300 mm m2 16,650 63,10 1050,62 0,000
Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 Ziviénych 1l 100
2 |113107182 mm m2 16,650 90,00 1 498,50 0,000
Dotasné zajidténi potrubi ocelového nebo litinového DN do
3 1119001401 200 m 0,900 332,00 298,80 0,008
Dogasné zaji§téni kabeld a kabelovych trati ze 3 volng
119001421 loZenych kabelli m 0,900 261,00 234,90 0,033
5 130001101 Piiplatek za ztiZeni vykopaviy v blizkosti pozemniho vedeni |m3 8,297 580,00 4812,26 0,000
Hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé . 4 objemu do 1000
6 (132301202 m3 m3 276,570 581,00 160 687,17 0,000
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v homing
7 1132301209 tf. 4 m3 96,800 63,20 6 117,76 0,000
8 [151101101 Ziizeni piiloZného paZeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m m2 607,600 10,00 6 076,00 0,509
9 |151101111 Odstranéni pfiloZného paZeni a rozepreni stén ryhhldo2m |m2 607,600 5,00 3 038,00 0,000
Svislé piemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hi vykopu do
10 161101101 25m m3 82,971 105,50 8 753,44 0,000
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
11 |162701105 hominy . 1 a 4 m3 104,850 110,00 11 633,50 0,000
11a|PC Nakladani vykopku z homin tF. 1 a2 4 nad 100 m3 m3 104,850 63,00 6 605,55 0,000
12 |171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 104,850 15,50 1625,18 0,000
Poplatek za uloZeni adpadu ze sypaniny na skladce
13 |171201211 (skladkovné) t 183,488 50,00 9 174,40 0,000
Zasyp jam, achet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
14 [174101101 zhutnénim m3 178,920 199,00 35 605,08 0,000
15 (583312000 kamenivo t&Zené zésypovy materiél t 13,608 115,00 1 564,92 13,608
Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z homin . 1 a2 4
16 |175101101 uloZenym do 3 m ed kraje vykopu m3 78,120 684,00 53 434,08 0,000
17 |583373310 Stérkopisek frakce 0-22 t 147,647 115,00 16 979,41 147,647
4 Vodorovné konstrukce 31 352,10 36,968
18 |451573111 LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 19,530 1 380,00 26 365,50 36,927
19 1462313141 Podkladni bloky z betonu prostého ti. C 16/20 otevreny vykop|m3 1,000 2 545,00 2 545,00 0,000
20 1452353101 Bednéni podkladnich biokir otevieny vykop m2 6,400 381,50 2 441,60 0,041
5 Komunikace 14 142,51 10,833
21 |564231111 Podklad nebo podsyp ze stérkopisku SP tl 100 mm m2 16,650 71,90 1197,14 0,000
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
22 1565135111 kamenivo OKS) tl 50 mm § do 3 m m2 16,650 200,00 3330,00 2,196
Podklad ze $térku Easteéné zpevnéného cementovou maltou
23 |565231112 SCM t 200 mm m2 16,650 338,50 5 636,03 8,628
24 (573211111 Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 |m2 16,650 14,00 233,10 0,010
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) . I t1 50 mm §
25 |577144131 do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 16,650 225,00 3 746,25 0,000
8 Trubni vedeni 152 417,02 1,539
Viyfez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych DN
26 |850265121 100 kus 1,000 3 255,00 3 255,00 0,000
Montéz litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny
27 1857242121 vykop DN 80 kus 6,000 348,50 2 091,00 0,005
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Kéd poloZky Popis MJ l\:r;ﬁ(zesr;w o dﬁ:trl‘(ivé Cena celkem H;;T:g;m
pfiruba zaslepovacl z tvémé litiny, préskovy epoxid, #1.250um
552536600 X DN 80 mm kus 1,000 476,00 476,00 0,004
koleno pfirubové z tvdmé litiny, préskovy epoxid, t.250um s
552540470 patkou N-kus DN 80 mm kus 1,000 1.320,00 1.320,00 0,012
040010009016  |PRIRUBA $2000 DN 90/80 kus 4,000 2011,00 8 044,00 0,028
Montaz litinovych tvarovek odboénych pfirubovych otevieny
857244121 vykop DN 80 kus 1,000 506,00 506,00 0,001
tvarovka prirubové litinové s pfirubovou odbobkou,praskovy
552535100 epoxid, #.250um T-kus DN 80/80 mm kus 1,000 1 889,00 1 889,00 0,015
Montaz litinovych tvarovek jednoosych hrdlovych otevieny
857261131 vykop s integrovanym tésnénim DN 100 kus 1,000 458,50 458,50 0,000
plesuvka hrdlové litinové préskovy epoxid . 250um se
552536470 Sroubovym spojem U-kus DN 100 mm kus 1,000 2 847,00 2 847,00 0,011
Montaz litinovych tvarovek odbo&nych hrdlovych otevieny
857263131 vykop s integrovanym t&snénim DN 100 kus 1,000 666,00 666,00 0,000
tvarovka hrdlové spoj TYTON s pfirubovou odbodkou z
tvamé litiny, praskovy epoxid, t.250um MMA-kus DN 100/80
552537450 mm kus 1,000 2 762,00 2 762,00 0,015
MontéZ potrubf z trubek z tiakového polyetylénu otevieny
871241121 vykop svafovanych vné&ji primér 90 mm m 217,000 94,00 20 398,00 0,000
potiubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 90
286131290 x 5,4 mm m 223,510 202,00 45 149,02 0,335
Montaz tvarovek na potrubi z trubek z tlakového PE otevieny
877241121 vykop vnéjsi priimér 90 mm kus 3,000 120,00 360,00 0,000
28653528R koleno tlakové 30° IPE D 90 mm kus 3,000 512,00 1 536,00 0,002
891241111 Montaz vodovodnich Soupétek otevieny vykop DN 80 kus 2,000 672,00 1 344,00 0,002
Soupétko "A" s pFirubami, voda, kat.c.: 4000A DN 80 mm PN
422211060 16 kus 2,000 4 119,00 8 238,00 0,017
422910670 souprava zemnl pro Soupétka DN 65-80 mm pii Rd 1,25 m kus 2,000 1459,00 2 918,00 0,004
891247111 Montaz hydrantl pedzemnich DN 80 kus 1,000 305,00 305,00 0,000
42273589R hydrant podzemni DN80O PN10 kryci hioubka 1250 mm kus 1,000 14 364,00 14 364,00 0,037
892241111 Tiakové zkouska vadou potrubi do 80 m 217,000 17,30 3 754,10 0,000
892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 |m 217,000 83,20 18 054,40 0,000
Zabezpeceni koncli potrubi DN do 300 pfi tlakovych
892372111 zkouskach vodou kus 1,000 6 680,00 6 660,00 0,460
49 899401112 Osazeni poklopt fitinovych Soupatkovych kus 2,000 466,50 933,00 0,230
50 |422913520 poklop litinovy Soupétkovy vé.podkiad.desky kus 2,000 775,00 1 550,00 0,027
51 /899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 1,000 865,00 865,00 0,307
52 1422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy kus 1,000 1 674,00 1674,00 0,030
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 2 632,00 0,000
[ 53 I9197351 12 IRezéni stavajiciho Ziviéného krytu hl do 100 mm Im | 35,000' 75,20| 2 632,00] 0,0W
997 Pfesun suté 2 525,71 0,000
Odvoz suti na skiédku a vybouranych hmot nebo
54 (997013501 meziskladku do 1 km se sloZenim t 9,674 42,70 413,08 0,000
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD
55 [997013509 1 km pfes 1 km t 87,066 10,90 949,02 0,000
Nakladani suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou
56 |997221611 dopravu t 9,674 97,20 940,31 0,000
Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchl na
57 |997221845 skladce (skladkovné) t 3,014 50,00 150,70 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce
59 [997221855 {skladkovné) t 6,660 10,90 72,59 0,000
998 Pfesun hmot 33 783,36 0,000
Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot
58 (998276101 otevieny vykop 1 211,146 160,00 33 783,36 0,000
Celkem 565942,25 211,146
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby ZTV k RD Nadkopt Zadvefice-Rakov4, l.etapa JKSO
Néazev objektu SO 002 Kanalizace ECO
Misto Zadverice-Rakova
IC DIC
Objednatel Obec Zadvefice-Rakové
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpodet gislo Dne
12.08.2014
Mérné a Gcelové jednotky
Pocet | Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j.
372| 5 985,56 0 0,00 | 0 0,00
Rozpodétové naklady v CZK
A ‘Zékladni rozp. naklady B :l Doplitkové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 s | 8 |Prace prestas | 0,00 | 13| zafizeni stavenists ' 0,00 |
= eyt | 1840 187,93 | - -
2 9 |Bez pevné pod. 0,00 | 14|Mimostav. Doprava 0,00
iJPSV Dodavky 0,00 | 10|Kulturni paméatka 0,00 [15|Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Provozni viivy 0,00
5 |"M" | Dodévky 0,00 17|Ostatni 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
| :
7 |ZRN (F. 1-6) 1840 187,93 12TDN (F. 8-11) 19|VRN (F. 13-18) 0,00
20|HZS | 0,00 | 21|Kompl. &innost I 0,00 |22|Ostatni naklady | 0,00
|Projektant, Zhotovitel, Objednatel D |[Celkem bez DPH 1840 187,93
[bPH % Zéklad dané DPH celkem
'snizena 15,0 0,00 0,00
| zékladni 21,0 1840 187,93 386 439,46_
Cenas DPH 2 226 627,39
E |PFipoéty a odpoity
[podé zadavatel | B 0,00
|Klouzava dolozka | ~ 0,00
Zvyhodn&ni | 0,00
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ZTV k RD Nadkopéi Zadvefice-Rakov4, l.etapa
Objekt: SO 002 Kanalizace

Objednatel. Obec Zadverice-Rakova

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Zadvefice-Rakova Datum: 12.8.2014

L Kod 1 Popis Dodévka Montaz Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem ]
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 0,00 1840 187,93 785,178 41,309
1 Zemni prace 1067 938,58 568,717 41,309
4 Vodorovné konstrukce 90 396,00 126,606 0,000
5 Komunikace 60 392,34 46,262 0,000
8 Trubni vedeni 474 877,70 43,593 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 10 197,12 0,000 0,000
997 Pfesun suté 10 757,71 0,000 0,000
998 PFesun hmot 125 628,48 0,000 0,000

Celkem 0,00 0,00 1840 187,93 785,178 41,309
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ROZPOCET

Stavba: ZTV k RD Nadkopéi Zadvefice-Rakovs, l.etapa
Objekt: SO 002 Kanalizace

Objednatel: Obec Zadvefice-Rakova

Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Zadvefice-Rakova Datum: 12.8.2014
< A MnoZstvi Cena i Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem celkem
HSV Prace a dodavky HSV 1840 187,93 785,178
1 Zemni prace 1 067 938,58 568,717
QOdstran&ni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z kameniva
1 |113107163 |drceného tl 300 mm m2 71,100 63,10 4 486,41 0,000
Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 Ziviénych tl 100
2 1113107182 |mm m2 71,100 90,00 6 399,00 0,000
Docasné zajistén( potrubi ocelového nebo litinového DN do
3 |119001401 |200 m 9,600 332,00 3 187,20 0,083
Docasné zaji§t&ni kabelil a kabelovych trati ze 3 volné
4 1119001421 |lozenych kabell m 6,000 261,00 1 566,00 0,221
5 130001101 |Pfiplatek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti pozemniho vedeni |m3 44,840 580,00 26 007,20 0,000
Hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé t. 4 objemu do 1000
6 1132301202 [m3 m3 896,800 581,00 521 040,80 0,000
Pfiplatek za lepivost k hjoubeni ryh § do 2000 mm v homniné
132301209 |t 4 m3 313,880 63,20 19 837,22 0,000
161101101  |Zfizeni pfiloZného paZeni a rozepreni stén ryh hido 2 m m2 1 413,600 10,00 14 136,00 1,185
9 |151101111  |Odstranéni priloZzného pazeni a rozepfeni stén yhhido2m |m2 1 413,600 5,00 7 068,00 0,000
Svislé pfemisténi vykopku z hominy . 1 a2 4 hl vykopu do
10 |161101101  |2,5m m3 269,040 105,50 28 383,72 0,000
Vodarovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
11 (162701105 |hominy tf. 1 aZ 4 m3 401,444 110,00 44 158,84 0,000
12 |171201201  |UloZenf sypaniny na skladky m3 401,444 156,50 6 222,38 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
13 [171201211  |(skladkowvné) t 702,527 50,00 35 126,35 0,000
Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt sypaninou se
14 1174101101 |zhutnénim m3 582,520 198,00 115 921,48 0,000
15 |583312000 |kamenivo téZené zésypovy materia! 3 99,792 115,00 11 476,08 99,792
Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z homin tf. 1 a2 4
16 [175101101  |uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 247,320 684,00 169 166,88 0,000
17 |583373310  |Sterkopisek frakce 0-22 t 467,435 115,00 53 756,03 467,435
4 Vodorovné konstrukce 90 396,00 126,606
| 18451573111 |Loze pod potrubi otevfeny vykop ze Stérkopisku [m3 | e6,960] 1.350,00] 90 396,00 126,606
5 Komunikace 60 392,34 46,262
19 [564231111  |Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku SP tl 100 mm m2 71,100 71,90 5112,09 0,000
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
20 |565135111  |kamenivo OKS) 1 50 mm § do 3 m m2 71,100 200,00 14 220,00 9,377
Podklad ze $t&rku &asteéné zpevné&ného cementovou maltou
21 (565231112  |SCM tl 200 mm m2 71,100 338,50 24 067,35 36,842
221573211111 |Postiik Zivitny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 |m2 71,100 14,00 995,40 0,043
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tF. | 11 50 mm &
23 (577144131 |do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 71,100 225,00 15 997,50 0,000
8 Trubni vedeni 474 877,70 43,593
24 |183000001R  [Napojeni kanalizace na stavajici potrubi DN360 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tFidy
25 |871365211  |SN8 DN250, pinosténny, v&. montaze m 342,000 490,00 167 580,00 2,476
Kanalizatni potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tiidy
26 [871375211  |SN8 DN300, pinosténny, v&. montaze m 30,000 635,00 19 050,00 0,344
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< ) Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem celkem
Zabezpeteni koncl potrubi DN do 300 pfi tlakovych
27 |892372111  |zkouskach vodou kus 3,000 6 660,00 19 980,00 1,380
28 |892381111  [Tlakova zkouZka vodou potrubl DN 250, DN 300 nebo 350 |m 372,000 29,60 11 011,20 0,000
LZfizeni achet kanalizagnich z betonovych dilcit na potrubi
29 894411121 |DN nad 200 do 300 v&.dodavky betonovych dilcii kus 5,000 12 060,00 60 300,00 32,425
29a|59224040 Dno Sachty D 1000 vydky 600 mm kus 4,000 5 796,00 23 184,00
29b|59224041 LDno Sachty D 1000 vy3ky 800 mm kus 1,000 6 541,00 6 541,00
29¢|59224312 Skruz prechadova 1000/600 kus 4,000 1 398,00 5 592,00
29d|59224075 Zakrytova deska tl. 200 mm kus 1,000 3 174,00 3 174,00
29e|59224102 Skruz kanalizagni 1000/500/90mm kus 1,000 1 081,00 1081,00
20f|452386111  |Prstenec vyrovndvaci z betonu B 7,5 vy8ky 100 mm kus 1,000 439,50 439,50
20g|452386121 |Prstenec vyrovnavaci z betonu B 7,5 vy$ky 200 mm kus 4,000 866,00 3 464,00
20h|89411800 Priplatek za dalich 0,6 m vy&ky vstupu kus 2,000 1721,00 3 442,00
20i|894812321  |Dno $achty plast. DN 600/250 mm - 0° kus 6,000 4 903,00 29 418,00
20j (894812322 |Dno Sachty plast. DN 600/250 mm - 60° kus 3,000 4 903,00 14 709,00
29k|894812323  |Dno Sachty plast. DN 600/250 mm s odb.-T kus 1,000 4 903,00 4 903,00
2911894812331  |ProdlouZeni &achty-vinovec DN 600 délky 1,0 m kus 3,000 3 314,60 9 943,80
29m 894812332  |ProdlouZeni Sachty-vinovec DN 600 délky 2,0 m kus 7,000 4 603,60 32 225,20
Pfiplatek ke spadi&ti jednoduchému nebo boénimu ZKD 300
30 |896290111  |mm vysky kus 4,000 4 825,00 19 300,00 4,264
Osazenf poklop! litinovych nebo ocelovych véetné rami
31899102111 |hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 15,000 631,00 9 465,00 0,112
poklop Sachtovy D2 /betonové vypli+ litina/ D 400 - BEGU-B-
32 1592246600 |1, bez odvétran! kus 15,000 1 905,00 28 575,00 2,592
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 10 197,12 0,000
33919735112 lRezéni stavajictho Ziviného krytu hl do 100 mm Im 135,600] 75,20| 10 197.12' 0,000|
997 Pfesun suté 10 757,71 0,000
Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
34 [997013501 |meziskiddku do 1 km se sloZenim t 41,309 42,70 1763,89 0,000
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skiddku ZKD
35 |997013509 |1 km pres 1 km t 369,278 10,90 4 025,13 0,000
Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou
36 |997221611  |dopravu t 41,309 97,20 4 015,23 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce
37 1997221845  |(skladkovné) t 12,869 50,00 643,45 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce
38 |9972218556  |(skladkovné) t 28,440 10,90 310,00 0,000
998 Pfesun hmot 125 628,48 0,000
Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot
39 |998276101  |otevieny vykop t 785,178 160,00 125 628,48 0,000
Celkem 1840 187,93 785,18
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Vodovod smér viceicelové hfigté, Zadvefice - SO 01 Vodovod

KIP __ |PoloZka Popis i - MJ Vyméra| Jedn. cena Cena| Jedn. hm.| Hmotnost
oo1 | Zemni prace ) | | 405 457 22,958
1 {119001401 |Dotasné zajisténi potrubi DN do 200 m 2,200 332,00 730 0,00868 0,019
2 119001421 |Dogasné zajisténi kabell a kabelovych trati m 3,300 261,00 861 0,03690 0,122
3 130001101 |Priplatek za tiZeni vykopévky v blizkosti pozemniho vedeni m3 41,470| 580,00 24 053 0,00000 0,000
|
4 131301201 |Hloubeni jam zapaZenych v horniné t. 4 objemu do 100 m3 m3 10,005 383,00 3832 0,00000 0,000
5 131301209 |Priplatek za lepivost u hloubenf jam zapaZenych v hominé t. 4 m3 5,003 64,40] 322 0,00000 0,000
6 1132301202 |Hioubeni ryh § do 2000 mm v homing tF. 4 objemu do 1000 m3 m3 198,861 581,00; 115538 0,00000 0,000
7 132301209 |Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 4 |m3 99,430 63,20 6284 0,00000| 0,000
Rizené horizontalni vrtani hloubky do 6 m délky do 160 m vn&jsiho
8 141721113 |prim&ru pfes 90 mm do 110 mm _im _ 95,5001 1190,00! 113645  0,00000 0,000
Rizené horizontani vrtani hloubky do 6 m détky do 160 m vn&j&iho
9 141721115 |pramé&ru pfes 125 mmdo 160 mm m 10,800 1 490,00 16 092|  0,00000 0,000
10 151101101 |Z¥izeni piilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m m2 361,565/ 10,00 3616 0,00084 0,304
11 151101111 |Odstranéni piilozného pazeni a rozepreni stén ryh hi do 2 m m2 361,565 5,00 1808 0,00000 0,000
12 161101101 Svislé pfemisténi vykopku 2z horniny fF. 1 az4 hlvykopudo 2,5m Im3 120,203 105,50 12 681 0,00000 0,000
13 162701105 |Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku z hominy t. 1 a4  |m3 26,200 110,001 2882 0,00000 0,000
14 |167101101 |Nakladéni vykopku z hornin tF. 1 a2 4 do 100 m3 m3 26,200 221,50/ 5803 0,00000 0,000
15 171201211 |Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) it 49,780 50,00 2 489 0,00000 0,000
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se
16 174101101 [zhutndnim m3 128,114 199,00 25 495 0,00000 0,000
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekttl sypaninou se
17 174101101 |zhutnénim m3 10,005 199,00 1991 0,00000 0,000
Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tF. 1 az 4 |
18 175101101 |uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 55,376 684,00 37 877 0,00000 0,000
] Pfiplatek k obsypani potrubf sypaninou uloZzenou do 3 m od kraje
19 175101109 |vykopu za prohozeni sypaniny m3 55,376 287,50 15 921 0,00000 0,000
20 181101102 |Uprava plané v zéfezech v horning . 1 a2 4 se zhutn@nim m2 140,470 11,90 1672 0,00000 0,000
21 28613678 |Trubka plastova k protlageni DN 160 - m 11,804 328,00 3872 0,00770| 0,091
22 58344199 |Stérkodrt frakce 0-63 tfida C o 22411 290,00 6 499 1,00000 22,411
Krytl kabelli vystraznou félii $itky 34 em - ndhradni polozka pro !
23 460490013 |D+M trasové vystrazné folie m 127,700 11,70 1494 0,00009 0,011
004 Vodorovné konstrukce | 22099 26,592
1 451572111 |LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného t&Zeného |m3 14,047 1.350,00 18 963 1,89077 26,560
2 1452313141 |Podkiadni bloky z betonu prostého tF. C 16/20 otevieny vykop m3 0,512 2 545,00 1303 0,00000 0,000
Bednéni podidadnich desek nebo blokil nebo sedlového loze
3 452351101 |otevieny vykop m2 5,120 358,00 1833 0,00632 0,032
005 | Komunikace ) - 7832 7,704
1 1113108410F Odstran&ni podkladu pl. nad 50 m2, Zivice .10 cm \m2 6,0000 90,00 540 0,00 0,00
2 |113107630R Odstran&ni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t.30 cm im2 6,0000! 63,10 379 0,00 0,00
3 564851114FPodklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 18 cm m2 6,0000 210,00 1260 0,3969 2,3814
4 567411115 |Podklad ze §térku vypinéného maltou SCM, tl 120 mm m2 6,0000 214,50 1287 0,3896 2,3374
5 677162113RBeton asfalt. ACO 16+ obrusny, §.nad 3 m, tl. 6 cm m2 6,0000 240,00 1440 0,1556 0,9335
6 577132111RBeton asfalt. ACO 11+ obrusny, 5.nad 3 m, tl. 4 cm N m2 6,0000 180,00 1080 0,1037|  0,6224
113107620F Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené .20 cm, - chodnik Im2 2,3250 38,40 0,00 0
7 =y | 89
113106121 jRozebréni dlaZeb z betonovych dlazdic na sucho, -chodnik m2 2,3250 51,40| 0,0000 0
8 120
564851112 Podkiad ze §t&rkodrti po zhutnéni tioustky 16 cm, - chodnik m2 2,3250| 188,50 0,3528| 0,82026
9 ) | 438
564201111FPodklad ze §térkopisku po zhutnéni tioudtky 4 cm, - chodnik m2 2,3250 35,00 0,0810 0,1882
10 | ) 81
596811111FKladeni dlazdic kom.pro pési, loZe z kameniva téZ., vietné dlazdic irr12 2,3250 481,00 0,1811 0,4210
" betonovych HBB 50/50/5 cm - i - 1118 B
oo8 Trubni vedeni 206 086 2,676
Montaz litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny
1 857242121 |vykop DN 80 kus 4,000 348,50 1394 0,00080| 0,003




Montéz litinovych tvarovek odbo&nych pfirubovych otevieny
2 857244121 |wykop DN 80 kus 1,000 506,00 506 0,00120 0,001
Montaz litinovych tvarovek jednoosych prirubovych otevieny
3 857312121 |vykop DN 150 o kus 2,000 573,00 1146 0,00289 0,006
MontaZ potrubl z trubek z tiakového polyetylénu otevieny vykop
4 871241121 |svafovanych vnéj§i pramér 90 mm m 234,000 94,00 21 996 0,00000 0,000
§ 1871451197 |Piiplatek za zasunuti potrubl do ochranné konstrukce m 10,800 1196,00 12917|  0,00000 0,000
Montéz elektrotvarovek na potrubi z trubek z tlakového PE
6 1877241121 |otevieny vykop vnéjSi priam&r 90 mm kus 3.000 120,00 360 0,00000 0,000
Ptiplatek za montaz vodovodnich pipojek pfi montazi jakéhokoli
7 879262199 |potrubi DN 90 a2 150 kus 2,000 581,00 1162 0,00823 0,016
8 1891241111 |MontaZ vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 kus 3,000 672,00/ 2016 0,00080 0,002
9 891247111 |MontaZ hydranti podzemnich DN 80 kus 1,000 305,00 305 0,00035 0,000
10 891269111 |MontaZ navrtsvacich pasti na potrubi Z jakychkoli trub DN 90 tkus 1,000 1.341,00 1341 0,00000 0,000
11 892271111 |Tiakova zkouska vadovodniho potrubi od DN 90 do 125 m 234,000 17,40, 4 072 0,00000 0,000
12 892273121 |Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 234,000 83,20 19 469 0,00000 0,000
Zabezpedenl konci vodovodniho potrubi DN do 300 pfi tlakovych | !
13 892372111 |zkouskach kus 2,000 6 660,00 13 320 0,46005 0,920
14 1899401111 |Osazeni pokiopt litinovych ventilovych B kus 1,000/ 352,50 353| 0,05982 0,060
15 899401112 |Osazeni poklopt litinovych Soupatkavych 1kus 3,000 466,50 1400 0,11500 0,345
16 899401113 |Osazeni pokiopti litinovych hydrantovych kus 2,000 865,00 1730 0,30704 0,614
17 1899713111 |Orienta&ni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,000 253,00 759 0,00018| 0,000
Trubka vodovedni IPE 100 RC s ochrannym plastém z PP 90x5,4
18 28615871 |SDR 17 m 255,762 202,00 51 664 0,00186 0,476
19 128619340 |Koleno PE-HD 45°, d 90 kus 3,000 512,00 1536 0,00016 0,000
20 42221106 §oupétko dom.pfip. 1" PN 16 kus 1,000 2 677,00 2677 0,01650 0,017
21 42221116 |E-8oupatko s pFirubami, voda, DN 80 mm PN 16 kus 1,000 4 119,00 4119 0.,01847 0,018
22 |42273545 |Navridvaci pas pro vodovodni PE a PVC potrubi 90-16 kus 1,000 773,00 773 0,00260 0,003
23 42273602 |Hydrant podzemni DN80 PN16 B kus 1,000] 14 364,00 14 364 0,04800 0,048
24 42291079 _|Souprava zemni Soupatkova teleskopicka kus 3,000f  1459,00; 4377 0,00350 0,011
25 42291352 |Poklop litinovy Soupétkovy - ‘kus 2,000 642,00| ~1284| 0,01330 0,027
26 42291402 |PokKlop fitinovy ventilovy (uliéni vicke pro Soupatke dom.pfipojky ) |kus 1,000} 521,00 521 0,00730 0,007
27 142291452 |[Poklop litinovy hydrantovy Ikus 1,000 1674,00 1674 0,02950 0,030
28 55251322 |Specidlni spojka DN 150 ji5t&n4 proti posunu kus 1,000 8 305,00 8 305 0,00390 0,004
29 56251666 _|Priruba litinova PN16 DN 80/90 mm ji&téna proti posunu kus 2,000/ 2 011,00 4022 0,00320 0,006
30 56251662 |Priruba litinova PN16 DN 150/160 mm ji§t&na proti posunu Ikus 1,000 8 305,00 8 305 0,00700 0,007
31 58251820 |Koleno pfirubové s patkou pro pfipojeni k hydrantu DN 80 kus 1,000 1.320,00 1320 0,01600 0,016
32 55253237 |Trouba pfirubova fitinova FF DN 80 mm délka 300 mm kus 1,000 1 263,00 1263 0,01010 0,010
33 55253527 |Pfirubovy T-kus siniegr. E-3oupatkem DN 150/80 mm kus 1,000 15638,00 15 638 0,02760 0,028
0099 Presun hmot HSV 9 589 0,000
Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny
1 998276101 |vykop t 59,930 160,00 9 589 0,00000 0,000
021 Silnoproud 3535 0,000
Montaz médénych vadiga CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2
1 210800527 |uloZenych voiné m 127,700 19,10 2439 0,00000 0,000
2 220271602 |Ukonéeni vadicl ikus 3,000 81,90 246 0,00000 0,000
Zkouska pruchodnosti vyhledavaciho a signalizaéniho vodide |
3 [220890005 |vodovodu o kus 1,000/ 850,001 850|  0,00000/ 0,000
Objekt celkem 654 598 59,930
DPH 21% 137 466
Objekt celkem s dani 792 064



Vodovod u MK 2d, Zadvefice - Rakova, SO 01 Vodovod
—_— e s Y Y YUUUYVUY

K/P__ |Polozka |Popis MJ Vyméra| Jedn. cena! Cena| Jedn. hm.| Hmotnost
001 Zemni prace ! 442 139 0,650
1 119001401 |Dotasné zaji§t&ni potrubi DN do 200 m 1,100 332,00! 365 0,00868 0,010
119001421 |Doéasné zajisténi kabeli a kabelovych trati m 2,200 261,00] 574 0,03690 0,081
3 130001101 _|Pfiplatek za ztifenf vykopavky v blizkosti pozemniho vedeni |m3 18,304 580,00 10 616 0,00000 0,000
4 132301202 |Hloubeni ryh § do 2000 mm v homing tF. 4 objemu do 1000 m3 [m3 353,007 581,00 205097 0,00000 0,000
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh & do 2000 mm v homning .
5 132301209 |4 m3 176,504 63,20 11 155 0,00000 0,000
6 151101101 |Zfizeni pfilozného paZeni a rozepteni stén ryhhido2 m m2 641,830 10,00 6418 0,00084 0,539
7 151101111 |Odstranéni pfitozného paseni a rozepfeni sténrvhhido2m  |m2 641,830 5,001 _ 3209 0,00000 0,000
Svislé pfemisténi vykopku z hominy t. 1 az 4 hi vykopu do 2,5
8 161101101 |m o m3 156,175 106,50 16 476 0,00000 0,000
9 162701105 |Voadorovné pfemist&ni do 10000 m vykopku z hominy tf. 1 a2 4|m3 94,816 110,00 10430;  0,00000 0,000
10 167101101 |Nakladani vykopku z hornin ti. 1 az 4 do 100 m3 m3 94,816 221,50] 21002 0,00000 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
1 171201211 |(skiddkovné) it 180,150 50,00 9 008 0,00000] 0,000
Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objekti sypaninou se |
12 174101101 |zhutnénim m3 227,517 199,00: 45 276 0,00000 0,000
Obsypani potrubl bez prohozeni sypaniny z homin . 1 a2 4 i
13 175101101 |uloZenym do 3 m od kraje vykopu m3 99,727 684,00 68 213 0,00000 0,000
Pfiplatek k obsypani potrubf sypaninou uloZenou do 3 m od
14 |175101109 |kraje vykopu za prohozeni sypaniny m3 99,727 287,50 28 672 0,00000! 0,000
15 181101102 |Uprava plan& v zafezech v horniné 7. 1 a2 4 se zhutn&nim m2 249,700 11,90 2971 0,00000I 0,000
Kryti kabelti vystraznou folii $itky 34 cm - nahradni poloZka
16 460490013 |pro D+M trasové vystrainé folie m 227,000 11,70 2656 0,00009 0,020
004 Vodorovné konstrukce 37 630 47,253
LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného i |
1 4515672111 |téZeného m3 24,970 1 350,00 33710 1,89077 47,213
2 452313141 |Podkladni bloky z betonu prostého tF. C 16/20 otevieny vykop im3 0,640 2545,000 @ 1629 0,00000 0,000
Bednéni podkladnich desek nebo blokii nebo sedlového loze i
3 452351101 |otevieny vykop m2 6,400 358,00! 2291 0,00632 0,040
005 Komunikace | 128 192 .| 134,383
113108410ROdstranéni podkladu pl, nad 50 m2, Zivice .10 cm m2 128,500 90,00 11 565 0,00 0,00
- 113107630RQdstranéni pedkladu nad 50 m2,kam.drcené 11,30 cm m2 128,500 63,10 8108 0,00 0,00
564851114FPodklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 18 cm m2 128,5000 210,00 26 985 0.3969; 51,0017
567411115 |Podklad ze §térku vypinéného maltou SCM, t 120 mm m2 128,5000 214,50 27 563 0,3896] 50,0585
577152113FBeton asfalt. ACO 16+ obrusny, £.nad 3 m, 1l. 6 cm m2 128,5000 240,00 30 840 0,1556] 19,9933
§77132111RBeton asfalt. ACO 11+ obrusny, &.nad 3 m, tl. 4 cm m2 128,5000 180,00 23130 0,1037, 13,3293
008 Trubni vedeni 243 135 2,829
MontaZ litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny
1 857242121 |vykop DN 80 kus 8,000 348,50 2788 0,00080 0,006
Montéz litinovych tvarovek odbo&nych pfirubovych otevieny |
2 857244121 |vykop DN 80 kus 3,000 506,00 1518 0,00120 0,004
MontazZ litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych otevieny
3 857312121 |vykop DN 150 kus 2,000 573.00 1146 0,00289 0,006
MontazZ potrubi z trubek z tiakového polyetylénu otevieny
4 871211121 |vykop svafovanych vnéjsi pramér 63 mm m 125,000 65,00 8125 0,00000 0,000
Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny ,
5 871241121 |vykop svafovanych vn&j&i pramér 90 mm m 102,000 94,00! 9588 0,00000 0,000
Montéz elektrotvarovek na potrubi z trubek z tlakového PE !
6  |877211121 |otevieny vykop vn&j&i primér 63 mm kus 2,000 91,70i 183!  0,00000 0,000
MontaZ elektrotvarovek na potrubi z trubek z tlakového PE
7 877241121 |otevieny vykop vn&j§i pramér 90 mm kus 2,000 120,00 240 0,00000 0,000
Ptiplatek 2a montaZ vodovodnich pfipojek pfi montaz t
8 879262199 |jakéhokoli potrubi DN 90 aZ 150 tkus | 2,000 581,00 1162 0,00823 0,016
9 891241111 |Mont4Z vodovodnich Soupétek otevieny vykop DN 80 lkus 3,000 672,00 2016 0,00080{ 0,002
10 891247111 |MontaZ hydrantd podzemnich DN 80 kus 1,000 305,00 305 0,00035 0,000
11 892233121 |Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70 m 125,000 58,50 7313 0,00000 0,000
12 892241111 |Tlakova zkouska vodovodniho potrubi do 80 m 125,000 17,30/ 2163 0,00000 0,000
13 892271111 |Tlakové zkoudka vodovodniho potrubi od DN 90 do 125 m 102,000 17.40} 1775 0,00000 0,000




14 892273121 |Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 |m 102,000 83,201 8 486 0,00000 0,000
Zabezpeéenl koncu vodovodniho potrubl DN do 300 pfi
15 892372111 |tlakovych zkougkach kus 2,000 6 660,00 13 320 0,46005 0,920
16 899401112 |Osazeni poklopt litinovych Soupétkovych kus 6,000 466,50 2799 0,11500 0,690
17 899401113 |Osazeni poklopd litinovych hydrantovych kus 1,000 865,00 865 0,30704 0,307
18 899713111 |Orienta&ni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 5,000 253,00i 1265 0,00016 0,001
Trubka vodovodni IPE 100 RC s ochrannym pla3tém z PP 1
19 286158567 |63x5,8 SDR 11 __|m ! 136,625 146,00 19947, 0,00131 0,179
Trubka vodovodni IPE 100 RC s ochrannym plastém z PP !
20 28615871 |90x5,4 SDR 17 m I 111,486 202,00 22 520 0,00186 0,207
21 28619338 |Koleno PE-HD 22,5°, d 63 ~ lkus 2,000 1.498,00! 2 996 0,00008 0,000
22 28619340 |Koleno PE-HD 45°, d 90 kus 2,000 512,00 1024 0,00016 0,000
23 42221116 |E-3oupétko s piirubami, voda, DN 80 mm PN 16 kus 1,000 4 119,00 4119 0,01847 0,018
24 42273602 |Hydrant podzemni DN80 PN16 kus 1,000| 14 364,00 14 364|  0,04800 0,048
25 42291079 |Souprava zemni Soupatkova teleskopicka kus 4,000 1459,00 5 836 0,00350 0,014
26 42291351 |Podkladni deska pro poklop Soupétkovy B kus 4,000 135,00 B 540 0,01500 0,060
27 42291352 _|Poklop litinovy Soupétkovy tuhy kus 4,000 642,00 2 568 0,01330 0,053
28 42291451 |Podkladni deska pro poklop hydrantovy kus 1,000| 135,00f 135 0,02700 0,027
29 42291452 [Poklop litinovy hydrantovy _ |kus 1,000 1674,00) 1674 0,02950 0,030
30 55250713 |Tvarovka pfirubova s pfirubovou odbodkou T-DN 80x80 kus 1,000 1.889,00 1889 0,01530 0,015
31 55251322 |Specidini spojka DN 150 ji5téna proti posunu kus 1,000 8 305,00! __B305 0,00390 0,004
32 55251656 _|Pfiruba litinova PN16 DN 80/90 mm ji§t&n4 proti posunu kus 4,000 2 011,00! 8 044 0,00320 0,013
33 55251662 |Priruba litinova PN16 DN 150/160 mm ji3t&nd proti posunu kus 1,000 8 305,00 8 305 0,00700 0,007
34 55251820 |Koleno prirubové s patkou pro pfipojeni k hydrantu DN 80 kus 1,000 1 320,00 1320 0,01600 0,016
35 55253237 |Trouba piirubova litinova FF DN 80 mm délka 300 mm kus 1,000 1.263,00 1263 0,01010 0,010
36 55253510 |Pfirubovy T-kus s 2 integr. E-Soupétky DN 80/80 mm kus 1,000| 32 507,00 32 507 0,01490 0,015
37 55253527 |Prirubovy T-kus s integr. E-§oupéatkem DN 150/80 mm kus 1,000/ 15638,00 15 638 0,02760 0,028
38  |55253608 |Prechod prirubovy litinovy DN 80/50 mm kus 2,000 1163,00 2326 0,00730 0,015
39 422 0508 |Proplachovaci a odb&rova soustava DN 2" kus 2,000/ 10602,00: 21 204 0,01800 0,036
40 422 91353 |Pokiop litinovy uliéni tuhy proplachovaci a odbér.soupravy kus 2,000 642,00 1284 0,01350| 0,027
41 422 91354 |Podkiadni deska pro poklop uliéni kus 2,000 135,00 270 0,02700 0,054
0097 Bourani
979082213 [Vodorovné doprava suti do 1 km t 134,380 42,70 5738 0,00000 0,000
979082219 |Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km t 134,380 10,90 1465 0,00000 0,000
979093111AUloZeni suti na skiadku bez zhutnéni t 134,380 16,00 1344 0,00000 0,00
0099 Presun hmot HSV . | 8117 0,000
Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot
1 |998276101 |otevieny vykop t 50,732 160,00 8117 0,00000] 0,000
021 Silnoproud B 4467 0,000
MontaZ médénych vodiéa CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 - ;
1 210800527 |uloZenych volng m 127,700 19,10 2439 0,00000 0,000
2 220271602 |Ukonéeni vodi&u kus 4,000 81,90 328 0,00000 0,000
Zkou$ka priichodnosti vyhledavaciho a signalizagniho vodite
3 220890005 |vodovodu kus 2,000 850,00 1700]  0,00000{ 0,000
Objekt celkem 872 225 185,115
DPH 21% 183 167
Objekt celkem s dani 1055 393



Kryci list rozpoctu

Nézev stavby Odkanalizovani regionu Podfevnicko, stavba 9 - kanalizace obce Zadvefice
Nazev objekiu Dopinéni kanalizace v obci
Nézev podtasti Stoka A1,A2

Objednate! JKSO
Projektant ECO
Zhotovitel Misto
i

Rozpoétové naklady v CZK

Stranat z 1

| 4 |zaMadni rozp. naklady o B Doplitkové naklady C  |NiKadynaumistenistawey
R ; I “T00% |
o Hv Dodivy + | gy gy grlB | P | 0113 |zatizenistavenits 0% | 0
i Monta2 ™lg  |Bezpewné pod! I I 0% |
2 9 pevné pod. 0114  |Mimostav. doprava  |9% 0,00
| 2 | B i ek L
$ PSV Dodavky pop/10 iumipamate 0|18 |Uzemni iy 0% 000
4 Montaz o™ | 018 | provozni viiy ™ | 000
17 . 0% |
5 w Dodavky 000 S Ostatni | | 000
6 Montz2 000 B ) 18 NUSzrozpoitu | 0,00,
7 BN  tomsterje PNEE _ 19 NUS f. 13-18) 0
2 HES 0,00 21 ]Kompl. ginnost | 00022 |Ostaninddady 000
Projektant i D Celkové naklady '
— | t T = T =
| | 2 |Soutet7, 12,1922 127415187
| - - Rezitko 124 | DPH 15,00% 0,00,
Objednatel ' 25 |DPH 21,00 % 267571,89
| | _
- 26 |CenasDPH (i. 23-25) 1541 723,76
[ W Razitko |E Pfipotty a odpotty .
Zhotovitel | g7  |Dodévky objednatele ' 0,00
i-ﬁ ]—_ Klouzavé dolozka 1 _0'00:
Razitko 129 Zujhodnéni +- | 0,00



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba:  Odkanalizovani regionu Podfevnicko, stavba 9 - kanalizace obce Zadverice

Objekt:  Doplnéni kanalizace v obci Objednatel:

Podgast: Stoka A1.A2 Zhotovitel:

JKSO:

Kbd Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnos Sut celkem
celkem
1 2 3 4 5 6 7

D14 Kanalizacni systém A 1274 151,87 373,113 46,021

1 Zemni prace 440 241,31 1,745 0,000

20 Zvl.zakl.,zaklady ,zpev.h. 72 127,00 54,801 0,000

D2 Pripravné a piidruz.prace 17 250,43 0,000 46,021

D3 Podkl.a vedlejsi konstr. 41 566,50 58,217 0,000

5 Komunikace 73 493,88 79,244 0,000

D5 Zpevnene plochy 106 104,00 120,352 0,000

8 Trubni vedeni OK 148 025,32 13,257 0,000

85 Potrubi z trub 163 618,00 29,858 0,000

D6 Potr.z trub plast.a sklen 1561 513,50 15,570 0,000

99 Presun hmot 59 698,08 0,000 0,000

D16 Izolace proti vodé 513,86 0,089 0,000
Celkem 1274 151,87 373,113 46,021




ROZPOGET

Stavba: Odkanalizovéni regionu Podfevnicko, stavba 9 - kanalizace obce Zadvefice
Objekt: Doplinéni kanalizace v ob¢i  JKSO:

Podgist: Stoka A1,A2 iICo
. . Mnozstvi [Cena Hmotnost
P.L  |Kod polozky Popis MJ celkem |,e dnotkova | celkem celkem
1 2 3 4 5C I 8 7 8
D14 Kanalizaéni systém A 761 783,56 373,113
1 Zemni prace 440 241,31 1,744
1 115001104  |Prevedeni vody potrubim DN do 300 _ m 3,000 637,00 1911,00 0,047
2 115001106 |Pevedeni vody potrubim DN do 900 m 18,000 1945,00 35010,00 0,378
13 115101201 |Cerpéani vody 10m 5001 hr 500,000/ 20,00 10 000,00 0,018
Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vyaku do 10 m
4 115101301 |pfitok do 500 #/min ) den 50,000 49,80 2490,00 0,000
Docasné zaijisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do
5 119001401 200 m 4,050 332,00 1.344,60 0,035
Doéasné zajisténi kabeli a kabelovych trati ze 3 volné
6 119001421 |loZenych kabelii B m 12,700 261,00 704,70 0,100
7 120001101 | Pfiplatek za ztiZeni vykopavky v blizkosti podzemniho ~ |m3 11,880 509,00 6 046,92 0,000
' Hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé t. 1 a 2 objemu do 5000
8 132101203 |m3 ) - m3 41,762 79,80 333261 0,000
9 132201102 | Hioubeni ryh § do 600 mm v horniné . 3 objemu pres 100 m3 5,200 215,50 1120,60 0,000
110 132201203 |Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 3 objemu do 5000 m3 |m3 187,92¢ 98,20 18 454,63 ~ 0,000
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé .
" 132201209 |3 m3 56,379 30,9 1742,11 0,000
12 1132301203  |Hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé t. 4 objemu do 5000 m3 |m3 125,286 581,00 7279117 0,000
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé tF.
|13 132301209 |4 m3 37,586 63,20 237544 0,000
14 132401201  |Hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé tF. 5 m3 62,643 883,00 55 313,77 0,652
15 |151101101 | Zfizeni pfilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hi do 2 m m2 520,350 10,00 5 203,50 0,436
16 |151101102  |Zfizeni pfiloZného paZeni a rozepfeni stén ryh hl do 4 m ~ |m2 91,220 204,50 18 654,49 0,078
17 151101111 | Odstranéni pfilozného paZeni a rozepfeni sténryhhido2m [ m2 520,350 5,00 2601,75 0,000
18 151101112 |Odstranéni pfilozného paZeni a rozepeni stén ryhhidodm | m2 91,220 118,00 10 855,18 0,000
Svislé pfemisténi vykopku z hominy . 1 aZ 4 Kl vykopu do 2,5
10 161101101 |m B m3 225,691 105,50, 24 232,40 0,000
20 162407111 |Vodorov prem vykop horn 1-4 2500m ) m3 119,932 129,50 15 531,19 0,000
21 /166101101  |Piehozeni neulehlého vykopku z hominy F. 1 az 4 m3 119,932 144,50 | 17 330,17 0,000
22 171201201 |UloZeni sypaniny na skladky véetné poplatku im3 119,932 15,50 1858,95 0,000
' Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektli sypaninou se
23 174101101 |zhutnénim m3 306,545 199,00 61 002,46 0,000
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z homin tf. 1 az 4
24 175101101 |uloZenym do 3 m od kraie vykopu m3 80,285 684,00 54 914,94 0,000
125 |583313600  |KAMEN TEZ DROB 04 C T 134,076 115,00 1541874 0,000
[ 20 2Zvlzakl., zaklady, zpev.h. B - - 72 127,00/ 54,802
Trati vod z drenaznich trubek palenych DN do 100 véetné loze '
26 212752112 |otevieny vykop m 130,000 203,50 26 455,00 30,732
27 235681111 | Tésnéni hradicich stén zhutnénou sypaninou - dodani jilu m3 12,000 2435,00 29 220,00 24,070
28 235681121 Tésnéni hradicich stén zhutnénou sypaninou - zfizeni _|m3 12,000 861,00 10 332,00 0,000
29 1235681131 | Tésnéni hradicich st&n zhutnénou sypaninou - odstranéni m3 12,000 510,00 6 120,00 0,000/
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, < Mnozstvi |Cena Hmotnost
P.C.  |Kod polozky Popis MJ celkem Jjecnotkové Cena celkem celkem
i 2 3 4 5 6 7 8
o D2 Pripravné a pfidruZ.price 17 250,43 0,000
130 000000009  |ULOZENI VYBOUR.HMOT NA SKLADKU T 46,021/ 10,00 460,21] 0,000/
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva téZeného ti '
31 113107211 100 mm B m2 87,125 13,70 1193,61 0,000
Odstranénf podkladu p! pfes 200 m2 z kameniva drceného ti
32 113107222 200 mm _ ) m2 87,125 38,40 3345,60 0,000
33 113107242 |Odstranéni podkiadu pl pfes 200 m2 Ziviénych l 100 mm m2 64,125 90,00 5771,25 0,000
34 979082213  |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 46,021 42,70 1965,10 6,000
Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1
35 979082219  |km ) t 414,189 10,90 _ 4514,66 0,000
D3 |Podkl.a vedlej§i konstr. o 41 566,50 58,217
36 451573111 |LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 30,780 1350,00) 4156650 58,217
5 Komunikace o _ 73 493,88 79,24
37 564871111  |Podkiad ze $térkodrid SD ti 250 mm [m2 87,125 264|  22129,75 40
38 567135115 |Podki B zn I tf 10 #l 20cm B M2 | 684,125 531 34 050,38 2
|39 577151113 |Beton asf ABS ABH ffi tl 6cm do 3 M2 64,125 270 17 313,75 9,977
|DS |Zpevnene plochy B 106 104,00 120,352
Podklad nebo loZe pod diazbu vodorovny nebo do skionu 1:5 2
40 451317777 | betonu prostého  do 100 mm B m2 60,000 185,00 11 100,00 10,830
Oprava dlaZeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim '
41 465513117  |do 20 m2 1 200 mm B m2 60,000 1143,00 68 580,00 52,764
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s
|42 [465513127  |vyspérovanim tt 200 mm-rozebrani m2 60,000 368,50 22 110,00 44,614
43 564231111 |Podklad nebo podsyp ze &térkopisku SP i 100 mm m2 60,000 71,90 4 314,00 12,144/
8 Trubni vedeni OK 148 025,32 13,256
| Kompletni konstrukce COV, nadrzi nebo vodojeml z ZB |
44 380326123 380326123 vodostavebného V4 fF. B 20 ti nad 300 mm m3 4,955 3 135,00 15 533,93 11,404
Bednéni kompletnich konstrukci COV neomitanych z betonu
45 380356241|380356241 vodostavebného ploch rovinnych zfizeni m2 36,980 1310,00 48 443,80 0,130
Bednéni kompletnich konstrukci COV neomitanych z betonu
46  |380356242  |vodostavebného ploch rovinnych odstranéni m2 36,980 316,50 11 704,17 0,000
|47 380361003 | Vyzt kompl kce ocet 10 335 T 0,595 30 250,00 17 998,75 0,644
48 452311121 |Podkladni desky z betonu prostého t. C 8/10 ofevieny m3 0,450 2 375,00 1 068,75 1,005
MontéZ piesuvek na potrubi z kanalizagnich trub z PVC
49 |877313122  tésnényeh krouskem otevieny vikop DN 150 kus 1,000 115,50 11550 0,000
50 286119700  |piesuvka kanalizace plastové DN 150 kus 1,000 56,00 56,00 0,001
Montaz tvarovek jednoosych na potrubi z trub z PVC
51 877313123 |tésnénvch krouzkem otevieny vvkop DN 150 kus 1,000 67,60 67,60 0,000
52 286118980 | koleno kanalizacni plastové s hrdlem 160x87° kus 1,000 67,00 67,00 0,001
Montaz presuvek na potrubi z kanalizaénich trub z PVC
153 877373122 |tésnénych krouzkem otevieny vykop DN 300 ~ |kus 1,000 181,50 181,50 0,000
54 286119720  |pfesuvka kanalizace plastové DN 300 ~ |kus 1,000 466,00 466,00 0,002
155 891372121  |Monta? kanalizaénich Soupatek nebo stavitek DN 300 ~ |kus 1,000]  2085,00 2 055,00 0,050
56 422242300.1 | SOUPATKA KANAL DN300 vietné oviddacich prvku kus 1,000/ 40020,000  40020,00 0,000
Dlazba Sachet étyr a vicehrannych z betonu prostého tf. C
57 894205161  |25/30 ~ |m3 1,984 3480,00 690432 0,000
Osazeni pokiopll litinovych nebo ocelovych véetné rami
58 (899103111 |hmotnosti nad 100 do 150 kg ~ |kus 1,000 706,00 706,00 0,007
59 553402870 | POKLOP LTB600 kus 1,000 1824,00 1824,00 0,000
Stupadla do Sachet litinova vidlicové nebo z betonarské oceli |
60 |899501111  |osazovana pfi zdéni nebo betonovani |kus 6,000 135,50 813,00 0,0@

Zpracovano systémem KROS plus, tel. 378 121 378
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z . Mnozstvi |Cena Hmotnost
P.C  |Kod polozky Popis MJ celkem Le dnotkové Cena celkem celkem
1 2 &l 4 5 | 6 # 8
- 85 Potrubi z trub ) 163 618,00 29,857
Zfizeni vpusti kanalizagni ufiéni z betonovych dilct typ UVB-50 ’
62 895941311  |vobci kus 10,000/ 722500 72 250,00 1,449
63 899103111.1 |Osaz poklopi s ramem do 150kg v obci kus 10,000 4 460,00 44 600,00 0,094
VySkova tprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
64 899331111  |zvySenim poklopu v obci kus 10,000 2115,00 21 150,00 4,208
65 831263195  |Piplatek za zfizeni kanaliza&ni pFipojky DN 100 az 300 kus 3,000 713,00 2139,00 0,189
66 809623121  |Obet potr B f B7,5 otevi vjkop m3 10,600 2215,00 23479,00 23,917
Dé Potr.z trub plast.a sklen 151 513,50 15,57
‘ [MontaZ potrubi z kanalizagnich trub z PVC otevieny vykop :
67  |871313121  |sklon do 20% DN 150 m 4,500 25,20 113,40 0,000
MontaZ potrubi z kanalizacnich trub z PVC otevieny vykop
68 871353121  |sklon do 20 % DN 200 B m 30,500 30,60 933,30 0,000
Montaz potrubi z kanalizanich trub z PVC otevieny vykop
69 871373121  |skion do 20 % DN 300 m 117,000 40,00 4 680,00 0,001
I TRUBKA PVC § KOMPAKTNI STENOU KANAL HRD DN .
70 286111200.1 |150X6000 SN 8 kus 3,000 857,00 2 571,00 0,039 |
trubka PVC s kompakini sténou kanalizaéni hladké hrdlovana
71 286111210  |DN 200 x 6000 mm SN 8 kus 5,000 1 287,00 6 435,00 0,103
trubka kanalizacniPVC s kompakini sténou hladka hrdlovana
72 286111220  |DN 300 x 6000 mm SN 8 kus 20,000 2010,00 40 200,00 1,100
E_ 286508450  |PRECHODKA KANAL PVC-SACHT D315MM kus 8,000 466,00 3728,00 0,000
74 802372111 |Zabezpeceni koncli potrubi DN do 300 pii zkouskach kus 4,000  3020,00 12 080,00 1,846
175 |552434400  |poklop na vstupni $achtu litinovy D600 C B kus 3,000 1 824,00 547200 0,372
76 592246400  |piechod betonovy kénusovy TBS2-60 100x60x60 cm kus 3,000 1.398,00 4194,00 1,050
Iza 892243070  |skruz betonova Sachetni TBS-Q. 1 1007160 0100x100x12 cm  |kus | 3006 1 829,00 5487,00 | 3,000
78 892381111  |zkouska potrubi DN 200, DN 300 nebo 400 m 117,000 33,40 3907,80 0,000
Sachty kanalizaéni kruhové z prostého betonu na potrubi DN
79 894211121 | 250 nebo 300 dno beton tf. C 25/30 kus 3,000)  10950,00 32 850,00 3,386
80 894401211 Osazeni betonovych dilcd pro Sachty skruge kus 6,000 684,00 4 104,00 0,129
Spad!8té kanalizaéni z betonu kruhové jednoduché dno beton
81 806211111  |#. C 25/30 horni potrubi DN 250 nebo 300 kus | 1,000/ 22 640,00 22 640,00 4,523
82 899103111.1 |Osaz paklopl s ramem de 150kg kus | 3,000 706,00 2118,00| 0,021
B 99 Piesun hmot ) ) 59 698,08 0,00
Piesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot '
84 1998276101  |otevieny vykop t | 373,113 160,00 59 698,08 0,00
- D16 IZOLAGE PROTI VODE 513,86 0,069
Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena |
85 711112011  |suspenzi asfaltovou m2 21,060 24,40 513,86 0,069|
| | |Celkem | | | 761783,56] 373,113




Kryci list rozpoétu

Nazev stavby Odkanalizovani regionu PodFevnicko, stavba 9 - kanalizace obce Zadvefice

Nézev objektu Doplnéni kanalizace v obci
Nazev podéas Stoka B

Objednatet
Projektant

Zhotovitel

Ic

Rozpoétové naklady v CZK

JKSO

ECO

Misto

. A 'Zékladnirozp. néklady ‘B Dopliikové néklady - TC INaklady na umisténi stavby
A ST TR — | : e — ]
1| gy | Dodaviy+ | 1440 18| e Prestes 0/13 | Zafizeni stavenists ek 0,00
5 | Montéz | "“lo [Bezpevné pod. 0‘14 Mimostav. doprava 0% 0,00
— N I 1T — 1 PR = % Tner | T =
3 pgy  [Dodavy go|10 Kulumipemétia _o[18 |Uzemni vivy [ o
| 0,
4, ]|M°"‘az_ | 000 i | 016 |provoznivivy gh 1 - _0,00_i
| 0
5| . | Dodaviy+ | 000 17 |ostatai T
6 Motz | " nuszrozotty B ]
7 |ZRN | 1142424,12/12 PN (F8-11) 0,00 19 |NUS (F. 13-18) ! 0,00
= = . (. 13-%5) == — :
20 |HZS B 0,00/2" |Kompl. Ginnost 0,00/22 | Ostatni nékdady ! 0,00
Projektant D Celkové naklady
! 23 |Soudet7, 12, 19-22 | 114242412
| ) -  |Razitko ) 124 |DPH 15,00% - 0,00
Objednatel 25 |DPH 21,00 % 239909,06|
| |26 |Cenas DPH (f. 23-25) il 1382333,18
| Razitko - |E Pripoéty a odpoéty N |
_Zhotovitei 2 D?dévky Obje‘_ifide | 0,00
|28 Klouzavé dolozka 0,00
[ ‘ -
) Razitko |og | Zv¥hodnéni+ | 0,00




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Odkanalizovani regionu Podfevnicko, stavba 9 - kanalizace obce Zadvefice

Objekt: Dopinéni kanalizace v obci Objednatel:
Podcast: StokaB Zhotovitel:

JKSO: Datum: 8.9.2011

Kéd Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost Suf celkem
celkem
1 2 3 4 5 6 7

D14 Kanalizacni systém B 1142 424 12 299,442 64,638
1 Zemni prace 523 319,24 1,730 0,000
20 Zvl.zakl.,zaklady .zpev.h. 32 216,25 27,762 0,000
D2 Pfipravné a piidruZ.prace 32 113,69 0,003 64,638
D3 Podkl.a vediej$i konstr. 50 962,50 71,377 0,000
5 Komunikace 119 637,00 121,359 0,000
D5 Zpevnene plochy 35 368,00 40,117 0,000
8 Trubni vedeni OK 115 495,47 9,331 0,000
85 Potrubi z trub 7 358,00 6,832 0,000
D6 Potr.z trub plast.a skien 177 054,00 20,883 0,000
D9 Bourani konstrukei 637,50 0,000 0,000
99 Pfesun hmot 47 910,72 0,000 0,000
D16 IZOLACE PROTI VODE 351,75 0,048 0,000

Celkem HSV 1142 424,12 299.442 64.638




ROZPOCET

Stavba: Odkanalizovani regionu PodFevnicko, stavba 9 -
Objekt: Doplnéni kanalizace v obci
Podéast: Stoka B

Objednatel: ECO:;
Zhotovitel: Zpracoval:
Datum:
IP.C Kod polozky Popis M ’1:?:::‘ o d::rkzv 5 |Cena celkem H;T;:::t
1 2 3 4 -] 6 7 8
D14 Kanalizaéni systém B 1142 424,12 299,441
1 Zemni prace §23 319,24 1,73
|

0 [115001104 |Pfevedeni vody potrubim DN do 300 - m 3,000 637,00 1911,00| 0,047
0 115001106  |Prevedeni vody potrubim DN do 800 o im 6,000 1945,00 11 670,00 0,126
0 115101201 |Cerpani vody 10m 500 ) hr 360,000 20,00 7 200,00 0,013

Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 [
15 115101301  |Vmin ) den 45,000 49,80 2241,00 0,000
0 119001401 \Dogasné zajiSténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,400 332,00 796,80 0,021
5 119001421  Docasné zaji§téni kabeld a kabelovych trati ze 3 volné loZenych kabeld jm 6,750 261,00 1761,75 0,249
6 |120001101  |Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho m3 | 16,104 | 509,00 8 196,94 0,000/
71132101203  |Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné . 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 50,321 79,80 4 015,62 0,000
8  [132201102  [Hloubeni ryh § do 600 mm v horning tf. 3 objemu pres 100 m3 3,340 215,50 719,77 0,000
9 132201203  Hloubeni ryh § do 2000 mm v homing tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 | 226,445 98,20 22 236,90 0,000
110 132201209  |Priplatek za lepivost k hloubeni ryh & do 2000 mm v hominé . 3 (m3 67,934 30,80 2099,16 0,000
11 132301203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 4 objemu do 5000 m3 ~ |m3 150,964 581,00 87 710,08 0,000
12 1132301209 |Priplatek za lepivost k hloubeni ryh & do 2000 mm v horniné tF. 4 m3 45,289 63,20 2862,26 0,000
13 132401201  |Hloubeni ryh § do 2000 mm v homing . 5 m3 75,482 883,00 66 650,61 0,786
0 151101101 |Zfizeni pfilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m m2 438,470 10,00 4 384,70 0,368
0 |151101102  |Zfizeni pfilozného paZeni a rozepfeni stén ryhhidod m m2 141,800] 204,50 29 018,55 0,121
0 |151101111  |Odsfranéni prilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m m2 438,470 5,00 219235 0,000
0 [151101112 | Odstranéni pfilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hldo 4 m {m2 141,900 119,00 16 886,10 6,000
14 161101101  |Svislé premisténi vykopku z hominy . 1 aZ 4 hl vykopu dc 2,5 m m3 276,767 105,50 29 198,92 0,000
17 [162407111 | Vodorov prem vykop homn 1-4 2500m m3 177,843 121,00 21519,00 0,000
0 |166101101 |PFehozeni neulehlého vykopku z honiny tF. 1 az 4 m3 177,843 144,50 25 698,31 0,000
0  |171201201  |UloZeni svpaniny na skladky véetné poplatku m3 177,843 15,50 2 756,57 0,000
18 |174101101 | Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim  |m3 338,382 199,00 67 338,02 0,000
16 |175101101 | Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z homin tF. 1 az 4 ulozenym do |m3 127,080 684,00 86 922,72 0,000
\L 1583313600 |KAMEN TEZ DROB 0-4 C T 150,714 115,00 17 332,11| 0,000
20 Zvl.zakl.,zaklady,zpev.h. - _ 32216,25 27,762
0 [212752112  |Trativod z dren&3nich trubek palenych DN do 100 vietné loze otevieny m | 83,500/ 203,50 1699225 19,739
0 |235681111 | Tésnéni hradicich stén zhutnénou sypaninou - dodani jilu m3 | 4,000 2435,00 9740000 8,023
10 235681121 |Tésnéni hradicich stén zhutnénou sypaninou - zfizeni m3 4,000 861,00 3444000 0,000
0 |235681131 | Tésnéni hradicich stén zhutnénou sypaninou - odstranéni |m3 4,000/ 510,00 2040000 0,000
D2 Pfipravné a pFidruz.prace ) . 32 113,69 0,003
0000000009 JULOZENI VYBOUR.HMOT NA SKLADKU T 82,782 10,00 827,82 ] 0,000
0 [113107222 |Odstranéni podkladu pi pfes 200 m2 z kameniva dreeného t 200 mm  |m2 113,400 38,40 4 354,56 0,000
0 |113107242  |Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 Ziviénych t 100 mm m2 113,400 90,00 10 206,00 0,000
0 |113151215  |Odstranéni Ziviéného krytu frézovanim pl pres 500 m2 ti 60 mm bez | m2 113,400 45,00 5103,00 0,003
0 |979082213 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 82,000 42,70 3 501,40 0,000
15 979082219  |Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km It 745,038 10,90/ 8 120,91 0,000
D3 Podkl.a vediejsi konstr. ) - 50 962,50 71,3717
& 451573111 |LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku 'm3 ' 37,750] 1350,00] 50 962,50 71,377




IP.C Kéd polozky Popis MJ '1:?::;.“ ji:::tkov 4 |Cena celkem H::?'::;st
1 2 3 4 5 6 7 (]
5 Komunikace _ 119637,00 121,359
1 |564871111  |Podklad ze térkodrté $D ti 250 mm m2 113,400/ 254,00  28803,60 52,352
12 567135115  |Podki B zn i tF 10 tl 20cm M2 113,400 531,00 60 215,40 51,363
3 |577151113  [Beton asf ABS ABH tfi tl 6cm do 3 M2 113,400 270,00 30618,00 17,644
D5 Zpevnéné plochy 35 368,00 40,117
Podklad nebo loze pod dlaZbu vodorovny nebo do skionu 1:5 z betonu :
1 1451317777  |prostého tl do 100 mm m2 20,000 185,00 3700,00 3,610
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 i
2 465513117 |t 200 mm m2 | 20,000 1143,00 22 860,00 17,588|
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim fl |
3 465513127  |200 mm-rozebrani m2 20,000 368,50 7 370,00 14,871
4 1564231111  |Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP t 100 mm m2 20,000 71,90 1438,00 4,048|
8 Trubni vedeni OK 11549547 9,330
Kompletni konstrukce COV, nadrzi nebo vodojem z ZB vodostavebného V4 | |
1 1380326123 |tF. B 20 I nad 300 mm m3 B 3,448 3 135,00 10 809,48 7,936
Bednéni kompletnich konstrukci COV neomitanych z betonu
2 380356241 |vodostavebného ploch rovinnych zfizeni m2 26872  1310,00 33 892,32 0,091
Bednéni kompletnich konstrukci COV neomitanych z betonu
3 1380356242 |vodostavebného plach rovinnych odstranéni B m2 25,872 316,50 818849 0,000
4 1380361003  |Vyzt kompl kce ocel 10 335 T 0414  30250,00 12 523,50 0,448
5 1452311121 |Podkladni desky z betonu prostého tF. C 8/10 otevieny m3 | 0,352 2 375,00 836,00 0,786
MontaZ piesuvek na potrubi z kanalizaénich trub z PVC tésnénych
6  |877373122 |krouzkem otevieny vykop DN 300 kus 1,000 181,50 181,50 0,000
7 |286119720 |piesuvka kanalizace plastové DN 300 kus | 1,000 466,00 466,00 0,002
| Montéz tvarovek jednoosych na potrubi z trub z PVC tésnénych
8 877373123 | krouzkem otevieny vykop. DN300 kus 1,000 103,50 103,50 0,000
9 286119020 |koleno kanalizaéni plastové s hrdlem 300x45° kus 1,000 508,00 508,00 0,002 |
10 1891372121  |MontaZ kanalizaénich Soupétek nebo stavitek DN 300 Jkus | 1,000 2055,00 2 055,00 0,050
11 1422242300 [SOUPATKA KANAL DN300 véelné oviadacich prvkd kus 1.000| 4002000  40020,00 0.000
12 894205161  |Dlazba Sachet &lyF a vicehrannych z betonu prostého tf. C 25/30 m3 0,816 3480,00 2839,68 0,000
Osazeni peklopi litinovych nebo ocelovych véetné ramii hmotnosti nad
13 1899103111  |100 do 150 kg kus 1,000 706,00 706,00 0,007
14 [553402870 |POKLOP LTB600 [kus 1,000 1 824,00 1 824,00 0,000
- [Stupadla do Sachet litinova vidlicova nebo z befonafské oceli osazovana pri
15 1899501111  |zdéni nebo betonovani kus _ 4,000 1355 542,00 0,008
- 85 Potrubi z trub B - 7 358,00 6,832
1 831263195 |Priplatek za zfizeni kanalizagni pfipojky DN 100 aZ 300 kus 1,000 713,00 713,00/ 0,063
2 /899623121 |Obet potr B tF B7,5 otevi vikop m? 3,000 2215,00 6 645,00 6,769
Dé Potr.z trub plast. a skien. 177 054,00 20,882
Montéz potrubi z kanalizanich trub z PVC otevfeny vykop sklion do 20 '
1 [871353121 |% DN 200 B - m 42,000 30,60 1285,20 0,000
frubka kanalizacni PVC s kompakini sténou hladka hrdlovana DN 200
2 [2861112 X 6000 mm SN 8 kus 7,000 1287,00 9 009,00
Montaz potrubi z kanalizaénich trub z PVC otevfeny vykop sklon do 20
3 871373121  |% DN 300 m 155,000 40,00 6 200,00 0,001
trubka kanalizacni PVC s kompakini sténou hladké hrdlovana DN 300 |
4  |286111220 |x 6000 mm SN 8 kus 26,000  2010,00 52 260,00 1,430
5  |892372111 |Zabezpedeni koncil potrubi DN do 300 pfi zkouskach kus 2,000 3020,00 6 040,00 0,923
6 552434400  |poklop na vstupni $achtu litinovy D600 C ] kus 4,000 ~1824,00 7 296,00 0,496
\7  |592246400 |pfechod betonovy kénusovy TBS 2-60 100x60x60 cm kus 4,000 1398,00 5502000 1,400
8 592243070 |skruz betonova Sachetni TBS-Q. 1 100/100 D100x100x12 cm kus 4,000 1829,00 7 316,00 4,000
9 1892381111 |zkouska potrubi DN 200, DN 300 nebo 400 m 197,000 33,40 6 579,80 0,000/
Sachty kanalizatni kruhové z prostého betonu na potrubi DN 250 nebo
10 894211121  |300 dno beton t. C 25/30 - - kus 2,000 10950,00 21 900,00 3,386
111 1894401211 |Osazeni betonovych dilcti pro $achty skruze kus 8,000( 684,00 5 472,00 0,171
Spadisté kanalizacni z betonu kruhové jednoduché dno beton tf. C |
12 |896211111  125/30 homi potrubi DN 250 nebo 300 kus | 2,000 22640,00| 45 280,00 9,047
113 |899103111.1 |Osaz poklopti s ramem do 150kg - kus 4,000 706,00 2 824,00 0,028




P.C

. B MnoZstvi |Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MJ celhom lladnotkovi Cena celkem celkem
1 2 3 4 5 6 i 8
D8 Bouréni konstrukei = ___ 83750 000
11 1969021131.1 [Bouf kanaliza¢ potr DN 300 o _m | 3,000 _212.50[ 63750 0,000
99 Presun hmot _ 47 910,72 0,048
1 |Presun himo pro frubni vedeni z frub z plasfickych himof ofevieny W F — — T —‘
‘l |998276101  |vykop It 299,442‘ 160,00 47 910,72 0,048
D16 ~ [ZOLACE PROTI VODE - - - W5 0,000
|Provedent izolace proti zemni vihkosti svislé za studena suspenzi | | [ |
1 [711112011 asfaltovou o —m2 | t4ms] 2440 3175 o000
Celkem 114242412 299,441



Stavba : Vystavba vodovodu a kanalizace v obci Zadverice-Rakova
Stoka A1+A2, Stoka B, Vodovod Drahy, Vodovod smér hfiété, Vodovod u MK 2d, ZTV
Objekt : Nadkop¢éi SO 01-Vodovod, ZTV Nadkopéi SO 02-Kanalizace

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Jednotka| Mnozstvi] cena/MJ celkemn (K&)

Kompletaéni a koordinanéni €innost soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
Geodetické vytyCeni stavby pfede zahajenim stavby soubor 1,00 7 000,00 7 000,00
Vytyceni zakladnich vyskovych a smérovych bodi soubor 1,00 7 000,00 7 000,00L

v pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté
stavby provést vyty&eni tras technické infrastruktury v misté soubor 1,00 12 000,00 12 000,00
jejich stfetu se stavbou

zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té véetné napojeni na
technickou infrastrukturu dle projektu, stavebniho zékona a
jeho provéadécich predpist a zdkona €. 309/2006 Sh., o
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich
predpist, a provddécich predpist k zdkonu ¢. 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich pFedpist, zejména nafizeni viady ¢&.
591/2006 Sb., o bliziich pozadavcich na BOZP na stavenistich
ve znéni pozdéjsich pfedpist

soubor 1,00 80 000,00 80 000,00

o stavba bude ozna¢ena v souladu s pravidly publicity 1,00 12 000,00 12 ooo,ooﬂ

soubor

o zajisténi viech nezbytnych prizkumt nutnych pro fédné
provadéni a dokonéeni dila v ndvaznosti na vysledky 1,00 5 000,00 5 ooo,ooL
prizkumi pfedloZenych objednatelem soubor

o projednani a zajisténi pFipadného zvlditniho uZivani
komunikaci a veFejnych ploch véetné Ghrady vymérenych
poplatk a ndjemného soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich
udrZba, pfemistovani po dobu realizace dila a nésledné

odstranéni po piedéni dila
soubor 1,00 30 000,00 30 ooo,ooL

uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do pivodniho

stavu (komunikace, chodniky zeled, pfikopy, propustky)
soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je

potieba
soubor 1,00 5 000,00 5 000,00]

fotografie priibéhu stavby, zejména zakryvanych &asti stavby

soubor 1,00 3 000,00 3 000,00




Nazev VRN

Jednotka

Mnozstvi

cena/MJ

celkem (K¢)

provedeni veskerych predepsanych zkousek dila véetné
vystaveni doklad( o jejich provedeni, provedeni revizi a
vypracovani reviznich zprav dle pfisludnych pravnich
predpis( a norem €SN, doloZeni atestd, certifikatd,
prohlaseni o shodé nebo o vlastnostech dle zdkona €.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
souvisejici pfedpisy ve znéni pozdéjsich pFedpisii, a
provadécich predpistl, vie v eském jazyku a jejich pfedani
objednateli

soubor

1,00

15 000,00

15 OO0,00W

zpracovani navrhu provozniho a kanalizaéniho Fadu dila pro
trvaly provoz

soubor

1,00

13 000,00

13 000,00,

zpracovani navrhu povodhfiového a havarijniho planu, véetné
projednani s dotéenymi organy

soubor

1,00

1000,00

1.000,00|

uklid stavenisté pfed protokolarnim pfeddnim a pfevzetim
dila

soubor

1,00

3 000,00

3 000,00

zpracovdni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji
pfedani ve tfech vyhotovenich v tisténé formé a 2xnaCD v
digitalni formeé

soubor

1,00

7 000,00

7 000,00}

o provedeni Geodetického zaméfeni skuteéného provedeni,

vtetné geometrického planu pro zapis stavby a vécnych priv
do katastru nemovitosti v Sesti vyhotovenich v tisténé formé
a 2x v digitalni formé na CD.

soubor

1,00

20 000,00

20 000,00

CELKEM VRN

255 000,00 K¢




Néazev

Zakladni nakiady

Dodéavka

Doprava 3,60%, Pfesun 1,00%

Montaz - materiaf

Montéz - prace

Mezisoucet 1

PPV 6,00% z montaZze: material + prace
Natéry

Zemni prace

PPV 0,00% z n4tér( a zemnich praci
Mezisoudet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouétu 2
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisoudtu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouétu 1
Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisou&tu 2
Provozni viivy 0,00% z pravé strany mezisouctu 2
Vedlejsi naklady celkem

Kompletaéni &innost

Nakiady celkem

Souéty odstavct
MontaZni materi&l a prace
Dodavky

Zemnl prace

Hodnota A Hodnota B

14 865,00
535,14 148,65
17 856,00
25 295,00
43 299,65
2 589,06
0,00
18 000,00
0,00
63 888,71
0,00
0,00
0,00
79 288,85

15 400,14

15 400,14

0,00
0,00
0,00
0,00

79 288,85

Material
17 856,00
14 865,00

3 650,00

Montaz
22 295,00
3 000,00
14 350,00
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Nazev
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Zg

A&
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
cu
Poznamka

Doprava dodavek (3,6) %
Pfesun dodavek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemnich pracl, n&térii (1) %
Dodavat. dokumentace (1-1,5) %
Rizika a poji$téni (1-1,5) %
Opravy v zéruce (5-7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozni viivy %

Kompletaénf &innost - a
Kompletaéni ¢innost - b
Kompletaéni ginnost - k1
Kompietaé&nf &innost - k2

Ro¢ni narGstcen1 %

Ro&ni nérist cen2 %
1. sazba DPH %
- i pro pfirazky rekapitulace

2. sazba DPH %
Procento PM % 1
Procento PM % 2

Hodnota

Soupis praci a dodavek elektromontazi
Vodovod Drahy, Zadvefice-Rakova

SO 02 - P¥ipojka NN

Obec Zadvetice_Rakova, Zadvefice 460, 763 12

Ing.Jaroslav TesaF

25.1.2017

Ing.Véra Soudilova

2017

Uvedené ceny jsou v K& a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00

21
15
0
5
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