Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: |

¢. uctu: ]

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik INGARA s.r.o.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znackou

oddil C, viozka 40469

se sidlem Veverkova 1218/13, Prazské Predmeésti, 500 02 Hradec Kralové
ICO 06553044

DIC spole¢nost neni platce DPH

zastoupeny Ing. Ale$ Rada - jednatel

bankovni spojeni |

¢islo uctu I

dale jako ,prikaznik"; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku verejné zakazky nazvané
Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie VOS a SZS Hradec Kralové — TDS a BOZP
Il

Realizace této smlouvy je zavisla na pridéleni finanénich prostredkl z dota¢niho programu. Pfedmeét
této smlouvy je souéasti projektu Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie VOS a SZ$
Hradec Kralové (dale jen ,projekt‘), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z Integrovaného
regionalniho operacniho programu, vyzva ITI. Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:

e bude stav administrace projektlj v systému MS 2014+ zménén na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory* a zaroven

e bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 31. 5. 2018, bez dal$iho zanika. Zaslani vyzvy ve
smyslu odst. 2 pfikazcem je podminéno naplnénim vSech pozadavk( poskytovatele dotace a
pravidel pro pfisluSny projekt. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o
skute¢nostech podminujicich nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Prikazce poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbyte€ného odkladu po doruceni pisemné Zadosti prikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Prikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smiuvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych ]
c) zastupce uzivatele objektu ]

Prikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: | EGczNIEG
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika — pozemni stavby: | | N R

c) koordinator bezpe&nosti a zdravi pfi praci: || GczNNG

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
piikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splnuji kvalifikaci dle zadavacich
podminek v rozsahu, ve kterém by jeji spinéni musely prokazat jiz v nabidce.

Je-li zastupce prikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za prikazce dle pravnich predpistl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvée
ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 3. 5. 2018
v ramci vefejné zakazky.

Predmét pinéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace stavby - Dokumentace pro provadéni stavby byla
vypracovéna spoleénosti ARCHITEP HK s.ro., IC: 27542238 se sidlem Hradec Krélové,
Prazské Predmésti, Habrmanova 323/15 ze dne 21. 9. 2016 a spolecnosti SVIZN s.r.o., ICO:
033 01 087 se sidlem Milady Horakové 298/123, 160 00 Praha 6 ze 10/2016

b) Priloha ¢. 2 - Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace - nejsou
c) Priloha ¢. 3 — Seznam poddodavatell

Ptilohy ¢&. 1 tvofi oddélenou ¢ast této smlouvy (ke smlouvé se nepfikladaji) a obé strany prohlasuiji,
Ze jim jsou dostupné.

Prikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly prfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé jejiz
vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Ptikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci verejné zakazky veéetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace vcetné
navrhll na jejich odstranéni pfikaznik preda prikazci bez zbyteéného odkladu po provedeni kontroly.

strana 2 (celkem 11)



Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana ¢innost*, na stavebni akci: Rekonstrukce laboratofi fyziky,
chemie, biologie VOS a SZS Hradec Kralové (dale téz jako ,dilo" & ,stavba"), a to za podminek
dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované ¢innosti
umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Predmétem pInéni této smlouvy je pinéni zajistované cinnosti v priibéhu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajisStovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organ( statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimainé dva tydny pred zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

- kontrola procesl spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procest;

- organizovani kontrolnich dni v pribéhu provadéni stavebnich praci veetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne
tak, aby ho na misté mohly podepsat vSechny pfitomné osoby;

- pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfredanymi
pfikazcem prikaznikovi;

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

- kontrola a ovéfovani kvality dokon¢enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych éeskych norem;

- kontrola vécné a finan&ni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoc¢tem stavby;

- sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postuptl, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisli ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutec¢nostem;
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kontrola a ovérovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;
kontrola procesli systematického dopliiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;
Gcéast pfi projednavani a ovéreni spravnosti véech dokladil a zmén projektové dokumentace
stavby;
zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem =zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani
stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predloZzenym zménam,;
povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialli, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkt kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;
kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dilli konstrukci na stavbé,;
spoluprace s projektantem zajist'ujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad( z kontroly a ovérovani dokladi a procest,
vcetné pribézného predavani kopii takovych dokladli zastupci pfikazce;
zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;
spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;
kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pripravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;
koordinace procesi vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalez;
zavére¢né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;
priprava podkladi pro prfedani a prevzeti stavby, jejich ¢asti, dodavek a sluzeb v ramci tohoto
projektu a ucast na jednani pfi pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich
praci a sepsani protokolu o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vcetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladll a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
urad;
predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pfipadné dalsi pfilohy vEetné jejich seznamu.
kontrola dokladll a ovéreni dokladl pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;,
kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

strana 4 (celkem 11)



- kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a doklad(i pofizenych b&hem
stavby k archivaci u pfikazce;

- pfiprava podklad( pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostiedk( v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

- kontrola odstranovani vad a nedodélki zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

- uc&ast na kolaudac¢nim fizeni, koordinace procesu;

- zabezpecCeni cinnosti a spoluprace s odpovednymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho uradu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pGvodniho stavu;

- zajiStovat koordinaéni ¢innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrli
v ramci dodavek vybaveni dle kupnich smluv.

Koordinator BOZP na stavenisti:

- pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu";

- revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;

- zpracovani prehledu pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé;

- zpracovani piehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

- vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

- OVéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavateldl na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbg, POV vystavby atd.;

- kontrola informovanosti u véech dot¢enych poddodavatell stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

- upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatreni;

- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatreni ke sjednani
napravy;

- sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkll navrhnout
uplatnéni sank&nich opatreni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

- zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zG¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potiebna opatieni k zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi;

- zucastiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazene vysledky;

- vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

- provadét kontrolu dokumentace systém0i managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

- provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.
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Prikaznik bude provadeét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Priikaznik je vZzdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované
ginnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a radné dle své autorizace.

Ptikaznik prohlasuje, ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizacemi v oborech
technika prostiedi staveb, specializace elektrotechnicka zarizeni a pozemni stavby dle zakona ¢.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl, ve znéni pozdéjsich predpisl a
osvédéenim o odborné zplsobilosti k innostem koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Soucasti zajistované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem meél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zzadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Clanek 6
Doba pinéni
Prikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované €innosti:
Na vyzvu prikazce (prikazce predpoklada zahajeni stavby v terminu 15. 5. 2018)
Predpokladany termin ukonceni zajiStované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni
zakon), v platném znéni, v den radného dodani vybaveni a do doby odstranéni vSech vad
a nedodélki (prevzeti dila prikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélka).

Prikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k pInéni od pfikazce.

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pripadé, ze budou v prlibéhu zavérec¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, konci ¢innost pfikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni té&chto vad
bude sepséan zépis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné& po dokonceni prislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajist'ovanych cinnosti dle této Smlouvy
Cena celkem: 96 000,- K&

Spole¢nost neni platce DPH.
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2.

10.

Cenadle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za napInéni G¢elu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této cinnosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvy$e pfipustna.

Cena dle odst. 1 mize byt navysena pouze v pfipadé zvy$eni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vysi. V pfipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konec¢né faktury.
Dilei faktury budou prikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na castku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvy$e vSak do dosazeni ¢astky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den
uskutecnéni dilc¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem.
Koneénou fakturu na thradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je prikaznik opravnén vystavit nejprve dne,
od kterého je mozne uZivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dil¢i faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mesice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendarniho
meésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
prikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smiouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnl ode dne uginnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatna ve |hité 30 kalendarnich dni ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje prikazce provést na Gcet prikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Gastky z uctu prikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhata splatnosti zac¢ina bézet znovu od
opétovneho doruceni nalezité dopInéné i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, {j. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

c) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) Ccislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a €islo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez danég, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpoctu,

k) oznaceni Cinnosti s odkazem na prislusnou ¢ast smlouvy,

I) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) Konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
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1.

10.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji z Upravy jejich vzajemnych vztahd zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajistovanou cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy piikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonéeni stavby v planovanych Ihitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Prikaznik je povinen zajistit vykon zajistované &innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢€l. 2 odst. 2 a €l. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole a piebirani téch ¢asti dodavek a
praci, vyrobk{ a technologickych postupt, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Ptikaznik je opravnén vykonat zajistovanou Cinnost prostfednictvim tieti osoby pouze s pisemnym
souhlasem prikazce.

Prikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o
své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost o v8ech skuteCnostech, které
pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit prikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit €i zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédeél. Prikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlsledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladli prevzatych od prikazce nebo na zékladé pisemnych pokynl prikazce.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisteni odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé&, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajiStovanych €innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je viéi pfikaznikovi ucinné okamzikem doruceni pisemného oznameni prikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych €innosti je pfikazce povinen
prikaznika pisemné& upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k radnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se prikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu,
Ze takovychto doklad(l ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
prikazce ucinit.

Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.
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1.

12.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy prevzal od pfikazce doklady dle
predchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v piipadé potieby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Pfikaznik mQze povéfit provedenim &asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem ptikaznik odpovida
piikazci, jako by tuto ¢ast pinéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede prikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni verejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni verejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal$im dodavatelim prikazce,
jejichZ plnéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a
aktivné spoluplsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou souéasti projektu.

Neodlivodnéné c¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smiuvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s Gc¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti véem $kodam, které by
mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vy$e 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnll od doruéeni vyzvy k plnéni predlozit prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starsi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li prikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 Kg.

Pro pfipad, Ze prikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplisobem ¢&i se sjednanou cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti prikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vy$i 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma prikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZzadovat nahradu Skody
a to Skody v plném rozsahu.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vci prikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni G¢inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doru€ena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smiuvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnii ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni uc¢inky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smiuvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smiluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pied odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smiouvy pfikazcem v dlsledku poruseni smiuvni povinnosti
prikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzgjem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Prikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit za poruseni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za skody, které zplsobi pfikazci nebo treti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak $kody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i $kody
zpUsobené dalsimi osobami, které pinily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé $kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ruci prikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost prikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpoveédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku $patnych podkladl poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veskerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.
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Prikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od piikazce k vykonu své §innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Prikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, ze je ve smyslu § 2 pism. €) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich piedpisl, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finan&ni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soudinnost v pfipadé, ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o u&etnictvi v platném znéni, véetné ucetnich
doklad minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je Ihita, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve IhGtach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci,
zaméstnanclim nebo zmocnénclim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souginnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uverejnéna na profilu zadavatele prikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlaSuje, Zze veSkeré informace, skuteZnosti a vedkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za duvérné, predem pfikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této
smiouvé.

Prikaznik prohladuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by do$lo k poru$eni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Clanek 13
Zaveére€na ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyifech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisludnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a a&inném znéni.

Za prikazce v Hradci Kralové dne 31.5.2018 Za prikaznika v Hradci Kralové 5 Z' f)

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., Ing. Ale$ Rada
hejtman kraje jednatel
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