
 

 

SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 008/TECH/2018 

 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níţe uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČ:25649329 
DIČ:CZ25649329 
Zastoupená: Ing. Pavlem Klaškou, předsedou představenstva 

Ing. Janem Adámkem, členem představenstva 
   
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

EXCON, a.s. 
se sídlem: Sokolovská 187/203, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 88 
IČ: 00506729  
DIČ: CZ00506729    
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx   
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx             
Zastoupená: Ing. Martinem Kovářem, členem představenstva 
  Štěpánem Trantinou, členem představenstva 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1  Tato smlouva upravuje právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, 

jehoţ účelem je řádné provedení veřejné zakázky s názvem „Stavba 
konstrukce lezecké stěny a zázemí v areálu Výstaviště Praha“. 
Zhotovitel (dodavatel) byl objednatelem (zadavatelem) v rámci zadávacího 
řízení vybrán jako dodavatel, s nímţ bude uzavřena tato smlouva. Zhotovitel 
musí proto při plnění této smlouvy také v co nejširší moţné míře naplnit 
všechny cíle a zájmy zadavatele, se kterými se v rámci výběrového řízení 
seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. 
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1.2 Objednatel prohlašuje, ţe je na základě Smlouvy o správě majetku a výkonu 
dalších činností č. SPR/83/10/023958/2016, uzavřené s Hl. městem Prahou 
dne 22. 3. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2017, jako správce 
areálu Výstaviště Praha, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující se 
k majetku ve vlastnictví Hl. města Prahy. Výše uvedená smlouva je veřejně 
přístupná v centrální evidenci smluv vedené Hl. městem Prahou.   

 
1.3 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v 

souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, ţe 
uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší ţádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou 
právní povinnost. Pro případ, ţe by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, 
odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou 
v plném rozsahu. 

 
II. 

Předmět díla 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít                
a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níţe sjednanou cenu díla, a to za 
podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

 
2.2 Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících 

veřejnou zakázku realizovanou na základě zjednodušeného podlimitního 
řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) pod názvem: „Stavba konstrukce lezecké stěny a 
zázemí v areálu Výstaviště Praha“ uveřejněné dne 26. 3. 2018 na profilu 
zadavatele. 

 
2.3 Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení stavebních prací v rozsahu 

určeném projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení 
stavby, zpracované společností Výstaviště Praha, a.s., včetně všech 
souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla 
tak, jak je stanovenou dále touto Smlouvou a jejími přílohami (dále jen 
„dílo“). 

 
2.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi 

souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, 
na svůj náklad a na své nebezpečí komplexní dodávku díla, včetně dodání 
vybavení a uvedení díla do provozu tak jak je stanoveno touto smlouvou, 
jejími přílohami a případně pokyny objednatele. 

 

  



 

3 

 

2.5 Dílo bude provedeno: 

 za podmínek uvedených v této smlouvě 

 v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy 

 dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního 
povolení, která budou předána při předání staveniště 

 dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracována nabídka 

 dle nabídky zhotovitele ze dne 16. 4. 2018 

 dle platných předpisů, obecně platných norem (ČSN, ISO) a předpisů 
vztahujících se k realizaci díla 

 

2.6 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací 
však v ţádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými 
doklady (atesty, certifikáty atp.). 
 

 
III. 

Doba zhotovení díla 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje, ţe na výzvu objednatele převezme od objednatele 

staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
oboustranného podpisu této smlouvy. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 pracovních dnů 

po protokolárním předání staveniště objednatelem (lhůta, ve které zhotovitel 
zahájí provádění díla).                     

 
3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujícími etapami: 
 

1.       etapa – zemní a bourací práce  
2.       etapa – dokončení hrubých nosných a základových konstrukcí 

stavební části 
3.    etapa – kompletní dokončení stavební části - můţe být dokončována 

speciální lezecká část díla jako desky, dopadiště a chyty 
4.       etapa – kompletní dokončení díla  
5.       etapa – předání stavby   

  
3.4 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební činnosti aţ poté, co mu bude 

protokolárně předáno stavební povelení. Přípravné práce nevyţadující 
stavební povolení je povinen zahájit ihned po převzetí staveniště  
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3.5 Harmonogram zohledňující jednotlivé etapy vč. týdenního členění 
jednotlivých prací je v Příloze č. 2 této smlouvy. 

 
 

IV. 
Splnění díla 

 
4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 

předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této 
smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit 
dílo tak, ţe splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a 
podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umoţňujícím řádné a úplné uţívání předmětu díla. Nedílnou součástí 
řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem 
díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 
záruční listy a projektová dokumentace skutečného provedení stavby také v 
nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG. 

 
4.2 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně 

ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy 
toho, ţe dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění 
povaţuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla, nebo protokolem o 
ukončení etapy při sjednání dílčích plnění.  

 
4.3 O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí 

díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má 
právní účinky pouze v tom případě, ţe obsahuje prohlášení objednatele, ţe 
dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a 
bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému uţívání a provozu díla. A 
v případě sjednání dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení etapy díla 
podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „protokol“). Protokol, 
nemá právní účinky pouze slouţí k odsouhlasení ukončení sjednané etapy a 
jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí plnění. 

 
4.4 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně 

jehoţ předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. 

 
4.5 K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději do 20 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 

 
V. 

Cena díla 
 
5.1 Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena 

mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení 
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předmětu smlouvy uvedeného v čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli sjednanou cenu.  

 
Celková cena bez DPH činí: 13 461 661,- Kč 

(slovy: třináct milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc šest set šedesát jedna 
koruna českých) 

DPH (sazba 21 %) činí: 2 826 949,- Kč 
(slovy: dva milióny osm set dvacet šest tisíc devět set čtyřicet devět korun 

českých) 

Celková cena včetně DPH činí: 16 288 610,- Kč 
(slovy: šestnáct miliónů dvě stě osmdesát osm tisíc šest set deset korun 

českých). 
 
5.2 Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní 

splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena 
maximální, nejvýše přípustná, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí 
být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této 
smlouvě. Nabídková cena můţe být měněna pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z 
jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele 
nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění 
veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění 
účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i 
ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě 
(ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.   
 

5.3 Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyţadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku 
ke smlouvě, povaţuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 
smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem 
objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny 
při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníţí cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. 

 
5.4  Cena je stanovena na základě poloţkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr, 

činností a materiálu), který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.  

Způsob oceňování víceprací a méněprací 

 

5.5 Vícepracemi jsou myšleny takové práce na Díle nebo jeho součásti, které si 
Objednatel u Zhotovitele objedná a jejichţ potřeba vznikne z vůle 
Objednatele po uzavření této Smlouvy. Vícepráce ocení Zhotovitel dle odst. 
5.9 nejpozději do 5 pracovních dnů od zadání Objednatelem. 

 
5.6 Vícepráce mohou být uzavřeny pouze na základě dodatku k této Smlouvě.  
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5.7 Méněprácemi se rozumí ty práce, které Zhotovitel neprovede při realizaci 

Díla nebo jeho součásti dle této Smlouvy. V případě výskytu méněprací 
strany Smlouvy sjednaly, ţe Zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení a 
konečná Cena bude poníţena o cenu méněprací. 

 
5.8 Smluvní strany jsou si vědomy, ţe Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, 

dodávek a veškerých dalších poloţek, které jsou součástí Díla. Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli mnoţství 
případných víceprací nebo méněprací. 

 
5.9 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze vyuţít jednotkových cen 

poloţkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. 
Nebude-li obsaţena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví 
se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního 
vzorce, pouţívaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, ţe přímé náklady budou zcela 
zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů 
rozhodne pověřený zástupce investora, neučiní-li tak, pak rozhodne 
Objednatel. Nepřímé náklady (reţie výrobní, reţie správní a procento zisku) 
bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro 
daný obor stavebních prací. 

 
5.10 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný soupis prací nebo 

projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke Smlouvě. V případě dodatečných prací se 
Objednatel i Zhotovitel zavazuje postupovat v souladu se ZZVZ. K podpisu 
dodatku jsou oprávněni statutární zástupci Smluvních stran nebo jejich 
zmocněnci na základě speciální plné moci. 

 
 

VI. 
 

Platební podmínky 
 

6.1  Zhotovitel provádí fakturaci na základě dokončení a předání jednotlivých 
etap díla stanovených v článku 3.3. smlouvy. Objednatel provede úhradu za 
jednotlivé etapy, avšak v součtu za všechny etapy pouze do výše 50 % 
z celkové ceny díla. Zhotovitel je tak oprávněn poţadovat proplacení všech 
etap v součtu pouze do celkové výše 50 % z ceny díla, které bude 
osvědčeno zápisem o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Celková platba objednatele nesmí v souhrnu 
všech etap překročit 50 % ceny díla. Zbývajících 50 % ceny díla bude 
pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po odstranění eventuálních 
zjištěných vad či nedodělků díla, a po dokončení a předání všech etap díla a 
předání konečné faktury. 

 
6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit k zajištění urychleného odstraňování 

případných vad či nedodělků díla částku ve výši 50 % z ceny díla. 
Pozastavená částka bude zhotoviteli vyplacena takto: 



 

7 

a) 90 % z pozastávky bude uvolněno do 45 dnů od doručení písemné 
ţádosti do sídla objednatele. Tuto ţádost můţe zhotovitel podat po 
vydání kolaudačního souhlasu, a to za předpokladu bezvadného stavu 
díla ke dni doručení ţádosti o uvolnění pozastávky, 

b) zbývajících 10 % z pozastávky bude uvolněno do 45 dnů po doručení 
písemné ţádosti o uvolnění zbývající části pozastávky. Tuto ţádost 
můţe zhotovitel podat po uplynutí záruční lhůty. 

 
Objednatel umoţňuje zhotoviteli, aby zbývajících 10 % dle výše uvedeného 
písmene b) nahradil bankovní zárukou. Pokud zhotovitel této moţnosti 
vyuţije, bude mu oproti předloţení bankovní záruky proplaceno zbývající  
10 % dle odstavce 6.2 písm. b) smlouvy, ne však dříve neţ vznikne nárok na 
proplacení částky dle odstavce 6.2 písm. a) smlouvy. Podrobnosti ohledně 
bankovní záruky jsou stanoveny v článku IX. této smlouvy. 

 
6.3 Splatnost faktur se sjednává 45 dnů ode dne doručení písemného 

vyhotovení faktury zhotovitelem. Za okamţik uhrazení faktury se povaţuje 
datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 
nedodrţení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

6.4 Faktura musí mít náleţitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do reţimu přenesené daňové 

povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - 
§ 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, ţe výši daně 
je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy ţe je faktura vystavena v reţimu 
přenesené daňové povinnosti. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností 
spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku 
ke smlouvě. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje 
přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, ţe: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění 
podle smlouvy, 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, ţe se dostane do 
postavení, kdy nemůţe daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, ţe bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této 
smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, pouţívaný pro jeho 
ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních sluţeb v 
tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, ţe tento bankovní účet je registrován u 
správce daně podle § 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, jako veřejně přístupný, způsobem umoţňující dálkový přístup, 
podle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po 
celou dobu platnosti této smlouvy. 

6.6 Pokud se ukáţe, ţe kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle 
odst. 6.5 výše není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat 
hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy 
povinen, a to aţ do doby, kdy bude písemně zhotovitelem sdělen objednateli 
bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle odst. 6.5 výše. 
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6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění 

této smlouvy, jestliţe zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této 
smlouvě stanovený (stanovenou).  

 
6.8 Rozhodne-li příslušný správce daně o zhotoviteli, ţe je nespolehlivý plátce 

podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má 
objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíţ úhradě by jinak, podle této 
smlouvy, byl povinen. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle 
tohoto odstavce, nepovaţuje se takové jednání objednatele za prodlení s 
plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy. Objednatel si 
současné vyhrazuje, ţe sám odvede správci daně částku, odpovídající 
nezaplacené DPH zhotoviteli, a to i v případě, ţe v době úhrady za 
zdanitelné plnění správce daně jiţ rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ţe není nespolehlivý 
plátce. 

 
6.9 V případě, ţe objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle odst. 6.8 výše, 

vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel s 
objednatelem tímto společně prohlašují, ţe započítávají částku odpovídající 
této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH 
objednatelem. Započtení nastává okamţikem provedení úhrady 
nezaplacené DPH správci daně. 

 
6.10 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a 

nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady můţe 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

 
6.11 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 

zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku 
vůči objednateli podle této smlouvy. 

 
VII. 

Podmínky provádění díla 
 
7.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby svým 
konáním neomezoval akce konané v areálu Výstaviště Praha, zejména, 
nikoliv však výlučně imisemi. Při zřízení staveniště je zhotovitel povinen 
minimalizovat prostor na kterém se bude provádět jeho činnost. 

 
7.2 Objednatel, popřípadě jeho zástupce kontroluje provádění prací a má proto 

přístup na staveniště. Na poţádání je zhotovitel povinen předloţit objednateli 
veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva 
strpět. Obdobná práva má i technický dozor stavebníka a autorský dozor 
projektanta. 
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7.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně 
zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, 
je povinen uhradit zhotovitel. 

 
7.4  Zhotovitel prohlašuje, ţe k datu podpisu smlouvy: 

a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající 
harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele, 

b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil 

s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením, 
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
f) veškeré své poţadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

 
7.5 Zhotovitel rovněţ prohlašuje, ţe je plně seznámen i s ostatními podmínkami 

plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a 
které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

 
7.6 Vlastníkem díla je od počátku Hlavní město Praha v souladu se Smlouvou 

o správě majetku a výkonu dalších činností č. SPR/83/10/023958/2016, 
ze dne 22. 3. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2017. 

 
7.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Hlavní město Praha 

okamţikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamţikem jejich montáţe 
na stavbu, pouţitím pro účel údrţby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel 
sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický reţim, který 
není v kolizi s vlastnickým reţimem podle této smlouvy. 

 
7.8 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 7.7 

tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 
objednatele správu. Výkon správy končí okamţikem řádného předání a 
převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  

Odměna pro správce podle ustanovení § 1402 odst. 1 občanského zákoníku 
je zahrnuta v ceně díla. 

 
7.9 Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně 

stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla 
přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na 
zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jeţ je předmětem 
údrţby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 
7.10 Smluvní strany ujednaly, ţe v rámci díla zhotovitel splní tyto poţadavky 

objednatele: 

 nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka 
materiálu umístěna na pozemku v místě plnění; 

 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje 
sám tak, ţe bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 
5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromaţďování, sběru, 
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přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech); 

 pro provádění díla zhotovitel pouţije pouze výrobky a materiály, které 
splňují poţadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáţe 
zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

 pro provádění díla zhotovitel pouţije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a uţívání a splňují 
poţadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky 
(tzv. prokazování shody s poţadavky norem a dalších příslušných 
předpisů). Splnění této povinnosti prokáţe zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od 
jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

 veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem 
ČSN;  

 před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a 
poţární ochraně), s povinností tyto předpisy dodrţovat a pouţívat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen 
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 
zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou 
projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy 
montáţních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující 
průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před 
zahájením výroby předloţeny k odsouhlasení objednateli. Odsouhlasená 
dokumentace bude objednateli předána také v nativním formátu souborů 
(výkresů) programu AutoCAD DWG; 

 zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;  

 po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodrţovat veškeré 
hygienické, poţární a bezpečnostní předpisy např. poţadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli 
uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými;  

 zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
(vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.  

 
7.11 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 

podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloţeno 
v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany 
povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a 
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého 
obchodního styku poţadovat, k řádnému splnění jejich smluvních 
povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně 
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smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly 
k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

 
7.12 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy 

sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 
v průběhu provádění díla, 

 10 pracovních dní– pro předávání zjišťovacích protokolů, doţádaných 
stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

Stanovené lhůty počínají běţet vţdy následující pracovní den poté, kdy byla 
druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné 
skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se 
zato, ţe nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

 
7.13 Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této smlouvy prostřednictvím 

konkrétních poddodavatelů (subdodavatelů) pouze tehdy, vysloví-li s tím 
Objednatel písemně souhlas a byli-li uvedeni v seznamu poddodavatelů 
v příloze č. 4 smlouvy. Za účelem získání písemného souhlasu s vyuţitím 
subdodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli předloţit vzor příslušné 
subdodavatelské smlouvy mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a po 
získání souhlasu rovněţ kopii uzavřené smlouvy odpovídající 
odsouhlasenému vzoru. Objednatel není povinen udělit Zhotoviteli souhlas 
s vyuţitím subdodavatele, pokud příslušný subdodavatel dle důvodného 
názoru Objednatele nesplňuje nezbytné odborné předpoklady pro 
poskytnutí příslušného plnění nebo jeho finanční situace neposkytuje 
předpoklad řádného poskytnutí příslušného plnění nebo nedisponuje 
odpovídající personální či technickou kapacitou anebo by vyuţití daného 
subdodavatele dle důvodného názoru Objednatele mohlo jiným způsobem 
ohrozit poskytnutí řádného plnění dle Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou 
dotčeny ostatní povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.  

7.14 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy 
prostřednictvím subdodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, 
jako by takové plnění poskytoval sám.  

7.15 Smluvní strany si ujednávají, ţe na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je 
k náhradě škody způsobené jím, případně jím a subdodavatelem, jím a třetí 
stranou nebo kombinací obou, povinen vţdy Zhotovitel. 

7.16 V případě záměru vyuţít subdodavatele k poskytnutí příslušného plnění je 
Zhotovitel povinen Objednateli v dostatečném předstihu před zahájením 
plnění doloţit, ţe vybraný subdodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady 
a disponuje oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady 
a/nebo oprávnění musel dle této Smlouvy a/nebo Závazných předpisů mít 
Zhotovitel (resp. jeho zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou 
prostřednictvím subdodavatele realizoval sám.  

7.17 Souhlas se subdodavatelem dle výše uvedeného ustanovení se nevztahuje 
na ty subdodavatele, kteří byli Zhotovitelem označení v nabídce k Veřejné 
zakázce a jsou uvedeni v příloze této smlouvy. 
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VIII. 
Staveniště a stavební deník 

 
8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne oboustranného podpisu této smlouvy.  
 

8.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je 
povinen na něm udrţovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi či pracemi případných třetích osob (poddodavateli). Do 
doby splnění takových povinnosti není objednatel povinen předmět díla 
převzít.  Objednatel není povinen rovněţ převzít ţádnou etapu díla před 
příslušným termínem. 

 

8.3 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu 
díla zejména: 

a) všechny známé skutečnosti, jeţ jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, 

b) uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a 
odpovědnosti, 

c) vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na 
staveniště, stavbu apod., 

d) určení prostoru pro odstavení strojů a uloţení zařízení, pouţitých při 
provádění stavebních prací. 

 
8.4 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o 

postupu stavby, který bude splňovat veškeré náleţitosti úředního dokladu a 
bude uloţen tak, aby byl přístupný oběma stranám této smlouvy a případně 
kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj 
jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

 
8.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překáţkách, které brání jejich plynulému 
postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

 
8.6 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí první části 

staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo 
provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál 
pracovního deníku bude předán objednateli. Na případné vícepráce a 
méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být 
realizovány po uzavření dodatku k této smlouvě a s postupem v souladu s 
touto smlouvou.   
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8.7 Mimo stavbyvedoucího můţe provádět potřebné záznamy v deníku: 
 

- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu 
- orgány státního stavebního dohledu 
- příslušné orgány státní správy 
- zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele 
- technický dozor 

 
8.8 Jestliţe objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve 

stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. 
Jinak se má za to, ţe s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec 
objednatele na stavbě občasný stavební dozor, prodluţuje se termín k 
vyjádření na 5 dnů s tím, ţe zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního 
deníku (v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení 
zápisu, případně faxem. 

 
8.9 Zmocněnci objednatele je v průběhu realizace stavby předán první průpis 

stavebního deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let od 
vydání kolaudačního souhlasu. Druhý průpis bude zhotovitel ukládat 
odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty 
originálu. 

 
8.10 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze povaţovat za 

změny či dodatky smlouvy o dílo, ale pouze jako podklady pro případný 
dodatek smlouvy. 

 
8.11  Ţádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla 

uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy. 
 
8.12 Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 

pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí. 

 
8.13 Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
 

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho 
poddodavatelů 

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 
e) projednává a odsouhlasuje změny mnoţství a cen realizovaných prací a 

dodávek materiálu 
f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací 
g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy. (Za 

tímto účelem je zhotoviteli objednatelem vystavena plná moc, kterou 
objednatel obdrţí při předání a převzetí staveniště). 
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8.14 Technický dozor objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
 

a) průběţně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, 
podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů, 

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a 
potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, 

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, 
materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předloţit 
k odsouhlasení investorovi, 

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosaţitelný a je-li ohroţeno zdraví 
pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám objednatel. 
 
8.15 V případě, ţe zhotovitel převezme k likvidaci odpad, který je zároveň 
druhotnou surovinou, která se podle zákona č. 185/2001,Sb. o odpadech 
vykupuje, je povinen takovou surovinu vytřídit a odvést do příslušného zařízení k 
výkupu. Částka strţená prodejem sběrné suroviny bude poukázána na 
objednatelem určený bankovní účet Hl. města Prahy, a to z titulu vlastnictví 
objektu v areálu Výstaviště Praha ze strany Hl. města Prahy. Objednateli, resp. 
osobě pověřené objednatelem, bude předán doklad o jejím uloţení (váţní lístek).  
 

 
IX. 

Záruky a reklamace a bankoví záruka 
 
9.1  Záruční doba je sjednána pro stavební a montáţní práce a pro stavební 

materiály na dobu 62 měsíců a počíná běţet dnem protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běţet 
aţ dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka 
se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichţ zhotovitel prokáţe, ţe jejich vznik zavinil objednatel. 

 
9.2  U dodávek technologie poskytuje zhotovitel na dodané technologie 

(například, nikoliv však výhradně spotřebiče, zařizovací předměty, rotační 
prvky poháněné elektřinou v celcích pevně spojených se stavbou) záruku na 
dobu 26 měsíců. Záruka počíná běţet dnem protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla. 

 
9.3  V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 

 
9.4  Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3, 

nebo oznámí před jejím uplynutím, ţe vady neodstraní, objednatel můţe u 
zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat 
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provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemţ v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaloţené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele (opravce). Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

 
9.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 

na smluvní pokutu. 
 
9.6 Za účelem řádného a včasného plnění povinností zhotovitele v záruční době, 

zejm. řádné odstraňování zjištěných vad díla, je zhotovitel oprávněn 
v souvislosti s odstavcem 6.2 smlouvy zřídit ve prospěch objednatele 
bankovní záruku za záruční dobu. Bankovní záruku musí zhotovitel předloţit 
objednateli kdykoliv, nejdříve však s ţádostí o platbu dle odstavce 6.2 písm. 
a) smlouvy. Bankovní záruka za záruční dobu bude vystavena na částku 
odpovídající částce zádrţného dle odstavce 6.2 písm. b) smlouvy. Zhotovitel 
je povinen udrţovat platnost bankovní záruky ve stanovené výši finančního 
plnění po celou stanovenou dobu její platnosti.  

 
9.7 Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náleţitosti: 

 obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka 
poskytnuta; 

 obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky; 

 identifikace smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, za jejíţ splnění je 
záruka vystavena; 

 výše bankovní záruky na částku uvedenou v odstavci 6.2 písm. b) 
smlouvy; 

 datum platnosti bankovní záruky (od data převzetí díla do konce pětileté 
záruční doby); 

 neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti; 

 výstavce bankovní záruky se zavazuje vyplatit peníze na základě první 
písemné výzvy příjemce, ve které příjemce prohlásí, ţe Zhotovitel nesplnil 
své smluvní závazky z předmětné smlouvy ve vztahu k odstraňování vad 
v záruční době; 

 název příjemce bankovní záruky; 

 bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce bankovní záruky. 
 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1  Objednatel můţe odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn.  

Smluvní strany výslovně ujednaly, ţe v tom případě budou zhotoviteli 
uhrazeny účelně vynaloţené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od 
smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, ţe v tom případě 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaloţených na 
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dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlouţením termínu 
provedení díla. 

 
10.2 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 

zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své 
povinnosti. 

 
10.3 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 

odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliţe však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, ţe svůj závazek nesplní, můţe 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrţí. 

 
10.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. 

 
10.5 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele 

s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů a prodlení zhotovitele se 
zahájením provádění díla delší 5 dnů a prodlení zhotovitel  s provedením 
díla delší 5 dnů. 

 
 

XI. 
Smluvní pokuty a pojištění 

 
11.1  V případě, ţe zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu 

pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 %   z ceny díla bez DPH za kaţdý, byť i jen započatý den prodlení.  

 
11.2 Smluvní pokuta za nedodrţení dohodnutého termínu odstranění vad a 

nedodělků (dle zápisu o předání a převzetí díla) se sjednává ve výši 
5.000,-Kč za kaţdý případ a den prodlení. 

11.3 Smluvní pokuta pro případ, ţe dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště 
a okolních pozemků odpady, nebo zhotovitel nesplní povinnost dle čl. VIII., 
odst. 8.15, či odst. 7.1.se sjednává ve výši 10.000,- Kč za kaţdý zjištěný 
případ. 

 
11.4  V případě, ţe zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli 

dle čl. IV. odst. 1, nebo čl. IX. odst. 9.6. a čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, 
nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za kaţdý, 
byť i jen započatý den aţ do splnění této povinnosti. 

 
11.5 V případě, ţe zhotovitel nedodrţí lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 

9.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH za kaţdý případ a den prodlení. 
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11.6 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o uloţení 

smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uloţení smluvní 
pokuty musí vţdy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu 
úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

 
11.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, ţe 
úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši 
zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesniţuje. 

 

 Pojištění  

 

11.8 Zhotovitel prohlašuje, ţe je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám, ţe se uvedené 
pojištění vztahuje na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé 
dle této smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této 
smlouvy a ţe celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
činí alespoň 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 
Zhotovitel je povinen udrţovat pojištění nejméně ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy. Bude-li to Objednatel 
poţadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.  

11.9 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 5 dní ode dne platnosti 
smlouvy kopie platných pojistných smluv vyţadovaných dle odstavce 11.8 
této smlouvy a stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění 
povinností Zhotovitele stanovených odstavce 11.8 této smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.  

11.10 Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, ţe výše pojištění dle 
tohoto odstavce 11.8. této smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, 
kterou je moţno předvídat. Skutečně vzniklá škoda můţe výši pojištění 
přesáhnout a Zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem 
stanoveným touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

11.11. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 

 válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, 
invazí a obecně činností cizích nepřátel, 

 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou 
válkou, 
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 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 
odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým 
komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou 
způsobeny výlučně pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele v 
souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu zakázky, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl 
předvídat a jejichţ působení nemohl zabránit ani při vynaloţení veškerých 
sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně 
předpokládat. 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1  V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní 

strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. 

 
12.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 

potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně 
neúčinná. 

 
12.3 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v 

zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze se souhlasem 
objednatele, a to za předpokladu, ţe nový poddodavatel splňuje veškeré 
kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace ve stejném rozsahu 
jako původní poddodavatel. 

 
12.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, 
ţe změny této smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
12.5 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 

předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předloţena 
v českém jazyce. 

 
12.6 Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálu, 

přičemţ kaţdé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana 
objednatele obdrţela čtyři vyhotovení. 

 
12.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů dle příslušných 
právních předpisů. 
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12.8 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem 
nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude 
takové ustanovení povaţováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní 
ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichţ bylo 
uzavřeno, nevyplývá, ţe je nelze oddělit od ostatního obsahu této 
smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou 
takové dodatky k této smlouvě, které umoţní dosaţení výsledku 
stejného, a pokud to není moţné, pak co nejbliţšího tomu, jakého mělo 
být dosaţeno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 

 
12.9 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichţ obsahem je spojen 

vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou 
(zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliţe pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 
adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
12.10 Tato smlouva bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s. v 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
12.11 Smluvní strany prohlašují, ţe skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovaţují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich uţití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek a dále vylučují ustanovení § 1764 občanského 
zákoníku. 

 
12.12 Smluvní strany prohlašují, ţe si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 

s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a váţné vůle 
připojují své podpisy. 

 
12.13 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v 
platném znění a současně předloţením pojistné smlouvy dle odstavce 
11.9. této smlouvy. 

 
12.14 Kontaktní osoby na straně zhotovitele 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Přílohy:  

Číslo 1 – Projektová dokumentace  
Číslo 2 -  Harmonogram  
Číslo 3 – Oceněný výkaz výměr, činností a materiálu  
Číslo 4–  Poddodavatelé  
 
 
 
V Praze dne ...........................   V Praze dne ........................... 
 
 
 
 
 
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    EXCON,  a.s. 
Ing. Pavel Klaška     Ing. Martin Kovář 
předseda představenstva    člen představenstva 
 
 
 
 
 
………………….........…………….  ……………………………………… 
Výstaviště Praha, a.s.    EXCON, a.s. 
Ing. Jan Adámek     Štěpán Trantina 
člen představenstva    člen představenstva 


