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SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými stranami: lmıljıljjlıljlljıIll
Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno
ičo: 25512285 v . .

dále jen jako "Objednatel"
a

Zhotovitelem:

UniCab, s.r.o.
se Sídlem: Merhautova 173, 613 00 Brno
IČO: 26951873
DIČ: (225961873

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48475

dále jen jako "zhotovitel"

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvyje realizace akce: Provádění obnovy VO na ulici Ostravská - 2. a 3. etapa.
1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, Způsobem a jakosti dle či. ll této smlouvy Svým jménem a na

vlastní odpovědnost a nebezpečí a objednatei se zavazuje k Zaplacení ceny.

II.
Předmět díla

2.1 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže Specifikován v projektové dokumentaci, Zpracované vsouborech pro
každou ulici zvlášť, jenž tvoří přílohu této Smlouvy. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým
Otázkám stavby jsou vymezeny ve Vvýše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen
provést dílo vsouladu a vkvalitě Stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy,
srozhodnutími a vyjádřeními Státní Správy a Samosprávy (pokud jsou vydána), které budou Zhotovitelì
předány nejpozději při předání Staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími
provádění stavebních děl.
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2.2 Místo plněníje blíže Specifikované grafickými a textovými přílohami v projektové dokumentaci.
2.3 Dílo je provedeno řádně vpřípadě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací akonstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla,dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichžprovedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladůk uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentaceSkutečného provedení se Zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu Smlouvy a geodetického ZaměřeníSkutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, dle podmínek stavebního povolení a vpožadovaném počtu vyhotovenía předáním dalších dokladů dle této Smlouvy.

2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o Shodě dleZákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých Zákonů, ve zněnípozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude doložena při předání a převzetí díla.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se Zavazuje Splnit předmět této Smlouvy ve Sjednané době:Zahájení plnění: dnem předání Staveniště objednatelem zhotoviteli.Převzetí staveniště: nejpozději do 20 dnů od popisu této smlouvy.Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště.
Dokončení díla: do 30.11.2018.
Dokončenim díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy,

3.2 Plnění bude prováděno podle časového harmonogramu prací.
3.3 Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.
3.4 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo Z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutímpřípadně nečinnosti zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. Vpřípadě prodlouženítermínu dokončení díla musí být vsouladu S Čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3.5 Zhotovitel neodpovídá Za prodlenís provedením díla způsobené vyšší mocí, Zásahem třetích osob, rozhodnutímstátní správy a samosprávy apod., pokud takový Zásah či rozhodnutí nezavinil.

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou Smluvních stran a činí v celých Kč:

Cena bez DPH: 5 589 678,- Kč
(slovy: pět milionu pět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát osm_korun českých)

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.Vpřípadě prokazatelného Zjištění objednatele jako příjemce Zdanitelného plnění, že Zhotovitel je vokamžíkuuskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH, uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající daniZ přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani Z přidané hodnoty a zhotoviteliuhradí Sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně Zhotovitele a Zaplacení cenySnížené O DPH Zhotoviteli bude považováno Za splnění závazku Objednatele uhradit cenu dodávky.
4.2. Cena Za dílo je cena nejvýše přípustná se Započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možnépřekročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě Zákonné změny.
4.3 V případě, že dojde k prodlení 5 předáním díla z důvodů ležících na Straně Zhotov-itele, je tato cena neměnná aždo doby skutečného ukončení díla.

vıv4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozsırení rozsahu díla proti schválené projektovédokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se Zástupcem objednatele ve věcechtechnických. Vpřípadě, že bude Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi,méněprácemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list". Změny díla, které budou mít
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vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke Smlouvě O dílo. Smluvní Strany si dohodly
následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla.

4.5 Zhotovitel ocení veškeré činnosti vpoložkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých vpoložkovém
rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný Způsob Ocenění, bude ocenění
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před
jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.6 Vpřípadě změny ceny díla, zhotovitel na Základě odsouhlaseného Změnového listu vč. ocenění činností,
vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese
připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.7 Pokud Zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jı'm realizované byly
předmětem díla a jsou zahrnuty vjeho ceně díla.

V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

Úhrada ceny díla bude realizována Objednatelem na základě faktury vystavované zhotovitelem do výše 90 %
celkově ceny bez DPH. Zbývající část ve výši 10 % celkové ceny díla zaplatí objednatel Zhotoviteli do 15 dnů po
odstranění všech vad uvedených v Zápise o předání převzetí dokončeného díla. Pokud dílo bude bezvadně,
uhradí objednatel ve sjednané lhůtě cenu ve výši 100 %.

Faktura bude vystavena na základě zápisu O předání převzetí dokončeného díla.

5.2 Cena Za dílo je Splatná na základě daňového dokladu - faktury, ve které bude odečtena případná pozastávka
10%. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti vtermínu do 15 dnů po odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. V případě předávání díla
vjednotlivých částech dle čl. 8.6 této Smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu -faktury
vystavené zhotovitelem vtermínu do 15 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla vsouladu
s čl. 8.5 této Smlouvy.

5.3 Splatnost fakturyje Stanovena dohodou smluvních Stran do 14 dnů Od doručenífaktur objednateli.

5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet
zhotovitele uvedený na faktuře.

5.5 Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální Sazby DPH

b) razítko a podpis oprávněné osoby

c) přílohy - zápis o předání převzetí Stavby.

5.6 Objednatel je Oprávněn do data Splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta Splatnosti. Opravená nebo
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou Splatnosti.

VI.
Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen Zadáním Stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor
větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou Oboustranné podepsaného protokolu dle čl. III. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu Staveniště v Souladu
S projektovou dokumentací Zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
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6.3

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Nejpozději při předání Staveniště budou objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů
Státní Správy (pokud jsou vydána). Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen staveniště převzít.
Zhotovitel Se zavazuje, udržovat na převzatém Staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé
odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod. a to
v rozsahu a Způsobem Stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel Se Zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně Způsobilé a řádně proškolené
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel Se zavazuje Zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše Záznam o pracovním
úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických
Zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Se považuje za neplnění povinností Zhotovitele
vyplývajících Ze smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení v prostoru staveniště. Objednatel
nepřebírá odpovědnost Za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření kzamezeni ohrožení života, zdraví a majetku osob a
učinit veškerá nezbytná opatření k Ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud
nebude dohodnuto při řízení O předání a převzetídíla nebojeho částíjinak.

VII.
Provádění díla

Ode dne převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb.
(Stavebním zákonem) v platném znění, svyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů a Zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro
plnění této Smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během
pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor zástupce ve věcech technických -Marek
Schulz, Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí
před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto
Skutečnost bez odkladu oznámit Zástupci ve věcech technických - technický dozor objednatele a navrhnout
další postup.

Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla
bude takto přerušeno z důvodů na Straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro
dokončenídíla, a to o dobu přerušení provádění díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke :působení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenuti,
nedbalosti nebo neplněnim podmínek vyplývajících Ze zákona, technických či jiných norem případně této
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu
odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá Za škodu Způsobenou Okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebojiných
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody a Ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných
prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré Ztráty a nároky plynoucí Z úmrtí nebo poškození na zdravíjakékoliv
osoby a za Ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění
a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá Za uznané nároky vsoudním řízení,
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odškodňováním nákladů Za poplatky a Ostatní Výdaje Ztoho nebo vsouvislosti s prováděním předmětu díla
vzniklých.

7.9. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní Správy a správců
inženýrských sítí.

7.10. Zhotovitel musí Zajistit vytyčení veškerých stávajících inženýrských Sítí (včetně úhrady Za vytyčení), dodržení
podmínek jejich ochrany, odpovědnost Za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude
doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).

7.11. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební Suti a hmot na Skládku včetně poplatku Za
uskladnění v souladu se Zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a O změně některých dalších Zákonů (Zákon o
odpadech), ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při
stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu Zhotovitel předloží doklady o nezávadném Zneškodňování
vzniklých odpadů.

7.12.2hotovitel zajistí dopravní Značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemíst'ování a následné
odstranění (pokud je požadováno).

7.13.2hotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle Zákona č.
22/1997 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých Zákonů v platném Znění.

7.14.V případě provádění vdobě provozu Zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo kohrožení lidí ani
vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události Z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel
povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.

VIII.
Dokončení díla

8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku)
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí
Zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

8.2 K zahájení přejímacího řízeníje zhotovitel povinen předložit:

stavební deník
- atesty použitých materiálů, prohlášenío shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny

doklady o provedených Zkouškách a revizích
- dokumentaci Skutečného provedení stavby

doklady o likvidaci odpadů
- Závazná Stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)

8.3 Dokumentace Skutečného provedení díla bude provedena podle následujících Zásad:

0 do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla

0 každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby,
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele

0 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého
bude vyplývat projednání Změny S Odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné
stanovisko

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady
a nedodělky a výhrady ve smyslu uSt. § 2605 Občanského Zákoníku a dle či. 8.4 této smlouvy a lhůty pro
odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno
až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně
ostatními účastníky řízení.
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8.5 V případě, že budou Zjištěny vady či nedodělky dila, je Zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení
řízení o předání a převzetídokončeného díla, pokud nebude dohodnutojinak.

8.6 V případě, že předmět Smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto Zjištěné vady
odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich Zjištění. PO Odstranění těchto vad a nedodělků je
povinen Znovu vyzvat do 3 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu Smlouvy. Objednatel
je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla Záruku vdélce 60 měsíců, která Začíná plynout ode dne řádného
předání a převzetí dokončeného díla.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě o dílo, schválené
projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující Se k provedení díla.

9.3 Zhotovitel, odpovídá Za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční době. Za vady díla,
které se projeví po Záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností
Zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez Zbytečného prodlení.
' Vreklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne Zhotovitel a
odsouhlasí objednatel.`

9.5 Zhotovitel Započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení O
vadě, pokud Se smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě havárie Započne Zhotovitel S odstraněním vady
bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstraní reklamované vady vtechnologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu
dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněnívady. Ustanovení čl. 7.22.
platí i zde obdobně.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání Zpět díla objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na
provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy,
která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

vıv10.1 Nebezpeci skody na realizovaném díle nese od počátku Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného
předání a převzetí dokončeného díla.

vıv10.2. Na objednatele přechází nebezpecı skody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.

10.3. K zhotovenému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Zhotovitel, a to do řádného předání a
převzetí dokončeného díla.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a Zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 5 dílem a to až
do hodnoty ceny díla. Zhotovitel Se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy takto
pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.
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/ XI.
Sankce

11.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvyje povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH Za každý i jen Započatý den prodlení.

11.2 Pokud bude objednatel vprodlení Súhradou faktury proti Sjednané lhůtě splatnosti je povinen Zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužne castky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu kodstranění reklamační vady reklamované vzáruční
lhůtě, Zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč Za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý
den prodlení.

11.4 Vpřípadě, že Objednatel odstoupí Od Smlouvy Zdůvodů uvedených vodst. 12.1. této Smlouvy, Zaplatí
Zhotovitel Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 % Z celkové ceny díla bez DPH.

11.5 V případě, že závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na Smluvní pokuty,
pokud vznikly drıvejsím porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená Zánik nároku
na smluvní pokutu Z prodlenís plněním či plnění Ze Záruky za Odstraněnívad.

11.6 Splatnost Smluvních pokut a úroků Zprodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury Svyčíslením
příslušné částky.

Xll.
Odstoupení od Smlouvy

12.1 Za podstatné porušení Smlouvy dle § 2002 Občanského Zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněn
odstoupit Od smlouvy, se považuje Zejména:

~ úpadek Zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., O úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

v Zhotovitel vstoupí do likvidace
- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických Zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích.

12.2 Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o
odstoupení druhé Smluvní straně.

v
Pro případ odstoupení od Smlouvy před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen Zastavit prováden
prací dle této smlouvy. Je povinen Zabezpečit na vlastní náklad Ochranu Staveníště do doby jeho předán
objednateli.

v
I
ø
l

12.3 Zhotovitel Se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se Staly
Součástí díla, Objednateli do 5 pracovních dnů po doručení Odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení
S předáním rozestavěné Stavby platí tytéž majetkové Sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O
předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace Sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta
začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.

12.4 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného Zhotovitele. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se Staly součástí díla. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla.

12.5 Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat Ocenění
dosud provedených prací dle jednotkovýcl'ı cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného
systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud Se Smluvní Strany nedohodnou, Souhlasí smluvní Strany Stím, že
znaleckým Subjektem bude QUALIFORM, a.s., IČ: 49450263 a náklady vynaložené na Zpracování takového
ocenění budou hrazeny Zhotovitelem.
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XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání o předmětu této Smlouvy sobjednatelem čí státními orgány budou probíhat včeském
jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
13.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí Sjednoměsíční výpovědní lhůtou, která Začíná

běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď
doručena Zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud
se smluvní Strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý Znalecký subjekt Ocenění do té
doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na Základě tohoto ocenění bude
provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez Souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající Z této Smlouvy
třetí osobě.

13.6 Případná neplatnost některého ustanovenítéto Smlouvy nemá Za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se Smluvní strany
Zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 V případě, že některá Ze smluvních Stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či
písemnost na adrese'uvedené v Záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se Za to, Že písemnost byla doručena.

13.8 'Smlouva Se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ztéto
Smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.9 Osoby podepísující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svého Oprávněníjednat Za smluvnístranu.
13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy Zhotovitelem

Objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že Si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě

jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.12 Zhotovitel i objednáte! Svým podpisem stvrzují Správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především
pak název, Sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen Oznámit Objednateli písemně jakékoliv změny
týkající se uvedeného peneznıho ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li
tuto povinnost, není objednatel v prodlení S úhradou ceny.

13.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá Smluvní
Strana obdrží jeden.

13.14 Přílohy ke Smlouvě tvoří: Příloha č.1 - Položkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr)
Příloha č.2 - Projektová dokumentace (soubor)
Příloha č.3 - Technické parametry nabízených Svítidel
Příloha č.4- Technická specifikace svítidel

V Brně dne a C 20 áracah sms.V Brně dne
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POLOŽKOVÝ RozPočET - cENíK
l-Rozpot'íet 5800NralOstı12018 0 JKSO
öhjekt Název objemu SKP

Ostravská 2. a 3. etapa Měrná jednotka
Stavba Název stavby Početjednotek

OSTRAVSKÁ Náklady na rn.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Technicke sítě Brno Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

RoZPoćTovÉ NÁKLADY
Základní rozpočt Ostatní rozpočtová náklady

HSV celkem Ztiżené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem Oborová přirážka 0
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celke Mimostaveništni doprava 0
ZRN celkem Zařízení staveniště O

Provoz investora 0
HZS Kompletaćni Činnost (IČD) 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.nákıady+HZ Qstatní náklady celkem 0

"Vypracoval a zhotovitele Za objednatele
Jméno _` Jméno :

Datum . Datum :

Podpis “ Podpis:

Základ pro DPH 21.0 % 5 661 764 KČ
DPH 0,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O KČ
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 661 764 Kč

Poznámka
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Stavba : OSTRAVSKA Rozpočet: 5800Nra/Ostr/2018
Objekt : Ostravská 2. a 3. etapa

REKAPITULACE sTAvEBNícH DíLŮ
s_"_ıavehni aíı V Hfsv F'sìı ñøflávıxa › Montáž s

CELKEM OBJEKT 22 050 O 720 000 4 919 764

vEDLEJŠí ROZPočTovÉ NÁKLADY

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS. a.s. Strana 1



Položkov ' roz Očet

II Stavba Z OSTRAVSKA Rozpočet:ì800NralOstr/201 8 II
Objekt : Ostravská 2. a 3. etapa



Položko ' roz očet

Stavba : OSTRAVSKA Rozpočet: 5800Nra/OStr/2018 ıı
Objekt : Ostravská 2. a 3. etapa

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Provádění obnovy VO na ulici Ostravská Příloha 5

IĚCHNICKÉ PARAMETRY NABÍZENÉHO SVÍTIDLA TYP oumaM-.móflnaašos voc. skv. NEMA 7p+DM, DALIJ

Pozn. 1: DS - po deklarovanou dobu životnosti provozu svítidla, poklesne světelný tok o max.20%, přı 10% poruchovosti LED.

Pozn. 2: Dodavatel vyplní a do nabídky přeloží pro každý nabízený

Pozn. 3: Jedná se o úsek Otakara Ševćika - Benzínové stanice M itua-
ce, možno dodat také v dwg formátu



Provádění obnovy VO na ulici Ostravská - 2. a 3. etapa Příloha 9
Technicka' specifikace svítidel

bude osazen tímto paticovým modulem s propojovací krytkou.§> Nastavení Z výroby: po sepnutí Světelné soustavy budou svítidla svítit až do 22.00 hod.na 100 % Světelného výkonu. Mezi 22.00 až 23.00 hod. poklesne výkon Svítidla na 75 %.V době mezi 23.00 a 4.00 hod. je Svítidlo nastaveno na 50 % světelného výkonu. V doběod 4.00 do 5.00 hod. vzroste výkon Svítidla na 75 % a po 5.00 hod. ranní svítí svítidlo na100 %.
ř Všechna dodávaná Svítidla budou Stejné typové řady (Sjednocující design)Obdélníkového tvaru, od jednoho výrobce. Velikost tělesa se může podle výkonnosti lišitpouze v požadované toleranci: délka max. 830 mm včetně, šířka max. 365 mm včetně.> Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí -35 0Caž +500C.

provozních podmínek.
> Třída ochrany může být u svítidla jak I., tak i II.j > Jednotlivá svítidla musí být vybavena eliminací startovacího proudu - max.10násobek1 jmenovitého proudu při jakémkoliv provozním Stavu.> Důvod - bez použití eliminace startovacího proudu např. systém Random Start -odložený start, plynuly naběh nepostřehnutelný lidským okem, by docházelo při použití| vštšflw pøčfn Svifláeı vjeánè vêťvi k výpaákúxn úsekøvýøh jisflčú. Podmínkou je, ženesmí dojít k Vybavení předřazených jističů typu „B“ 32 A. Předpoklad instalace cca 13ks svítidel na jednu fázi.

> Chlazení musí být pouze pasivní - svítidlo nesmí mít vně svítidla žádné hrany(žebrování), kde by Se mohli usadit jakékoliv nečistoty.> Univerzální kloub (příruba) svítidla musí být neoddělitelnou Součástí Svítidla, a to bezdalší redukce. Je nutno Si uvědomit, že veškeré práce s instalací a následnou údržbou

příslušenství, které tyto úkony stěžují.> Svítidlo Se musí otevírat směrem nahoru, bez použití nářadí a musí být v otevřenépoloze Zajištěno aretovacim mechanismem, Zabraňujícim samovolnému Zavření svítidla.Přístup ke Svítidlu Shora, při Správné poloze montážního koše, umožní pracovníkůmúdržby provádět výměnu jednotlivých náhradních dílů svítidla s rukama Směrem dolů ane nad hlavou-ztížené prac. podmínky, viz předchozí Odd.> Pro zajištění bezpečnosti, musí být dodané Zboží v Souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., Otechnických požadavcích na výrobky, ve Znění pozdějších předpisů.> Svítidlo musí dále splňovat normy: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC,1194/2012/EU, EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 62493 a EN 61547, A"2014:01 PAK.
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