Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: ................cccco....... 2018-287
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviena niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,obcansky
zakonik")

1. Smluvni strany

1. Objednatel:

Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo
Jednajici: Jan Grois, MBA, starosta mésta
IC: 00293881

DIC: CZ00293881

Dariovy rezim: platce DPH

Bankovni spojeni: KB Znojmo

Cislo uétu: 19-5054880237/0100

Zastupce ve vécech technickych:
Ing. Karel Bartusek vedouci odboru investic a technickych sluzeb
Vaclav Vybiral referent odboru investic a technickych sluzeb

2. Zhotovitel: K.S.H.group s.r.o.
Sidlo: Chlupice 273 , 671 71 Hostéradice
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Brné
v oddilu C, vlozce 57791
Zastoupeny: Viastimil Komarek
: 28272595
DIC: CZ28272595
Danovy rezim: platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofritelna a.s.
Cislo uétu: 2289826389/0800

Zastupce ve vécech technickych: ||| N NG

2. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpeédi pro
objednatele fadné a v€as dilo vitomto &lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmeét dila prfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 30.4.2018 podana pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Oprava stfechy bazén ZS
Primétice”

3. Veskeré ¢&innosti, k jejichz provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznadovany souhrnné jako ,dilo".

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku uvedenou vyse dle
odst. 2 tohoto &lanku smlouvy provede pro objednatele kompletni dilo Oprava stfechy bazén ZS
Primétice.
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Dilem se rozumi zhotoveni hernich prvki dle specifikace v PD. Specifikace a rozsah dila jsou
stanoveny v projektové dokumentaci.

Objednatel pfed uzavfenim této smlouvy pFedal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Zhotovitel prohlasuje, Zze projektovou dokumentaci prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se s ni
sezndmil a zavazuje se ji plné dodrZzovat. Zhotovitel rovnéZz prohladuje, Ze projektovou
dokumentaci posoudil s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu.

Zhotovitel je dale povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky,
geskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich material( a vyrobkl platnych v dobé provadéni
dila. Zhotovitel je rovnéz povinen respektovat pfikazy objednatele.

Souéasti zadvazku zhotovitele provést dilo je dale:
pfed zahajenim provadeéni praci predlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dili a materiald, které se
stanou soucasti pfedmétu dila,

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pfipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby
za ucelem provadeéni praci a uvedeni stavenisté do plvodniho stavu (celkovy uklid stavby,
stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim pfedmétu dila),

- pokud si to povaha praci vyzada, zajiSténi potfebnych zaborl( ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do plvodniho stavu vé. pfipadné finanéni Uhrady za do¢asné zabory ploch
mimo obvod staveniste,

- vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v poCtu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodci a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zajisténi, osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vCetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostredi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho do€asného nebo trvalého uloZeni,
resp. predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- provedeni v8ech prizkumd, rozbord, zkousek, atestt a revizi podle CSN, pfedepsanych
projektovou dokumentaci, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym ufadem (dotenym
organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila vCetné
pofizeni protokol(l zajisténych u akreditované zkusebny, to vSe v poétu 2 vyhotoveni v tisténé
podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém
nosici.

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a poZadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- vytvofeni vSech =zaznam(, kterymi bude prokdazano dosazeni pfedepsané kvality
a pfedepsanych technickych parametr( dila; pfedani prohlaseni o shodé dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jSich predpisu,
k vyrobkudm, které budou zabudovany do dila,

- podrobné zaskoleni pracovnikl objednatele a pfedani navodu pro provoz, obsluhu a udrzbu
predmétu dila,

3. Doba a misto pinéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Predpokladany termin zahgjeni provadéni dila od 30.6.2018
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Termin ukoncCeni dila a pfedani jeho pfedmétu: do 15.8.2018

4. Cenadila

Smluvni strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku sjednavaji cenu dila
odkazem na zavazny a upiny rozpocCet, ktery je souéasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1 (dale
jen ,rozpocet®).

Celkova cena 1 015 000.-K¢ + pfislusna sazba DPH

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady na realizaci dila v€etné nakladu
souvisejicich (napf. dané, pojisténi, veskeré dopravni naklady, zvySené naklady vyplyvajici
z obchodnich podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace,
dodavky a sluzby uvedené v ¢l. Il této smlouvy.

Zména ceny dila ujednané odkazem na rozpocet je mozna tehdy, pokud po podpisu této
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo sniZzeni sazby DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel mize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo
vyzadalo menSi Usili nebo nizsi naklady, nez bylo pfedpokladano v rozpodtu (ménéprace).

Smluvni strany se pro odstranéni vSech pochybnosti dohodly, ze zhotovitel nemlze zadat
zménu ceny dila proto, ze si dilo vyzadalo vétsi usili nebo vy$si naklady, nez bylo predpokladano
v rozpoc¢tu (viceprace). Objevi-li se pfi provadéni dila potfeba €innosti do rozpoctu nezahrnutych,
které nebyly ani pfi vynaloZzeni odborné pécCe zhotovitelem pfedvidatelné v dobé& uzavieni této
smlouvy, muzZe zhotovitel pozadovat zvySeni ceny dila pouze tehdy, schvalil-li je objednatel
pisemné. Objevi-li se v8ak pfi provadéni dila potfeba Cinnosti do rozpo&tu nezahrnutych, které
byly pfi vynaloZzeni odborné péce zhotovitelem predvidatelné v dobé uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto €innosti provést, aniz by timto doslo k navy3eni ceny dila.

Zhotovitel timto vyslovné ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 obanského zakoniku prohlasuje, ze
prebira nebezpeci zmény okolnosti.

5. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil€ich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v
kalendainim meésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen
zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dni ode dne jeho predloZeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

Pfilohou faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany (ij.
odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skutecné provedenych (dale jen ,zjiStovaci
protokol“) a kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Ke kazdému z dél budou vystaveny zvlast dilci faktury.

Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat vesSkeré nalezitosti dle pfedpist o UCetnictvi,
danich a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné Udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti IhGty splatnosti a Ih(ta splatnosti zacne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta na 30 dnG ode dne doruceni faktury
objednateli.

Platbu poukaZe objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ih(té splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
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6. Stavenisté

Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi doasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé& od uzavieni této smlouvy do
terminu zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti
stavenisté, a to vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném
ve vyzvé dle pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadg,
Ze zhotovitel nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze
objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu
zahéjeni provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

O pfedani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisSti udrzovat poradek a Cdistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenis§té zabezpecdit, aby po
dobu vystavby nedochazelo kjeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a
neprodlené odstranit veskeré znedisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poSkozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o ¢emz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotenych a pfilehlych objektl a pozemk( nejpozdéii
pét pracovnich dnu pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a
omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 5ti dni od pfedani pfedmétu dila objednateli, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila
odstrafiovat vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které
budou nezbytné k odstranéni vad a nedodélkd. Toto zafizeni vS8ak musi byt umisténo tak, aby
nebranilo bezpeénému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkd je zhotovitel
povinen vyklidit stavenis§té do 10 dnli ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v
zapise o odstranéni vad a nedodélka.

7. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 5 vyhlaSky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisli, ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro pinéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpedlujici odborné vedeni provadéni dila tyz
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné z&znamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mize provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dobé& ukonéeni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonceni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélk( zji§ténych pfi pfedani a prevzeti
pfedmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnu ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisa.
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8. Zmeény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, zména ceny &i doba plnéni dila) musi
byt dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke
své povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokon&enim, nastavaji pravni
ucinky dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné
stavby pfed dokon&enim vydaného pfislusnym stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen
technickému zastupci stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad
praci, nevznika zhotoviteli narok na jejich dhradu.

V pfipadé, Ze nékteré prace sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu snizena celkova cena dila na zdkladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou sou&asti dodatku
bude pfiloha obsahuijici specifikaci neprovedenych polozek.

9. Provadeéni dila

Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. To plati i pro materialy a vyrobky subdodavatelu. Pfipousti se pouze prvni
jakost materiald.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto zhotovitel neprodlené neprovede, je opradvnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti provozu na komunikacich i
pracovnik(l pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dna
prfedem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se
staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakoZto svym subdodavatelem pouze
v intencich seznamu subdodavatelll v&. rozsahu pInéni zajiStovaného jejich prostfednictvim,
pfedloZzeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je nedilnou soucasti a
pfilohou €. 3 této smlouvy. Prostfednictvim subdodavatelt mize byt dilo provadéno maximalné do
celkové vysSe 20% rozsahu praci (posuzovano ve vztahu k cené dila dle této smlouvy). VesSkeré
odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfisluSna opravnéni a kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v prabé&hu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladi
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil€ich €innosti v priibéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termin(i mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrZzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupt a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohroZzena bezpec€nost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné 8kody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické &i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pfislusnou smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organt a dotéenych organ(. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupd.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.
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10.

1.

12.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynt &i prfekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozniujici provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z diivodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

10.0dpovédnost za Skodu; nebezpeci Skody na véci

Odpovédnost za Skodu se Fidi ust. § 2894 a nasl. ob&anského zakoniku.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou objednateli Ci tfetim osobam, ktera muaze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfiCemz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné
ukonceného predmétu dila.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeéi vSech Skod na provadéném dile az do
doby predani stavenisté zpét objednateli.

11. Pfedani predmétu dila

Zhotovitel spini svuj zavazek provést dilo fadnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli.
Radnym dokonc&enim dila se rozumi dokonceni dila bez vad a nedodélkd; ust. § 2605 a ust. §
2628 ob&anského zakoniku se nepouZije.

Objednatel pfevezme Ffadné ukondéeny pfedmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude ucinéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem pfedani a prevzeti. Objednatel
prevezme dilo bez vad a nedodélki, mGze vSak z vlastni vile pfevzit i dilo vykazujici pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a fddnému uzivani dila a jeho provozu.
O predani a prevzeti pfedmétu dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou souéasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélkd s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na své naklady sjednané doklady a dalSi nezbytné
doklady (v souladu s pozadavky pravnich pfedpis(, technickych norem ¢i spravnich organt a
dotéenych organt), zejména:

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takové
formé, aby byla pfehledna a srozumitelna; dokumentace bude po jednotlivych &astech
opatfena razitkem a podpisem zhotovitele véetné textu nebo razitka ,Dokumentace
skute&ného provedeni stavby*,

- geodetické zaméfeni na podkladé katastralni mapy ve dvojim vyhotoveni v tisténé podobé a
v jednom v elektronické formé v obvyklém formatu na obvyklém nosici dat,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek,

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o shodé& na pouzité materialy, atd.,
- doklady o nakladani s odpady,

- doklady, jejichz zajisténi je vyZzadovano stavebnim povolenim a doklady, bez nichZ nebude
vydan kolaudac¢ni souhlas,

- daldi doklady dle &l. Il. této smlouvy.
Nepredani kteréhokoliv dokladu se povaZuje za vadu dila a je divodem pro nepfevzeti dila.
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Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani a
prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci pfedmétu dila a
zavazuje se zucastnit kolaudace pfedmétu dila v misté pinéni.

12.0dpovédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
které se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé& uvedené v bodu 2 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict
od data prevzeti pfedmétu dila objednatelem. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme pfedmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, uvedend zaruéni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti pfedmétu dila
s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti pfedmétu dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, ze pfedmét dila bude po zaruéni dobu
zpUsobily pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému Géelu a Ze si zachova smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do 10
dntl od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina lhata.
V pfipadé, Ze objednatel oznacdi reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen zadcit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na &islo
pracovnika zhotovitele 603851330 a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatfiovat t€z narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pFic¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

ZaruCni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnG po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

13.Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda pfedmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 5.000,-
K¢&) za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich
dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad poruseni a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani
a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

V pfipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni vady,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné v8ak 2.000,- K&) za kazdy zapoc&aty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 3.000,- K&) za kazdy zapocaty
den prodleni az do doby UpIného vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost fadné veést stavebni denik nebo v pfipadé, Ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel opravnén pozadovat
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zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,-
K¢&) za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi pfedpisy BOZP, PO &i hygienické pfedpisy pfi realizaci dila, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 4.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou &. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi4 % zceny dila bez DPH (minimalné v3ak
20.000,- K&) za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruSeni povinnosti provést dilo subdodavateli
v maximalnim rozsahu uvedeném v €l. IX, bodé 5 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 4 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 20.000,- KE) za
kazdych zapoc&atych 10 % praci provedenych subdodavateli nad stanoveny maximaini rozsah.

Narok na nahradu skody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotcéen; ust. § 2050
ob&anského zakoniku se nepouzije.

Smluvni pokuta je splatna ve Ih(té 14 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

14.0dstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhaté do 15 dnG od terminu dle ¢l. lll této
smlouvy,
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokoncéeni a pfedani dila dle ¢l. 1l této smlouvy

delSi nez 15 dnd,
- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute&né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v poloZkovém rozpoc€tu, ktery je sou€asti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS* platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finan¢ni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na pfedmétu dila, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z divodl na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na naklady objednatele.

15.Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Smilouva je vyhotovena v 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a v8ech naleZitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran uginény pfi jednani o této smlouvé ani projev u&inény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, Ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani
stran a kazda ze stran méla pfileZitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovdna z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je v této
smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.
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Smluvni strany vylu€uji aplikaci ust. § 545 ob&anského zakoniku v tom rozsahu, Ze jejich pravni
jednani nebude vyvolavat pravni nasledky plynouci ze zvyklosti a zavedené praxe stran.

Smluvni strany pro vylou€eni v8ech pochybnosti vylu€uji aplikaci néasledujicich ustanoveni
obcanského zakoniku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. §§ 1799 a
1800 (dolozky v adheznich smlouvach).

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obanského zakoniku na prodlouzeni
promi€eci Ihity ve prospéch objednatele tak, ze prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho
poruseni, popf. prava s touto smlouvou jakkoliv souvisejici, se promlicuji ve Ihuté 10 let ode dne,
kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze k prominuti dluhu dle této smlouvy je tfeba projevu vile v pisemné
formé.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén pozadovat Uroky z Groku.

Zhotovitel se vzdava prava zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2
ob&anského zékoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohledavky ani pohledavky tfeti osoby proti pohledavkam
objednatele, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim
postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén zapodist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledavku, v€etné pohledavky nesplatné, nejisté a neurcité. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

Pokud jakakoli ¢ast zdvazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdanlivou ¢&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této
smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplathou, zdanlivou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou €asti zavazku, jejiz predmét bude
nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké
ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oduvodnéné, smiuvni
strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlouvy dopinéno.

Tato smlouva mulze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace (tj. davérné udaje), které
jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni této smlouvy, v opacném
pfipadé vyda druha strana to, o€ se obohatila; tim neni dotéena povinnost k nahradé Skody.
Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je koneény pfijemce dotace statniho rozpoc&tu na financovani dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Uzavfeni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Znojma dne14.5.2018, usnesenim
€.138/2017, bodem 6986.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet
Pfiloha €. 2 — Harmonogram praci

Ve Znojmé dne: V Chlupicich dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
MeStOZnOJmO ............................ KSngoupsro .............
Jan Grois, MBA Viastimil Komarek
starosta jednatel
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