Cislo objednatele: 102/01-PD/14-Za

Cislo smlouvy zhotovitele: 140280

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti Kk této
dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 1, 702 23 Ostrava

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(déle jen v Césti ,,B* objednatel a v ¢asti ,,C* prikazce)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Se sidlem: Masarykovo namesti 5/5, 702 00 Ostrava-Moravska Ostrava
Zastoupen :

ICO: 42767377

DIC : Cz42767377

Zapsan v obch. rejstfiku : Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 2018

Bankovni spojent:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(déle jen v casti ,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C* prikaznik)
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I1.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah tidi zdkonem ¢&. 8§9/2012 Sb.
oblansky zdkonik, ve znéni pozd&jSich predpisi (dale jen ,,obCansky zakonik*), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti
(dale jen ,,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
obdéanského zakoniku a v &asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlauji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. P¥i zméné identifika¢nich tdaji
smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouve dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni et uvedeny v ¢l. 1 odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uétem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jsich predpisti (dale jen ,,zakon o DPH®). V pifipadé zmény G¢tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii pfislu$né smlouvy nebo
potvrzenim pen&zniho ustavu; novy Géet v8ak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Utelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci Silnice I11/48415 — Zlatnik —
Visalaje — rekonstrukce silnice — 4 aseky.

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

II1.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektovd dokumentace i PD) stavby ,Silnice 1I1/48415 — Zlatnik — Visalaje —
rekonstrukce silnice — 4 useky* (dale jen ,,stavba“) a projednat ji s dot¢enymi organy
statni spravy a 0¢astniky izemniho a stavebniho fizeni (déle jen ,,dilo®).

Dilo ma nésledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k ziadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zarizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobn&j§i Gpravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
auzemniho opatfeni véetné dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné tzemni rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni
DUR budou rovn&Z veskeré podklady viz. Zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
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pozdg&jsich piedpist (dale jen ,,stavebni zakon™) a souvisejicimi predpisy, vcetné
dokladd o vysledcich jednéani s pfislunymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi piedpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfisluSnych organii a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastniktl spravnich fizeni vletné spravci inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 az § 47 zakona ¢.137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,,zakon ¢&.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich souborid ve smyslu zakona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) p¥i dodrZeni § 44 odst. 9 a dale technické podminky
dle § 45, zplisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zakona €. 137/2006 Sb. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpodet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubort.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spole¢enstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smernice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude:

- Zaméteni ptip. doméfeni polohopisu a vy$kopisu zajmového Gzemi véetné zaméteni
povrchovych znakt inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky priizkum (CD i slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

- Oznameni ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi
a o zmén¢ nekterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist (EIA)

- Zaborovy elaborat

- Plan BOZP

- Rozpocet, soupis praci (RTS, v¢. vystupu v * xls)

- Projednéni v pribchu zpracovani s organy statni spravy, spravci inZenyrskych siti a
dotéenymi organizacemi.

- 1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR), 2x
vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS)
Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad nejpozdéji pii podpisu smlouvy
diagnostiku vozovky.
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4.

5.

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadévaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostiedné pfedchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢&.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlasgkou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvéleného. MD-OSI pod &.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢&.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakdzky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér s
uptesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK
(TKP-D) v platném znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vzdy kazda ve 3 vyhotovenich a 3 x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpodéty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroveti *.pdf. Déle budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli pfedany dokumentace oveéfené stavebnim ufadem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku budou objednateli dodéany
ve 4 sadach po dvou CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a vykazy
vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf (I sada = 2 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény a Ix CD
rozpocet neocenény uzamdceny pro ocenéni uchazeci.). Tato skuteCnost bude na CD
zietelné oznacena).

Projektované stavebni prace a doddvky musi byt ocenény dle nekterého platného
aktualniho ceniku stavebnich praci .(URS, RTS, CALIDA, ASPE ve formdtu xls.)

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Soudasti projektové dokumentace bude
plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti (dale jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebdm
zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna
opatfeni z hlediska asové potfeby i zptisobu provedeni.

K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé€lki pievzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni viech mozZnych disledkd.

IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen provést a pfedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:
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a) Zaméfeni, prizkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 ¢l. III této smlouvy do 8 tydnii ode
dne nabyti u€innosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle €l. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 13 tydni ode dne nabyti
u¢innosti smlouvy,

¢) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. III. odst. 2 bod 2.2. této
smlouvy do 47 tydnii ode dne nabyti Gi¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle &l. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy do 72 tydnd ode dne
nabyti G¢innosti smlouvy,

. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim &asti dila dle ¢l. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3.
této smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim
uzemniho nebo stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy).

. Mistem plnéni pro predani jednotlivych &4sti dila je piislusné stiedisko objednatele.

V.
Pred4ni dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeci Skody

. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po &astech, a to v terminech uvedenych
v &L IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a pfevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté pfislu$ného stiediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) pievzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
anedodélkt. O piedani a pievzeti dila (jeho &asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) ptejima ¢i nikoli.

. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateénym piedstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych &asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho &ast) piejimé ¢i nikoli do péti pracovnich dnil od ptedloZeni
pfislusné ¢asti dila v ramci pfejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,

7e objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢&i nedodé€lky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeéi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pievzeti objednatelem.

\48
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vz4djemnd prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zdkoniku.

. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vias a za pouZiti postupt, které odpovidaji pravnim predpistm CR,

b) dodrZzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spraveu siti a dotéenych organt statni spravy,

¢) provést dilo na sviij ndklad a své nebezpeci,

d) 1dastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
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e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteChostech majicich vliv na plnéni smlouvy, ato
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na z&kladé poZadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim uchazecl o verejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle €. 11l. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doru€eni poZadavku objednatele dle prfedchozi véty. Objednatel zaSle poZadavek
na poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
o faxové|

o e-mail:
* adresu:]

h) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihté a rozsahu
dojednaném obé&ma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cenadilaje stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Casti dila Cena bez DPH DPH 21 % Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

1. Cast Zameéreni (polohopis
vyskopis)
(CL. 111, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:
a) IG+tHG
b) dendrologie
¢) prlzkum inzenyrskych siti
d) Oznameni ve smyslu
zdkona ¢. 100/2001
Sh.v¢.pfiloh

Diagnostika:
a) vozovky
b) mostu
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1. ¢ast celkem

2. Cést Dokumentace k zadosti
0 vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR) a oznameni
ve smyslu zakona ¢.100/2001
Sh.
(CI. 111 odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. ¢ast celkem

7~z

3. Cast PD pro stavebni Fizeni
(CL. 111 odst. 2 bod 2.2, smlouvy)

3. ¢ast celkem

4. Cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby
(CI. 11 odst. 2 bod 2,3. smlouvy)

4. ¢ast celkem

Cena celkem

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cenadila uvedena v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit
(mimo ¢l. VI. Odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nakladd na provedeni téch Gasti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. 'V souladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dilCi pInéni. Diléi pInéni se povazuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto Clanku smlouvy.

3. Cena zadilo bude uhrazena takto:

» Po predani zaméfeni, prlizkumU a diagnostiky dle ¢l. 111 odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy
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e po predani pravomocného tzemniho rozhodnuti nebo vydaného tuzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. 111, odst 2 bod 2,1 za druhou ¢ést
dila dle ¢1. VII odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €1. I1I odst. 2 bod 2,2 za tieti &ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po pfedani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou Cast dila dle ¢1. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé& zdkonem stanovenych nalezitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakazky (1. ...),
b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni XYZ

¢) oznadeni banky a &isla uétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od &isla uvedeného v &l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s €. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢&islo a datum piedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
pfejima (pfedavaci protokol bude piilohou faktury),

e) lhutu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendinich dnd ode dne jejich dorudeni objednateli.
Dorudeni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorugenkou prostiednictvim provozovatele poStovnich
sluzeb.

Fakturu miize zhotovitel vystavit pouze na zdkladé pfedavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) piejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznatenim diivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotovitel,
piestava béZet plvodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne dorueni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky zuctu

objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpisobu zaji§téni dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele

vedeny u mistné piislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) .bankovni Glet zhotovitele urdeny k Ghradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcti DPH®.
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Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymeétené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

IX.
Zaruéni doba

Zaruéni doba zadina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni poZzadavki za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zarucni
doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku p¥ipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi piislusnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Priva z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouve,.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné¢ ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznadmeni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do 10-ti. dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim p¥ipadé nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfed4 pisemnym protokolem.

XII.
Smluvni pokuty

. Nepteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny piislusné
Casti dila, sjejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapofaty den
prodleni.
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2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve 1hité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zéaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetng
DPH dle ¢l. VII odstavce 1..

4. V ptipadé poruSeni povinnosti sjednané v €l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢&.

5. V ptipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

6. V ptipads, Ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti b&hem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetnd piipadnych sankci zng& vyplyvajicich vigi
objednateli.

7. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy. ’

8. Pokud zavazek splnit pifedmét smlouvy dle jejich jednotlivych €asti zanikne pfed fadnym

vvvvvv

smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inzenyrské ¢innosti

XIIIL.
Piredmét plnéni

1. Ptikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem na jeho i€et vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice III/48415 - Zlatnik — Visalaje —
rekonstrukce silnice — 4 dseky* za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zékona, na zéklad¢ kterych bude mozZno stavbu umistit a
provést (déle jen ,,inZzenyrska &innost®). Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

2. V.ramci vykonu inZenyrské ¢innosti ptikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti, pfipadné ozndmeni o zaméru
vlizemi k vydani tzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s pf{lohami
ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich pfedpist a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni,

b) podéani ozndmeni u pfislusného ufadu za ucelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni
podle zékona ¢. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

¢) Ucast na jednanich a dalsi ikony v ramci izemniho a stavebniho fizeni.
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3. Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného Uzemniho rozhodnuti,
pfipadné uzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
»Stavba povolena“ a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o ké&ceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté

chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik pFikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému Ufadu.

5. Pokud v prlbéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepfedpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni
inZzenyrské cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

XIV.
Doba a misto pInéni

1. Prfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 111 odst. 2 této
smlouvy a predat pFislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

« Z&dost o vydani izemniho rozhodnuti do 21 tydnd ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
« predani tzemniho rozhodnuti do 39 tydnd ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

» Z&dost o vydani stavebniho povolenido 55 tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
« predani stavebniho povoleni do 68 tydn(l ode dne nabyti G&innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného stfediska objednatele.

XV
Uplata

1. Uplataje stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské ginnosti Cena bez DPH DPH 21 % Cena véetné
(v K¢) (v KS) DPH (v K¢)

UR InZenyrska ¢innost pro zajisténi
Uzemniho rozhodnuti

SP InZenyrska Cinnost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby

Spravni poplatky - refakturaci
bez DPH

Cena celkem 188 400,- K¢ 33 264,- 221 664,-

2. V oplaté jsou zahrnuty veSkeré naklady pfikaznika nutné nebo GcCelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.
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Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pFipustna a nelze ji piekrogit.(vyjma &l. XIII odst.5)

4, V ptipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je piikaznik k tplaté bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vy$i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Ptikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVL
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské Cinnosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonéeni
jednotlivych ucelenych ¢asti a po pfedani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych
projektovych dokumentaci ptikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu tplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zikona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(dale jen ,.faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy piikazee, IC piikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ..................

¢) oznaceni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Gctu odlisné
od &isla uvedeného v ¢l T odst. 2, je pfikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) lhuatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vCetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhtta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat n€kterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuétovana tplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pied uplynutim lhiity
splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Ptikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu piikaznikovi,
plestava béZet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti b&zi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury piikazci.

rowr

6. Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani pfislu$né ¢astky z uétu piikazce.

7. Piikazce uplatni institut zvlastniho zpisobu zaji§téni dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy ptimo na osobni depozitni uet piikaznika
vedeny u mistné piislusného spravce dané v ptipadg, ze
a) Ptikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci ,,Registr

platct DPH* jako nespolehlivy platce nebo
b), Ptikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni, nebo

¢) bankovni ulet pfikaznika urCeny k thradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dan¢ zvefejnén v aplikaci ,,Registr platct DPH®.
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1.

L.

Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené €i stanovené
spraveem dané Piikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL
Priva a povinnosti prikazce

Piikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
ptikaznikovi ve 1hité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVIIL
Prava a povinnosti prikaznika
Ptikaznik je povinen

a) upozornit pifikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyz se takovou skuteénost dozvédé€l. V ptipade,
Ze piikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokyni trva, ptikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro n€ho pii své
¢innosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobn€ a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny piikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodrzovat zédvazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladi oznamit pfikazci velkeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu piikazce,

g) poskytovat ptikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Piikaznik se miZe odchylit od pokynd pfikazce jen je-li to nezbytné v zaymu piikazce a

pokud nemiiZe véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se v8ak ptikaznik nesmi od
pokynti odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo ptikazcem.

Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit $kodu se #di pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-1i smlouva jinak.
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2. Piikaznik odpovidd za Skodu, ktera piikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za 3kodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poru$eni povinnosti ptikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li ptikaznik Zadosti o piislu$na rozhodnuti a povoleni nebo nepteda-li ptikazci
piislusna rozhodnuti a povoleni ve lhité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
vhradit pfikazci smluvni pokutu ve vy§i 025 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ast inzenyrské ¢innosti dle €l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapo€aty den prodleni.

2. Pro piipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi ptedpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni anatom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda. Nahradu $kody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv€jsim poruSenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajicitho ztéto smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢né ustanoveni

XXI.
Zavéretna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatka, které budou vzestupn& &islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni
druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢4sti) nebo inZzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni
dluzné &astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnl po doruceni
prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v tpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zékon), ve
znéni pozdé&j§ich pfedpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu* rozumi ,,nejpozdgji do
14-ti dnti.

W

4. V piipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné vé&ci, které opatfil a které jsou
soudasti dila a uhradit p¥ipadn& vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
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upravi vzajemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro zanik
zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské €innosti.

Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyvéa platnosti a acinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originadlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem pieCetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumitelnég, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

kvz

V Ostravé dne: V Ostravé dne: 20.11.2014

| &11. zot

DOPRAVOPROJEKT Ostravo

3 spol. s r. 0.

702 00 OSTRAVA-Moravska Ostravo
Masarykovo nam. 5/5
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