Krajska sprava a adrzba silnic Stiedoceského kraje, prispévkova organizace

se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
ICO: 00066001
DIC: CZ00066001

jejimz jménem jedna Bc. Zdenék Dvoiak, feditel
¢. smlouvy: 1645/00066001/2018

déle jen ,,Objednatel” na strané jedné

SaM silnice a mosty a.s.

se sidlem: Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa
ICO: 25018094

DIC: CZ25018094

bankovni spojens: |

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka
972

jejimz jménem jednd Ing. DuSan Draho§, predseda piedstavenstva a reditel podniku
¢. smlouvy: ....SaM/CL/2018

dale jen ,,Zhotovitel* na strané druhé

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACE

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né déle jen ,,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku (dale téz
»obtansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,Smlouva*)

Clanek 1.
Piredmét Dila

1.1. Piedmétem Smlouvy je provedeni a dokonCeni stavebnich praci , II/273 NebuZzely®, a
to v nasledujicim rozsahu:

1.1.1.  zame&rem akce je oprava silnice ¢. II/273 o vymé&fe 10200 m2 (délka Gseku 1700
bm, prim. Sitka 6 m). Technologie opravy spotiva ve vyfrézovani zapichi,
poloZeni vyrovnavky, vysprava ACo, zaliti spar, zemni prace v misté propadd,
dosypani krajnic, VDZ.

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP (dale spole¢ng jen
»Dilo*)

1.2, Zéavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi v fizeni
ptedchazejicim uzavieni Smlouvy (déle jen ,,Zakdzka“ a ,,Zavazna dokumentace*).
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Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci
seznamil, a tuto povazuje pro plnéni Dila za dostatecnou a vvhovujici. Pokud dojde k
rozdiliun mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci. plati soupis praci.
Zhotovitel prohlaguje, ze je plné seznamen s rozsahem a povahou Dila a sjeho
mistnimi podminkami a jsou mu znamy vesker¢ technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel se zavazuje pouzivat podklady
piedané mu Objednatelem pouze k provedeni Dila dle Smlouvy.

Clinek 2.
Stavebni dozor, autorsky dozor projektanta

Je-li to Ucelné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pred zahdjenim plnéni Dila uri
osobu, ktera bude vvkonavat stavebni dozor, tj. zajisti vwkon povinmosti stavebniho
dozoru ve smyslu pravnich predpisi, a bude v rozsahu udéleného zmocnéni opravnéna
zastupovat Objednatele ve veéci plnéni Dila dle Smlouvy (dale jen ,, TDI*). O urceni
osobv TDI a rozsahu udéleného zmocnéni bude Zhotovitel Objednatelem piseniné
virozumén,  Vrozsahu udélengho  zmocnéni  je Zhotovitel povinen adresovat
oznameni, vyzyvy a daldi ukony tvkajici se prav a povinnosti dle Smlouvy vedle
Objednatele rovnéz TDIL. V pravomoci TDI viak neni ménmit Smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinnosti, zavazki nebo odpovednosti vyplvvajici ze Smlouvy,
Zhotovitel se zavazuje TDI jakozto zastupece Objednatele respektovat.

Je-li to ugelng s ohledem na predmét Dila, Objednatel pied zahajenim plnéni Dila
zajisti osobu. ktera bude vvkonavat autorsky dozor projektanta ve smvslu pravnich
piedpisi. O osob&  zajistujici  autorsky  dozor projektanta  bude  Zhotovitel
Objednatelem pisenmng vvrozumén.

Zhotovitel, osoba s nim propojend, ani jeho poddodavatel podileyici se na plnéni
Smlouvy nesmi v souvislosti s Dilem provadeét vvkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorsky dozor projektanta dle odst. 2.2, Smlouvv. Pii porugeni zakazu dle vétv prve

je Objednatel opravnen od Smlouvy odstoupit,

Clanek 3.
Stavenisté, stavebni denik
Objednatel poskyvtne Zhotoviteli za ncéelem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani
stavenidté  pro  plnéni Dila.  vvmezeného v Zavazné dokumentaci  (dale

jen ,Stavenisté®). a to formou protokolarniho piedani Stavemsté.  Zhotovitel
Jj& povinen prevzit Stavenidté na zakladé vvzyvy Objednatele nebo TDI Pravo vstupu a

uzivani Stavenidté nemusi ndlezet vyhradn€ Zhotoviteli. Gbjednatel je opravnén
Zhotoviteli odeplit pledani Stavenisté, pokud je Zhotovitel v prodleni s povinnosti
piedlozit Objednateli doklad o zavedeném svstému zajisténi jakosti dle odst. 5.9
Smlouvy, V plipade, ze Zhotovitel tento doklad nepredlozi ani v primetene dodatecne
Ihite stanovené Objednatelem. je Objednatel opravinén od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel adpovida za veskeré prostory Stavenidté, a to az do zivereéného vykhzeni
Staveniste. Zhotovitel je povinen uzivat Stavenisteé pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastni naklady tadneu péci o Dilo a jeho ochranu po celon dobu jeho
provadéni jakoz i veskerveh véci a zatizeni, které na Stavenist¢ dopravil za (¢elem
provadéni Dila, a neumoznit pristup na Stavenidté nepovolanym osobam. Povolanynm
osobami je personal Zhotovitele uréeny pro plnéni Smlouvy, personal Objednatele,
TDI. autorsky dozor projektanta. dalsi osobyv oznadené Objednatelem, a dale zastupci
dotéenych argantl stami spravy.

Zhotovitel se zavazuje provest odstranéni veskerého zafizeni Stavenisté a jeho
zaverecné vvklizeni, v&etné uvedeni do nalezitého stavu, a protokolarné je piedat
Objednateli do 10 dni od dokonceni Dila nebo predéasného ukonéeni Smiouvy.
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V piipadé dokonceni Dila je Zhotovitel povinen uvést Staveniste do piivodniho stavu,
5 prihlédnutim k obvyklému pouziti a pozadavkim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu
objekt(i na Stavenisti (vedeni inzenvrskveh siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady pripadné piipojky a dodavku a thradu viech médii
potfebnych k provadeéni Dila, jakez i zfidit na vlastni ndklady nezbyviné zafizeni
Stavenisté (kancelale, socialni zazemi apod.). a umoznit jejich uzivani rovnéz
personalem Objednatele, TDI nebo osobou vikonavajici autorsky dozor projekranta.

Zhotovitel na vlastni naklady  zajisti oznaceni Staveniste logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokyvnu Objednatele. Komeréni nformaéni tabule lze
na Stavenisti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znafeni a smérové tabule na Stavemi5ti a pfistupovych
komunikacich vvzadované pravnimi predpisv. Zhotovitel ziska veskera povoleni,
ktera mohou byt vvzadovana organv statni spravy k pouzivani pfistupovych
komunikaet,

JStavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni
predpisy.

Zhotovitel je povinen vest ode dne piredani Staveniste stavebni denik, do kterého

je povinen zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. zepména

nikoli vak vyludné udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, dirvody odehylek
provadénych praci od projektové dokumentace pro provadeéni stavby, o provedenych
zkouskach a daldi Odaje potiebne k posouzeni praci Objednatelem. a to zplsobem
avrozsahu stanovenym pravinimi pfedpisy. Zapisv do stavebniho deniku budou
provedeny fermou dennich zaznamtl, podepsanveh osobou, jez prislusny zapis ué¢inila
Zhotovitel je povinen zajistit pristupnost stavebniho deniku na Stavenist kazdy den
v priibéhu provadéni Dila. Zapisv do stavebniho deniku je opravnén ¢imit kromé
Zhotovitele, Objednatele a zdstupch organ statni spravy, rovnéz TDI a osoba
provadegjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku viak nedochazi
ke zméné Smlouvy ani ke zméné Zavazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolarng piedat stavebni denik Objednateli nejpozdéji do 5 dni po ukonceni jeho
vedeni,

Clanek 4.
Doba a misto plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit stavebni prace do 10 dnil od pievzeti Stavenisté a Dilo
dokoneit a pifedat Objednateli do 2 mésicii od piedani Stavenisté Zhotoviteli.
V opiipadg. ze bv piedani Stavenisté. zahajeni nebo provadéni stavebnich praci
piipadalo na zimni obdobi, zavazuji se smluvni strany, pokud to bude nezbyving, po
vzajemne pisemné dehodé priméreng prodlouzit terminy plnéni Dila ¢1 jeho ¢asti.
Odpovidajici  prodleuzeni terminu provadeni Dila, jakoz i jednotlivych  dilcich
terminu, je ve smyslu § 100 odst, | zakona ¢ 1342016 Sb., o zadéavani verejnych
zakdzek, ve znéni pozddjsich predpist (dale jen Zikon o ZVZ*), dale mozné pouze
v piipadég, ze:
na Stavenisti se v priibéhu provadéni Dila vyskvtnou pfirodni fvzické podminky,
piekazky nebo zne¢idtujici latky ¢ nalezy objektii archeologického zajmu,
Zhotovitel tuto skutecnost ani s vvnalozenim veSkeré odborngé péce objektiving
nemohl predvidat a tato skutecnost zplisobi objektivhi nemoznost provést Dilo ve
stanovenveh terminech. Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno
Objednatelem po piipadném projednani s TDI: nebo

Objednatel bude pozadovat dodatecné zkousky, které budou mit vhiv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na piedchozi nedspéine zkousky nebo zpsténi
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Objednatele, nebe (i) neprokazou, ze nékteré zafizeni, materialy nebo prace na
Dile jsou zdvadné nebo jinak neodpovidaji Smlouveé: nebo

Objednatel bude v prodleni se souéinnosti pti realizaci piejimacich zkousek
{pokud jsou Smlouvou vvzadovany), a to po dobu deli 10 dn,

Dojde Kk nepiedvidanemu  prodleni pii projednavani dopravné inzenvrskvch
opatfeni z dliivodit nikoliv na strané Zhotovitele a tato skuteCnost zpisobi
objektivni nemoznost provést Dilo ve stanovenveh terminech,

Narodni pamatkovy ustav, Pelicie CR & jiny opravnény organ uplatni dodatedne
pozadavky a tato skuteénost zplhsobi objektivini nemoznost provést Dilo ve
stanovenyeh terminech.

Pokud bude provadéni Dila preruseno z diivodi vylugéng na strané Objednatele (napf.,
dle odst. 13.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na adpovidajict prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoz i jednotlivich dilich terminli. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli ulozeno pisemnym plikazem.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné prerudit provadéni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vvmezené &asti pozemkd,
pripadné ostatni prostor Stavenisté, Mistem predani pisemnych vystupt dle Smlouvy

Je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim pfipadé sjednano
jinak.

Clanek 5.
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dilo vsouladu se Smlouvou, s pravnimi predpisy
(v&. pledpisii  pracovnepravnich.  bezpednostnich.  hvgienickyeh,  pozamich,
zajistujicich ochranu zivotniho prostiedi a upravujicich zakaz vvkonu nelegalni
prace), s relevantnimi technickyini a kvalitativiiimi normamti, platnymi internimi
piedpisy Objednatele a s piikazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dilo
s nalezitou odbornou peci a chranit opravnéné zajmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbyvteéného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnest jeho pitkazu,

Jinak odpovida za piipadnou $kodu zpusobenou jeha dodrzenim.

Zhotovitel provede Dile na svij naklad, na své nebezpeci, vlastnim jménem
a na vlastni odpovednost. Zhotovitel poskvtne veSkera zalizeni, personadl. vybaveni,
vécl asluzby nezbviné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpovédny za vyvtvéeni
Stavenisté. Zhotovitel nese rovnéz veskeré nakladv na ptirodni matenialyv ziskané
mimo Staveniste., Odkup nadbvtecného materialu vyvtézeného na Stavemsdti se idi
internimi predpisy Objednatele (aktudlné platnym predpisem je Smernice R-Sm-16-02
ze dne 13,4.2013), Zhotovitel se timto zavazuje pii respektovani pravinich predmisi
material vvtézenv na Stavenisti (majetek  Stiedoeského kraje) od Objednatele
adkoupit. a to ve skute¢né vvtézeném mnozstvi. Kupni cena za vvitézeny material se
bude rovnat soucimu skutecng vyvtezeného mnozstvi jednotlivieh materiali a jejich
prislusngé jednotkové cené uvedeng v Priloze & 2 Smlouvy. Zhotovitel se timto
zavazuje uhradit faktury vvstavené Objednatelem na kupni cenu vvtéZzeného materialu
ve lhaté splatnosti 30 dnu ode dne jejich vystaveni. Zhotovitel se timto zdroven
zavazuje uhradit naklady na prepravu tohoto materialu z mista vyvtézeni (Stavemiste)
na misto jeho dalsiho zpracovani / ulozeni. Zhotovitel dale bere na védomi, ze v
pritbéhu realizace Dila mohou vznikat odpadyv, jejichz piivedeem bude Zhotovitel,
resp. jeho peddedavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, ze s &mito
odpady bude nakladane v souladu s platemi pravnimi predpisy.

Pripadny postih ze strany orgdnll statni spravy za nedodrzent zavaznych predpisi
pit provadéni Dila jde vzdy plné k tizi Zhotovitele. V pripadé ud@leni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady tizeni neprodleng uhradit
Objednateli.
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Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji pred preddnim Stavenisté dle odst. 5.1. Smlouvy
piedlozi Objednateli doklad o zavedeném svstému zajisteni jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakesti v oboru pozemnich komunikaci, uvetejnéného na
www pipk.cz. Zhotovitel se dale zavazuje. ze v ramci provadéni Dila pouzije pouze
material a vvrobky v jakostni tiidé dle pozadavki Objednatele a nepouzije Zadny
nebezpecny nebo neschvileny material nebo vyrobky.

Zhotovite]l se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam
nebo objizdkam Staveniste ¢ souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah
nezbvtné nutny pro pluéni Dila, ani k nadmérnému dotéeni prav vlasinik( a uzivatel(
sousedicich pozemki. VeSkeré Zhotovitelem planovang uzavirky nebo objizd’ky,
ve dobv jejich trvani, podléhaji predchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vvzadan, &1 budou-li Zhotovitelem podstatné
porusena pravidla Objednatelem schvalencho omezeni, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit rovnéz vvdani
prislusného rozhadnuti silniénihe spravnihe Ofadu o povoeleni uzavirky nebo objizd'ky
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv ptipadne negativni dopady provadéni
Dila v¢etné toho, ze bude vzdy s dostateCnyim Casovvm pfedstihem informovat
Objednatele o moznych dopadech v pribéhu provadéni Dila. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelng mite provadéni praci na Dile tak, aby
nedoslo k napi. ..omezeni silni¢nihe provozu nad nezbvtné nutny rozsah.

Pokud v disledku pInéni predmétu Dila dojde k nutnému zasahu do majetku tieti
asoby (napf. vedeni kabell na mostech), neni nakladani s timto majetkem a piipadné
provedeni prelozky predmétem Dila dle teto Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedna s vlastnikem Objednatel. Zhotovitel je povinen uéimt vie k tomu, abv
nedoslo k poskozeni ¢ zniceni majetku tieti osobv a poskvinout Objednateli a
vliastikovi tohoto majetku soudinnost potfebnou k ochrang & premisténi tohoto
majetku dle pokyinn Objednatele.

Zhotovitel odpovida za primérenost, stabilitu a bezpetnost vEech praci na Stavenist
aveskerveh metod Dila. Zhotovitel je pied zahdjenim plnént Dila povinen pledlozit
Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatieni a metod, které Zhotovitel navrhuje
piijmout pro plnéni Dila. Jakakoli zména Objednatelem 11z schvaleného popisu
opatieni a meted je mozna jen na zaklade dal3iho pisemneho schvaleni Objednatele.

Zhotovitel je pied zahajenim plnéni Dila povinen piedlozit Objednateli k pisemnému
schvaleni podrebny harmonogram praci. ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim
priloham a ebsahovat zejména udaje o: (i) casovém planu plnéni Dila, v¢. pripadnych
fazi. () planovanych dodavkach zarizeni a materialu na Stavenistg, (i) planovanyeh
prohlidkach a zkouskach a (iv) pfedpokladaném pocétu  personalu  Zhotovitele
v jednotlivvch  kategoriich.  V piipadé  wvvskytu  zmén v (dajich  obsazenvch
v harmonoegramu praci je Zhotovitel povinen poskvinout Objednateli aktualizovany
harmonouram praci a vyvzadat si pisemny  souhlas  Objednatele.  Schvalenim
podrobného  harmonogramu praci Objednatelem se tento stava pro  Zhotovitele
zdvazoym.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dnii od ukonéeni kazdého kalendainiho mésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, predat Objednateli pisemnou zpravi o postupu
praci za uphynuly mésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alespon udaje
o: (i) prabéhu plngni Dila, v¢. fotodokumentace, (i) dodavkach zatizeni a materialu
na Stavenisté, v¢. adajit o vyrobei, mistu vyvroby, kontrolach a zkouskach, nakladce
adodani na Stavenisté¢ a certifikatl rozhodujicich materialic a zafizeni. (i)
realizovanyveh prohlidkdch a zkouSkach, v¢. popisu jejich prubéhu a dokumenti
ajejich  zavérech, (iv) skutecném poctu personalu  Zhotovitele v jednotlivich
kategoriich a bezpednostni statistikv.  Soudasti této zpravy bude t€2 srovnani
skuteé¢ného a planovaného postupu provadeéni Dila, v&  popisu opatieni, ktera
Zhotovitelem bvla nebo budou prijata k zamezeni zpozdéni.
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Zhotovitel je povinen pisemné vizvat Objednatele ke kontrole a provéreni stavebnich
praci a Konstrukei, které budou v dalsim postupu zakryvty nebo se stanou jinak
nepiistupnymi, a to ngjmeéne 5 dull predem. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost
Objednatele odkrvt prace a konstrukee, které bvlv zaknvty nebo se staly jmak
neptistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel je povinen pii realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenvch
pravnimi piedpisy ve vztahu k ochrang objektl geologického nebo archeologického
zajmu na Stavenisti. Nalez jakvehkoli objektii geologického nebo archeologického
zajmu na Stavenisti Zhotovitel rovnéz neprodleng oznami Objednateli a pieda je do
pece Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zabranilo
neopravnéneému odneseni nebo poskozeni téchto nalezi.

Personal urceny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt piiméiend kvalhifikovany.
vvikoleny a zkudenv. Zhotovitel je povinen piijimat ve$kera opatieni pro prevenci
nezakomého nebo neukaznéneho chovani personalu  Zhotovitele v souvislosn
s plnénim Dila. Objednatel ma pravo zejmena pri neplnéni povinnosti personalu
Zhotovitele, pfi nespokojenosti s kvalitou Dila nebo pii porusovani povinnosti ze
strany Zhotovitele, pozadovat vvmenu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vymeéna
musi byt Zhotovitelem provedena na naklady Zhotovitele, a to nejpozdéji v terminu
stanoveném Objednatelem. Soudasné s touto vvménou Zhotovitel Objednateh dolozi,
ze novy pracovnik ma minimalné stejne zkudenosti a odbornost jako vyménovany
pracovnik.

Zhotovitel neni opravnén zadat realizaci pfedmétu této Smlouvy poddodavateliim bez
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V piipade plngni Dila prostiednictvim
poddodavatelli Zhotovitel odpovida Objednateli za ¢innosti provadéng poddodavateli,

Jako by je provadeél sam.

Zhotovitel odpovida za skodu &i jinou Ujmu vzniklou Objednatelt nebo tietim osobam
vosouvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrzenim nebo porudenim povinnosti
viplvvajicich z platveh pravnich predpist nebo z této Smlowvy, Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. | ob¢anského zakoniku wjednavaji, ze promléeci

Ihiita v pripadé prava na nahradu skodv & jing wmy zphsobeng Zhotovitelem
voseuvislosti s pIngnim této Smlouvy trva 3 let,

Zhotovitel dale bere na védomi, Ze Stami fond dopravni mfrastruktury (dale jen
.SFDI") je opravnén vzhledem k ¢erpani prostiedki ze SFDI kontrolovat Objednatele
vefgnospravini kontrolou, kterd se fidi zakonem ¢, 2353/2012 Sb., o kontrole {kontrolni
fad), ve znéni pozdéjsich predpisii, zakonem ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefené spravé a o zméng nékterveh zakond (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdgjsich piredpisti, a vvhlaskou ¢ 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon
¢ 320/2001 Sh. Postupy kontroly jsou podrobng rozpracovany a upravemy Kontrolnim
fadem SFDI (dale jen kontrola™).

Zhotovitel souhlasi s tim, ze SFDI je opravngén ke kontrole Cerpdni prostiedkil 1 viici
Zhotovitell a zavazuje se kontrolu umoznit a poskytnout pii provadeéng vefejnospravni
kontrole wveskerou souc¢innost a spolupracovat a na pozadani osob provadégjicich
kontrolu  piedlozit v pozadovaném rozsahu podkladové materialy  potiebné
K objektivnimu posouzeni kentrolovanveh skuteénosti a utmoznit pofizeni kopii nebo
vypist téchto podkladi.

Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel se zavazuje poskyvtovar Zhotoviteli soudinnost nezbvtnou pro fadné plnéni
Smlouvy., Smluvni strany pro pripad neposkvtnuti nutné soucinnosti Objednatele
K plnéni téte Smlouvy Zhotovitelem vyvslovné vyvluéuji pravo Zhotovitele zajistit
s1 ndhradni plnéni na acet Objednatele dle ustanoveni § 2391 obcanského zakoniku.
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6.0.

Objednatel je od pocatku plnéni predmétu Dila jeho vlastnikem, v¢. viech jeho
soucasti a piislusenstvi. Nebezpeci Skodv nebo znigeni predmétu Dila viak nese plné
Zhotovitel a plechazi na Objednatele az okamzikem, kdyv Objednatel pfevezme Dilo,
resp. piedmét Dila od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto
ucelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbyvinych
pro tadné provadéni kontrolv a piijeti opatieni pro dalsi prace. Zhotovitel i Objednatel

jsou opravnéni iniciovat kenani mimotadného kontrolniho dne. Z kontrolniho dne

bude Objednatelem nebe TDI vzdy vyvhotoven zdznam.

VeSkera schvaleni, kontroly, potvrzeni, soublasv, ovéfeni, prohlidky, pokynyv,
oznameni, navrhv, zadosti, zkouSky ¢i 1 jen fakticke kroky (¢i jejich nerealizace)
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnostt dle Smlouvy.

V piipadé, ze Zhotovitel nezahaji a‘nebo nesplni nékterou z ¢immeosti dle Smlouvy
z divodl na své strane v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzve
Objednatele s uréenim piimeéteného dodate¢ngho terminu. j¢ Objednatel opravnén
samostatne zajistit provedeni téchto ¢innosti jinvm zplsobem nebo prostiedmictvim
tieti osoby na naklady Zhotovitele. Pripadne pravo Objednatele na smluvni pokutu
¢1 odstoupent od Smlouvy tim neni dotéeno.

Objednatel mize pozadovat zmeénu rozsahu Dila ¢i schvalit zmeénu rozsahu Dila
navrzenou Zhotovitelem, a to pii respektovani povinnostt Objednatele dle Zakona o
ZV Z a internich predpisit Objednatele, zejména pak Smérnice reditele Objednatele ke
zmeénam staveb (dale jen .Smérnice”). ktera tvofi pfilohu ¢ 4 této Smlouvy,
Zhotovitel bere obsah Smérnice na védomi a zavazuje se, ze pit administraci zmén
nebude postupovat v rozporu se Smérnici a ze nebude na Objednateli uplatinovat
narokv ze zmén pred schvalenim téchto zmén postupem, kterv Smérnice stanowvi.
Zhotovitel je v piipadé takového rozhodnuti Objednatele o zméne rtozsahu Dila
povinen Objednateli vyvhovét a (i) snizit rozsah Dila nebo (ii) bez zbyvte¢ného odkladu
podat nabidku na zvvieni rozsahu Dila o plnéni stejného charakteru jako Dilo
sjednané ve Smlouve s tim, ze:
ay piiosniZzeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zpusobem snizi,
by pii zvyseni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zaklade
cen uvedenveh v Nabidee v Ocenéném soupisu praci. V piipadé, ze neni mozné
Cenu Dila stanovit timto zpusobem. bude Cena Dila stanovena na zakladé
expertnich cen uvedenveh napf. v Oborovém tfidniku stavebnich Konstrukei a
praci staveb pozemnich kemunikaci (OTSKP-SPK) platnyeh pro dané obdobi
nebo v cendch nizdich. V pripadg, ze neni mozné Cenu Dila stanovit ani timto
zpilsobem, bude Cena Dila stanovena ve wvvsi cenv obvvklé v misté a case,
zjidténe na podklade prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou ziskani
alespoit tfi nezdavislveh nabidek jinveh zhotoviteli. Doklady o provedenem
pruzkumu trhu a jeho vysledeich je Zhotovitel povinen piedat Objednateli,
zmény budou administrovany  postupem stanovenym ve Smérnici, piicemz
snizeni i zvyieni rozsahu bude upraveno pisemnvim dodatkem Smlouvy, ktervm
maze byt [ Zmeénovy list zmény stavby podepsany ze stranv osob opravnénych
jednat za Objednatele a Zhotovitele,
dy piipadna zména terminl plnéni bude vzdy sjednana formou pisemného dodatku
k této Smlouve (1. nikoliv formou Zménoveho listu), a to 1 v pfipadé, pokud by
souvisela se zménami sjednanymi Zménovym listem. Zmeéna termind plnéni je
mozna pouze v pfipadé, Zze takova zména nema charakter podstatné zmeénv
zavazku ve smyslu § 222 Zakona o ZVZ.,
¢) Zhotovitel se zavazuje vyvhotovovat Zménove listy a jejich prilohv a piedkladat je
Objednateli vylucng ve formatu, ktery stanovi Smeérnice.
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6.7.  Objednatel si v Zavazné dokumentaci vyvhradil v souladu s § [00 odst. 1 a § 222 odst.
2 Zakona o ZVZ nasledujici vyvhrazené zmény zavazku, které mohou byt
Objednatelem po dobu plagni Smlouvy uplatnény postupem podlie Smermice:

a) meétfeni skuteéng provedeného mnozstvi plnéni, kdv budou uhrazenv pouze
skutecné provedené zméien¢ prace. Potieba provedeni praci mize vzmiknout
zdivodu uplesnéni  praci  provedenveh  vramei  zpracovani - realizadni
dokumentace stavbv, nebo upfesnéni objemu skuteéng provedenvch praci na
stavhé v priibehu realizace. Touto vvhrazenou zmenou, tf. méfenim viak nesmi
byt (i) vvuziti polozkové ceny obsazené ve vvkazu vymér pro ocenéni novyveh
praci neobsazenxch v puvodnim predmétu vetejné zakazky, (i) oprava zjevné
vadng wedengho mnozstvi polozky (napt. chyvba o tad), € (i) neprovedeni
polozky €1 jeji podstatne fasti.,

by prodlouvzeni terminh plnéni Dila v pripadech uvedenveh v ¢l. 4.2 této Smlouvy.

Clanek 7.

Piredani Dila, zkouSky
7. Zhotovitel  splni  svou  povinnost  proveést Dilo  jeho fadnym  dokonéenim
a protokolamim predanim Dila (vSech jeho €asti) Objednateli spoletng s veskerymi
dokumenty s Dilem souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokonéeno, je-
li ptedvedena jeho zpiisobilost slouzit svému Ggelu. O pfedani Dila nebo kterékoliy
jeho ¢asti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti dokoncené budovy nebo stavby
nebo jeji dokoncene ¢asti, ktery podepidi obg smluvni strany a TDI, a jehoz vzor tvofi
Prilohu €. 3 Smlouvy (ddle téz jen LPredavaci protokol*). Soucasti Predavaciho
protokolu  bude téz  rozsah  Zhotovitelem  poskvtnutého  a Objednatelem
odsoullaseného plnéni. K piedani a prevzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele

alespon 5 dnu pfedem zapisem ve stavebnim deniku,

72, Zhotovitel odpovidd za bezvadné provedeni Dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni
Dila neodpovida Smlouve, mj. 1€z nespliiuje-li viechny pozadavky pro dany ucel uziti.

73, Objednatel neni dale povinen pievzit Dilo, resp. jeho ¢dst v plipade, ze néktera v této
Smlouve stanovend prejimaci zkouska nebvla asp&ind & v peipade vyskytu jinyeh
zavaznyveh vad a nedodélki Dila, zejména (nikoli viak vvluéng) téch, které podstamé
ovlivni uzivani Dila nebo jeho ¢asti a‘nebo které jsou vvtknuty v aktech organi statni
spravy, Daojde-li presto k prevzeti Dila ¢ jeho ¢asti, budou tvto vady a nedodeélky
uvedeny v Pieddvacim protokelu, v¢&  dehodnutyeh  termint jejich  odstranéni.
Obdobnou platnost ma rovnéZ akt organu starni spravy, ve kterém jsou vvtknury vady
Dila. Nedohodnou-li se smluvni stranv na terminech odstranéni, urcéi je piiméiené
Objednatel. Takoveé prevzeti Dila €i jeho casti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
fadném dokongeni,

=1
=

O odstranéni kazdé vadv nebo nedodélku uvedeného v Pieddvacim protokolu
a/nebo v aktu organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranami podepsan
zapis, Dile €1 jehe ¢ast se povazuyje za aplng dokon¢ené az nsp&snym vykonanim
méteni, zkousek & piejimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
organu statni spravy v souvislosti s takovymi vadami ¢ nedodélky pozadovany,
a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady ¢i nedodélku obéma smluvnimi
stranami.

-1
A

Objednatel je opravnén kdvkoli v pritb&hu Smlouvy provést kontrolni méreni kterékoli
casti Dila. Termin a predmét méreni Objednatel sd€li v priméreném  predstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pii méfeni povinen poskvtnout Objednateli veskerou
nezbvtnou soudinnost, zejména zajistit Néast kvalifikovanych pracovnikin Zhotovitele
a poskyvtnout Cbjednateli potrebne informace a dokumentaci Dila. V piipadé nedcasti
pracovnikli  Zhotovitele budou Objednatelem  provedenda méieni  povazovana
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za spravna. O prubéhu a vysledku kazdého meéreni vvhotovi Objednatel zapis a pieda

jej do 5 dnii od konani méteni Zhotoviteli,

Pokud v dasledku Setieni, prohlidky, méieni nebo zkousent Objednatel zjisti,
ze néktere zaiizeni, materialv nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak
neodpovidaji Smlouvé, muze spolu s uvedenim divodu: (i) odmitnout prevzeti
takovyeh zafizeni, materialtt nebo praci, (ii) pozadovat odstranéni takovych zafizeni
amaterialtt ze Staveniste a jejich nahrazeni zafizenimi a materialy odpovidajicimi
Smlouve, (iii) pozadovat odstranéni a opakované provedeni praci tak, abyv odpovidaly
Smlowvé a {iv) pozadovat prevedeni jakvchkoli daldich praci, které jsou nezbyviné
pro bezpeénost Dila nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlowvou. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen bezodkladné pozadavkiim Objednatele na své nakladv
vvhovét,

Provadéni  zkousek se  #di  pravnimi  predpisy.  technickvmi  normam
a technickymi adaji vvhlasenvmi vyrober prisludnyeh zatizent. O pribéhu a vysledku
kazdé zkousky Zhotovitel vvhotovi zapis a preda jef do 2 dni od kendni zkouSky
Objednateli.

Zhotovitel zajisti realizaci zkouSek dle Smlouvy a nese veskere naklady s ninmi
spojene. Termin a misto zkoudek podléha predchozimu schvaleni Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli pisemng navrhnout termin a misto zkousek vzdv
alespon 7 dni pfedem. Porugi-li Zhotovitel povinnost ptedlozit termin a misto zkousek
ve stanovenem terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkousky
bez piedchoziho schvaleni Objednatele, je povinen piisluiné zkousky zopakovat
v souladu se Smlouvou na sviij naklad.

Objednatel termin a misto zkou$ky schvali, nebo s nfm wvvjadii sviy nesouhlas
nejpozdéji do 3 dni od doruceni navrhu Zhotovitele. V pfipadé, ze Objednatel vvjadri
svilj nesouhlas. je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy
termin a misto zkoudek obdobne dle pledchoziho odst. Smlouvy. V piipadé,
ze Objednatel vvjadii sviy souhlas, soucasng Zhotoviteli sdeéli, zda md v amvslu
se zkougky zucastnit. V piipadé. Zze Objednatel do 3 dnt od doruceni navrhu terminu
a mista zkousky nevvjadii s timto pisemné svij souhlas ani nescouhlas, ma se za to,
z¢ souhlasi a zkouSek se zacastni. Pokud Objednatel se zkouSkou dle tohoto odstavee
souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel opravnén pitstoupit ke zkouskam
bez piitomnosti Objednatele.

Zhotovitel  je  povinen realizovat  dodateéné  zkoudky jakékoli  castt  Dila,
ato za piiméteného pouziti predehozich odst. Smlouvy, pokud: {i) predchozi zkousky
byvly nenspésné, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tvto
dodatecné zkouSky v piipade, Zze se jedna o zkousky navazujici na piedchozi
neuspésné zkousky nebo zjisteni Objednatele dle predchoziho odst. Smlouvy, nebo

jestlize v prubghu dodate¢nyeh zkousek vvjde najevo, ze neékteré zatizeni, materialy

nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouveé. V ostatnich
piipadech nese nezbyvitné naklady na dedateéné zkousky Objednatel.

Podminkou pro piedani Dila Objednateli je realizace viech nezbvtnyeh piejimacich
zkousek. Pro piejimaci zkouskv plati piedchozi odst. Smlouvy pimméfeng s tim,
z¢ Zhotovitel je povinen Objednateli pisemng navrhnout termin a misto kazdé takove
piejimaci zkousky vzdy alespoil 21 dni ptedem a Objednatel termin a misto zkousky
schvali nebo s nim vyvijadii svilj nesouhlas nejpozdéii do 7 dni od dorugeni tohoto
navrhu. Zhotovitel neni opravién kteroukoli prejimact zkousku realizovat bez (€asti
Objednatele.

Iestlize Dilo nebe jeho &ast aspedne neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,

je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) prevzit Dilo ¢&i jeho ¢ast s vadami

a nedodélky, nebo (if} pozadovat po Zhotoviteli daldi opakovanou piejimaci zkouSku
(¢i zkousky), nebo (ii1) zajistit dodavku zalizeni, materidlt nebo provedeni praci
na Dile a zajistit realizaci potiebnveh pigjimacich zkousek jmyvim zpiisobem nebo
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prostiednietvim  tieti osobv nariziko a nakladv  Zhotovitele, ¢ (iv} odstoupit
od Smlouvy nebo jeji €asti.

Clanek 8.

Cena Dila
Smluvni strany se dohodlyv. Ze celkova Cena Dila  je stanovena jako neménna
a koneéna a &ini:

Cena Dila bez DPH 4626 33200 K¢
DPH 21% 971 32972 K&
DPH 15 %%

Cena Dila véemne DPH 539786172 K&

Dait z pfidane hodnoty {dale t¢z ,,DPH*) bude na zikladg vvslovné dehody smluvnich
stran piipoétena ve vvii platne ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. Pro vvlouceni
pochvbnosti se stanovi, ze veskera mnozstvi uvedena v soupise praci Kk Dilu a jeho

jednotlivym &astem jsou pouze odhadovana, a jejich zména neznamena zménu Ceny

Dila. K cené za toto pInéni ve vvii skutednveh nakladu jiz nebude piipo¢itana DPH.

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veSkeré naklady k fadnému, uplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1, této Smlouvy (véetng zepména
materialovvech, mzdovyeh a jinveh nakladi na provedeni Dila, dopravné, cestovng,
nakladi na ziizeni, provoz, Gdrzbu a vvklizeni Staveni$té, nakladi souvisejicich
s kompletaci ¢dsti Dila, v¢. viech licen¢nich poplatkil za uzivant viech autorskych dgl
dle Smlouvy apod. ) a zisk Zhotovitele,

Zvvieni materialovveh, mzdovveh a jinveh nakladi, jakoz i pripadna zména cel,
dovoznich prirazek nebo kursu Ceské koruny po podpisu Smlouvy, popripadé jiné
viivy, nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 81, Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel vvslovng piejima nebezpedi zmeény okelnosti ve smvslu ustanoveni § 1765
adst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Smluvni stranv dale vyslovné
prohlasuji, ze Cena Dila dle odst. 8.1, Smlouvy neni ve smvslu ustanoveni § 2612
odst. 1 obCanskeéhe zakoniku uréena odhadem. a proto nemize byt prekrotena.

Clanek 9.
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢l 8 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokonéeni Dila,
ato v navaznosti na podpis Predavaciho protokolu dle odst. 7.1, Smlouvy o plevzeti
Dila bez vad a nedodélkl nebe az na padpis zapisu dle odst. 7.4, Smlouvy, pokud byvly
v Piedavacim protokole konstatovany vady a nedodelky Dila.

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je datum podpisu Predavaciho
protokolu dané ¢asti Dila.

Zhotovitel je povinen pied vvstavenim faktury, resp. danového dokladu (dale

jen . faktura*) piedlozit TDI nebo Objednateli ndvrh soupisu provedenych praci

k takturact, jehoz piilohou jsou doklady ovérujici takto provedena mmozstvi (napf.
vykaz vwmér ve formatu ASPE 9 ¢i jiném obdobném formatu, zapisy do stavebniho
deniku. meficské protokoly. snimky, zakresyv do situace atd.). TDI nebo Objednatel
takto predlozeny naveh soupisu provedenveh praci schvdli nebo K nému vznese své
pripominky nejpozdgji do 5 dni od jeho obdrzeni. Schvdleni soupisu provedenych
praci ze strany TDI nebo Objednatele je podminkou pro vystaveni tfaktury za Dilo
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resp. za jeho odpovidajici ¢ast: schvaleny soupis provedenyeh praci vEetné viech jeho
piiloh dale tvoli piilohu téte faktury.

Cena Dila bude uhrazena na zaklade faktury vvstavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, ze Objednatel ma pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji ¢dst
neékelika platbami. a to zrozdilnveh ucti Objednatele. Za timto dcelem mize
Objednatel pozadovat, abv Zhotovitel rozlozil Cenu Dila &1 jeji ¢ast do nékolika
samostatnvch faktur. Blizg&i pokviy k takturaci poskyvtne Objednatel Zhotoviteli
nejpozdeji do 3 pracovnich dni od uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotéena nize
uvedend ustanoveni Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnli od jejiho vvstaveni, pricemz musi byt Objednateli
dorucena alespon 23 dnil pred datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené pravnimi pledpisy, pricemz v kazdé fakture bude dale uvedena
identifikace Smlouvy (€islo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni, struény nazev
Dila a oznafeni ,NZ 2018*), ptehledné vvznadena Zhotovitelem fakturovana Castka
odpovidajici Smlouveé a piilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢l 9.3, Smlouvy.
V piipadé. ze faktura nebude obsahovat nékterou z predepsanvel casti nebo nalezitosti
nebo ji bude obsahovat chvbné, je Objednatel opravnén takovou tfakturu vratit
Zhotoviteli. Lhita splatnosti v takovémto ptipadé poc¢ind bézet znovu az od vystaveni
opravene ¢i doplnéné faktury, Veskere platby dle Smlouvy budou probihat vvluéné
bezhotovostnim prevodem v ¢eské meng, a to na acet Zhotovitele uvedeny na fakture.
Piisluina ¢astka se povazuje za uhrazenou okamzikem, kdy byla tato odeslana
na bankovni ucet Zhotovitele.

V piipade prodleni Objednatele s dhradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok zprodleni ve vwii stanovend pravnimi predpisv. Zhotovitel neni opravnén
zapodist jakékoli své pohledavky oproti narokim Objednatele. Nahrada skody
zpusobené pripadnym prodlenim Objednatele je krnvta troky z prodleni.

Zilohy nebudou Objednatelem poskytovany, Smluvni strany vyslovng vylucuji pouziti
ustanoveni § 2611 ab¢anského zakoniku,

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouzije vwlucng pro ncely, které
nejsou predmétem dang z piidané hodnety, resp. prijemce ve vztahu k danovému
pInéni nevvstupuje jak osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy
nepouzije rezim ptenesené daioveé povinnosti podle § 92a {obecna pravidla) a zejména
§ 92 e (stavebni prace) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty. Plnéni dle
této smlouvy je pInénim souvisgjicim s ¢innosti vwkonu veiejné spravy v souladu se
zdkonem €. 1292000 Sb., o krajich (krajske ztizeni), ve znéni pozdgjsich piedpisii.
Fakturv podle této Smlouvy budou zasilany na nasledujict adresu Objednatele:
Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje. prispévkova organizace,
Zborovska 11, 130 21 Praha 3

Faktury je mozng dorugit také prostrednictvim datove schranky: adejumx

nebo e-mailem na adresu: podatelnaisksus.cz

a to ve formatu pdt/A naskenované ¢ernobile.

Clanek 10.
Odpovédnost za vady a zdruka za jakost
Zhotovitel odpovidd za wvadv, kter¢ ma Dilo vdobé jeho predani a prevzeti
Objednatelem, a ddle za vady Dila zjistén¢ v pribéhu trvani zarucni doby (zaruka
za jakost).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délee trvani:

- rekonstrukee a oprava silnie 36 mésica.
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Ide-li o dodavky tretich osob, zaruéni doby neskonti drive nez zaru¢ni doby urcené
Jednotlivymi dodavateli a vyrobei.

Zarueni doby podle tohoto ¢lanku pocinaji beZzet dnem protokolarniho piedani radné
dokonceného Dila (& jeho ¢asti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4, Smlouvy. Doba od uplatnéni prava z titulu zaruky za jakost
az do doby odstranéni prislusné vady sedo zaruéni doby Dila nezapocitava.
Pro tv casti Dila, které bvlv v disledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
bézi zarueni doba opétovne od pocatku ode doe provedeni reklamacni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezite specifikovat ¢ uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na kenkrétni  zjednani napravy.  Zhotovitel je povinen plistoupit  k odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozd&ji ve IThite 3 dnu od obdrzeni pisemné
reklamace Objednatele. pripadng v deldi [hite Objednatelem poskyvtnuté. Uvede-h
viak Objednatel vreklamact vvslovng, ze se jedna o naléhavy pfipad ¢ havarii,
Je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady neprodlené, nejpozdé
pak do 24 hodin od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni
reklamované vady v terminu  dle Smlouvy, je  Objednatel  opravnén  povérit
odstranénim vady tieti subjekt, piicemz naklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu
Zhotovitel.

Lhita pro odstranéni reklamovanveh vad ¢ini 135 dnl ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pit zohlednéni povahy a rozsahu vady
siednana lhita odlisna. Jedna-li se o vadu branici tadnému uzivani nebo o vadu
oznacenou Objednatelem jako naléhavy ptipad ¢i havarie, musi byt reklamovana vada
odstranéna v terminu stanoveném Objednatelem pit zohlednéni povahy a rozsahu
vadv, Bude-li k tomu Zhotovitel vvzvan ze stramyv Objednatele, je povinen
pod vedenim Objednatele patrat po pri¢ing vzniku vady a po jejim zjisténi tuto vadu
detailngé specifikovat a piijmout veSkera opatfeni K tomu, abyv nedoslo Kjejimu
opakovani,

Zhotovitel zaru€uje. ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odSkodnit
Objednatele za vSechny naroky tietich osob z titulu porusent jejich chranénveh pray
souvisgjicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek I1.

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvdni této Smlouvy zajistit a udrzovat pojisténi své
adpovédnosti za $kedu zpusobenou tieti osobé pii vikonu podnikatelské &innosti,
ato s pojistnym plnénim wvwplyvajicim z takového pojisténi minimalné v hodnoté
celkové nabidkové ceny Dila, uvedené v nabidee Zhotovitele na plnéni Zakazky {dale

jen .Nabidkova cena), bez DPH,

Zhotovitel je povinen piedlozit kdvkoliv po dobu trvdni této Smlouvy na predchozi
zadost Objednatele platmeu pojistnon smlouvu, pojistku nebo potvrzeni prisluing
pojistovny, piip. potvrzeni pojistovaciho  zprostiedkovatele {insurance broker),
prokazujici existenci pojisténi v rozsahu pozadovaném v piedchozim odst. této
Smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tietim osobam musi
rovnéz zahrnovat i pojisténi vSech poddodavatell Zhotovitele, pripadné je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojisténi v priméfeném rozsahu sjednali i vdichni jeho
poddodavatele, kteti se pro néj budou podilet na poskvtovani plnéni podle této
Smlouvy.
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Clanek 12
Smluvni sankce

Objednateli vznika viaéi Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasledujicich
piipadech:

pii prodleni Zhotovitele s komplemim provedenim a dokoncenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve vw§i 0,3 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy
zapocaty den prodleni;

pii prodleni Zhotovitele se spinénim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vvdi 0.5 % z dildi
Nabidkové cenv Dila bez DPH za kazdv zapocaty den prodlent se spInénim &asti Dila:
pit prodleni Zhotovitele snastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
¢i pii prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vvsi
0.5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapoc¢aty den prodleni:

pit pradleni Zhotovitele s pevzetim Stavenidté ¢i vvklizenim a piedanim Staveniste,
ato ve vwSi 0.3 % z celkove Nabidkove cenv Dila bez DPH. za kazdy zapocaty den
prodleni:

dojde-li  k jakémukoliv  jinému poruSeni povinnosti  Zhotovitele dle  Smlouvy,
a to jednordzovou siluvni pokutu ve vvsi 10.000 - K¢ za kazdy takovy ptipad.
Smluvni pokuta je splatna dorucenim pisemného oznameni o jerim  uplatnéni
Zhotovitell, Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebnimi udaji uvedenymi v pisemném oznament o jejim uplatnéni, pricemz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji ptipsani, resp. piipsani odpovidagici castky
na bankovni u¢et Objednatele. Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu
smluvni pokuty zapodist oproti splatné pohledavee Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni
strany shodng prohlasuji. ze s ohledem na charakter povinnosti, jejichz splnéni je
zajisténo smluvnimi pokutami, a dale s ohledem na charakter Dila povazwi smluvni
pokuty uvedené v tomto ¢lanku za priméteng,

Objednateli vznikne prave na zaplaceni smluvni pokutv bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele, Objednatel md prave na nahradu 3kody vzniklé z porudeni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, v plné vvdi, Smluvnt pokutou neni dotéeno
pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. ZruSeninvzanikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Clanek 13,
QOdstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany gjednavaji, ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdvkoliv odstoupit,
nebo dat pokyn Zhotoviteli k preruseni poskyvtovani plnéni, a to 1 bez uvedeni duvodii.
Objednatel muze dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokvn Zhotoviteli k peruseni
poskvtovani plnéni mj. (nikoli v8ak vvluéng) v piipadé, Zze nebude zajisténo
dostate¢né financovani predimgtné stavby (napt. dojde ke zmeénd investiéni politiky
zlizovatele - Krajského uradu StiedoCeského kraje. ke zmeéne strategie realizace
vybranveh silniénich staveb ziizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schvalen
investiéni zamér stavby, vznikne dlouhodoby nedostatek financnich prostiedki
vramen piipravované/zasmluvnéne akee apod.) a‘nebo nastanou jiné prekazky
realizace predmeéme stavby (napt. nemoznost projednani ¢ vvdani uzemmniho
rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen provést
viechna nezbyvtnd opatieni k zamezeni vzniku Skody Objednateli nejpozdéjn do 5
pracovnich dnti od obdrzeni pokynu Objednatele k preruseni poskviovani plnéni nebo
od ukongeni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen iz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy adstoupit v pripadé, ze:
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na strané Objednatele po dobu delsi nez 12 mésicl

Objednatel bude opakované v prodleni s (hradou svyeh penézitveh zavazkil
vyplyvajicich z téte Smleuvy po dobu deldi nez 60 dnd, ackoliv bvl Objednatel
na poruseni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal napravu
ani v piimeteng Thute stanovené Zhotovitelem, kterd nebude kratst nez 30 dna
pozbude opravnéni vvzadovancho platnymi pravnimi predpisy k cinnostem, k jejichz
provadent je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je éinné dorufenfin pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strang.

V piipadé jednostranného ukonceni Smlouvy z dinvodi nikoli na strané Zhotovitele
ma Zhotovitel v piipadé ¢asti Dila, u kterveh nevznikl narok na zaplaceni ceny
dle této Smlouvy, narok na thradu acelné vvnalozenveh nakladii na pinéni téchto &asti
Dila. Tvto naklady budou vvéisleny na zaklade dehody smluvnich stran,

V piipadé odstoupeni od teto Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 obcanského zakeniku povinnost vratit si plnéni, které byvlo

poskvtnuto pfed odstoupenim od Smlowvy, ledaze jiz prijaté dilci plnéni nema samo
o sobé pro Objednatele vvznam.

V piipadé piedgasneho ukonéeni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskvtnout
Objednateli nezbyvtnou soucinnost tak, abv Objednateli nevznikla 3koda.

Clanek 14.
Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva nabvva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a D&iNnost
dnem jejiho zvereméni v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
veédemi a souhlasi s tim, Ze Objeduatel tuto Smlouva uveteni v registru simluy dle
zakena ¢ 34042015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterveh smiluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smlouva bude uveiejnéna na profilu Objednatele, v&etn& viech jejich zmeén a dodatkit

Tato Smlouva obsahuje dplnou a jedinou pisemnou dehodu smluvnich  stran
o vzajemnych pravech a povinnostech upravenveh touto Smilouvou.

Vzdajenné pravni vztahy smiuvnich stran, které jsou touto Smlouvou zaloZeny, aviak
nejsou  vvslovné upraveny v této Smlouveé, se  fidi  predeviim  piislusnymi
ustanovenimi ob¢anskéhe zakoniku s vvjimkou te&ch ustanoveni, jejichz pouziti
smluvni strany bud vysloving vwloucily, nebo se od nich odchylily vlastmim ypednanim
v iéto Smlouve,

V piipade. ze na stran¢ Zhotovitele vvstupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitelit), jsou
viechny tvto asoby vaci Objednateli a tretim osobam z jakychkoli pravnich vztahii
vzniklveh v spuvislosti se Smlouvou zavazany spoledng a nerozdilng, a to po celou
dobu plnéni Smlouvy i po dobu trvani jinveh zavazki vvplyvajicich ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém plipadé vi¢i Objednateli rovnéz opravném spolecné
anerozdilng, Za ucelem spoleéného vvstupovani viech Zhotoviteli vici Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zastupee, jimz je SaM silnice a mosty as., za n&jZ jednaji
osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouwy.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich:  Be. Zdenék Dvofrak, feditel
email:

el



ve vécech technickyeh: Lenka Chmelova

o —

Vladimir Krejéa
email:

tel.

Vaclav Dvorak

email:
tel.;

Zuzana Pospisilova
email: I

ve veécech ekonomickyeh a financnich: Petr Heinrich, ekonomicky namestek

e
o

147, Opravnéne osoby Objednatele ve smyslu Smérnice;
a) Be Zdenék Dvotak, teditel
email:
tel.:

by Ing Ales Cermik, MBA, vedouci externiho financovani

email. [
te!..

14.8.  Opravoéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Dusan Draho$, piedseda pfedstavenstva a feditel podniku

el [

ve vécech technickyeh: Ing, Josef Horadek, mistopiedseda predstavenstva a VTR

te. [

ve vécech ekonomickyeh a finanénicl: Ing. Jifl Berka, finanéni manazer

CR |

149 Smluvni strany se ve smyvslu ustanoveni § 538 odst. 2 ob¢anského zakoniku dohodly,
Ze v jejich vztazich tvkajicich se této Smlouvy se neptihlizi k obchodnim zvyklostem,
a to ani t€m, které jsou zachovavany obecng, ani tém, Kterg jsou zachovavany v ramei
odveétvi, jichz se tyka rato Smlouva,

tel

14,10, Jakékoli sporv mezi smluvnimi stranami svplivajict ze Smlouvy budou ieseny
negjprve smirng, Nepoedafi-li se smirngho reSeni deosahnout, bude spor rozhodnut
na navrh kterékoli smluvni strany obecnym soudem.
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14.15.

14.16.

14.17.

V Ricanech dne

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevést
na treti osobu jakakeli prava nebo povinnosti vyvplvvajici ze Smlouvy, ani postoupt
tute Smlouvu treti osobg, zastavit & jakkoliv jinak disponovat s jakyvmikoliv
pohledavkami nebo dluhy vzniklvmi na zaklade Smlouvy vEetné prav, povinnosti,
pohledavek nebo dluhit vzniklveh na zakladeé poruseni Smilouvy. Toto omezeni
nakladani s pravy, povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonéeni Dila.

Tato Smlouva miize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné forme,
a to vzestupné cislovanymi doedatky ke Smlouve. V piipadé snizeni ¢i zvyvieni rozsahu
Dila dle ¢l. 6.6, Smlouvy muze byt tato Smlouva ménéna v souladu se Smérnici
rovnéz dodatkem ve formeé Zmeénového listu zmeény stavby podepsaného ze stranv
osob opravnénych jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné
Ciselné fadé.

Smluvni strany si nepieji, aby nad ramec vvslovnyeh ustanoveni t€to Smlouvy bvla

Jakakeliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni <1 budouct praxe zavedeng mezi

smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouveé vyslovné ujednano jinak.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotvka
se to ostatich ustanoveni této Smlouvy, ktera zistavaji nadale platna a aémna

Smlouva je vvhotovena v 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nmichz Objednatel
obdrzi 3 stejnopisv a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.

Kazda ze smluvnich stran prohladuje. ze tuto Smilouvu uzavira svobodné a vaing,
ze povazuje obsah teto Smlouvy za ur¢ity a stozumitelny a ze jsou ji znamy viechny
skuteénosti, jez jsou pro uzavieni této Simlouvy rozhodujici.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici ptilohy:
Ptiloha & 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vvkazem vymér

Piiloha €. 2 — Cenik nepotiebnych zasob

i

Ptiloha €. 3 — Zapis o odevzdani a pfevzeti dokongené budovy nebo stavby nebo jeji
dokoncene casti

Priloha ¢. 4 — Smeérnice feditele krajské spravy a adrzby stlnic stfedoceského
kraje upfesnujici provadéni zmén zavazku dle zdkona ¢ 1342016 sb.. o
zadavani vereinveh zakazek. v platném znéni

V Ceské Lipé dne

Krajska  spray
Stiedoceského
organizace

a a udrzba  silnic SaM silnice a mosty as.
kraje.  prispévkova [ng. Dusan Drahos

piedseda piredstavenstva a teditel podniku

Be. Zdenek Dvorak, reditel



Priloha €. | — Ocenény soupis stavebnich praci s vvkazem vymér



Rekapitulace stavebnich objektu

Nazev stavby: /273 Nebuzely Objednatel: KSUS IC/IC: 00066001/CZ00086001
Druh slavby: Projektant: IC/DIC:
Lokalita: Zhotovitel: SaM Silnice a mosty, a.s. IE/DIC: 25018094/CZ25018094
Zatatek vystavby: 11.6.2018 Konec vystavby: 30.8.2018 PoloZek:
JKSO: Zpracoval: Adam Stibal Datum: 2552018
Rozpoctové naklady v Ké
Stav. objekt: Nézev SO : Celkova cena hez DPH DPH Cena celkem vé. DPH
SO 1M (/273 Nebuzely 4626 332,00 K& 971 529,72 Ké 5 597 861,72 K&
Celkem: 4626 332,00 K¢ 971 529,72 K¢& 5 597 861,72 K¢

Projektant QObjednatel Zhotovitel

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis




ROZPOCET

Stavba: 11/273 - Nebuzely
komunikace, krajnice - obnova krytu
stani¢eni 217,330 - 9,030

Objednavatel: KSUS stredogeskeého kraje

délka: 1700m §irka komunikace: 6m Datum: 13.2.2018
P.C. Popis MJ Mcr;:):::' e dgstnk?)vé Cena celkem
1 4 5 6 7 10
komunikace
1 DIO kpl ‘E,DOOI 35 000,00 35 000,00
2 Rezani asf krytu t1.5-10cm bm 42,000{ 116,00 4 872,00
3 Odstranéni asf.krytu m2 180,000| 300,00 54 000,00
4 Zemni prace - tézéni m3 135,000' 710,00 95 850,00
5 Dopravné (skladka MSeno) m3 T,OOOI 135,00 945,00
6 Skladkovné t 230,000| 160,00 36 800,00
7 zemni prace ulozeni m3 150,000' 75,00 11 250,00
8 Vyrovnavka 75kg/m2 t 765,000' 1 995,00 1526 175,00
9 Stredné a velkoplosné upravy asf.vrstev nad 10000m2, tl.5cm m2 10 ZOD,OOOI 241,00 2 458 200,00
10 Zalévani spar asf.zalivkou bm 1 712,000' 170,00 291 040,00
11 VDZ - vodici prouzky #1.12 cm bm 3 400,000' 18,00 61 200,00
12 krajnice nezpevnéna zfizeni m2 1 700,000' 30,00 51 000,00
CENA CELKEM 4626 332,00

Cena vcC. ﬁ’H

5 597 861,72]
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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Piiloha ¢. 2 — Cenik nepotiebnych zasob

suUs

| KRAISKA SPRAVA A UDRIBA SILWIC
Sivscoieshena kriw

Strecisevign

Cenik

nepotiebnych zasob

Tento cenik slouZi k ocenéni nasledujicich nepotiebnych zasob pro prodej:
odpad vznikajici p¥i Stépkovani, tzv. $tépky 40,-- K¢/m®

odpad vznikajici pFi profezavani a porazeni stromii a keru

(kmeny, silné ¢asti vétvi):  Jasan 130,-- K¢/m3
Dub 140,-- K¢/m3
Buk 140,-- K¢/m3
Ovocné stromy 140,-- K¢/m3
Habr 140,-- K¢/m3
BFiza 113,-- K¢/m3
Ostatni listnaté 70,-- K¢/m3

vyfrézovana obalena drt’ 30,-- K¢/t

struska ze zasob cestmistrovstvi Kraltv Dvur 60,-- K&/t

dlazebni kostky pouZité, strojové odtéZené:
Dlazebni kostky se budou odprodéavat na zakladé jednotlivych znaleckych posudkii

dle lokality (silnice, znecisténi). K prodeji takto ocenénych kostek bude pfipadné uctovana i
cena za vazeni.

patniky a obrubniky kamenné nevytaZené 30.-- K&/ ks

patniky a obrubniky kamenné vytazené 50,-- K&/ks



ocelova svodidla (pouzita, demontovana) 400,-- K¢/ks

K uvedenvm cenam se pripoditava dan z pridané hodnoty ve vvsi podle platnvch
pravnich predpisu.

Poznamka:
U Cervené oznacené polozky je snizena sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatnich
poloZek je zikladni sazba DPH (21% pro rok 2015).

Ritany 15.4.2015

Schvalil: Bc. Zdenék Dvorak
feditel Krajské spravy a udrzby silnic Stiedoceského kraje,
piispévkové organizace



Priloha €. 3 — Zapis o odevzdani a prevzeti dokoncené budovy nebo stavby nebo jeji dokonéené ¢asti

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI
budovy nebo stavby
nebo jeji dokondené Casti

Piejimaci organizace (Objednatel)
nazev a sidlo (razitko)

krajska sprava udrzby silnic Stiedodeského kraje, p.o.
Zborovska 11
150 21 Praha 3

¢, zapisu:

Datum zahajeni pirejimaciho Fizeni

Nazev budovy nebo stavby

{nebo jeji dokondené &asti)

»nazev akce®

Misto realizace akce:

Popis:

Odpovédny stavbyvedouci

Generilni projektant

Stavebni dozor Objednatele

Zhotovitel:

Stavebni povoleni:

vydal:

Smlouva o dilo €.

ze dne vietné

Datum zahajeni praci
podle smlouvy o dilo

Datum dokonceni praci
podle smlouvy o dilo

Skute¢ny termin zahdjeni:

Skute¢ny termin dokondeni praci:




Odchylky od schvaleného projektu a jejich divody

Viz zménové listy a diivodova zprava, posunuti ptidorysné kanalizace z diivodu existence podzemnich
vedeni inzenyrskych siti v mistech nepredpokladanych v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinélych drobnych nedodélkii a vad zitejmych pfi odevzdani prevzeti
ne

Dohoda o opatienich a Ihitich k odstranéni nedodélki a vad
ne

Dohoda o zajiSténi pristupu zhotovitele do objektu za icelem odstranéni nedodélku a vad
ne

Dodateéné poZadované prace a dodavky a zpiisob jejich zajisténi
ne

Termin uplného vyklizeni staveniSté:

DalSi ujednani, napi. dohoda o vypofradani vzajemnych prav a naroki

administrativaf prejimka dokladu bude dokoncena do ... ...

Udaje o pievzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby:

ne

Listinné doklady vydané v priib&hu realizace vystavby

Samostatna ptiloha

Cena podle smlouvy o dilo a dodatkii na stavbu K¢
Cena podle smlouvy o dilo a dodatki na TDI K¢

Celkova cena s DPH




Zarudni doba (konefné datum):

Soupis piiloh, které tvofi nedilnou soudast tohoto zapisu

Samostatna piileha

Vyjadieni a¢astnikii rizeni:
ne

Datum skon¢eni piejimaciho rizeni:

Dnem skonéeni piejimaciho rizeni zastupci zhotovitele odevzdavaji dokoncenou stavbu: ,,nazev
akee* a zastupei objednatele ji prejimaji. Zaroven zastupei budouciho uZivatele piejimaji toto

dilo do své spravy a uzivani,

Jméno a piijmeni

podpisy

Zastupci zhotovitele

Zastupci prejimaci
organizace

Zastupcei budouciho
uzivatele

Ostatni ¢astnici Fizeni







Priloha ¢ 4 — Smérnice feditele ke zménam staveb
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Smérnice upfesiujici provadéni zmén ziavazki dle

zakona ¢. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek

Krajskd sprava a Strana 8 (celkem 34)

udrzba silnic Rozdé&lovnik: C
Stfedoteského kraje, Verze: 3.0
pfispévkova R-Sm-36
organizace
Strucny obsah

Smérnice uruje zavazné postupy pii provadéni zmén zavazki dle zakona ¢ 134/2016 Sb. o
zadavani verejnych zakazek v organizaci Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje,
ptispévkova organizace.

Tento dokument vcetné viech svych piiloh je vyvhradnim dusevnim vlastnictvim organizace Krajské spravy a Gdrzby silnic Stfedoceského
kraje, prispévkova organizace.
Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho ¢asti, popfipadé jeho pfedavani jinym osobam, bez pisemného souhlasu vedeni organizace
neni povoleno.

ZPRACOVATEL GARANT SPRAVCE DOKUMENTACE PRAVNI KANCELAR
Ing. Lukas Svoboda Ing. Miloslay Strobach
Podpis Podpis podpis Podpis

SCHVALIL A VYDAL

Be. Zdenék Dvorak, teditel
Krajské spravy a udrzby silnic Stredoceského
kraje, ptispévkova organizace

Danim Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 Ué&innost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.2017 Ucinnost od 29.05.2017
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Krajska sprava a
adrzba silnic

Smérnice upfesnujici provadéni zmén zivazku dle
zakona ¢. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek Strana 9 (celkem 34)

Rozdélovnik: C

Stfedoceského kraje, Verze: 3.0
prispévkova R-Sm-36
organizace
Udaje o zménach:
Zména
cislo Datum Jméno zména ¢lanku
| 6.3.2017 Strobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloZzeny do smérnice R-Sm-08
2 2252017 [ Strobach Provedena tprava v paragrafovém znéni — verze 3.0
dcinnost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.2017
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zakona &. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek | . .. (celkem 34)

Udrzba silnic Rozdélovnik: C
Stfedoceského kraje, Verze: 3.0
prispévkova R-Sm-36
organizace
Clanek 1

(1)

(2)

(3)

(5)

Zakladni ustanoveni

§1
Pusobnost Smérnice
Tato Smérnice obsahuje zavaznou Upravu postupu Krajské spravy a udrzby silnic
Stfedoceského kraje (dale jen ,KSUS“) pfi provadéni zmén zavazk( dle zdkona &. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek na stavebni prace.
Smérnice soucasné definuje rozsah odpovédnosti a pravomoci zaméstnancti KSUS pfi procesu
navrhovani a schvalovani Zmén a zplsob jejich dokumentace.

Tato smérnice se vztahuje rovnéz na Zmény v pfipadé smluv na plnéni verejnych zakazek
malého rozsahu dle § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
LZZVZ" nebo ,,Zakon”), které nebyly zadany v zadavacim fizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na dalsi
ustanoveni této Smérnice plati, Ze celkova cena dila v souctu s cenou viech kladnych zmén
(po odetteni zmén zdpornych) nesmi u takové smlouvy pfekrocit finanéni limit pro vefejné
zakazky malého rozsahu na stavebni prace (tj. 6 mil. Ké bez DPH).

Za Zménu jsou pro Ucely této Smérnice povazovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zdkladé plvodniho zadavaciho Fizeni vefejné zakazky. Postup dle této
Smérnice je zavazny pro viechny Zmény, které jsou touto Smérnici definovany. V pfipadé
Zmén, které nejsou touto Smérnici definovany a neni tak upraven jejich zavazny postup, musi
byt vidy postupovano v souladu se ZZVZ a uzavitenou Smlouvou na realizaci vefejné zakazky.

Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smérnice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmény
spocivajici v rozsifeni ptivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény zaporné,
zpUsobené vypusténim nebo zuzenim plvodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup
dle této Smérnice a hodnoceni Zmény dle § 4 této Smérnice bude provadéno jak v pfipadech
Zmeén kladnych, tak v pfipadech Zmén zapornych.

Tato smérnice bude uplatnéna soucasné na stavby, jejichz investorem (objednatelem) je
Stfedocesky kraj a byly Pfikazem feditele Krajského ufadu Stfedoceského kraje ¢. 5/2017
procesné prevedeny na KSUS.

Pro viechny stavby, jejichZ investorem (objednatelem) je Stfedodesky kraj a jsou financovany
z integrovaného regionalni operacniho programu (dale jen ,IROP) anebo zintegrované
uzemni investice Prazské metropolitni oblasti (dale jen ,ITI“) budou vidy jakakoliv Zmény
béhem vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regionalni dotacni kancelafi (dale také jen
»,RDK") a to v navaznosti na plnéni podminek dotacniho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK
zajisti vidy Osoba opravnéna.

§2

Definice pojmu

Pro ucely této Smérnice a jejich priloh se nad ramec termind definovanych Zakonem rozumi:

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017
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(1) ,Domérky” zmény v mnozstvi jednotlivych polozek v disledku uptfesnéni PDPS v RDS

(2)
3)

(4)

(3)

(6)
(7)

(8)

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(pokud se zpracovéavd) nebo porovnanim skuteéného stavu na staveniSti oproti piedpokladu
PDPS, kter¢ vSak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nové polozky
anebo nejsou diisledkem chyby v projektové dokumentaci.

,JRBU* jednaci fizeni bez uvetejnéni dle § 63 a nasl. Zdkona.

,Opravnénou osobou® osoba definovana v piisluSné smlouvé na plnéni vefejné zakazky,
ur¢end Objednatelem a oznamena Zhotoviteli, kterd je oprdvnéna za KSUS pravné jednat.

HRegistr smluv® informaéni systém zfizeny podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u€innosti nékterych smluv, uveiejiiovani t€chto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ktery je vefejn€ dostupny na webovych strankdch https://smlouvy.gov.cz/.

,Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakozto osoba bez daliiho oprdvnéna jednat za KSUS.
L.Skupinou™ konkrétni druh nepodstatné Zmény dle § 5 odst. 1 Smernice.

~omémici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci® se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalena MD-OI, €. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s 0¢innosti od 1. 2. 2007, v¢etn€ dodatku €. 1 schvdleného MD-OSI, €. j. 998/09-
910-1PK/1 ze dne 17.12. 2009, s u¢innosti od 1. 1. 2010

Smlouvou™ soubor ujednani a dokumentl, které tvoifi smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

,,PDPS* se rozumi projektova dokumentace pro provedeni stavby
LRIDS* se rozumi realiza¢ni dokumentace stavby

wdupervizi® ¢innost fyzické nebo pravnicke osoby provadéjici pro KSUS na zékladé prislusné
smlouvy a vsouladu s poZzadavky prislusného programu financovani kontrolu plnéni
podminek pro realizaci Stavby.

»IDI* fyzickd nebo pravnickd osoba urCena Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonavala stavebni dozor v pritbéhu realizace stavby.

LBV Zménou béhem vystavby*/,,dokumentaci Zmény* Gplnd dokumentace Zmény podle
této Smérnice.

HZmény kladné” nové stavebni prdace, které jsou v souvislosti s provedenou Zménou
realizovany.

~Zmeény zaporné™ stavebni prace uvedené ve Smlouve, u kterych vyjde dodate¢né v pritbéhu
realizace veiejné zakazky najevo, Ze je neni tieba provést, nebo Ze sice maji byt provedeny,
ale v menSim rozsahu, nez bylo sjednano ve Smlouve ke dni podpisu Smlouvy.

,,RDK* se rozumi Regionalni dota¢ni kancelat.

LTI se rozumi dotaéni program EU - integrované Gzemni investice Praiské metropolitni
oblasti.
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(18) . IROP* se rozumi dota¢ni program EU - integrovany regionalni operacni program.

Clanek 2
Zmény béhem vystavby

§3
Duvody pro vznik Zmén a jejich zapracovani do dokumentace stavby
(1) Zmény jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovana, dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, pii¢emz dochazi k zpiesnéni PDPS a tim i vykazu vymér.
Dal3i zmény mohou vznikat v priib¢hu realizace stavby jako zména RDS.

(2) U kazdého stavebniho objektu/provozniho souboru (dale téz , SO/PS™), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdiivodnény se viemi
nalezitostmi dle této Smémice v samostatném Zménovém listu a dalgich pfilohach v tomto
Zménovem listu uvedenych.

(3) Pravidla pro zpracovani, piedkladani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

§4

Zikladni hodnoceni Zmén
(1) Z hlediska rozsahu, vyznamu, divodu vzniku Zmeén a zpiisobu jejich administrace se Zmény
hodnoti jako:

a) Zmény podstatné,
b) Zmény nepodstatné.

(2) Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povazuje takovd Zména, ktera by:

a) umoznila Géast jinych dodavatell nebo by mohla ovlivnit vybér dodavatele v pavodnim
zadavacim fizeni, pokud by zadavaci podminky puvodniho zadavaciho Fizeni odpovidaly
této zméng,

b) ménila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele,
nebo

c) vedla k vyznamnému rozsifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky.

(3) Provedeni podstatné Zmény neni pfipustné. V pfipadé podstatné Zmény musi byt provedeno
nové zadavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

(4) Veskeré Zmeény musi byt vzdy fadné odlivodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zpusobem stanovenym v této Smérnici.

(5) Hodnoceni Zmény podle § 4 odst. 1 této Smérnice jako Zmény nepodstatné a jeji zatazeni do
Skupiny provadi v okamZiku jejiho vzniku Opravnéna osoba a schvaluje a podepisuje Reditel
KSUS.
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(6) Hodnoceni a schvaleni Zmény podle § 4 odst. 5 této Smérnice a uvefejnéni dodatku ke

(7

(8

(1)

Smlouvé ve formé zménového listu (dale rovnéz jen , dodatek”) v Registru smluv musi byt
provedeno vidy pfed samotnym zahajenim realizace Cinnosti, které jsou pfedmétem Zmény,
s vyjimkou vyhrazenych zmén dle § 7.

) Do doby uveiejnéni dodatku v Registru smluv nemohou byt prace obsaZzené v tomto dodatku
(zménovém listu) zahrnuty do vyuétovani (fakturace). Pokud vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnéna osoba v takovém pfipadé k vyuctovani
(fakturaci) pfihlizet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek prostfedk( k financovani Zmén
znamenajicich navyseni ceny Stavby, nelze Zménu schvalit. Pfijeti prozatimnich cen ve smyslu
pfislusného ustanoveni Smlouvy (existuje-li) je moZné pouze s pfedchozim souhlasem
Reditele KSUS.

) Zménu zavazku ze smlouvy mize zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv po
jeho ukonceni.

5
Nepodstz?tné Zmény
Za nepodstatné Zmeény se pro ucely této Smérnice povazuji nasledyjici Skupiny:
a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku dle § 7 této Smérnice;
b) Skupina 2 - Zaména poloZek dle § 9 této Smérnice;
c) Skupina 3 - Zmény z nepredvidanych divodu dle § 10 této Smérnice;
d) Skupina 4 — Dodatecné stavebni prace nezbytné k dokonceni dle § 11 této Smérnice;

e) Skupina 5 - Zmény de minimis dle § 12 této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba a stavebni dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmény dle § 5 odst.

(1

1 pism. a) az e) nebo g) této Smérnice mohou objektivné zapii¢init potfebu provedeni daldich
Zmén na stavbé. Pokud ano, jsou Opravnéna osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich
ocenéni a zhodnotit celkové financni dopady zamySlenych Zmén véetné vSech souvisejicich
narokll. Zafazeni Zmén do Skupin dle § 5 odst. 1 provadi Opravnéna osoba, pficemz pii
zatazovani postupuje podle pravidel stanovenych v § 16 této Smérnice.

§6
Retézeni Zmén
) Pfi posuzovani konkrétni Zmény je vzdy nutné komplexné posoudit, jaké veSkeré Zmény
(kladné ¢i zaporné) budou ¢i byly ptedmétnou Zmé&nou vyvoldny, at’ jiz ptimo ¢i nepfimo a to
véetné posouzeni toho, zda urditd Zména nevyvold potiebu jiné Zmény, ¢imz by doslo k tzv.
~etézeni Zmén®. VSechny takové Zmény je nutné posuzovat jako Zmény navzdjem
propojené. Pii tomto komplexnim posuzovani se viak vzdy musi zvazit a odivodnit, ze
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existuje pfi¢inna souvislost mezi viemi polozkami Zmény a skute¢nosti, ktera Zménu (piimo
¢i nepiimo) vyvolala, tj. Ze provedeni Zmény je nezbytné v dusledku dané skuteénosti.

(2) Pii zatazovani polozek Zmény do jednotlivych Skupin plati, ze se musi posoudit a odlivodnit,
z jakého diivodu uréita polozka (prace, naklad) vznikla, coZz zahmuje i posouzeni, zda nedoslo
k .fetézeni Zmeén®™. Pokud urcitd skute¢nost vyvold nutnost provedeni vicero polozek (praci,
nakladii), je nutné tuto skutecnost posuzovat ve vztahu ke viem takto vyvolanym polozkam
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zméné nebo vice samostatnych Zménach.

§7
Vyhrazené zmény — Skupina 1
(1) Vyhrazené zmény jsou Zmény, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel mlze v
zadavaci dokumentaci vyhradit jako zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku
nebo ramcové dohody za splnéni nasledujicich podminek:

a) podminky pro tuto Zménu a jeji obsah jsou jednozna¢né vymezeny a
b) Zména neméni celkovou povahu veifejné zakazky.

(2) Vyhrazenou Zménou se v piipadé Zmeén béhem vystavby dle této Smérnice rozumi
zejména meéfeni (Domérky) skute¢né provedeného mnozstvi plnéni u méfenych smluv
(dale jen ,,Méteni), tedy méteni jako zplsob urceni ceny, kdy jsou hrazeny skutecné
provedené prace uvedené v soupisu praci. Potfeba provedeni téchto praci v pribéhu
realizace zakazky vznika z divodu:

a) upiesnéni provedenych v ramci zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby nebo
b) upiesnéni objemu skute¢né provedenych praci na stavbé v priibé¢hu realizace.

(3) Méfenim neni:

a) vyuZiti polozkové ceny obsaZené ve vykazu vymér pro ocenéni novych praci neobsaZenych
v plvodni vefejné zakazce;

b) oprava zjevné vadné uvedeného mnoistvi polozky (fadové odchylky napf. 100 misto 1000
apod.);

c) neprovedeni polozky ¢i jeji podstatné ¢asti.

(4) Nové stanovené mnozstvi v polozce se méii (jde-li o méfenou polozku) a eviduje.
Méteni a ptipadné dal3i vyhrazené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny
Zakonnym limitem a takto nové naméfené mnoZstvi se nezapoditava do limitu pro
Zakonem povolené zmény. Méfenim mutZe dochazet ke zvySeni 1 sniZzeni mnoZstvi
v jednotlivych polozkach. Jestlize dochazi k vyznamné odchylce, ktera indikuje jinou
Zménu zavazku ze smlouvy, ktera neni vyhrazenou zménou, bude postupovano podle
ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.

(5) V ptipadé vyhrazené zmény se tato Zména pouze eviduje (neuzavira se dodatek ke
smlouvé) ve Zménovém listu. Zménovy list se neuvefejiiuje v Registru smluv,
uvefejni se vSak do 15 dnt na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Zmén ve Skupiné 1 se pouziji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).
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§8

Preliminarové polozky

(1) Preliminafové polozky jsou polozky uvedené a takto oznaCené v zaddvaci
dokumentaci, u kterych nebylo mozné presne definovat, jaké konkrétni prace a jejich
mnozstvi bude v ramei vefejné zakazky ve skute¢nosti nutné provést, avsak z povahy
praci je zfejmé, Ze v ramci Stavby budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel
pro srovnatelnost hodnocenych nabidek uvadi v zaddvaci dokumentaci jejich
celkovou pfedpokladanou cenou, doplnénou podrobnym popisem téchto praci (v
odivodnénych piipadech 1 zjednodusenou vykresovou dokumentaci) a pokud je to
mozné i uvedenim predpokladanych jednotkovych cen v K&/mérnou jednotku, které
budou aplikovany na skutetné vyZadané prace Opravnénou osobou, potvrzené
stavebnim dozorem z hlediska jejich mnozZstvi a provedeni.

(2) Pokud bude preliminafova polozka cerpana podle ustanoveni § 8, odst. (1) této
Smérnice aZz do vySe stanovené v zadavaci dokumentaci, jedna se o vyhrazené zmény
a Jejich administrace probéhne podle § 7 této Smérnice. Zmény, které budou v souctu
ptresahovat hodnotu preliminafové polozky predpokladané v piivodni dokumentaci,
budou pfedstavovat Zmeény, které se administruji podle ustanoveni §10 - §12 této
Smérnice.

§9
Ziaména polozek - Skupina 2
(1) Zaména polozek polozkového rozpoctu (dale rovnéz jen ,Zaména poloZek™)
predstavuje stavebni prace, u kterych lze za dodrzeni nize uvedenych podminek
provést zapocteni, tedy zaménu jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci
jednou nebo vice novymi polozkami, a to v piipad¢, Ze:

a) nove polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh materialu nebo praci
ve vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo mz3i,

¢) material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve wvztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vy3si a

d) zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zamén¢ piehled obsahujici nové polozky soupisu
stavebnich praci s vymezenim polozek v plivodnim soupisu stavebnich praci, které jsou
takto nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym odavodnénim srovnatelnosti
materialu nebo praci podle § 9 odst. 1 pism. a) a stejné nebo vy$si kvality podle § 9 odst. 1
pism. c).

(2) Opravnéna osoba musi dbat zejména toho, aby skutecné byly splnény stanovené
podminky, zejména srovnatelnost materialu nebo plnéni podle § 9 odst. 1 pism. a) této
Smérnice. Neni nezbytné, aby vzdy byla zaménéna jedna polozka za jednu polozku,
avSak zaménované polozky spolu musi Gzce souviset. Dodrzenim podminek dle § 9
odst. 1 pism. b) a ¢) této Smérnice, tedy shodné ¢1 vy3si kvality a stejné ¢1 niZsi ceny,
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Opravnéna osoba zajisti, aby nedoslo k nedovolené zméné ekonomické rovnovahy v
neprospéch Objednatele. Zaména se musi tykat konkrétnich poloZek a nelze takto
pausalné zaménit agregované ¢asti plnéni, aniz by bylo provedeno detailni srovnani
jednotlivych polozek. Opravnéna osoba zajisti, aby, nedoslo k zaméné nékteré z
cenové €1 jinak vyznamnych polozek (napf. urcité technologické casti plnéni
predstavujici podstatnou ¢ast plnéni vetejné zakazky).

(3) Mnozstvi praci, u nichz je provedeno zapocteni polozek podle tohoto § 9 Smérnice,
neni omezeno Zakonnym limitem a nezapocitava se tak do limitu pro Zdkonem
povolené zmény.

(4) Zaménou polozek dochazi k vypusténi, resp. nahrazeni pivodnich polozek soupisu
praci polozkami novymi. Vypusténi plvodnich polozek soupisu praci neni
povazovano za Zmenu zapornou ve smyslu § 14 této Smérnice.

(5) Za zaménu se pro ucely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéz administrativni
zmény polozek vychézejici z ptipadné zmény nebo aktualizace cenové soustavy, ve
které byl sestaven soupis praci, ptiloZzeny ke Smlouvé o dilo , bez vécného dopadu na
predmét zakazky. 1 tyto pfipady budou administrovany postupem dle § 9 této
Smémice.

(6) Pokud dojde v prubéhu realizace stavby k odchylkam v mnozstvi jednotlivych
poloZek stavebnich praci, které jsou predmétem Zameény polozek, musi byt tyto
Zmény administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo
Nezbytna zména dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této
Smérnice.

(7) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu.
Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhité 15 dnt od jeho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

(8) Pro administraci Zmén ve Skupiné 2 se pouziji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§ 10
Zmény z nepiedvidanych divodi — Skupina 3

(1) Zmény z nepfedvidanych divodu (dale jen , Nepiedvidané zmé&ny*) jsou Zmény, které
spliiuji podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedna o Zménu:

a) jejiz potieba vznikla v diisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou pé¢i nemohl
piedvidat,

b) neméni celkovou povahu vefejné zakazky a

c¢) hodnota Zmény nepiekroci limit 50 % plvodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty viech zmén v ramci této Skupiny,

d) hodnota Zmény ve spojeni s daliimi Zménami ve smyslu § 13 odst. 5 této Smérnice
nepiekroéi limit 30 % pivodni hodnoty zavazku.
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(2) V pripadé Zmény z nepiedvidanych davodi se jedna o Zmény, které vznikaji v
prubéhu realizace zakazky z divodu

a) upiesnéni provedenych v rdmei zpracovani realizacni dokumentace stavby, piiCemz za
upiesnéni se nepovazuje Méfeni dle § 7 této Smérnice,

b) nepiedvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v priibéhu realizace, nebo

c) pozadavk( tretich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v pribéhu realizace a jsou
uplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Divody uvedené v § 10 odst. 2 pism. a) - ¢) této Smérnice se povazuji za
nepredvidané, pokud je prokazano, ze Zmén¢ nebylo mozné v zaddvaci dokumentaci
predejit ani pii vynaloZeni nalezité péCe ze strany vécné pfislusSnych uatvart
odpovédnych za zpracovani zadavaci dokumentace.

(3) Hodnota Zmény, jejiz potfeba vznikla z dlivoda podle tohoto paragrafu, se zapocitava
do limitu pro Zakonem povolené zmény — viz § 13 této Smérmnice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mnoZstvi jednotlivych
polozek stavebnich praci, které jsou predmétem Nepredvidané zmény, musi byt tyto
Zmény administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo
Nezbytna zména dle § 11 této Smémice nebo Zména de minimis dle § 12 této
Smérnice.

(5) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu.
Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhité 15 dni od jeho
podpisu obéma smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na
ptislusném formulafi k uvefejnéni ve Vé&stniku vefejnych zakazek. V pfipadé, ze
piivodni vetejna zakazka byla uvefejnéna v Utednim véstniku Evropské unie (TEDu),
musi byt Oznameni o Zméné odeslano prostrednictvim Véstniku vetejnych zakazek
k uvetejnéni rovnéz do TEDu. Odeslani Oznameni o Zméné k uvetejnéni musi byt
provedeno do 30 dnti od schvaleni Zmény. Uverejnéni ve Véstniku verejnych zakazek
se netyka zakazek malého rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uvefejiiuji pouze
v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skupiné 3 se pouZiji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a) aZ g).

§ 11
Zmény nezbytné k dokonéeni — Skupina 4

(1) Zmény nezbytné k dokonceni (dale rovnéz jen ,Nezbytné zmény™) jsou dodatecné
stavebni prace, které spliuji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichz
zména v osobé dodavatele:

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych dvodi spoéivajicich zejména
v pozadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stdvajicim zafizenim, sluzbami nebo
instalacemi pofizenymi zadavatelem v piivodnim zaddvacim fizeni,
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b) by zplisobila zadavateli zna¢né obtize nebo vyrazné zvySeni nakladi a

¢) hodnota dodateénych stavebnich praci nepiekroci limit 50 % plivodni hodnoty zavazku;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty viech zmén v ramci této
Skupiny.

(2) V pfipadé Zmén nezbytnych k dokonceni se jedna o dodate¢né stavebni prace, které
vznikaji v prib¢hu realizace zakazky, u nichZ zadani jinému dodavateli neni mozné
z technickych ¢i ekonomickych diivodi a zpiisobilo by Objednateli znaéné obtize
zejména;

a) znacng obtize plynouci z naruSeni postupli vystavby,
b) nedodrzeni technickych a technologickych postupt, nebo
¢) rozdéleni odpovédnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodate¢nych praci, jejichz potieba vznikla z diivod( podle tohoto paragrafu,
se zapoc¢itava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mnozstvi jednotlivych
polozek stavebnich praci, které jsou predmétem Nezbytné zmeény, musi byt tyto
Zmény administrovany bud’ jako Neptfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo
Nezbvtna zména dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této
Smérnice.

(5) V ptipadé nezbytnych dodate¢nych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke
smlouvé ve formé¢ Zménového listu. Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru
smluv, a to ve [hité 15 dnil od jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Oznameni o
Zméné musi byt odeslano na pfislusném formulafi k uvefejnéni ve Véstniku
vetejnych zakazek. V pfipadé, Ze pavodni vefejna zakazka byla uvefejnéna
v Utednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt Oznameni o Zméné odeslano
prostfednictvim Véstniku vefejnych zakazek k uvefejnéni rovnéz do TEDu. Odeslani
Oznameni o Zméné k uvetrejnéni musi byt provedeno do 30 dntli od schvaleni Zmény.
Uvetenéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netyka zakazek malého rozsahu.
Zakazky malého rozsahu se uvetejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skupiné 4 se pouziji pfilohy uvedené v § 19, bod (1) a) az g).

§12

Zmény de minimis - Skupina 5

(1) Zmény de minimis jsou Zmény, které spliuji podminky stanovené v § 222 odst. 4
Z7ZNVZ, tedy jde o zménu:

a) ktera neméni celkovou povahu vefejné zakazky,
b) jejiz hodnota je nizsi nez limit 15 % plivodni hodnoty zdvazku a soutasné
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¢) jejiz hodnota je niz$i nez financni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku, tj. nizs$i nez
142 668 000 K& bez DPH (tento limit je stanoven nafizenim vlady ¢. 172/2016 Sb., o
stanoveni finanénich limitt a ¢astek pro ucely zakona o zaddvani vetejnych zakazek, a je
vzdy k 1. lednu kazdého sudého roku aktualizovan).

(2) Hodnota Zmény podle tohoto § 12 Smérnice se zapocitava do limitu pro Zmény de
minimis stanoveného Zakonem — viz § 13 této Smérnice.

(3) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mnozZstvi jednotlivych
polozek stavebnich praci, které jsou predmétem Zmény de minimis, musi byt tyto
Zmény administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo
Nezbytna zména dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této
Smérnice.

(4) V pfipadé Zmény de minimis byt musi Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouve ve
formé& Zménového listu. Zménovy list musi byt uvetejnén v Registru smluv, a to ve
lhaté 15 dnti od jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

§13

Zpusob zapocCitiavani a vypoltu limita

(1) Zmény, jejichz hodnota se nezapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény,
jsou:

a) Skupina 1 - Vyhrazen¢ zmény zavazku podle § 7 této Smérnice a
b) Skupina 2 - Zameéna polozek podle § 9 této Smérnice.

(2) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. a) této Smérnice pfedstavuji zejmeéna ,,.Domérky™, t].
zmény v mnozstvi jednotlivych polozek (kladné 1 zaporné) v disledku uptesnéni
PDPS v RDS (pokud se zpracovava) nebo porovnanim skute¢ného stavu na stavenisti
oproti pfedpokladu PDPS, které vSak neznamenaji zménu technického teseni dila ani
provedeni nové polozky anebo nejsou disledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zpusob méfeni je stanoven ve Smlouve.

(3) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. b) této Smérnice predstavuji vzajemné zamény polozek
provedené postupem dle § 9 této Smémice, pfiCemz zaménit polozky lze pouze do
vySe objemu praci ptuvodné uvedeného v soupisu praci v zadavaci dokumentaci.
Zamény polozek je mozné provést pouze v ramci jednoho SO/PS a v ramci jednoho
Zménového listu zamény polozek.

(4) Zmény, jejichZ hodnota se zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:

a) Skupina 3 - Zmény z nepiedvidanych diivodii podle § 10 této Smérnice
b) Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokonceni podle § 11 této Smémice.
c¢) Skupina 5 - Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice.
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(5) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. a) a b) této Smérnice plati:

a) hodnota Zmeény nepiekroci limit 50 % pivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty viech Zmén v ramci piisluSné Skupiny;

b) limit 50% pavodni hodnoty zavazku je stanoven pro kazdou jednotlivou Skupinu
samostatné. Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni
hodnota Zmén zapornych'. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné), tedy pfi vypoctu tohoto limitu nelze
odeditat;

¢) pripustny cenovy narist podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmi v souctu prekrocit limit 30 % pivodni hodnoty zivazku. PFi vypoétu tohoto
limitu se v8ak odelita hodnota stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené
Zmény realizoviny (Zmény ziporné),

d) za u¢elem dodrZeni piipustného cenového nartistu podle § 13 odst. 5 pism. ¢) této Smérnice
nelze rozsifit piipustény cenovy nartist Zmén o ¢ast poloZzek praci, které budou vypustény
bez ndhrady.

(6) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. c) této Smérnice plati:

a) hodnota Zmény nepiekro¢i limit 15 % plivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty vech Zmén v ramci této Skupiny;

b) Zména samostatné nebo v souctu viech Zmén nepiekracuje hodnotu pfisluSného finanéniho
limitu pro nadlimitni vefejné zakazky, tj. 142 668 000,- K¢ bez DPH (viz § 12 odst. 1 pism.
c);

¢) do limitu se zahmuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornych®, tak i absolutni hodnota zaménénych praci za prace jiné, ledaze se jednd o
zaménu polozek podle § 9 této Smérnice. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s
ohledem na provedené Zmény realizovany (Zmeény zaporné), tedy pii vypoétu tohoto limitu
nelze odecitat;

(7) Zakladem pro vypocet viech limitli je vzdy 100 % pavodni hodnoty zdvazku. Pro
uCely vypo¢tu neni puvodni hodnota zavazku navySena o vyhrazené zmény, ).
nezahrnuje Domérky._V pfipadé neprovedenych praci se tento zaklad pro tcely
vypoctu jednotlivych limith nesniZzuje. Pro ucely této Smérnice se za pivodni hodnotu
zavazku povazuje cena dila (bez DPH). V ptipadé, Ze nabidkova cena obsahuje
rezervu, jeji hodnota rovnéZz neni pro ucely vypoctu limitd zahrnuta do plivodni
hodnoty zavazku.

§14

Zmény zaporné

L Napt. Zména kladna v hodnoté 40.000,- K¢ a Zména zapomna v hodnoté -30.000,- K¢ ¢ini v souctu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢.
2 Napf. Zména kladna v hodnoté 40.000,- K& a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K¢ ¢ini v souctu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢.
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(1) Pro tcely této Smérnice se za Zmény zaporné povazuji:

a) Zmény, které jsou Vyhrazenou zménou, a jejich hodnota je zjist€éna Méfenim podle § 7 této
Smérnice

b) Zmény, jejichz hodnota odpovida hodnot€ praci, které nebyly realizovany s ohledem na
Zmény provedené podle § 9 - § 12 této Smérnice (Zmény zaporné souvisejici se Zménami
kladnymi).

c) Zmeny, jejichz predmétem je vypudténi casti pInéni bez nahrady (Zmény zaporné
nesouvisejici se Zménami kladnymi).

(2) Zmeény ziporné (§ 14 odst. 1 pism. a) - b) této Smérnice) se administruji spolené se Zménami
kladnymi, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Smérnice.

(3) Vznik Zmény zdpormé musi byt vzdy odlvodnén vécnymi a objektivnimi skute¢nostmi.
K provedeni Zmény miize dojit pouze na zaklad¢ zpracovani RDS, Méfeni, pisemného navrhu
Zhotovitele nebo v ndvaznosti na pozadavek Objednatele.

(4) Zmeény zaporné nesmi vést k podstatné Zmeéné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétni Stavbé 1ze za Zmény zapomné, u kterych existuje riziko, ze by mohly
vést k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice, povazovat zejména Zmény
Zaporne:

a) vedouci k zasadni zmén¢ technického feSeni nebo konstrukénich prvkii u stavebnich
objektti Stavby fady 100, 200 a 600, spo&ivajici ve vypusténi piivodnich stéZejnich polozek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichz soucet ve finanénim vyjadieni presdhne limit 15 % plivodni hodnoty zdvazku.

(6) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zapornych existuje riziko, ze
by samostatné nebo ve spojeni s jiz vzniklymi Zmé&nami zapornymi mohly vést k podstatné
Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Opravnéna osoba pii hodnoceni a schvaleni Zmény zaporné dle § 4 odst. 5 této Smérnice.
Pokud toto riziko existuje, piedloZi neprodlené pisemny navrh na jejich schvaleni nebo
neschvaleni se viemi relevantnimi podklady a svym vyjadfenim Rediteli KSUS, s vyjadienim
stavebniho dozoru. Reditel KSUS bez zbyteténého odkladu rozhodne o schvaleni nebo
neschvaleni takovych Zmén zapornych na podkladé odborného pravniho a technického
vyjadfeni, které si za tim G¢elem necha zpracovat.

(7) Do okamziku vydani rozhodnuti Reditele KSUS podle § 14 odst. 6 této Sm&rnice nesmi dojit
k vypusténi_stavebnich praci, které jsou pfedmétem takového rozhodnuti. Za timto dgelem
vyda Opravnéna osoba Zhotoviteli pfislusny pokyn. Pokud navrhované Zmény zaporné
nebudou schvaleny, provede Zhotovitel stavebni prace v piivodnim rozsahu dle Soupisu praci.
O schvaleni ¢i neschvaleni Zmén zapornych dle § 14 odst. 6 této Smérnice Opravnéna osoba
informuje Zhotovitele bez zbytecného odkladu.

(8) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény zaporné mohou objektivné
vyvolat potiebu provedeni dalSich Zmén na Stavbé, a pokud ano, je nutné je posuzovat vzdy
spolec¢né,

(9) Ocenéni Zmeén zapornych se provede podle § 17 této Smemice a ustanoveni Smlouvy.
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§15

Zmény zadavané v jednacim Fizeni bez uveiejnéni (JleU)

(1) Zadavatel si maze v zadavaci dokumentaci vyhradit moZnost pouziti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (op¢ni pravo) za pfedpokladu, Ze

a) podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podminkéam pro pouziti JRBU dle § 66 ZZVZ,

b) ptedpoklddanad hodnota novych stavebnich praci nepifevySuje 30 % predpokladané
hodnoty verejnych zakazek a

c) vzadavaci dokumentaci uvede pfedpokladanou dobu a rozsah poskytnuti novych sluzeb
nebo novych stavebnich praci.

(2) Zadavatel mize za splnéni Zdkonem stanovenych podminek zadat dodatecné stavebni prace
rovné? v JRBU (napf. z diivodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup nezbytny
v dusledku krajné naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl predvidat a ani ji nezpUlsobil,
a soucasné nelze dodriet |hlty pro oteviené fizeni, uisi fizeni nebo jednaci fizeni
s uverejnénim; v pfipadé podlimitni verfejné zakazky rovnéi lhlty ve zjednoduseném
podlimitnim Fizeni). Moznosti postupu v JRBU je nutné vykladat vidy restriktivné.

§ 16
Zikladni postup pro urceni Skupiny
(1) Pti uréeni Skupiny postupuje Opravnéna osoba nasledovné, a to v tomto zédvazném
poradi:
1. oveéfi, zda prace ve Zméné spliiuyji nalezitosti Vyhrazené zmény podle § 7 té¢to Smérnice a
prace splfiujici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zpisobem dle § 7 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

2. ovéfi, zda prace ve Zméné spliuji naleZitosti pro Zapocteni poloZek podle § 9 této
Smérnice a prace splnujici podminky pro Zapocteni polozek administruje zpGsobem dle § 9
této Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

3. ovéfi, zda prace ve Zméneé splnuji naleZitosti pro Nepredvidané zmény podle § 10 této
Smérnice vCetné dodrZeni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliujici
podminky pro Nepfedvidané zmény administruje zplsobem dle § 10 této Smérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

4, ovéfi, zda prace ve Zméné spliuji naleZitosti pro Nezbytné zmény podle § 11 této
Smérnice vietné dodrZeni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliujici
podminky pro Nezbytné zmény administruje zplsobem dle § 11 této Smérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)
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5. ovéfi, zda prace ve Zméné splfiuji nalezitosti pro Zmény de minimis podle § 12 této
Smérnice vietné dodrieni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliujici
podminky Zmény de minimis administruje zplsobem dle § 12 této Smérnice, u zbyvajicich
polozek ve Zméné (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadavacim fizeni dle Zakona.

(2) Opravnéna osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Smérnice vzdy, bez vyjimky.

§17
Zasady ocenovani Zmén a tvorba novych polozek
(1) Hodnota Zmén kladnych i zapornych, v disledku kterych dochazi ke zméné rozsahu
stavebnich praci oproti pitvodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo k jejich tiplnému
vypusténi, se ur¢i jako soucin mnoZzstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a
jednotkové ceny takovvch praci.

(2) Ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v odst. 1 musi vzdy respektovat limity pro Zakonem
povolené Zmény uvedené v § 13 této Smérnice a v maximalni mife i zasadu ucelnosti,
efektivnosti a hospodarnosti.

(3) Nové polozky stavebnich praci se tvoii pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v Soupisu
praci, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy.

(4) Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, bude Opravnéna osoba postupovat nasledovné:

a) Jednotkova cena nové polozky bude pfednostné odvozena od n&které odpovidajici polozky
uvedené ve Smlouvé (vyskyt poloZek), se zdiivodnénim jejiho pouziti nebo provedené
Upravy.

b) Neni-li vhodna polozka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve Smlouvé uvedena, bude
jednotkova cena odvozena:

i) individualni kalkulaci ndkladii na provedeni prace spolu s piiméfenym ziskem,
ptiCemz se vezmou v uvahu dal$i relevantni zalezitosti, nebo

ii) z kalkulaci jednotkovych cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim i¢elem
k nabidce doloZeny, nebo

ii1) z ,,Expertnich cen OTSKP SPK* (Oborovy tfidnik stavebnich konstrukei a praci
staveb pozemnich komunikaci - schvaleny MD) s dolozenim individuélni
kalkulace nebo zcen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis praci
ptilozeny ke Smlouveé, napt. dle ,.Katalogii popisit a smémych cen stavebnich
praci®, jejimz vydavatelem je URS PRAHA, a.s. Soupis praci jednoho stavebniho
nebo inzenyrského objektu, piipadné provozniho souboru, miize odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z vice oveéfenych nabidek vyrobcli materialii, nebo

v) od vysledku jednani o cen€ navrhovanych Vicepraci s dolozenim individudlni
kalkulace,

s cilem dosdhnout ceny pro Objednatele co nejvyhodnéjsi.
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(5) Jednotkovad cena nové polozky by neméla (pokud je takové srovnani mozné) prekrocit
jednotkovou cenu v daném misté a ¢ase obvyklou.

§18
Obsah dokumentace Zmény
(1) Dokumentace Zmény obsahuje nasledujici dokumenty:

a) Krycilist ZBV (priloha €. 1 této Smérnice),

b) Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5 (ptiloha ¢. 2 této Smérnice)

c) Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(ptiloha ¢. 3 této Smérnice)

d) Rozpis ocenéni zmén polozek (piiloha €. 4 této Smémice)

¢) Piehled zatazeni zmén do skupin (pfiloha €. 5 této Smérnice)

f) Piehled dal$ich dokladi (pfiloha €. 6 této Smérnice)

g) Dokladova ¢ast Zmény (dal$i doklady nezbytné pro fadné zdivodnéni, popis,
dokladovani a ocen&ni Zmén).

Vzhledem k zafazeni Zmén do skupin nemusi Dokumentace Zmény obsahovat vSechny vy3e
uvedene doklady, coZ vyplyva z dalSich ustanoveni této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmény jako nedilnou
soucast smluvnich dokumentti tykajicich se vefejné zakazky na realizaci Stavby.

(3) Zmény u jednoho SO/PS, které spolu vécné a ¢asové souvisi, budou administrovany
na zakladé zatfazeni do Skupiny dle této Smérnice a soucasné se zafadi do jedné
Zmény béhem vystavby (ZBV).

§19
Zménovy list
(1) Zména bude administrovana ve form& Zménového listu fadné podepsaného osobou

opravnénou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Opravnénou osobou
Objednatele. Vzor Zmé&nového listu je uveden v pfiloze €. 2 této Smérnice.

(2) Zménovy list musi obsahovat:

a) uvedeni inicidtora Zmény, tj. osobu, kterd Zménu pozadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdivodnéni a popis Zmény v rozsahu nezbytném pro ziskani dostate¢nych informaci o
navrhovane Zméne,

¢) uvedeni celkové ceny Zmény s oddélenim hodnoty Zmén kladnych a Zmén zapornych a
rovnéz se souctem jejich absolutnich hodnot, pokud je soucet rozhodny z hlediska
zakonného limitu,
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d) vyjadfeni (souhlas se Zménou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbé
vyuzivan,

e) vyjadreni (souhlas se Zménou) TDI,

f) vyjadieni (souhlas se Zménou) Supervize (je-li na dané Stavbé vyuzivana),

g) vyjadfeni (souhlas se Zménou) Opravnéné osoby (viz téz § 2 odst. 10 této Smérnice),

h) podpisy osob jednajicich za Objednatele a Zhotovitele, véetné dokumenti, které je k
takovym tkontim opraviiuji.

(3) Prilohou Zmeénového listu je Rozpis ocenéni Zmén poloZek (ptiloha €. 4 této Smémice).

(4) Opravnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele podepsany Zménovy list je podkladem pro
vyluctovani (fakturaci) praci obsazenych ve Zméne.

§20
Procesni postup p¥i vzniku Zmén

(1) Jestlize Zhotovitel navrhne Objednateli provedeni Zmén formou predlozeni navrhu
Zménového listu, potom Opravnéna osoba.

a) proveéii, zda navrh Zhotovitele spliluje naleZitosti piislusnych ustanoveni Smlouvy,
zejména jestli je jeho soucasti popis, fadné zdivodnéni a dokladovani navrhovanych
Zmén, navrh Zhotovitele na ocenéni Zmén ve formé Rozpisu ocenéni Zmén polozek_a je-
1i to nutné, tak 1 navrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi Zménami, anebo
navrh uprav lhiit pro dokonéeni. Bude-li mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmén
nedostatky, vyzve Opravnéna osoba Zhotovitele k jejich odstranéni a stanovi mu za tim
ucelem ptimétrenou lhiitu.

(2) Zjisti-li Opravnéna osoba, Ze je nezbytné provést Zmény, udéli bezodkladné pokvn Zhotoviteli
k ptedlozeni navrhu Zménového listu s uvedenim pfimétené lhiity, ve které¢ ma byt navrh
ptedlozen. Poté, co Zhotovitel Opravnéné osobé piedlozi navrh Zmén formou piedloZeni
navrhu Zménového listu, postupuje Opravnénd osoba podle § 20, odst. (1), pism. a) této
Smérnice.

(3) Piedlozeny navrh Opravnéna osoba se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru,
kterého se Zmeny tykaji. Po projednani Objednatel a Zhotovitel navrh Zménoveho listu a dalsi
vyhotovované dokumenty podepisi.

(4) Rozhodnuti o provedeni Zmen je pfijato okamzikem podpisu Zmeénoveho listu feditelem
KSUS nebo jim uréenou Opravnénou osobou.

(5) Zvefejiiovani Zménovych listll a dodatkd ke smlouvam zajistuje oddéleni vefejnych zakazek
KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s pozadavky pfislusnych obecné
zavaznych pravnich pfedpis(. Kompletni slozku se Zménovym listem resp. navrhem dodatku
predkladaji vedouci provozl a technicko-spravniho useku neprodlené na obchodni oddéleni
véetné predavaciho protokolu s vyznacenym terminem pfedani na oddéleni vefejnych
zakazek. Tento postup bude uplatnén i na vefejné zakazky malého rozsahu.

§21
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Spolecné zasady

(1) VSechny osoby vyjadiujici se knavrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadieni
bezodkladné po predlozeni takového navrhu, nejpozdeji viak do 10 pracovnich dni po jeho
piedlozeni. Pokud piislu$na osoba, ktera se ma v ndvrhu na Zmény, zjisti zdvazné nedostatky
zpracovani navrhu nebo neni-li ndvrh dostate¢né dolozen doklady poZadovanymi touto
Smernici, vrati navrh k provedeni opravy ¢i doplnéni dokladli osobé, ktera ptislusné osobé
navrh predlozila. Osoba, jiz byl navrh vracen, bezodkladné odstrani vytykané nedostatky
navrhu a opétovné jej predlozi piisludné osobé k vyjadieni. V takovém piipade bezi piislusné
osobé lhiita pro vyjadieni k navrhu po jeho opétovném piedlozeni od pocatku.

§22
Prechodna a zruSujici ustanoveni
(1) Zmény vzniklé pfede dnem ucinnosti této Smérnice, které nebyly do okamiZiku Gcinnosti této
Smérnice zadany postupem dle ZVZ, se fidi touto Smérnici a ZZVZ. Zadanim se rozumi uzavieni
smlouvy nebo dodatku na pfedmétnou Zménu. JRBU zahajend, ale neukonéend pred uéinnosti
této Smérnice, budou zrusena a administrovana dle této Smérnice.

(2) Zmeény, které se tykaji Staveb do 30. 9. 2016 nedokoncenych, budou administrativné zaclenény
do nékteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni zac¢lenéni musi byt provedeno za splnéni zakonem
a touto Smérnici stanovenych podminek pro vyuZiti konkrétni Skupiny. Za spravné administrativni
zaclenéni do Skupiny odpovida Opravnéna osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do souctu
celkového nartstu Zmén zévazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 pism. ¢) a odst. 6 pism. c) ZZVZ
zapoditavaji i zmény zavazkdl ze smluv na vefejné zakazky provedené pfede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zakona.

§23
Uéinnost

§24

Seznam priloh

1. Krycilist ZBV
2. Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru

4, Rozpis ocenéni zmén poloiek
5. Prehled zafazeni zmén do skupin

6. Pfehled dalsich doklad(

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017




K suUs
Krajska sprava a
udrzba silnic
Stfedoceského kraje,
prispévkova
organizace

Smérnice upfesnujici provadéni zmén zivazku dle
zakona ¢. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek

R-Sm-36

Strana 28 (celkem 34)
Rozdélovnik: C

Verze: 3.0
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(1) Tato Smérnice nabyva tGcinnosti dnem 29.kvétna 2017

V Praze dne 29.05.2017

Be. Zdenék Dvorak

feditel

Platnost od 29.05.2017

ucinnost od 29.05.2017




Kryci list ZBV

Nazev a evidenéni Cislo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:
/ Eislo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objekiu/provozniho souboru (SO/PS): ?
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StredoCeského kraje, prispéwkova organizace
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IC: '00066001
Zhotovitel: e
[
Rekapitulace ZBV €. ? dle Skupin1, 2, 3,4, 5
East ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmeén Cena navrhovanych Zmén
] zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
2.1 0,00 0,00 0,00
L . | Cenanavihovanych zmén | Cena navrhovanych Zmén Consnarhauaayshamen
CastZBV ¢. E : G zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
2.2 0,00 0,00 0,00
- . | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (?ena r}avrhovarvlych Zm'en
cast ZBV €. % : & zapomych a Zmeén kladnych
zapornych kladnych
celkem
23 0,00 0,00 0,00
koo . | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (?,ena r}avrhovar']ych Zm'en
cast ZBV ¢. . g . zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
2.4 0,00 0,00 0,00
&ast ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmeén Cena navrhovanych Zmeén
} zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
25 0,00 0,00 0,00
Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
€. zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
? 0,00 0,00 0,00
Casti ZBV se &isluji Gislem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny.
Stejny systém cCislovani se pouZiva pro jednotlive Evdencni nebo Zménowe listy
a pro Rozpis ocenéni zmén poloZek.
ZBV - kryci list Cislo paré:




Zménovy list

Nazev a evidencni Cislo Stavby: Cislo SOPS / Cislo ZBV:

[ &islo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smiouvy o dilo €. [doplile] na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplnte] (dale jen Smiouva):
Objednalel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: [dopiiite]

Ffilohy Zménového listu: Paré &. Friiemce

1. Krycilist X pocet lista 1 Objednatel

2. Zménovy list x pocet lista 2 Zhotovitel

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci X pocet listd 3 Projektant

4. Rozpis ocenéni Zmén poloZek X potet listd 4 Stavebni dozor

5. Piehled zafazeni zmén do skupin X pocet lista 5 Supervize

6. Regionalni dotatni kancelar

6. Pfehled dalSich doklad( X pocet listd [dopliite dle potieby]
Iniciator zmény: [dopliite - bud Zhatovitel nebo Objednatel]
Popis a zdlvodnéni Zmény:

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (')ena qavrhovai:lych Zm_e-n Scuc-el absoiL.nnich “°‘f"°‘
2 = = zapomych a Zmen kladnych Zmén Kadnych a Zmen
zapornych Kadnych > s
celkem zapornych
0,00 0,00 0,00 0,00
Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno datum podpis

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Stavebni dozor jméno datum podpis
Supervize (Regionaini dotaénikancelai)  jméno datum podpis
Zaslupce Objednalele: jmeéno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou
podrobné popsény, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumenlaci télo Zmény. Smiuvnistrany shodné prehladuji, Ze Zmény die lohoto
Zménaveho listu nejsou zlepsenimdie €l. 13.2 Smiuvnich podminek. Tento Zménovy list predstavuje dodatek Smiouvy. Smiouva se méniv
rozsahu upraveném v tomito Zménovém listu. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednalele a Zholovitele sjednane ve Smiouvé nedotceny.
Na dikaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna osoba

Objecnatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




ZAPIS

' projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS
pro viechny skupiny - pro ZBV ¢islo: ?

Nazev Stavby:

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouwy

Poznamka:

1 - zadat

Cena SO/PS v predchozich ZBV:

Cenu vSech Zmén zapornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu
navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem

minus (-).

Udaje v K& bez DPH

Cena vdech Zmén
zapomych v
predchozich

Cena viech Zmén
kladnych v
predchozich

Cena SO/PS po
vSech pfedchozich

Rozdil ceny SO/PS po
vSech predchozich
Zménach a ve

Zménéch na SO/PS | Zménach na SO/PS S Smiouvs
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH

Cena navhovanych
Zmén zapomych na
SO/PS

Cena nawhovanych
Zmén kladnych na
SO/PS

Cena vdech Zmén
kladnych na SO/PS
(pfedchozich a
nawhovanych)

Cena v8ech Zmén
kladnych na SO/PS k
cené SO/PS die
Smlouwy v %

7

8 - zadat

9 - zadat

10=4+9

11=10/1

stawebni/montazni prace

0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena viech Zmén
zapomych na SO/PS

Cena SO/PS po této

Rozdil ceny SO/PS
po této Zméné oproti

Rozdil ceny SO/PS po
této Zméné oproti

(pfedchozich a Zmeéné cené SO/PS dle cené SO/PS dle
nawhovanych) Smlouwy Smlouwy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 16=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 0,00

Vyjadreni (souhlasim x nesouhlasim), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):
Projektant (autorsky dozor):
Stawebni dozor:

Zastupce Objednatele:

Supenize (RDK)

Zaméstnanec KSUS SK
odpovédny za cenové
projednani Zmeény:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financovana z
IROP/ITI




Rozpis ocenéni Zmén poloiek - pro ZBV éislo: 2.1, 2,3, 4,5

Evidencni éislo a nazev stavby:

ZMENA SNI1IPISII PRACT (SN /D)

Cislo a nazev SO/PS: t.

Cislo a nazev rozpoctu: Skupina Zmén:

Pot MnoZstyl ¢ N | ome Zms ¢ Rozd cen | Podil

?r Kéd ‘ . _ nozstvl |\ sevit | Mnostyt en_a I I ‘ men\:r mény ena ozdil cen| Podil cen
€. A Nazev polozky m.j. ve Pt = m.j. v 3 zapornév | kladnév | celkemve | celkemv | celkemv

poloiky . |veZméné | rozdilu Smlouvév . R

pol. Smlouvé Ké ki Ké Ké Zménév K& Ké %
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem




PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN - VZOR

Nazev a evidencni ¢islo Stavby:

= - v - : T S
1|Pijata smiuvni Estka bez rezervya DPH | 1235 621452,00 =azvge| Suma Zmen Kiadnjch a Zmén zapornych Skupiny 3a | -, o5 45 gg o=tazanyioo|  Sledovanilimitu 50 % 1,65% 12+(371)"100 Sledovani limitu 15 % 0,10%
Skupiny 4 Skupina 3
5 - 5 o i : i - el = i Sledovani limitu 50 % & o .
2=1+18+19) Aktualni smluvni &astka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(8/1)*100| Sledovani limitu 30 % - souget Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20 10=(36A11)*100 SHiina 0,94%)| 13=37| Sledovani limitu 142 668 000 K&| 1 262 344,00
g'::a'"' amiuy i Clathe (cona StYby V& [ 400y ign 349,09 s=103|  Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 10A=32A+264) abi‘mmh 32 003 572,00
& e
3=(211)100{Procento zmény PFijaté smiuvni Gastky 100,43% y1=rrgg| ZAkonnylimitS0% pro | s o0 706 00 414268300037 141 405 656,00
Skupinu 3 a Skupinu 4
4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,07%j
5=(26/1)"100|Sledovani zamény polozek (Skupina 2) 0,05%
o ...._|Sledovani limitu 15 % pro podstatnou zménu pro A
40=(1901)1 00y 24 el § 16, ©0=E. (5), piem.b] 167%
-1- -2- -3- -4 - -5-
Vyhrazena zména (Domérky) Zameéna polozek (Zapocitavani) Nepredvidanost Nezbytnost Zmény de minimis
. . . Suma o
Zmény zaporné Z‘meny‘ _ Z_mé"y Suma Zmén Z‘i'nerly' Procentni __ |Suma absolutnich Z‘meny' . . absolutnich Zm.er.ly f.le
5 ; " 4 2 (zadavat se 4 g zagome Zmény S.I'lma Z.men zar:\orné . | zapomych a zap.ome Zmény vyjadreni S‘uma Z‘men hodnot Zmén zap.iome Zmény Prt.)f:eptn'l S.uma Z.men hodnot Zmén i o
SO | ZBVE. Nazev SO/PS ! pfedmét Zmény " Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se S zapornych a {zadavat se | Zmény kladné i (zadavat se : zapornych a = _ (zadavat se ¢ vyjadreni zapornych a s (15% nebo limit 15 %
znaménkem ” kladné 7 Zmén = kladné Zmény % .| kladnych a Zmén : kladné Z 2 3 5 kladnych a —
. znaménkem Zmén kladnych | znaménkem z znaménkem i Zmén kladnych £ znaménkem Zmeény kladné | Zmén kladnych limit 142 668 000
minus) = kladnych N kladné zapornych . Zmén -
minus) minus) minus) minus) g z KE)
zapornych
20=24+427+30+34
16 1w 18 19=23+26+29+33 +37439 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(3411)100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 a7 38=(37/1)*100
-20 745 045,00 26 004 042,00 | 5258997,00 | -1482 852,00 | 2298 863,00 816 011,00 -452345800| 517799800 654 540,00 | -9693608,00| 10691 434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5045127,00 | 6573 403,00 0,53% 1528 276,00 11 618 530,00 1262 344,00 0,10%
aza - 1443 864,00 541836500 | 397450100 000 0,00 - 42030000 | 1203 000,00 0,10% 782700,00 1623 300,00 -1023 56400 | 401236500 0,32% 2988 801,00 5035 929,00 203 000,00 0,02%
- 203 14500 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0,02%
dddd -1524 799,00 204067000 515871,00 | -1023 564,00 -1023 564,00 2564000 25 640,00 - 50123500 | 2015030,00 0,16% 1513 795,00 2516 26500 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 253282500 | 253282500 203140500| 2031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
-4 523 458,00 461438300 90 935,00 12 035,00 12 035,00 -4 523 458,00 4602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 230014,00 230 014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 230014,00 0,02%
0,00 50123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 102365400 | 102365400 0,00 0,00 1023 654,00 0,08% 1023 654,00 1023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 100 000 00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
- 256 143,00 25410,00 - 23073300 | - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25 410,00 0,00%
-4 021 563,00 256103800 | -146052500 0,00 000 0.00% 0,00 0,00 -4 02156300 | 256103800 0.21% -1 460 52500 6582 601,00 0,00%
oot - 862145300 524830000 |-237315300 0,00 0,00 -862145300 | 624830000 051% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
www - 15062000 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 000 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznamka: Formulai ma informatiwni charakler a zobrazuje stav k datu predioZeni Zménoveho listu.




Prehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev a eviden¢ni ¢islo stavby:

Nézev stavebniho objektu / provozniho
souboru (SO/PS):

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

Souéast dokumentace ZBV

e %NO . NE - Ulozeno
(pocet listi1)
doplnit pocet listti doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispozci k nahlédnuti
Soupis praci
Dalsi doklady nezbytné pro fadné
zdiivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni zmén: [doplnit nazev dokladu,
piip. dalsi identifikaci, napi. zpracovatel,
¢j., datum .. ]
podet listti celkem]| 0




