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 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

 16 010 3 00 ………………………………. 

SMLOUVů O DÍLO ČÍSLO 16 010 3 00 
 

Objednatel 

MċSTSKÁ ČÁST PRůHů - KUNRATICE  

Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou ůlinčovou, starostkou MČ 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

číslo účtu:    2000690389/0800 

na stranČ jedné jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel 

Petr Richter lesnická a zahradnická firma 

Sídlo: K Šeberáku 14ňň/ňňa Praha - Kunratice 

Zastoupený: Petrem Richtrem 

IČ: 49390210 

DIČ: CZ5408030298 

Bankovní spojení: Česká spoĜitelna a.s.  

číslo účtu: 76112359/0800 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstĜíku 

na stranČ druhé jako „Zhotovitel“ 
 

uzavĜeli dle zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo 
tohoto znČní: 

 

Článek I. PĜedmČt smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PěEDMċT PLNċNÍ ZHOTOVITELE ĚDÍLOě 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svĤj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: 
„Dokončení revitalizace Zelené cesty“  
PĜedmČtem veĜejné zakázky je provedení úprav pozemků u ulice K Šeberáku – Pod Javory o celkové 
výmČĜe 23 640 m2. Jedná se o pozemky č. 2356/14ř - 7 248 m2, 2356/95 - 432 m2, 2356/96 - 56 m2, 
1542/1 - 2 331 m2, 1541 - 311 m2, 1542/5 - 3 654 m2, 1542/2 - 3 257 m2, část 2356/3, část 2462, 
část 2356/ř4, část 2356/154  část 2356/15  část 2356/13 a část 2356/5. Objednatel má tyto pozemky 
svČĜeny do správy.  
Z dotčených prostor bude naložena a odvezena navážka suti o celkovém objemu ŘŘ0 m3. Dále bude 
provedena demolice objektu „Váhy“ v rozsahu 45,3 m3. NáslednČ budou provedeny zahradnické práce 
- kácení označených stromů, výĜezy náletových stromů, seč trávyě včetnČ likvidace bioodpadu. 

Po odstranČní náletových dĜevin, odtČžení navážek do dotčeného prostoru zavezena a rozprostĜena 
ornice v tl. cca 10 cm a založen krajinný trávník s mimoprodukční funkcí. Trávníková smČs by mČla 
být vhodná pro vlhčí extenzivní trávníky, s nejménČ 6 druhy, se zastoupením trsnatých i výbČžkatých 
trav. Budou zde zastoupeny zejména druhy vytváĜející menší množství fytomasy a snášející extenzívní 
způsob ošetĜování. Práce budou provedeny podle Situačního plánku a soupisu prací dodávek a služeb 
dále jen ZADÁNÍ. 

1.2. PĜedmČt díla dále tvoĜí: 
 zhotovitel bude průbČžnČ poĜizovat fotodokumentaci postupu provádČní stavby, kterou pĜedá 

objednateli na CD ROM pĜi pĜedání díla; 
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 celkový úklid stavby, staveništČ a okolí pĜed pĜedáním a pĜevzetím; 
 Celkový úklid pĜed pĜedáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistČní stavby, staveništČ a 

okolí pĜed pĜedáním a pĜevzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádČní jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle ZADÁNÍ Ěpokud je okolí stavby 
projektem Ĝešenoě nebo do stavu pĜed zahájením realizace Ěu ploch a komunikací, které 
nejsou projektem Ĝešenyě. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 

 ZADÁNÍ; 
 nabídky Zhotovitele ze dne 10.10.2016, pĜedložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem 

v zadání veĜejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisů Ědále pro účely této smlouvy rovnČž jen „NABÍDKA“ě; 

 zadávací dokumentace veĜejné zakázky Ěs výjimkou vlastního textu této smlouvyě, která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY Ěpro účely této smlouvy rovnČž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 

Uvedené ZADÁNÍ, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, pĜičemž 
pĜedmČtem plnČní Zhotovitele Ědílemě se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetnČ veškerých prací a dodávek 
nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovnČ stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoĜí pĜedmČt díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný pĜedmČt díla označován jako dílo. 

1.4. Specifikace pĜedmČtu plnČní zhotovitele Ědílaě uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v 
pĜíloze č. I. – SPECIFIKACE PěEDMċTU PLNċNÍ ĚPRACÍ A DODÁVEKě, která je nedílnou součástí této 
smlouvy a která se skládá z tČchto částí: 
 ZADÁNÍ; 
 NABÍDKY; 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitČ stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy, které jsou součástí ZADÁNÍ. 

1.6. Objednatel se zavazuje k pĜevzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvČ 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádĜena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoĜí nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 ZADÁNÍ; 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 
 protokol o pĜedání a pĜevzetí staveništČ nebo každá z jeho samostatných částí; 
 protokol o pĜedání a pĜevzetí každé z částí díla. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemnČ odporují, platí vždy ten, který je v poĜadí 
uveden na místČ pĜedcházejícím. 

1.8. ZMċNY DÍLů 

1.8.1. Objednatel je oprávnČn naĜizovat prostĜednictvím oprávnČné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, zmČny díla s tím, že cena, termín, pĜípadnČ 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvČ. ZmČny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení tČchto podmínek: 
 pokud zmČnou dojde k zúžení pĜedmČtu díla a ke snížení ceny díla; 
 pokud zmČna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 
 pokud jde o zmČnu povahy nepĜedvídané práce, která není obsažena v ZADÁNÍ a 

jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla; 
 pokud jde o zmČnu, výslovnČ vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 

dodávky, které nejsou obsaženy v pĜedmČtu díla. 

1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených pĜípadech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s právními pĜedpisy upravujícími zadávání veĜejných zakázek ĚpĜedevším zákon 
č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v platném znČní. 

1.8.3. Žádné zmČny díla podle odstavce 1.Ř.1. nebudou započaty ani provádČny bez pĜedchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na zmČnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k nČmu takovýto písemný pokyn pĜedem vydán a nebude-li současnČ 
tato zmČna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadĜuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit pĜedmČt díla napĜ. z důvodů nedostatku finančních prostĜedků, a to 
jednostranným pĜíkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel 
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souhlasí s touto možností a je si vČdom skutečnosti, že pokud nastane takovýto pĜípad, nemá 
právo vymáhat realizaci pĜedmČtu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani 
náhrady škod z toho plynoucí. 

 

Článek II. Doba plnČní 
2.1. DOHODNUTÁ DOBů PLNċNÍ ĚTERMÍNYě 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lhĤtách: 

2.1.1. zahájení provádČní díla - Ědoba zahájení stavebních pracíě  dne 8. 11. 2016 

2.1.2. Ĝádné ukončení a pĜedání celého díla ĚlhĤta pro dokončení  pracíě – (Zhotovitelem Objednateli 
bez vad a nedodČlků bránících v užíváníě včetnČ úplného a Ĝádného vyklizení staveništČ: 

               nejpozdČji do 30.5.2017   

 2.1.3. odstranČní veškerých vad a nedodČlkĤ,  
     nejpozdČji do 15ti kalendáĜních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy 

2.2. HůRMONOGRůM PLNċNÍ 

2.2.1. Rámcový harmonogram plnČní jednotlivých částí díla s respektováním období vegetačního klidu a  výše 
uvedených lhůt plnČní je uveden v pĜíloze č. II. - HARMONOGRAM PLNċNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která 
tvoĜí nedílnou součást této smlouvy.  

2.2.2. DospČje-li v průbČhu provádČní díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka Ědále jen TDS) k 

závČru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby pĜedložil zmČnČný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnČní díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvČ neprodlenČ vyhovČt. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít pĜi provádČní díla a to vždy pĜed zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formČ a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovnČ vyžádá a to bez vlivu na zmČnu ceny díla. 

2.2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho Ĝádným zhotovením, pĜedáním Objednateli bez vad a 
nedodČlků. 

2.2.5. Smluvní strany dohodnou pĜimČĜené prodloužení lhůty plnČní sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na stranČ Objednatele. 

Článek III. Místo plnČní 
Místem plnČní díla jsou části pozemků  na Praze 4 u ulice K Šeberáku – Pod Javory. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož pĜedmČt a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb.  ve znČní pozdČjších pĜedpisů jako cena nejvýše pĜípustná 
takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez danČ z pĜidané hodnoty Ědále rovnČž jen „DPH“ě 

1 994 806,00  Kč 

4.2. DaĖ z pĜidané hodnoty ve snížené sazbČ 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

0 ,- Kč 

4.3. DaĖ z pĜidané hodnoty v základní sazbČ Ň1 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

418 909,26  Kč 

4.4. Dohodnutá celková cena díla Ěsoučet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetnČ danČ z 
pĜidané hodnoty celkem 

2 416 715,26 Kč 

(slovy: dvamiliónyčtyĜistašestnácttisícsedmsetpatnáctkorun českých). 
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4.5. V pĜedchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepĜekročitelná Ěs 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článkuě, platná po celou dobu provádČní díla až do jeho dokončení 
a pĜedání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetnČ dopadů zmČn cenové úrovnČ až do 
skutečného data pĜedání tohoto díla a která nepĜevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č.137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní pozdČjších pĜedpisů ucházel o tuto veĜejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetnČ veškerých rizik a vlivů ĚvčetnČ inflačníchě bČhem provádČní díla, včetnČ 
Ěnikoliv však pouzeě nákladů na zaĜízení staveništČ a jeho provoz, dodávky elektĜiny, vodného a stočného, 
odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veĜejného užívání 
komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, stĜežení staveništČ, úklidu staveništČ a pĜilehlých ploch, 
dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, pĜepravu zaĜízení, materiálů a dodávek, 
veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací Ĝízení, pĜevod práv, pojištČní, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veĜejných ploch, provádČní pĜedepsaných zkoušek, provedení mČĜení hluku, 
zabezpečení prohlášení o shodČ, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zmČnČna pouze za splnČní sjednaných podmínek. Podmínky, 
pĜi jejichž splnČní je možné zmČnit cenu za plnČní Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
stranami sjednány takto: 
4.6.1. Pokud v průbČhu plnČní pĜedmČtu této smlouvy dojde ke zmČnám sazeb danČ z pĜidané hodnoty 

ĚpĜípadné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečnČní zdanitelného plnČní není důvodem pro 
zvýšení či snížení ceny provedené části plnČní podle této smlouvyě. 

4.6.2. ObČ smluvní strany se zavazují, že ve všech pĜípadech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.7. SCHVÁLENÍ ů OCENċNÍ ZMċN DÍLů 

4.7.1. Nastane-li zmČna pĜedmČtu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve vČcech smluvních, popĜípadČ vyvolaná zmČnou technického Ĝešení díla oproti ZADÁNÍ, 
aniž je tato zmČna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými zmČnami sjednány podle 
pĜílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových zmČn 
bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU pĜílohy č. I. této smlouvy. V pĜípadČ, 
že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenČní použity položky z ceníků 
stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni pĜedání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS 
takové položky neobsahují, bude provedeno ocenČní individuální kalkulací a pĜedložením nČkolika 
cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.7.2. ObČ smluvní strany se zavazují, že ve všech pĜípadech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.8. Práce, které nebudou po dohodČ smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného pĜedmČtu plnČní, 
budou z celkové ceny díla odečteny, pĜičemž se pĜi jejich ocenČní bude postupovat v souladu s odstavcem 4.7.1. 
této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádČní díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 
za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendáĜním mČsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového 
dokladu - je soupis skutečnČ provedených prací v uplynulém kalendáĜním mČsíci vystavovaný Zhotovitelem a 
potvrzený TDS. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, 
prohlášení o shodČ použitých materiálů a výrobků a pĜehled zápisů a protokolů o kontrolách provádČných 
v souladu s plánem jakosti, který TDS jako součást kontroly skutečnČ provedených prací v uplynulém 
kalendáĜním mČsíci provČĜí. V pĜípadČ, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce 
nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do pĜedání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených 
prací uznán. Zhotovitel je povinen pĜedat soupis TDS k odsouhlasení nejpozdČji do 3. dne následujícího 
kalendáĜního mČsíce. TDS pĜipojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpČt 
Zhotoviteli nejpozdČji do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. PlnČní poskytnutá podle tohoto odstavce musí být 
započtena na konečnou fakturu. SoučasnČ bude na každé z faktur uveden celkový limit - celková cena díla po 
jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech a celkem Ěvše vč. DPHě – od které budou evidenčnČ 
odpočteny veškeré fakturované částky Ěpo jednotlivých částech díla a celkem – vše vč. DPHě uplatnČné ke dni 
vystavení dané faktury. Veškeré doklady prokazující oprávnČnost fakturace Zhotovitele v daném mČsíci pĜedá 
Zhotovitel TDS vždy ve tĜech vyhotoveních, která budou sloužit výhradnČ pro potĜeby Objednatele. 

5.2. Objednatel bude hradit provedené práce na základČ mČsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do 
výše ř0 % ceny díla uvedené v článku 4.1. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla Objednatel uhradí Zhotoviteli 
po pĜedání a pĜevzetí díla Ěnebo jeho poslední částiě bez vad a nedodČlků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury. 

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálnČ tyto náležitosti: 
 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnČní zdanitelného plnČní 
 název, sídlo, IČO, Objednatele a zhotovitele, DIČ Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
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 označení díla 

 identifikaci Zhotovitele – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v 
obchodním rejstĜíku 

 celkový soupis provedených prací Ěvycházející z ROZPOČTUě: 
 počet mČrných jednotek celkem 

 počet mČrných jednotek provedených od zahájení prací do konce pĜedchozího mČsíce 

 počet mČrných jednotek provedených v průbČhu mČsíce, na který je vystavena faktura 
Zhotovitele 

 počet mČrných jednotek, které zbývají k provedení do konce prací 
 celkovou cenu každé z částí díla, od které budou odečteny veškeré fakturované částky na dané 

části díla s uvedením čísla faktur uplatnČné ke dni vystavení dané faktury 

 soupis provedených prací, který bude Zhotovitel pĜedkládat TDS ke kontrole pĜed vystavením 
faktury, bude pĜedložen TDS v tištČné podobČ a současnČ v datové podobČ. Částky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselnČ musí s pĜesností na 2 desetinná 
místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí pĜílohy č. 1 této 
smlouvy. 

 doklady o použitých materiálech a výrobcích 

 razítko a podpis oprávnČné osoby Zhotovitele 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této 
smlouvy, je objednatel oprávnČn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravČ faktury pĜedloží zhotovitel 
objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. RovnČž tak, zjistí-li objednatel 
pĜed úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávnČn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranČní vady nebo 
po jiném zániku odpovČdnosti zhotovitele za vadu pĜedloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současnČ daňovým dokladem, činí 30 kalendáĜních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

5.6. SCHVůLOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. TDS nejpozdČji tĜetí den po doručení faktury Zhotovitele sdČlí Objednateli, jakou částku doporučuje 
Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemnČ o této 
zmČnČ a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

5.6.2. Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Ĝízení jakosti 
Zhotovitele, bude pĜipojen, bude-li to tĜeba, seznam vad a nedodČlků vyhotovených Zhotovitelem jako 
součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V nČm budou pĜesnČ určeny a popsány veškeré prvky nebo 
části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům ZADÁNÍ a této smlouvČ a 
budou muset být opraveny či nahrazeny pĜed úplným dokončením a pĜedáním každé z částí díla a to v 
čase pro TDS v zastoupení Objednatele pĜijatelném. TDS stanoví datum pĜedání teprve po ukončení 
prohlídky vad a nedodČlků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 

5.7. Zadavatel si je oprávnČn započítávat pĜípadné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 

5.8. PěENESENÁ DůĕOVÁ POVINNOST 

Dodavatel se pĜi vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § ř2a 
a § ř2e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisů. 

Článek VI. StaveništČ 

6.1. PěEVZETÍ, PROVOZ ů VYKLIZENÍ STůVENIŠTċ 

6.1.1. StaveništČm se rozumí prostor určený ZADÁNÍM. Objednatel pĜedá Zhotoviteli staveništČ nejpozdČji 3 
dny pĜed zahájením provádČní díla. O pĜedání stavenišť bude poĜízen protokol o pĜedání a pĜevzetí 
staveništČ podepsaný oprávnČnými zástupci obou stran, pĜičemž za rozhodný termín pĜedání a pĜevzetí 
každého ze stavenišť se považuje den zahájení pĜedání a pĜevzetí každého ze stavenišť. Součástí 
protokolu bude soupis oprávnČných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

6.1.2. Ode dne pĜevzetí staveništČ nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na provádČném díle až do doby jeho 
pĜedání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady mČĜení jejich odbČru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveništČ. 

6.2. VYTÝČENÍ STůVENIŠTċ 

Zhotovitel nebude staveništČ vytyčovat. 

6.3. ÚKLID STůVENIŠTċ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveništČ i dílo v čistotČ a poĜádku, bez hromadČní odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádČní díla je Zhotovitel povinen provádČt Ĝádný úklid staveništČ, odstraňovat všechny 
pĜebytečné pĜekážky, manipulovat se svými prostĜedky a uskladnČným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepĜekážely, pĜi provádČní prací a dodávek a odstraňovat pravidelnČ ze staveništČ veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých pĜi provádČní díla není nezbytnČ tĜeba. PĜi nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se Ĝídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisů a jeho 
provádČcími pĜedpisy. Zhotovitel je povinen pĜedávat TDS doklady o zajištČní likvidace odpadů vzniklých 
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stavebními pracemi na díle v souladu s poslednČ citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STůVENIŠTċ 

Zhotovitel je povinen nejpozdČji ke dni pĜedání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávnČn pĜevzetí každé z částí díla odmítnout. PĜi vyklizení staveništČ je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou Ĝešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pĜed zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRůVNÍ OPůTěENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádČní a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranČní vad a 
nedodČlků musí být provádČny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa pĜedmČtu plnČní zakázky v rozsahu určeném 
pĜíslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými pĜedpisy o ochranČ 
životního prostĜedí; 

6.5.1.2. pĜístup a užívání veĜejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plnČ odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv tĜetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovČdný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostĜedky, aby pĜedešel znečištČním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy provádČné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravČ použil. Zhotovitel je zároveň povinen vČnovat zvýšenou péči 
výbČru tras pozemních komunikací, výbČru používaných dopravních prostĜedků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby pĜípadné poškození pozemních komunikací v důsledku pĜepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovnČ jinak, je Zhotovitel odpovČdný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s provádČním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v pĜípadČ, že budou vzneseny 
pĜímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyĜešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li pĜes splnČní veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na pĜístupu ke staveništi v souvislosti s pĜepravou osob, podílejících se na 
provádČní díla, materiálu anebo zaĜízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních 
prostĜedků, zaĜízení staveništČ atd., je Zhotovitel povinen to neprodlenČ oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škodČ dozví nebo jakmile vůči nČmu nČkdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních pĜedpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovČdný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každé z částí díla, stavební deník v rozsahu 
stanoveném pĜíslušnými právními pĜedpisy, to je zejména ustanovením § 157 zákona číslo 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavebního zákona) a to až do dne odstranČní veškerých vad a 
nedodČlků. Poté je Zhotovitel povinen pĜedat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup 
prací, odchylky od ZADÁNÍ nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatĜením, popĜípadČ další údaje 
nutné pro posouzení prací stavebním úĜadem a ostatními orgány státní správy, jako je napĜíklad teplota ve 
vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí ĚnapĜíklad déšťě u zemních prací 
a terénních úprav, apod., dennČ do nČj provádČt zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průbČhu 
stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnČní nepodstatných 
odchylek provádČných prací od ZADÁNÍ, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS, budou 
počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce provádČny. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou pĜedmČtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádČt potĜebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS pĜípadnČ jimi písemnČ povČĜený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávnČné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen pĜedkládat stavební deník TDS dennČ ĚpĜípadnČ kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádČní zápisů a současnČ mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavĜených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávnČn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejménČ jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům pĜipojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu pĜipojit svoje stanovisko nejpozdČji do tĜí pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádČní díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele ZADÁNÍ pro 
provedení stavby. Kontrolní dny budou zamČĜeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu provádČných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemnČ pozvat účastníky nejménČ 7 
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dní pĜed kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami pĜedem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
 pĜedmČt kontrolního dne; 
 vyjádĜení TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
 soupis jednotlivých Ĝešených bodů s uvedením termínů jejich plnČní a odpovČdnosti konkrétních 

účastníků výstavby za jejich plnČní; 
 sjednaný termín odstranČní zjištČných vad a drobných nedodČlků; 
 soupis provedených, pĜedem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formČ touto smlouvou 

dohodnuté; 

 podpisy zúčastnČných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z nČj rovnČž poĜídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průbČžné kontroly provádČní díla TDS a 

Objednatelem a jím oprávnČných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za zmČnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na zmČnu smlouvy. 

Článek VIII. ProvádČní díla 

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad provádČním díla, bude je účinnČ Ĝídit a dohlížet na nČ tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat ZADÁNÍ a této smlouvČ. VýlučnČ bude Zhotovitel zodpovČdný za stavební a konstrukční 
prostĜedky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost 
a stabilitu konstrukcí na staveništi a za pĜimČĜenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 
Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je 
oprávnČn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovČdnost. 

8.2. Zhotovitel bude výlučnČ zodpovČdný za bezpečnost práce pĜi provádČní díla podle zákona č. 30ř/2006 Sb. a 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. a bude dodržovat naĜízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovČdný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované pĜíslušnými 
pĜedpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
pĜedpisů a dále zejména Ěnikoliv však pouzeě: 
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatĜení k ochranČ osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávnČných k pohybu na staveništi, k ochranČ staveništČ samého a k ochranČ provádČného díla. 
Zhotovitel je rovnČž povinen udržovat staveništČ i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstranČno; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá svČtla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
dobČ a na místech, kde je to nezbytnČ nutné nebo kde je to požadováno TDS, pĜíslušnými pĜedpisy 
nebo pĜíslušným oprávnČným orgánem veĜejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veĜejného poĜádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatĜení k ochranČ životního prostĜedí, a to jak pĜímo na staveništi, tak i mimo 
nČ v rozsahu, který účinnČ zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v pĜíčinné souvislosti s provádČním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. PĜípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i tĜetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.2.5. v pĜípadČ, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otĜesy, zajistí taková opatĜení, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. PĜípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a tĜetích osob. Tyto tĜetí osoby 
Ědále jen „subdodavatelé“ě se budou podílet na provedení díla výhradnČ v rozsahu určeném smlouvou uzavĜenou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoĜí 
stabilní tým osob odpovČdných za provádČní a Ĝízení prací vlastních i subdodavatelů Ěviz odst. 10.8. 

této smlouvyě a je oprávnČn zmČnit tyto odpovČdné osoby pouze ze závažných důvodů a s pĜedchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů ĜádnČ koordinovat. 
8.3.3. Zhotovitel je povinen průbČžnČ v návaznosti na postup realizace díla pĜedkládat Objednateli 

subdodavatelský systém. 
8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné 

požadavky na stavební pĜipravenosti a tyto pĜedložit na vČdomí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučnČ zodpovČdný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranČní dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádČní pracovních či stavebních metod požadovaných pĜi jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon tČchto činností spolupráci osoby autorizované v pĜíslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li pĜítomnosti 
autorizované osoby zapotĜebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 
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8.5. Zhotovitel se pĜed zahájením práce seznámí se ZADÁNÍM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v ZADÁNÍ, bude postupovat v souladu s pĜíslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a nebude 
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybČjící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potĜeby či požadavků Objednatele průbČžnČ aktualizovat harmonogram 
provádČní díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průbČh a postup provádČní díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pĜíslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždČní a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždČní vyplynou. 

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení pĜedchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádČní díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádČní díla. 

8.8. Bez ohledu na pĜedcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjádĜeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádĜení jsou odborným pracovníkům bČžnČ známy, obvykle se užívají a jsou pro Ĝádné provedení díla bČžnČ 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NůD PROVÁDċNÍM DÍLů 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla Ědále jen dozor Zhotoviteleě povinen povČĜit 
autorizovanou osobu, oprávnČnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být pĜítomny na místČ díla, a to v pracovní dobČ, 
po celou dobu provádČní díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pĜijatelný a nebude po dobu realizace pĜedmČtu díla 
vymČnČn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po pĜedchozí vzájemné dohodČ 
Zhotovitele s TDS. PĜípadnou výmČnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
pĜedem písemnČ oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpovČď na oznámení zmČny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendáĜních dnů, má se za to, že Objednatel s výmČnou osoby dozoru 
Zhotovitele souhlasí. Osoba povČĜená dozorem Zhotovitele je 

Ing. Vlastimil Fousek 

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místČ díla a pokyny, které jí 
budou pĜedány TDS, budou platit stejnČ, jako by byly pĜedány Objednatelem pĜímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemnČ ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištČní bude neodkladnČ a průbČžnČ odstraňovat ze staveništČ. 

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny pĜedem termín provádČní zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemnČ s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v cenČ díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádĜit a v pĜípadČ pochybností o jejich průkaznosti naĜídit jejich opakování. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v pĜípadČ, že jejich výsledky prokáží oprávnČnost pochybností 
Objednatele, v opačném pĜípadČ hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace pĜedmČtu díla bude mít k dispozici potĜebný počet 
dostatečnČ odbornČ kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele pĜedkládat pĜed započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků Ěkopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizaceě. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. OprávnČná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy písemnČ povČĜí výkony funkce technického 
dozoru Objednatele dle této smlouvy Ěv textu této smlouvy označen jako TDS). Kopii tohoto povČĜení pĜedá 
Objednatel Zhotoviteli pĜed zahájením plnČní díla. 

9.2. OprávnČná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy povČĜuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy ĚTDS) tyto osoby: 

 Ing. Lucie Hrdinová   

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či naĜízení 
platných v místČ provádČní díla, pĜedá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení pĜíslušnými orgány či úĜady a včas písemnČ TDS vyrozumČt o místČ a 
čase jejich konání. TDS průbČžnČ kontroluje provádČní prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti 
Zhotovitele a to včetnČ záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádČní vstupních, mezioperačních 
a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovČdný za plnČní jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostĜednictvím nČkoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, pĜed jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpĜístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivČ provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
a uvést část díla do Ĝádného stavu. 



   MČstská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  

 

 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  9                                                             za Zhotovitele 

 

9.5. Objednatel je oprávnČn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závČru, že tato 
část díla neodpovídá smlouvČ. Potvrdí-li se zkouškami jeho závČry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném pĜípadČ uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.7. PRÁVů ů POVINNOSTI TDS 

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s pĜípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečnČním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečnČ Ějen v pĜípadČ nutnostiě 
ústní pokyny a pĜíkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pĜíkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní 
pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemnČ potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele bČhem provádČní díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s pĜíslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovČdnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu pĜedávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli pĜedávány prostĜednictvím TDS. TDS je zmocnČn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu ZADÁNÍ a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnČní výslovnČ písemnČ upraven jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad provádČného díla Ějeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického Ĝešeníě s PROJEKTEM, nebude však zodpovČdný za používání 
stavebních prostĜedků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, 
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovČdný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
danou stavbu pĜíslušnou legislativou a jinými pĜedpisy nebo bČžnými stavebními postupy. 

9.7.4. TDS je zmocnČn k výkladu právního a vČcného obsahu a rozsahu ZADÁNÍ a této smlouvy a k vydávání 
stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. VysvČtlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

9.7.5. Nároky a pĜípadné spory, vztahující se k provádČní díla nebo k výkladu ZADÁNÍ a této smlouvy, budou 
nejprve písemnČ pĜedkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez 
zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDS bude mít právo nepĜijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat ZADÁNÍ a této smlouvČ, 
popĜípadČ dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průbČhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou pĜevzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla tĜetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování ZADÁNÍ a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo pĜedpokládány pĜímo v této smlouvČ nebo v obecnČ 

závazných právních pĜedpisech a technických normách; 
9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvČ natolik podrobnČ a určitČ, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu 

za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a pĜihlédnout k nim ve své nabídce; 
9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnČní Zhotovitele nebo pokud plnČní 

Zhotovitele je provádČno v rozporu s PROJEKTEM, právními pĜedpisy, technickými normami 
a touto smlouvou. 

9.7.8. Budou-li provádČny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zaĜízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovČdnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.7.10. TDS provČĜí Zhotovitelem pĜedložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patĜičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude pĜipravovat zmČny zakázky ve shodČ s pĜíslušnými ustanoveními této smlouvy o zmČnách a 
doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provádČt kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a pĜedání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvČdčování ĚovČĜováníě plateb, 
pĜevezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a pĜedloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávnČn žádným způsobem mČnit ani odsouhlasit žádné zmČny vČcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvČ. Tyto úkony 
je za Objednatele oprávnČna provádČt pouze osoba oprávnČná jednat za Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávnČn kontrolovat provádČní díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávnČn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným provádČním a dílo provádČl Ĝádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v pĜimČĜené lhůtČ k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybnČ k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávnČn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Objednatel je oprávnČn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostĜednictvím TDS pĜedložení vzorků u tČch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel pĜedem písemnČ vyhradí, a to alespoň ve lhůtČ 14 kalendáĜních 
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dnů pĜed pĜedpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbČ. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky pĜedložit. 

9.10. Objednatel má právo provádČt průbČžné kontroly díla v průbČhu jeho provádČní a rozhodnout o zúžení pĜedmČtu 
díla na základČ zjišťovacích protokolů. 

9.11. Objednatel si vyhrazuje právo omezit pĜedmČt plnČní veĜejné zakázky a nerealizovat nČkteré části pĜedmČtu 
plnČní napĜ. z důvodů nedostatku finančních prostĜedků. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob povČĜených výkonem funkce TDS pĜi operativních 
kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDS na staveništi jedno místo v kanceláĜi se židlí a stolem a 
pĜístup k telefonní lince. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádČní díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádČt důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších vČcí 
potĜebných pro plnČní pĜedmČtu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodČ, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude pĜi provádČní díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecnČ 
závazné pĜedpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude Ĝídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími pĜíslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnČní pĜedmČtu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s provádČním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provádČním díla odbornČ způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávnČn zajistit 
provádČní částí pĜedmČtu díla dle této smlouvy tĜetími, k tomu odbornČ způsobilými osobami, není však 
oprávnČn zadat provedení díla takovýmto tĜetím osobám jako celek. 

10.8. V pĜípadČ, že Zhotovitel v NABÍDCE prokázal splnČní kvalifikace postupem uvedeným v § 51 odstavec Ě4ě 
zákona číslo 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách v platném znČní, se Zhotovitel zavazuje, že pĜíslušná část 
pĜedmČtu díla, která bude provádČna prostĜednictvím takovýchto subdodavatelů, bude provedena tČmi 
subdodavateli, které Zhotovitel uvedl v NABÍDCE. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy o dílo. 

10.9. SUBDODůVůTELSKÝ SYSTÉM 

Zhotovitel má povinnost průbČžnČ po dobu realizace díla pĜedkládat Objednateli pĜed uzavĜením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém pĜedstihu, aby nebyla brzdČna 
realizace díla podle harmonogramu. 

10.10. U tČch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost pĜedložit výrobní 
dokumentaci pĜed zahájením prací na tČchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému 
dohledu projektanta a odsouhlasenou dokumentaci pĜedat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.11. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průbČhu provádČní díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze zmČnit termíny uvedené v této smlouvČ a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádČní zkoušek, zajištČní dílčích činností v průbČhu 
realizace stavby apod. NesplnČní takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci 
ze strany Objednatele podle odst. 14.7. této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádČjícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbČ bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 30ř/2006 Sb. a 
naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. NeplnČní povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této 
smlouvy. 

10.14. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout potĜebné spolupůsobení pĜi výkonu finanční kontroly podle 
§ 2 písmeno eě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veĜejné správČ. SoučasnČ se Zhotovitel touto 
smlouvou zavazuje poskytnout právo pĜístupu orgánu dohledu v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají 
ochranČ podle zvláštních právních pĜedpisů ĚnapĜ. obchodní tajemstvíě za pĜedpokladu, že budou splnČny 
požadavky kladené právními pĜedpisy ĚnapĜ. § 11 písmeno cě a dě, § 12 odstavec Ě2ě písmeno fě zákona č. 
552/1řř1 Sb., o státní kontrole v platném znČníě vč. zajištČní stejných podmínek u svých subdodavatelů a 
uchovávat relevantní doklady po dobu min. 3 let od uzavĜení této smlouvy. 

10.15. Zhotovitel je povinen plnČ odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv tĜetích osob ĚobtČžování, ohrožení výkonu, zásahě činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 
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Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištČní díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je pĜedmČtem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po pĜedání staveništČ Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy pĜechází odpovČdnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpČtného pĜevzetí Objednatelem. 
11.1. POJIŠTċNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pĜíslušné druhy pojištČní 
a udržovat je po celou dobu provádČní díla a v jednotlivých pĜípadech po dobu stanovenou v této 
smlouvČ jak následuje. 
11.1.1.1. pojištČní odpovČdnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na provádČném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy, pĜičemž sjednané pojistné plnČní musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být 
dílo v pĜípadČ poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, pĜičemž pojistné plnČní musí 
krýt i pĜípadný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádČní díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojištČní odpovČdnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetnČ úrazového pojištČní zamČstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádČní díla až do uplynutí jednoho roku od data 
pĜedání díla, které bude uvedeno v pĜedávacím protokolu; 

11.1.1.3. pojištČní odpovČdnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištČní všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splnČna, pokud uzavĜou podobnou 
smlouvu v rozsahu pĜimČĜeném jejich plnČní. 

11.2. ŠKODY ZPģSOBENÉ TěETÍM OSOBÁM ĚVČETNċ MůJETKU OBJEDNůTELEě 

Zhotovitel je povinen uzavĜít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovČdnost za škodu způsobenou na 
životČ, zdraví a majetku tĜetích osob, včetnČ majetku Objednatele, činností provádČnou v souvislosti s 
provádČním díla a bude zahrnovat též pojištČní škod způsobených krádeží, povodní, vichĜicí a jinými 
nepĜedvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištČní odpovČdnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem tĜetí osobČ činí 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel pĜedloží Objednateli doklady o pojištČní pĜed zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průbČhu provádČní díla. 

11.4. NÁHRůDů ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se Ĝídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. PĜedání díla 

12.1. PĜedání díla probíhá jako Ĝízení, jehož pĜedmČtem je šetĜení o skutečném stavu dokončeného díla, pĜípadnČ 
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemnČ zmocnČných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel pĜevezme formou zápisu o pĜedání a pĜevzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozdČji 7 dnů pĜedem oznámí písemnČ TDS, že dílo je pĜipraveno k pĜevzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram pĜejímky. Na tomto základČ TDS svolá pĜedávací a pĜejímací Ĝízení. 

12.3. Zhotovitel je povinen u pĜejímacího Ĝízení pĜedat Objednateli minimálnČ ve tĜech vyhotoveních Ěoriginál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
 doklady o zajištČní likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným znČním 

zákona o nakládání s odpady a jeho provádČcími pĜedpisy; 
 zápisy a protokoly o provedení pĜedepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvČdčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 
 zápisy o provČĜení prací a konstrukcí zakrytých v průbČhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků; 

 doklady o provedení dalších pĜedepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodČ použitých 
materiálů a výrobků; 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 
 manipulační, provozní Ĝády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 
pokud tyto doklady nepĜedal dĜíve, pĜedává-li se pouze část díla, pĜedá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 
Dále zhotovitel sepíše protokol o pĜedání a pĜevzetí díla, který bude obsahovat: 
 označení díla; 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavĜení smlouvy o dílo; 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

 prohlášení Objednatele o pĜevzetí díla; 
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 datum a místo sepsání protokolu; 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávnČných dílo pĜedat a pĜevzít; 
 seznam pĜedané dokumentace; 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

 termín vyklizení staveništČ; 

 datum počátku záruky za dílo a pĜedpokládané datum ukončení záruky za dílo Ěv pĜípadČ, že nedojde 
k reklamaci a pĜerušení bČhu záruční dobyě; 

 soupis vad a nedodČlků s termínem jejich odstranČní. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout pĜevzetí stavby pro ojedinČlé drobné vady, které samy o sobČ ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčnČ nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém pĜípadČ se Zhotovitel zavazuje k odstranČní vad a nedodČlků v termínu podle článku 2.1.3. této 
smlouvy. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle odst. 14.2. této smlouvy. 

Článek XIII. OdpovČdnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvČ. 
13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 24 mČsícĤ. Záruční 

doba počíná bČžet od termínu uvedeného v odstavci 2.1.3. ĚodstranČní vad a nedodČlků zjištČných pĜi pĜedání 
dílaě této smlouvy. V této dobČ zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou. 

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

13.4. Náklady na Ĝešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 

trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti pĜedpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k Ĝádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je pĜedmČtem této smlouvy. 

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištČné v záruční dobČ. 
13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vČcí pĜedaných mu ke zpracování 

Objednatelem v pĜípadČ, že Zhotovitel ani pĜi vynaložení odborné péče nevhodnost tČchto vČcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovnČž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost tČchto 
pokynů písemnČ upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pĜi 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v pĜípadČ, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemnČ neupozornil nebo mu nepĜedešel 
návrhem vhodných opatĜení. 

13.9. Záruční doba počíná bČžet po dokončení, pĜedání a pĜevzetí kompletního díla a odstranČní veškerých vad a 
nedodČlků zjištČných pĜi pĜedání a pĜevzetí díla. 

13.10. Záruční doba nebČží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady 
díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávnČné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, bČží záruční lhůta opČtovnČ od počátku ode dne dokončení a pĜedání 
pĜíslušného pĜedmČtu reklamační opravy Objednateli. 

ZpĤsob uplatnČní reklamace 

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemnČ reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištČní. Oznámení Ěreklamaciě odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální Ězprávy se zaručeným elektronickým podpisemě 
pĜíjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V pĜípadČ havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat pĜíslušnou e-mailovou adresu 

a nepĜetržitČ funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 
e-mail: info@petrrichter@cz 

tel.:  603 438 240 

13.11.3. Objednatel je oprávnČn požadovat: 
- odstranČní vady dodáním náhradního plnČní Ěu vad materiálů, zaĜízení, strojů apod.ě; 
- odstranČní vady opravou, je-li vada opravitelná; 
- poskytnutí pĜimČĜené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze pĜi omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 
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13.11.4. Způsob vyĜízení reklamace je Objednateli dán na výbČr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemnČ kombinovat. 

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávnČn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení bČžného 
provozu. 

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záruční lhůty, pĜičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatnČnou. 

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pĜípadČ úkonů činČných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel pĜedal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k pĜepravČ. 
V pĜípadČ úkonů činČných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

Podmínky odstranČní reklamovaných vad 

13.11.8. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranČní vady, je Zhotovitel povinen neprodlenČ po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranČní reklamované vady. 

13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemnČ sdČlit v jakém termínu vaduĚyě odstraní. 
13.11.10. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranČní reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním pĜípadČ dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je 
Objednatel oprávnČn povČĜit odstranČním vady jinou odbornČ způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Tato dohoda musí být uzavĜena písemnČ, pĜičemž pro tyto potĜeby se za uzavĜení písemné 
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učinČné elektronicky nebo 
faxem. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení tČchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranČní vad 
jinou odbornČ způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat 
na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.. 

13.11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovnČ uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozdČji do 2 hodin po obdržení reklamace Ěoznámeníě, 
nebude-li v konkrétním pĜípadČ dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavĜena písemnČ, pĜičemž pro tyto potĜeby se za uzavĜení písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učinČné elektronicky nebo faxem. 

13.11.12. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranČní reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace Ěoznámeníě Objednatele, je Objednatel oprávnČn povČĜit odstranČním havarijní 
vady jinou odbornČ způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení tČchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranČní vad jinou odbornČ způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle článku 14.4. této smlouvy. 

13.11.13. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávnČnČ, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstranČním vady. 

13.11.14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele pĜístup do míst, do kterých je nezbytný 
pĜístup k odstranČní vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranČní vady ani s termínem pro odstranČní vady. 

LhĤty pro odstranČní reklamovaných vad 

13.11.15. Lhůtu pro odstranČní reklamovaných vad sjednají obČ smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi obČma stranami k dohodČ o termínu odstranČní reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstranČna nejpozdČji do 30 dnů ode dne uplatnČní 
reklamace Objednatelem. 

13.11.16. Lhůtu pro odstranČní reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obČ 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obČma stranami 
k dohodČ o termínu odstranČní reklamované vady Ěhavárieě platí, že havárie musí být odstranČna 
nejpozdČji do 24 hodin od okamžiku uplatnČní reklamace Ěoznámeníě Objednatelem. 

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranČní reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávnČn povČĜit odstranČním reklamované vady jinou odbornČ způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení tČchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranČní vad jinou odbornČ způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy.. 

13.11.18. O odstranČní reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí pĜevzetí 
dokončených prací na odstranČní vady a odstranČní vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu pĜevzít. 
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Poskytnutí slevy 

13.11.19. V pĜípadČ, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí pĜimČĜené slevy ze sjednané 
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže pĜíslušnou částku odpovídající 
poskytované slevČ na účet Objednatele, a to nejpozdČji do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škodČ, která vznikne Objednateli omezením možnosti 
užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako 
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní cenČ, kterou by tato nemovitost 
mČla jako bezvadná. 

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 262ř – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele se splnČním jeho povinností ukončit a pĜedat dílo v termínu uvedeném ve článku 
2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do skutečného termínu splnČní. 

14.2. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele s odstranČním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodČlkĤ, 

který je součástí protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla, a jejichž termín odstranČní je uveden v odst. 2.1.3. této 
smlouvy,  je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý pĜípad a den 
prodlení. 

14.3. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele s vyklizením staveništČ je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši  1 000,- Kč za každý i započatý kalendáĜní den prodlení. 
14.4. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranČní reklamovaných vad v záruční dobČ je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý pĜípad a kalendáĜní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel pĜi prodlení s plnČním sjednaného termínu odstranČní 
reklamovaných vad v záruční dobČ, a to za každý pĜípad a kalendáĜní den prodlení. 

14.5. V pĜípadČ, že Zhotovitel poruší bezpečnostní pĜedpisy pĜi realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištČný pĜípad porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou 
ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních pĜedpisů, pokud však nedojde k dohodČ, platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.6. Pokud závazek provést dílo zanikne Ĝádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dĜívČjším porušením povinností. 

14.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatnČny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištČných sankcí, je 
Objednatel oprávnČn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatnČným 
smluvním pokutám podĜídit. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody.  

14.8. Objednatel je oprávnČn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávnČn 
jednostrannČ započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o nČmž strana porušující smlouvu již pĜi uzavĜení smlouvy 
vČdČla nebo musela vČdČt, že by druhá strana smlouvu neuzavĜela, pokud by toto porušení pĜedvídala; v 
ostatních pĜípadech se má za to, že porušení podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybnČ 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávnČné strany pĜimČĜenou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávnČná odstoupit od smlouvy oznámí druhé stranČ, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvČ setrvává, nemůže volbu již sama zmČnit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy pozdČji s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může vČĜitel od smlouvy odstoupit jen ohlednČ nesplnČného zbytku plnČní. Nemá-li však 
částečné plnČní pro vČĜitele význam, může vČĜitel od smlouvy odstoupit ohlednČ celého plnČní. 

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepĜetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnČní, může 
vČĜitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již pĜijatá dílčí plnČní sama o sobČ 
pro vČĜitele význam. 

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
tĜetích osob nabytá v dobré víĜe. 

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospČl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
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zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu Ĝešení sporů. Byl-li dluh zajištČn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištČní. 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1řřř Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, v platném znČní, 

a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v platném znČní povinnost 
zveĜejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích zmČn a dodatků, výši skutečnČ uhrazené ceny za dílo a seznam 
subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí tČchto informací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli 
součinnost pĜi sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., 
o veĜejných zakázkách, v platném znČní. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebnČ - technické informace, které jim byly svČĜeny 
smluvním partnerem, nezpĜístupní tĜetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí tČchto informací pro jiné účely než pro plnČní pĜedmČtu této smlouvy Ěmimo informací podle ustanovení 
článku 16.1.ě. 

16.3. OCHRůNů PRÁV K PRģMYSLOVÉMU ů DUŠEVNÍMU VLůSTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen pĜi realizaci této smlouvy náležitČ respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plnČním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovČdnost za 
vypoĜádání nároků všech tĜetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit pĜíslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Následná nemožnost plnČní 
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku nČkteré ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnČní. PlnČní není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s vČtšími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené dobČ. 

17.2. Nemožnost plnČní prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. ZávČrečná ustanovení 
18.1. Pokud není v této smlouvČ výslovnČ uvedeno jinak, pĜedkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve tĜech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitĜní potĜeby TDS a Objednatele. 

18.2. ZmČnu oprávnČných osob nebo zmČnu rozsahu oprávnČní tČchto osob, stejnČ tak zmČnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní stranČ písemnČ. Účinnost má takováto zmČna dnem 
doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávnČn pĜevést bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na tĜetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze mČnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s poĜadovým číslem ke smlouvČ 
o dílo a potvrzenými obČma smluvními stranami. 

18.5 Smluvní strany výslovnČ souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v pĜehledu nazvaném „PĜehled smluv 
uzavĜených MČstskou části Praha-Kunratice“ vedeném mČstskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, pĜedmČtu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovnČ 
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveĜejnČna na oficiálních webových stránkách 
MČstské části Praha-Kunratice na síti Internet Ěwww.praha-kunratice.czě, a to včetnČ všech pĜípadných pĜíloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvČ nepovažují za obchodní tajemství a 
udČlují svolení k jejich užití a zveĜejnČní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

18.6. Smluvní strany berou na vČdomí, že tato smlouva včetnČ jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveĜejnČní 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveĜejnČním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru 
smluv zajistí objednatel neprodlenČ po podpisu smlouvy. Objednatel se současnČ zavazuje informovat 
zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle pĜíjemci kopii potvrzení správce registru smluv o uveĜejnČní 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popĜ. již v průvodním formuláĜi vyplní 
pĜíslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany Ěv takovém pĜípadČ potvrzení od správce registru 
smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obČ smluvní strany zároveňě. 

18.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyĜech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, pĜičemž 
podpisy oprávnČných zástupců obou smluvních stran jsou opatĜeny všechny její strany. 

18.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávnČných zástupců smluvních stran. 

18.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto pĜílohy: 
pĜíloha číslo I  -  SPECIFIKACE PěEDMċTU PLNċNÍ ĚPRACÍ A DODÁVEKě, která se skládá z tČchto částí: 

 ZADÁNÍ a ROZPOČTU; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

http://www.praha-kunratice.cz/
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 NABÍDKY. 
pĜíloha číslo II      RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PLNċNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

18.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Ĝídí pĜíslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znČní, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvČ jinak. 

18.10. Smluvní strany shodnČ a výslovnČ prohlašují, že došlo k dohodČ o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobĜe znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavĜena v tísni či za nápadnČ nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu pĜipojují oprávnČní zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

18.11. PĜípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V pĜípadČ, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mČlo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti Ězejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normamiě, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právnČ pĜijatelném způsobu provedení zámČrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

V Kunraticích dne 7. 11. 2016    V Kunraticích dne 10. 10. 2016 

 

 

 

 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

           Ing. Lenka Alinčová                  Petr Richter                                          

starostka MČ Kunratice                
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Za Objednatele                                                         strana číslo  17                                                             za Zhotovitele 

 

PěÍLOHů ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 16 010 3 00 

SPECIFIKůCE PěEDMċTU PLNċNÍ ĚPRůCÍ ů DODÁVEKě ZHOTOVITELE 

_______________________________________ 
 

která se skládá z tČchto částí: 

 ZADÁNÍ 

ĚZhotovitel jako uchazeč o veĜejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídkyě 

 UCHůZEČEM OCENċNÝCH VÝKůZģ VÝMċR Z ZůDÁNÍ ĚROZPOČETě 

 ĚZhotovitel jako uchazeč o veĜejnou zakázku dokládá jako součást své nabídkyě 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

ĚZhotovitel jako uchazeč o veĜejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídkyě 

 NABÍDKY 

ĚNabídka Zhotovitele jako uchazeče o veĜejnou zakázku je uložena samostatnČ jako nedílná součást 
dokumentace veĜejné zakázkyě 
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Za Objednatele                                                         strana číslo  18                                                             za Zhotovitele 

 

PěÍLOHů ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 16 010 3 00 

RÁMCOVÝ HůRMONOGRůM PLNċNÍ PRůCÍ ů DODÁVEK 

_______________________________________ 
 

Zhotovitel jako uchazeč o veĜejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací 
v minimálním časovém členČní na týdny a to samostatný pro každou z částí díla. 

 

 


