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Číslo jednací: MCBS/2018/0090988/KURJ
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zastoupený: Martin Landa, starosta

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Ing. arch. Michal Kristen
Sídlo: Mášova 723/5, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Michal Kristen

IČ: 60364998

DIČ: CZ6809251086

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tato smlouvabylauzavřenanazákladě výsledkůzadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějšíchpředpisů(dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“).
Obě smluvní strany se zavazují plnitpodmínky obsažené v následujícíchustanoveních této smlouvy, přičemž zazávazné se pro
obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.
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ČLÁNEK 1. 
VYMEZENÍ POJMŮ 

 
Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v  této smlouvě. Ohledně plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje 
objednatel jako příkazce. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 
Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při 
získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovise k, rozhodnutí a nutných právoplatných 
povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 
smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení 
pochybností předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a obsahu 
zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.  

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně 
plnění dle čl. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako příkazník.  

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 SUBDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 
kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí) , poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen „subdodavatelé“). V  těchto případech doloží zhotovitel 
objednateli pro potřeby posouzení požadavku v  dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto 
subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění 
požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení subdodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel 
se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od subdodavatelů, tzn., že 
zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z  této smlouvy realizované prostřednictvím 
subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti 
směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající z  textových a výkresových částí. 

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, musí se takový 
subdodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v  takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění 
kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového subdodavatele vyměnit za jiného za 
předpokladu, že jiný subdodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném ro zsahu, v jakém kvalifikaci 
prokázal původní subdodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli.  

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v  budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě projektové 
dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5 DÍLO 

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související 
č innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.  

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související č innosti, které provede zhotovitel 
pro objednatele podle této smlouvy. 

1.6 STAVBA 
1.6.1 S tavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Nádražní 4  – přepracování PD v části 

1PP, 1NP a 2NP“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, 
technologické provozní soubory, práce a dodávky s je jím provedením související. S tavba bude v  budoucnu 
zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.  

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v  této smlouvě. 
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1.7 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro objednatele 
kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny 
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby.  

1.7.2 TDI může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDI vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v  průběhu realizace autorského 
dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDI sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace, 
spolupracuje TDI a zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

ČLÁNEK 2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

 
2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli 
dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
stavby „Nádražní 4  – přepracování PD v části 1PP, 1NP a 2NP“  (dále souhrnně též jen „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a 
služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a výkon dalších sjednaných činností, a to 
vše v  rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit 
jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z  částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této 
uhrazené části díla na objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých 
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.  

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby (etapy), 
přičemž bližší specifikace díla je obsažena v  příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. 
Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je následující:  
2.1.3.1 zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP) 

2.1.3.2 obstarání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením 
2.1.3.3 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

 

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.  

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. 
Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN 
ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných 
předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou 
dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č . 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v  platném znění, vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále 
s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2015 (dále jen UNIKA).  

2.3.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán v  4 tištěných vyhotoveních (kromě stupně DPS, který bude 
odevzdán v počtech podle přílohy č. 1 této smlouvy); další objednatelem vyžádaná vyhotovení budou 
účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD o devzdané objednateli musí obsahovat originál 
dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří 
přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.  
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2.3.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní
strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterémsi budou předávat dokumenty v elektronické
podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími:
MicrosoftOffice Word2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu
TIFF.

2.3.5. V případě odchylek výkresové či textové části výstupůplnění Zhotovitele odrozpočtu či výkazu výměr, má
při výkladupřednost rozpočetavýkaz výměr, je-li v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musí být dále uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele.

2.3.6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí)
zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů
zpracovanýchuchazeči o veřejnouzakázkunastavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel
poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných
s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a s lužeb s
výkazemvýměr apoložkového rozpočtu. Objednatel nažádostzhotovitele zajistí zhotoviteli prostřednictvím
poskytovatele licence bezplatné školení nezbytné k užívání software. Instalace software na hardwarové
prostředky zhotovitele včetně školení bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence.

ČLÁNEK 3.
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě
a v příloze č. 2 této smlouvy.Změny daných termínůči lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace
díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodnýmdatempro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den podpisu smlouvy o dílo
obou smluvních stran.

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy v jednání o upřesnění případných dotazů ze strany
zhotovitele.

3.4 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:

3.4.1 Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 30
kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.2 Obstarání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením s předpokladem do 35
kalendářních dnů ode dne předání DSP. Smluvní strany berounavědomí, že skutečný termín nabytí právní
moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotov itel je však povinen
postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a
nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních
podkladů). Zajištění aktualizace všech stupňů PD dle požadavků v rámci stavebního řízení.

3.4.3 Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do 60
kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

.

3.5 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.5.1 Projektovádokumentace bude předávánapo jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a
ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je -li dokončená PD (její
příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpo vídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je
schopnaužívání k účelu, ke kterémubylavyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít.
Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

3.5.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou
smluvních stran. Objednatel určuje svýmzástupcempro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních s
dčuje bezvadnostpředávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla

kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

3.5.3 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této
smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření.
Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnouformo unejpozději do 7 kalendářníchdnů. Objednatel
určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.
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3.5.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. č lánku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva objednatele 
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

3.5.5. V případě, že v  rámci stavebního řízení dojde ke změnám, vyvolaných požadavky dotčených orgánů a 
institucí, budou všechny tyto  změny zapracovány do všech stupňů PD a současně budou vyhotoveny 
potřebné nové tisky a Zhotovitel všechna příslušná „paré“ PD zaktualizuje na své náklady.  

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

 

4.1 CENA STAVBY 

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby o bsahuje zároveň veškeré 
daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na 
základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 
v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 
dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 
jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.3) stanovené zhotovitelem v 
podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude 
řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z  hlediska pořizovacích 
nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že 
nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.  

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. 
souhrnného rozpočtu RTS, URS, Callida) nepřekročí 70 mil. Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro 
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni 
PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla 
(honoráře zhotovitele). 

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 
realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, 
tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální 
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy 
vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit 
dodržen. 

 

ČLÁNEK 5. 
SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v  rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené 

odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:  

5.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný 
touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení 
(vyžádané vícepráce). 

5.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 
smlouvy požaduje. 

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v  zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy. 
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5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:  
 

odst. předmět plnění 
cena 

bez DPH DPH 21% vč. DPH 

5.3.1 Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 296 000,- Kč  
 

62 160,- Kč  358 160,- Kč  
 

5.3.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 488 000,- Kč  
 

102 480,- Kč 590 480,- Kč  

5.3.4 Celková cena 784 000,- Kč  164 640,- Kč 948 640,- Kč  

 

  
   

5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle čl. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem 
zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v  platném znění. Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s  objednatelem 
sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:  

5.5.1 Každá z částí ceny dle odstavců 5.3.1 až 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 
bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 
základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran 

5.5.2 Cena dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po provedení 
výběru nejvhodnější nabídky v  zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby.  

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem a touto smlouvou, 
jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury . Platební doklady (faktury) 
budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje:  

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;  
IČ a DIČ objednatele a zhotov itele; 
číslo smlouvy; 
číslo platebního dokladu (faktury); 
den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění;  
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit;  

název zakázky „Nádražní 4 – přepracování PD v části 1PP, 1NP a 2NP“ v textu 
faktury; 
označení fakturované etapy předmětu plnění; 
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty;  
označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy; 
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

5.7 Další platební podmínky: 
5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a úhrada 

se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí 
části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně daně z přidané 
hodnoty. 

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v  rozporu 
s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 
bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu.  

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v  zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního 
dokladu. 

 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY 

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 
náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:  
5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 
rámec sjednaný touto smlouvou či z  této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem;  
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5.8.3 správní poplatky, daně a podobné výdaje zakonzultace,vyjádření, povolení nebo schvalování orgány veřejné
správy, nejsou-li součástí této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynaložit dané náklady jakož i o jejich předpokládané výši.

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž
ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy.

ČLÁNEK 6.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněnímněkterého svého závazkuči závazků dle čl. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

6.2 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněnímněkterého svého závazkuči závazků dle čl. 3 odst. 3.4.3 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

6.3 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.
230/2012 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluv ní pokutu ve výši 150.000,- Kč. Tím není
dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena
z důvodůnezpracování PD v souladus příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

6.5 Poruší-li zhotovitel závazek svolávatpravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ a
každý započatý den prodlení.

6.7 Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termínpro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

6.8 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtemk DPS zpracovanýmpodle aktuálních ceníkůRTS a u položek, které v ceníku RTS
nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterounáklady stavby převyšují částku podle odst.
4.2 této smlouvy.

6.9 Zaplacením smluvní pokuty či pokutnení nijak omezeno právo objednatele nanáhradu škody vzniklé z téhož důvodu.

6.10 V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednate le na
náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.

ČLÁNEK 7.
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní
výbory, a to pravidelně vždy s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2 pracovních dnů.
Každá ze smluvních stran je oprávněnapřizvatk účasti na výrobnímvýboruprofesní specialisty podle svého uvážení.
Pokudvzniknouv průběhuvýrobního výborumezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání
projektové dokumentace včetně projektového řešení, ježnebude mo žno vyřešitdohodoustran, je pro plnění zhotovitele
závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel svolávate -mailem
nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak,
bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost
příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokudbude některá ze smluvních stranpožadovatmimořádný výrobní výbor,vyzve k účasti zástupce druhé smluvní
strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečnýmdokumentemz každého výrobního výboru bude zápis vyhotovený zhotovitelem a potvrzený zástupci
obou smluvních stran.

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

7.1.2 pro jednání na výrobních výborech:
…………………………………………………….
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7.2 Zhotovitel prohlašuje,že je odbornouosobouv příslušném oboru(oborech) av tomto smysluse zavazuje zhotovit dílo
v odpovídající kvalitě aza tím účelemprovéstveškeré odborné činnosti avynaložit veškerou odbornou péči, jakou je
možno odněho spravedlivě očekávat, jakožto ododborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnos tmi
a technickými možnostmi.

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností
výrobky amateriály, které mají takové vlastnosti, aby po celoudobupředpokládané životnosti stavby (s ohlede mna její
charakter) bylapři běžné údržbě aprovozupro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena
mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

7.4 Zhotovitel je povinendbátna maximální hospodárnostaekonomickouvýhodnost celkového řešení stavby, a to již od
počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic avíceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských
sítí.

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost,
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelemči nazákladě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po
doburealizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních
podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s
těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovatobjednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovněž nanásledky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého
objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

7.7 Zjistí-li zhotovitel,že nemůže dílo provéstzapodmínek závazně plynoucích z obecně platnýchprávníchpředpisů, nebo
požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě zadalšíchpodmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně
tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

7.8 Zhotovitel se zavazuje,že bezpředchozího písemného souhlasuobjednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.

7.9 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své povinnosti vůči autorovi návrhu stavby (studie), vyplývající z Autorského
zákona.

7.10 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonufinanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na
dobu až 45 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 45 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel
oprávněn odtéto smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas
odpovídající časupřerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem
k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.

7.12 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kro mě osob statutárních zástupců
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:
hlavní inženýr projektu:

zástupce hlavního inženýra projektu:

architekt projektu:

7.13 SOUČINNOST STRAN

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do pěti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se
budou pravidelně účastnit zaobjednatele všechpracovních schůzek, porada úkonů potřebných pro úspěšné
uskutečňování předmětutéto smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistitprostřednictvímtěchto osob účast
objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké
požadavky vyplývající z místa stavby mázhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsoumožnosti zhotovitele tento
záměr rozšířit.
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7.14 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e -mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis 
z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými 
odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).  

7.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 
umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.  

7.16 Objednatel je povinen v souladu s § 147a zákona č . 137/2006 S b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
uveřejnit na svém profilu celý text této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvýhradně akceptovat.  

7.17 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
předložit objednateli ve lhůtách stanovených uvedeným zákonem seznam subdodavatelů, jimž za plnění jednotlivých 
částí předmětu této smlouvy uhradil více než 10 % z celkového honoráře jednotlivých částí předmětu této smlouvy, 
případně z celkového honoráře uhrazeného objednatelem pro jednotlivé části předmětu této smlouvy v  jednom 
kalendářním roce. Pokud zhotovitel takovéto subdodavatele neměl, odevzdá o bjednateli čestné prohlášení. Má-li 
kterýkoliv z takovýchto subdodavatelů formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

7.18 Objednatel je povinen v souladu s § 147a zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
uveřejnit na svém profilu celý text této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvýhradně akceptovat.  

ČLÁNEK 8. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

 
8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v  době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále 
za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že 
za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a 
objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným 
(technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu 
smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li 
se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. 
případů následných víceprací). 

 Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v  oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož 
opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v  zadávací 
dokumentaci (DPS). 

8.2 Pokud již v  průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 
předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.  

8.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli mimo částí plnění dle čl. 2.1.3.2 záruku za kvalitu 
provedení díla v délce deseti (10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla příslušného stupně PD, 
u činností dle odst. 2.1.3.2 (SP), 2.1.3.4 (HN) a 2.1.3.5 (AD) pak dnem jejich řádného ukončení. Dále zhotovitel poskytuje 
záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne 
odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 
se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže -li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady zhotovitelem účelně vynaložené v  souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

8.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.  
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8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v  důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem.  

8.8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v  plné výši škody, které tomuto vzniknou v   příčinné souvislosti s vadami 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy.  

8.9 Škodou dle článku 8. odst 8.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS, 
v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v  bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při 
zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ 

 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v 
souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 3.000.000 Kč.  

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v  plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v  této 
smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv 
během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 

 

ČLÁNEK 10. 
AUTORSKÁ PRÁVA 

 

10.1 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA  

10.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského zákona, 
dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (příslušného stupně PD) objednateli uděluje 
zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (příslušný stupeň PD) neomezeně užívat (dále jen 
„licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na 
základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle 
příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, 
použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD 
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorské ho práva k PD. Odměna za 
poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

10.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v  době jeho předání objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší 
jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v  budoucnu prokáže, že 
zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové 
porušení práv třetích osob plně odpovídá. V  takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 
objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo 
jiných práv třetích osob při provádění díla. 

10.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v  případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

 

ČLÁNEK 11. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

11.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v  případě 
kdy: 
11.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v  přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 
11.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 
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11.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;

11.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla.

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení odsmlouvy se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

11.3 Závazky zhotovitele, pokudjde o jakost, odstraňování vadanedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených
do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

ČLÁNEK 12.
PRÁVNÍ ŘÁD

12.1 Veškerá ustanovení této smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva.

ČLÁNEK 13.
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

13.1 Vzniknou-li mezi objednatelemazhotovitelemv souvislosti s plněnímtéto smlouvy spory,které nelze vyřešitdohodou,
mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně příslušného soudu.

ČLÁNEK 14.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 V souvislosti s touto smlouvouo dílo dochází ke zpracování osobníchúdajůuvedených v této smlouvě, a to na základě
čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly
dostatečně identifikovány smluvní strany.

14.2 Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro
ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno -střed.

14.4 Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází
rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

14.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu
oprávněného zájmu, který spočíváve výkonupráv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř.
v souvislosti se zadávacímřízením. V takovémpřípadě budou osobní údaje uchovávány po dobunezbytně nutnou( po
dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

ČLÁNEK 15.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15.1 Den znamenákalendářní den. Pracovní den znamenáden jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí
ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku.

15.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna
případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.

15.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:

Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
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Příloha č . 2 VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA  
Příloha č . 3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP) 
Příloha č . 4 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
Příloha č . 5 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 
 

15.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli č lánku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 
nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, je ž pozbyla platnosti. 

15.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.  

15.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z  této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 
místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v  souladu se zákonem č 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást 
této smlouvy akceptovat a plnit. 

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý  smluvními 
stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 

 
15.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 

projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.  

          „Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na    
        základě zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona.  

             Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj.         
              budou anonymizovány." 
 
15.10    S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže 

by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu 
realizace díla jakož i v  průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních 
podnikatelských aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být 
s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

 
 

Doložka schválení 

dle § 41 zákona č . 128/2000 Sb. o obcích. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno -střed dne 4.6.2018, usnesením RMČ/2018/193/28                                                   
. 

 
 

V Brně dne 18.6.2018                                                                                                     V Brně dne 8.6.2018 
 
 
 
 

 ___________________________________________ ___________________________________________ 

 za objednatele za zhotovitele 
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Příloha č. 1 
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
A. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) podle odst. 2.1.3.1 

této smlouvy A ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (SP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  
 zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování projektové dokumentace  
 zpracování zaměření stávajícího stavu a vyhotovení dokumentace stávajíc ího stavu 
 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané  k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního 

povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č . 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených 
v územním rozhodnutí / územním souhlasu; 

 dokumentace bude členěna do stavebních objektů dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce  
 zajištění  všech potřebných technických průzkumů vč. potřebných odborných posouzení (zejména pak historický 

průzkum a stratigrafický průzkum), 
 výrobní dokumentace k výplním otvorů (pohled, půdorys, řezy – dle požadavků NPÚ a OPP MMB) 
 vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle ZD  
 obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení;  
 doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení 

(povolení o odstranění stavby) podle získaných dokladů a vyjádření;  
 vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání stavebního povolení;  
 zajistí pravomocné stavební povolení; 
 předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení objednateli.  

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DSP v  rozsahu výše stanoveném. 
 
B. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a 
výkony: 
 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č . 499/2006 Sb., o dokumentaci a dále v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve stavebním povolení a současně 
aby vyhovovala zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejména s  ohledem 
na ustanovení § 44 odst. 4 a 11 a §§ 45 - 46) a vyhl. č . 230/2012 Sb.; 

 dokumentace bude členěna do stavebních objektů dle zadávací dokumentace k  této veřejné zakázce  
 v rámci DPS zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických 

parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky; jednotlivé položky budou zatříděny do 
příslušných odpisových skupin (budou sloužit pro odepisování hmotného majetku v  souladu se zákonem) 

 vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů s  ověřením a porovnáním nákladů podle DSP; 
 zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 18 sazebníku UNIKA 2015;  
 zpracuje návrh zařízení staveniště ve formě výkresu půdorysu zařízení staveniště a vypracování technické zprávy 

zařízení staveniště (pozn.: lze očekávat omezený přistup pro větší techniku a složité jednání se sousedy)  
 harmonogram postupu prací při výměně oken s  ohledem na skutečnost, že výměna bude probíhat za obydlení 
 DPS předá objednateli takto: 6 kompletní paré v  tištěné podobě, 1 kompletní paré v  datové needitovatelné podobě 

na vhodném datovém nosiči, 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v  programu excel na vhodném 
datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a 
objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek;  

 zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové 
dokumentace. 

 u repasovaných prvků bude podrobný popis, jakým způsobem bude repase probíhat 
 u nově vyráběnýc h prvků bude kompletní výrobní dokumentace  

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v  rozsahu výše stanoveném. 
 
C.  
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Příloha č. 2 
VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 
 
 

1 2 3 4 

etapa 
lhůta od termínu podle 

odst. 3.2. SOD 

odst. 
SOD 

obsah etapy plnění 
podle odst. 

SOD 
kalendářní 

dny 

 
2.1.3.1 zhotovení DSP 3.4.1 30  
2.1.3.2 pravomocné SP 3.4.2 35  
2.1.3.3 zhotovení DPS 3.4.3 60  

 
Lhůty uvedené ve sloupci 4 musí odpovídat lhůtám uvedeným v  odst. 3.4 textu smlouvy. V případě, 
že bude v nabídce rozpor mezi lhůtami zapsanými v  Příloze č. 2 této smlouvy a mezi lhůtami 
zapsanými v textu smlouvy o dílo v odst. 3.4, budou pro hodnocení nab ídek použity lhůty zapsané 
v textu návrhu na uzavření smlouvy o dílo v  odst. 3.4. 
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Příloha č. 3 
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 

PROVÁDENÍ STAVBY (DPS) 
 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
E. DOKLADOVÁ ČÁST  

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu 
a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 
technologická zařízení. 

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povo lení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.  

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky) , na které klade 
projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.  

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 
zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.  

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis5) (plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby; 
b) místo stavby (adresa, č ísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo -li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 

firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo -li přiděleno, adresa sídla; 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / 

jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);  
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby; 
c) další podklady. 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.); 
c) údaje o odtokových poměrech; 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů; 
h) seznam výjimek a úlevových řešení; 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic ;  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; 
b) účel užívání stavby; 
c) trvalá nebo dočasná stavba; 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.); 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpe čujících bezbariérové 

užívání staveb; 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 
g) seznam výjimek a úlevových řešení; 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.); 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.); 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);  
k) orientační náklady stavby. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:  
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;  
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v  ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;  
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 

stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apo d.; 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000; 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Celkový situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
c) hranice pozemků; 
d) hranice řešeného území; 
e) základní výškopis a polohopis; 
f) navržené stavby; 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ - 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
h) komunikace a zpevněné plochy; 
i) plochy vegetace. 

C.3 Koordinační situační výkres 



17 
 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 
stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;  

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
c) hranice pozemků, parcelní čísla; 
d) hranice řešeného území; 
e) stávající výškopis a polohopis; 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ - 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb; 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;  
i) řešení vegetace; 
j) okótované odstupy staveb; 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;  
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;  
m) maximální zábory (dočasné / trvalé); 
n) vyznačení geotechnických sond; 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;  
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku a zdroje požární vody. 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech 
a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 
řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení 
a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - 
tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované 
jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol 
zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).  

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy 
jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s 
plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo 
označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými 
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 
dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s 
výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 
charakteristiky materiálů povrchů). 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a 
atypických výrobků). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle 
druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 
odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od 
anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn 
stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření  k 
zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální 
únosnosti, které musí konstrukce splňo vat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - 
odkaz na příslušné předpisy a normy). 
b) Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová 
zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.  
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Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu v ypracovaného v předchozím 
stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a 
výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní 
zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti 
předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - 
normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, 
výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových 
konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost 
konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.  
c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; 
odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný 
tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných 
základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem 
zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy 
sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných 
konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / 
obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí 
obsahujíc í pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě 
podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby). 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadujíc í stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 
dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.  

D.1.4 Technika prostředí staveb  
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.  

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:  
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 
konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na vý še uvedenou 
profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání 
dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné 
sloučení profesí do jedné části. 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé 
profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, 
množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace 
a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či 
místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 
před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním 
prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je -li takový výpočet 
požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data 
vydání). 

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek 
včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i 



19 
 

kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometric ké zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 
dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, 
schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud 
jsou nutné). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie 
apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, 
rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 
funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:  
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů 
nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě 
elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,  
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měř íc í, 
ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,  
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,  
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,  
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,  
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,  
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,  
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, č istírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.  

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.  

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 
technické složitosti dané stavby. Člení se na: 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis 
technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - 
účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na 
dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, 
včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 
norem včetně data vydání). 

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 
vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových 
rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a 
způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.;  
popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, 
nátěry, izolace). 

E. DOKLADOVÁ ČÁST  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány 
nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.  

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů4)  

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 
1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
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2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění  
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.  
§ 12 a 13 zákona č . 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. 
§ 13 vyhlášky č . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhláška č . 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 
(DPS) 

 
DPS upravená pro potřeby zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby v  souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v  textu jen „zákon“) musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako 
součást zadávací dokumentace podle § 44 Zákona.  
 
A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU 

ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona:  

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 17 písmeno l) Zákona veškeré požadavky zadavatele uvedené oznámení o 
zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.  

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 44 odstavec (1) Zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v  podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44 odstavec (4) Zákona, musí kromě náležitostí uvedených v § 44 
odstavec (3) Zákona obsahovat: 

- projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. zpracovanou do podrobností, které  
specifikují předmět veřejné zakázky v  rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (tj. v  rozsahu DPS); 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v  rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., a to 
rovněž v  elektronické podobě; 

- podle ustanovení § 44 odstavec (11) Zákona – Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 
podmínky, zejména technické podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně pro její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně 
připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 (technické podmínky) a § 46 
(stanovení technických podmínek) Zákona dostatečně přesný a srozumitelný. V  případě stavebních prací lze takový 
odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže . Zadavatel v takových 
případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení. 

Zadávací dokumentace stavby je s účinností od 1.9.2012 vymezena vyhláškou č. 203/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem 
výměr. Zhotovitel je povinen při zpracování DPS dodržet jednotlivá ustanovení této vyhlášky, která zní:  

§ 1 Obecná ustanovení 
(1) Příslušnou dokumentací se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v  technických, 

ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně-technické, technolog ické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, která 
umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.  

(2) Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce s tanovený touto vyhláškou je 
závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 
nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení.  

(3) Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentac e pro provádění stavby (DPS). 

§ 2 Zatřídění 
Všechny stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektu 
(JKSO). 
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§ 3 Soupis prací 
Soupis prací stanoví přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci DPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 
služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací dodávek a služeb nezbytných 
k plnění požadavků zadavatele. 

§ 4 Položky soupisu prací 
(1) Položkou soupisu prac í se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví 

technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení 
stavby podle DPS. 

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v  podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 
prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou 
definovány příslušnou dokumentací DPS. 

(3) Popis soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou 
práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 

(4) Pro sestavení soupisu prací v  podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné použít odkaz na cenovou 
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.  

(5) Soupis prací jednoho stavebního objektu nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru může odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu. 

§ 5 Struktura soupisu prací 
(1) Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v  souladu s DPS. 
(2) Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný v DPS, má vlastní soupis prací. 
(3) Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných 

pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  
(4) Soupis prací může být v  rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do 

stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v  závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

(5) Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění 
použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).  

(6) Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z  konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 
jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.  

(7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech 
soupisů. 

§ 6 Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je  zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje:  

a) pořadové číslo položky; 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s  označením cenové soustavy, pokud je použita;  
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s  případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 
d) měrnou jednotku; 
e) množství v  měrné jednotce; 
f) výkaz výměr k uvedenému množství. 

§ 7 Výkaz výměr 
(1) Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s  uvedením 

postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 
(2) Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část DPS  

tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 
(3) Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden 

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.  
 
 

§ 8 Předmět vedlejších a ostatních nákladů 
(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v  položkách soupisu prací stavebních objektů, 

inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné.  
(2) Podrobnosti popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo 

činnosti. 
(3) Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky . 
(4) Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v  jednom společném soupisu prací. 

§ 9 Vedlejší náklady 
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté 

v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů.  
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(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s  umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z  příslušné dokumentace DPS. 

§ 10 Ostatní náklady 
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z  jiných podmínek zadávací 

dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. 

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s  podmínkami pro publicitu projektu. 

§ 11 Cenové soustavy 
(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 

výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a 
cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.  

(2) V případě využití cenové soustavy podle § 4 odstavec (4) Zákona uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na 
použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů 
nebo plný text bude součástí zadávací dokumentace . 

§ 12 Elektronická podoba soupisu prací 
(1) Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který 

umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty  pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.  

(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 
(3) Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 

dokumentací. 

§ 13 
(1) Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k  dispozici na IS  

MMR. 
(2) Dokumentace formátu XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a formát údajů, a to: 

a) popis všech údajů položkového soupisu; 
b) popis formátu XML položkového soupisu; 
c) volně dostupný modul pro sestavení nabídkové ceny a 
d) testovací modul pro kontrolu formátu. 

§ 14 
(1) Elektronickou podobou soupisu prací může být i jiný otevřený elektronický formát s datovou strukturou. 
(2) Zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 

zpracování. 

Technické podmínky (podle ustanovení § 45 odstavec (2) až (4) Zákona) je souhrn všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně na dodávky a služby související se stavebními 
pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel 
použití zamýšlený zadavatelem. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky se formulují jedním 
ze způsobů uvedených v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona:  

§ 46 odstavec (1) Zákona – technické podmínky jsou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.) přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy; 

- evropská technická schválení (Čl. 8 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se stavebních výrobků.); 
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a 

uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie;  
- mezinárodní normy, nebo  
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.  

§ 46 odstavec (2) Zákona - není-li možné technické podmínky formulovat podle § 46 odstavec (1) Zákona, použije se formulace 
s využitím odkazu na tyto dokumenty: 

- české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.); 
- stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.),  
nebo 
- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a 

použití výrobků. 
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U každého odkazu podle § 46 odstavec (1) a (2) Zákona musí být povinně připuštěno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavec (4) Zákona formou požadavků na výkon nebo funkci, které 
mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být 
dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.  

Technické podmínky může zhotovitel stanovit podle § 46 odstavce (5) Zákona rovněž formou požadavků na výkon nebo funkci 
podle § 46 odstavec (4) Zákona, s využitím odkazů na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona sloužícími jako 
prostředek pro předpoklad shody s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u určitých charakteristik s využitím odkazu na 
dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zákona a odkazem na požadavky na výkon a funkci podle § 46 odstavec (4) 
Zákona pro jiné charakteristiky. 

Jestliže zhotovitel stanoví charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí podle § 46 odstavec (8) Zákona formou 
požadavků na výkon nebo na funkci podle § 46 odstavec (4)  Zákona, může použít podrobné specifikace nebo jejich části, jak 
jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček ( Například nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o rev idovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky), za předpokladu, že tyto 
specifikace jsou vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.  

Zhotovitel může uvést podle § 46 odstavec (9) Zákona, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou podle § 46 odstavec (6) 
Zákona se má zato, že splňují technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci stavby. Zadavatel však musí přijmout 
jakýkoli jiný vhodný důkaz, zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušební  protokol vydaný uznaným orgánem. 
Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské 
normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členský ch států Evropské 
unie. 

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhověla požadavkům zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek specifikovaným v části A této přílohy smlouvy. DPS proto musí obsahovat podrobnou specifikaci technických 
podmínek zejména v podobě charakteristik a technických parametrů jednotlivých prvků stavby, které vymezí jejich 
technickou úroveň, avšak současně nebudou směřovat pouze k  jedinému výrobci či dodavateli jednotlivých prvků. 
Podrobná specifikace technických podmínek bude zpracována tak, aby umožnila zhotoviteli provést kontrolu nabídek 
předložených uchazeči v zadávacím řízení, kterou bude provádět v rámci etapy HN podle této smlouvy. 

Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce  stanovený vyhláškou 230/2012 Sb. je 
závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce ; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 
nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. 

Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací DPS projektová dokumentace pro provádění stavby. 
 
B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., jejíž citace je uvedena v  části A této přílohy 
smlouvy. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 
nebo vyšším a předá jej objednateli v  odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se 
zachováním odpovídající antivirové ochrany. Současně bude dodán soupis dodán i ve formátu *.bpc. Údaje ze soupisu prací 
a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 
prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní 
zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovaný 
s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných 
uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel poskytne 
zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na 
dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového 
rozpočtu. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele 
licence. 

Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani vcelku ani 
v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám.  
 
B.1. SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. 

Položky soupisu prací 
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a 
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kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaný ch stavebních prací, 
dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, 
musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností 
požadovaného materiálu nebo výrobku. 

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis 
prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. 

Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro provádění stavby, má 
vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru 
členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prac í, 
dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato 
členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).  

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 
jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.  

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech soupisů.  

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, 
inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost 
popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.  

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady 
mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.  

Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje:  

 pořadové číslo položky; 
 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je po užita; 
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 
 měrnou jednotku; 
 množství v měrné jednotce; 
 výkaz výměr k uvedenému množství. 

Cenové soustavy 
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 
možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny (standardem je např. ÚRS, RTS ...).  

V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou 230/2012 Sb. uvede 
projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový 
přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude součástí projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

Elektronická podoba soupisu prací 
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který umožní 
transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a 
zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu xls). Elektronická podoba soupisu prací musí 
být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 

Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 
dokumentací. 

Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich 
zpracování. 
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B.2. VÝKAZ VÝMĚR 

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem výměr (DVV) se rozumí vymezení množství stavebních 
prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.  

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace 
tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u 
dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.  

DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). 
Na základě DVV budou uchazeči v  zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické 
soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové nabídkové ceny 
v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s  ohledem na 
předmět plnění specifikovaný v  DPS. 

DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě  dokumentace pro provádění stavby, která má již 
propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího  
účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto 
vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro 
smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a po družných parametrech a funkcích správně zhotovit.  

K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od 
jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či 
práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí obsahovat soubory bez 
položkového členění. 

1. DVV se skládá z: 
 výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek);  
 specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře (podrobný soupis  

technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů, zařízení a inventáře, 
vč. jejich montáže a instalace. 

DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno 
výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).  

2. DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické č ásti stavby bude obsahovat 
položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající zadávací dokumentaci stavby. Každá z  položek výkazu 
výměr musí obsahovat: 
 pořadové číslo položky; 
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje uvedeny, 

pokud nejsou zapsány přímo v  DVV; 
 měrnou jednotku; 
 počet měrných jednotek. 

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z  objektů pozemních a inženýrských staveb a 
každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr s  členěním po jednotlivých oddílech výkazů 
výměr. 

Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů stavby 
s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.  

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV) požadovaných prací  
a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v  odpovídajícím 
počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. 
Údaje z výkazů výměr a to  pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh 
a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny 
takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazeč ům měnit či upravovat tyto údaje. 

 
C. VÝKRESY V DOKUMENTACI DPS 

Výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO a IO) a technické (technologické) části stavby zahrnující soubory  
strojů, zařízení a inventáře technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), č i sólo strojů, 
zařízení a inventáře, budou dopracovaných tak aby byly postačujícím podkladem pro sestavení soupisu prací a výkazu výměr; 
specifikace strojů a zařízení. 

Popis místností 
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Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace stavby zpracuje samostatně pro každý ze zhotovite lem projektovaných 
pozemních stavebních objektů a to pro každou místnost v  každém z takovýchto objektů ve formě tabulky tzv. popis místnosti, 
s uvedením: 

- čísla místnosti; 
- druhu prostředí; 
- podlahové plochy a výšky místností; 
- povrchové úpravy stěn, stopů a podlah; 
- druhů, počtu a rozměrů oken a dveří, včetně specifikace kování, způsobu zamykání;  
- druhů a počtu použitých skel; 
- druhů a počtu svítidel; 
- druhů a počtu zásuvek; 
- druhů a počtu zařízení a prvků vzduchotechniky;  
- druhů a počtu topných těles; 
- druhů a počtu požárních hlásičů; 
- druhů a počtu ovládacích prvků; 
- druhů a počtu prvků zabudovaného interiéru; 
- druhů a počtu kovových doplňkových konstrukcí;  
- druhů a počtu zdravotechnických zařizovacích předmětů;  
- druhů a počtu slaboproudých zásuvek a zařízení; 
- druhů a počtu žaluzií; 
- druhů a počtu ostatních konstrukcí, výrobků a prvků jednoznačně, podrobně a nezpochybnitelně, 

vymezujících předmět veřejné zakázky v  dané místnosti. 
 
D. DOKLADY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI STAVBY (DPS) 

Zhotovitel zpracuje a současně s předáním DPS objednateli předá: 
- seznam všech přiložených dokladů; 
-  kopie záznamů a dokladů z jednání a konzultací v průběhu zpracování DPS; 
- doklady o výsledku projednání doplňků a změn vyplývajících ze stanovených podmínek stavebního povolení;  
- doklad o projednání konceptu DPS s objednatelem; 

 
E. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS 

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v  dokumentaci DPS: 
1) DPS bude zpracována v souladu s čl. A této přílohy smlouvy; 
2) Soupis prací a výkaz výměr v  DPS bude zpracován v souladu s vyhl. č . 230/2012 Sb. a podle čl. B této přílohy smlouvy a 

bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby;  
3) DPS bude obsahovat náležitosti podle čl. C a D této přílohy smlouvy; 
4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi DPS.  

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, která objednateli takto 
vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle § 44 odstavec (1) Zákona plně odpovídá 
za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v  případě porušení zákona vlivem 
nesprávně zpracované DPS sankce podle ustanovení § 120 odstavec (1) písmeno a) Zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo 
do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z  důvodů nesprávně zpracované DPS, bude zhotovitel povinen 
objednateli pokutu uhradit, a to ve výši, která odpovídá porušení zhotovitele při zpracování DPS.  
 
 

 
 


