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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/2673/2016 

"II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:  19-7964200287/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

UNIGEO a.s.                  

se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová   

IČO: 45192260 

DIČ: CZ45192260  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jiří Mukařovský, generální ředitel 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2111079929/2700 

evidence: vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386       

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - 

havárie zdi“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 
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Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby 

nebo v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „stavební práce“ 

nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo 

v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel 

potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo 

jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o 

závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, 

fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 

elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, 

protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o 

shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu 

jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, 

geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené 

katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní 

prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty 

komunikací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., se sídlem Vodní 

970/1, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 27689328, číslo zakázky 2015514 ze srpna 2015, 

nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 

jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde 

k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Při vypracování RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím 

stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při 

vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem 

je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k 

odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by 

mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná 

její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných 

souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky 

*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 

2. Do 30 dnů od podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 
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k odsouhlasení koncept RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální 

formě. Koncept RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby a její 

obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby. 

3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu RDS vznese připomínky k předložené 

dokumentaci, u kterých zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání 

čistopisu.  

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 
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Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 150 dnů od předání a převzetí staveniště. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
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uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění 

stavby. 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez 

vad. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k 

účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. 

k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 

apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 
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8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 



8 

 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

8. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel. 

9. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

10. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

11. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

12. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 

13. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 4.500.000,- Kč 

(slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
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znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let.  

17. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po 

protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v 

elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  
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8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH   3 374 530,- Kč 

(slovy: třimilionytřistasedmdesátčtyřitisícpětsettřicet korun českých)  

 DPH sazba 21 %      708 651,30 Kč  

 Cena celkem včetně DPH 4 083 181,30 Kč 

    (slovy: čtyřimilionyosmdesáttřitisícstoosmdesátjedna korun českých třicet haléřů)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí 

stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá 

objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno 

bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční 

listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, 

prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a 

doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů.  
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6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČ: 708 915 08 

 DIČ: CZ708 915 08 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 
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13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane 

v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se 

způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny.  

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  
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Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS nebo se zapracováním a 

odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 

každý započatý den prodlení.  

7. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

8. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

10. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 
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12. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 

utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje.  

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XV. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele: 

 Jiří Medek, vedoucí ÚTSO Východ KSS LK, tel.: 724 797 428, e-mail: 

jiri.medek@ksslk.cz 

 Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení KSS LK, tel.:724 844 522, e-mail: 

martin.cap@ksslk.cz  

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele: 

 Ing. Václav Hrachovina, vedoucí stavebního střediska, tel.: 775 865 841, e-mail: 

hrachovina.vaclav@unigeo.cz        

 Marek Švrtňa, stavbyvedoucí, tel.: 608 955 584, e-mail: strvrtna.marek@unigeo.cz 

 Michal Freitag, stavbyvedoucí, tel.: 731 594 675, e-mail: freitag.michal@unigeo.cz   

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
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odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

objednatelem.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Dodatečné práce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné 

práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní 

zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá překážka.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 

uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce 

provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba 

dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, 

které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti 
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jejich provedení; 

b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis 

dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro 

provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou 

obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije 

zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel 

vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci. 

 

Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 



17 

 

Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb vč. 

souhrnného listu stavby.   

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1248/16/RK ze dne 19.7.2016.          

 

V Liberci dne 28.7.2016 V Ostravě dne 25.7.2016 

 

 

………………………………….. ………………………… 

Marek Pieter, náměstek hejtmana Ing. Jiří Mukařovský 

                                                                                                     generální ředitel 

 

 

 

       

       



CÚ: OTSKP-SPK 2015

Datum:

A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

SO 201 2 307 396,54 2 791 949,81 2 791 949,81 0,00
SO 202 895 127,15 1 083 103,85 1 083 103,85 0,00

3 202 523,69 3 875 053,66 3 875 053,66 0,00

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

0,00 0,00 0,00 0,00

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 30 000,00 36 300,00 36 300,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název akce: II/286 x II/284 LOMNICE NAD POPELKOU – HAVÁRIE ZDI

Název podakce: ---

Číslo stavby:

Investor (objednatel): Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Projektant (zpracovatel): IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

Název souhrnných částí Cena (Kč) Poznámky

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název objektu

Objekt výtoku

Schodiště

Název souboru

nepožaduje se nepožaduje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku 

č. 1 (12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 

11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 

5. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v 

elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).



Kč 15 000,00 18 150,00 18 150,00 0,00

Kč

45 000,00 54 450,00 54 450,00 0,00

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 20 000,00 24 200,00 24 200,00 0,00

Kč 9 000,00 10 890,00 10 890,00 0,00

29 000,00 35 090,00 35 090,00 0,00

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 

stavebního zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je 

předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v digitální podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). 

Včetně zápisu do BMS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet 

zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán 

potvrzený katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného 

provedení objektů a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných 

břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro 

vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato 

dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 

6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora).

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

nepožaduje se nepožaduje se



Kč 50 000,00 60 500,00 60 500,00 0,00

50 000,00 60 500,00 60 500,00 0,00

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč

Kč

Kč 8 006,31 9 687,64 9 687,64 0,00

Kč

Kč

Náklady na úmístění stavby:                                                     
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 

elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 

včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a 

zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

Publicita během stavby:

informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a 

následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. 

rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby 

po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a 

dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a 

deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut 

s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled 

tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před  zahájením 

realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění 

informační tabule.

Publicita po dokončení stavby:                                                                                                             

trvalá pamětní deska -  1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé 

pamětních desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná 

se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do 

kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost upřesní 

investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umistění 

bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní 

deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.

nepožaduje se nepožaduje se

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě

nepožaduje se nepožaduje se

nepožaduje se nepožaduje se

nepožaduje se nepožaduje se



Kč 20 000,00 24 200,00 24 200,00 0,00

Kč 20 000,00 24 200,00 24 200,00 0,00

Kč

Kč

Kč

48 006,31 58 087,64 58 087,64 0,00

3 374 530,00 4 083 181,30 4 083 181,30 0,00

 - archeologický dohled (provizorní cena - položka bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených 

oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled)

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových 

prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je 

Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu 

provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou 

instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se 

kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn 

archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k 

archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce 

okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící 

archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována 

dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné 

instituce provádějící archeologický dohled.)

 - záchranný archeologický průzkum (provizorní cena - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených 

faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický 

průzkum)

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při 

provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k 

archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o 

provedení archeologického průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k 

provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na 

staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. 

Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce 

provádějící archeologický průzkum.)

 - doplňující inženýrsko geologický průzkum  

poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

POZNÁMKA:  Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, 

garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

nepožaduje se nepožaduje se

nepožaduje se nepožaduje se

nepožaduje se nepožaduje se

 - geotechnický monitoring



ASPE 9 Firma: -

Soupis objektů s DPH

Stavba:II/286 x II/284 - LOMNICE NAD POPELKOU – HAVÁRIE ZDI
Sazba 1 0

Odbytová cena:  3 202 523,69 Sazba 2 15

OC+DPH:  3 875 053,70 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 201 Objekt výtoku  2 307 396,54   484 553,29  2 791 949,83

SO 202 Schodiště   895 127,15   187 976,72  1 083 103,87



ASPE 9 Firma: -

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : II/286 x II/284 LOMNICE NAD POPELKOU – HAVÁRIE ZDI
číslo a název SO: SO 201 Objekt výtoku
číslo a název rozpočtu: SO 201 Objekt výtoku

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

6 014102 01

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Demolice - Uložení asfaltových vrstev na skládku 

= 3,3m3*2,2t/m3

T            7,260    500,00   3 630,00

3,3*2,2=7,260 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

9 014102 02

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Demolice - Uložení stavební suti na skládku 

= 9,90m3*1,8t/m3+99,33m3*2,6t/m3+(20,4m3*2,5t/m3+0,5m2*5,6m*2,5t/m3)+ 

15,45m3*2,0t/m3+13,60m3*2,5t/m3

T            398,978    150,00   59 846,70

9,9*1,8+99,33*2,6+(20,4*2,5+0,5*5,6*2,5)+ 15,45*2+13,6*2,5=398,978 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

25 014102 03

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Uložení zeminy na skládku

= 66,50m3*1,8t/m3+3,0m3*1,8t/m+467m2*0,002m*1,80t/m3

T            126,781    110,00   13 945,91

66,50*1,8+3,0*1,8+467*0,002*1,80=126,781 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

34 014102 04

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Uložení dřeva na skládku

= 2*6,0m*(5,5m+5,0m)*0,15m*0,6t/m3+7,5m*4,0m*0,1m*0,6t/m3

T            13,140    500,00   6 570,00

 2*6*(5,5+5)*0,15*0,6+7,5*4*0,1*0,6=13,140 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

120 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření 

DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné 

výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a 

zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání.

KPL          1,000   156 972,00   156 972,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce   240 964,61

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



1 Zemní práce

2 113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Demolice – Odfrézování obrusné vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem tl. 40mm, s odvozem 

do 20-ti kilometrů na místo určené investorem, bez uložení

= 500m2*0,04m

= 20,0m3*2,2t/m3 = 44,0t

M3           20,000   3 764,00   75 280,00

500*0,04=20,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113338

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

Demolice – Odstranění podkladní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem tl. 100mm, s odvozem 

do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 33,0m2*0,1m

= 3,3m3*2,2t/m3 = 7,26t

M3           3,300   1 814,00   5 986,20

33*0,1=3,300 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113328

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

Demolice – Odstranění podkladní vrstvy vozovky z nesmeleného kameniva tl. 300mm, s 

odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 33,0m2*0,3m

= 9,90m3*1,8t/m3 = 17,82t

M3           9,900    264,80   2 621,52

33*0,3=9,900 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

23 131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Výkopy – Výkop v zemině tř. I včetně pažení (výdřeva), včetně vyvěšení ing. sítí, s odvozem 

do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 1,0m*6,0m*6,5m+1,0m*5,0m*4,0m+1,5m*2,5m*2,0m

= 66,50m3*1,8t/m3 = 119,7t

M3           66,500    416,00   27 664,00

1*6*6,5+1*5*4+1,5*2,5*2=66,500 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

38 17750

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

Tok Popelky - Zřízení jílových těsnících zídek na návodní straně (případně pytle s pískem)

= 1,0m*3,0m2

M3           3,000    550,00   1 650,00

1*3=3,000 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

40 11525

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M

Tok Popelky – Osazení plastové trouby DN600mm, dl. 35,0m, po odstranění bude materiál 

odvezen na místo určené investorem

M            35,000    500,00   17 500,00

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného 

zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého 

obvodu žlabu (r.o.).

41 11511

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

Čerpání vody ze stavební jámy

= 21dnů*12hod

HOD          252,000    50,00   12 600,00

21*12=252,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a 

zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

42 18110 01

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

Základy – Zhutnění základové spáry

= 6,0m*5,7m

M2           34,200    10,00    342,00

6*5,7=34,200 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

63 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Odvodnění – Obsyp drenážních trubek stěrkem fr. 11-22mm

= 0,2m2*(5,4m+4,5m)

M3           1,980    750,00   1 485,00

0,2*(5,4+4,5)=1,980 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

81 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásypy – Zásyp štěrkodrtí ŠD fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,90; min. 

100%PS)

= 8,0m2*5,0m+2,1m2*3,0m+8,2m2*4,7m+33,0m2*0,2m

M3           91,440    750,00   68 580,00

8*5+2,1*3+8,2*4,7+33*0,2=91,440 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



85 124738

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Tok Popelky- Odstranění těsnících zídky + odvoz na skládku – likvidace odpadů v režii 

zhotovitele, s odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 1,0m*3,0m2

M3           3,000    316,00    948,00

1*3=3,000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

90 18110 02

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

Vozovka - Vozovka – Zhutnění zemní pláně ID=0,85, 100%PS, Edef,2=45MPa

= 33,0m2

M2           33,000    10,00    330,00

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

104 113765

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

Vozovka – Profrézování vozovky v místě napojení na stávající asfaltový povrch o průřezu 

40x15mm

= 7,3m+8,7m+8,8m

M            24,800    70,00   1 736,00

7,3+8,7+8,8=24,800 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

107 18214

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

Úprava území – Urovnání terénu poškozeného stavební činností

= 140m2

M2           140,000    10,00   1 400,00

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

108 18232

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

Úprava území – Rozprostření ornice v tl. 150mm, včetně dopravy 

= 140m2

M2           140,000    36,00   5 040,00

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

109 18241

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Úprava území – Údržba založeného travního porostu

= 140m2

M2           140,000    20,00   2 800,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

110 18247

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Úprava území – Údržba založeného travního porostu

= 140m2

M2           140,000    10,00   1 400,00

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se 

složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   227 362,72

2 Základy

26 264315

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM

Pažení - Vrty průměr DN300mm s výpažnicí pro osazení ocelových HEB profilů (zápor) pro 

pažení výkopové jámy

= 12ks*9,5m

M            114,000   1 350,00   153 900,00

12*9,5=114,000 [A]



položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce 

zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

28 281451

INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU

Pažení - Zabetonování paty zápor z prostého betonu C25/30 pro pažení zemního tělesa 

komunikace + výkopové jámy vtoku

= 12ks*3,0m*3,14*0,15m*0,15m

M3           2,543   8 900,00   22 632,70

12*3*3,14*0,15*0,15=2,543 [A]

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 

položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a 

pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

29 26192

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 100MM

Pažení – Vrty pro kotvy délky 8,0m, 16ks.

= 16ks*8,0m

M            128,000    900,00   115 200,00

16*8=128,000 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

31 286762

KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 100KN

Pažení – Tyčové kotvy dl. 8,0m, včetně kotevní tyče, injektáže, napínaní, zkoušky a 

veškerého příslušenství

= 16ks 

KUS          16,000   7 480,00   119 680,00

16=16,000 [A]



Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 7,01m do 8,00m a únosnosti do 100kN včetně 

příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a 

pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle 

technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech 

pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a 

pod.) ;

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a 

kotvy v podzemí dl. do 12m.

39 21361

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Tok Popelky - Opevnění svahu vtokové hrázky – Separační vrstva z geotextílie 300g/m2

= 1,0m*2,0m

M2           2,000    30,00    60,00

1*2=2,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

44 272325

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Základy – Základová deska z ŽB C30/37-XC1+XF3+XA2, včetně hutnění, úpravy pracovních 

a dilatačních spár a zarovnání horního povrchu 

= 15m2*0,8m

Bednění pro betonáž základové desky, včetně jeho odstranění a odbedňovacího nátěru

= 15m2

Waterstop

= 11m

Trvale pružný tmel

= 11m

Polystyren tl. 20mm

= 3,5m2

M3           12,000   3 304,58   39 655,00

15*0,8=12,000 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

45 272365

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

Základy - Výztuž základové desky B500B

= 15m2*0,8m*0,025*7,85t/m3

T            2,355   24 000,00   56 520,00

15*0,8*0,025*7,85=2,355 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

62 21361 02

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Odvodnění – Filtrační geotextílie 300g/m2, kolem obsypu drenážní trubky

= (0,3m+0,3m+0,5m+1,5m+0,8m)*(5,4m+4,5m)

M2           33,660    30,00   1 009,80

(0,3+0,3+0,5+1,5+0,8)*(5,4+4,5)=33,660 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

64 272315

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

Základový pás pod zídkou uzavírající tok Popelky z prostého betonu C30/37-XC1+XF3+XA2, 

včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, úpravy dilatačních a pracovních spár a nátěru 

pracovních spár spojovacím můstkem

= 0,8m*0,6m*1,8m

Bednění pro betonáž základového pásu, včetně jeho odstranění a odbedňovacího nátěru

= 0,8m*1,8m*2 = 2,88m2

Polystyren tl. 20mm

= 2*0,8m*0,6m = 0,96m2

M3           0,864   3 304,58   2 855,16

0,8*0,6*1,8=0,864 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

72 261513

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM

Obklad – Vrty DN20 pro kotevní prvky kamenného líce opěrné zdi délky 200mm

= (2,3m*1,4m+1,3m*3,7m)*4ks/m2*0,20m

M            6,424    300,00   1 927,20

(2,3*1,4+1,3*3,7)*4*0,2=6,424 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

2 Základy   513 439,86

3 Svislé konstrukce

27 311367

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL TUHÁ

Pažení - Dodávka a osazení ocelových profilů HEB pro pažení výkopové jámy + dodávka, 

osazení a demontáž převázky a rozpěr svařené z ocelových profilů

=12ks*9,5m*0,0426t/m+2ks*(5,0m+2,5m)*2ks*0,0253t/m'+22ks*5*0,0031t/ks+5ks*6,0m*0,06

13t/m

T            7,795   43 000,00   335 185,00

12*9,5*0,0426+2*(5+2,5)*2*0,0253+22*5*0,0031+5*6*0,0613=7,795 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

46 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

Opěry - Spodní část opěr z ŽB C30/37-XC4+XF2+XD1+XA2, opěry a poprsní zídky z ŽB 

C30/37-XC4+XF2+XD1, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, úpravy pracovních a 

dilatačních spár a nátěru pracovních spár spojovacím můstkem

= 

0,8m2*(4,7m+3,8m)+1,1m2*1,7m+1,0m2*(4,5m+4,7m)+1,2m2*1,2m+0,4m2*1,2m+2,9m*0,3

m*1,0m+0,8m*0,3m*3,2m

Bednění pro betonáž opěr, včetně jeho odstranění a odbedňovacího nátěru

= 30m2+52m2+15m2 = 97m2

Waterstop

= 11m+11m = 22m

Trvale pružný tmel

= 12m+13m = 25m

Nátěr spojovacím můstkem

= 6,5m2+4,2m2+2,4m2 = 13,1m2

Polystyren tl. 20mm

= 3,0m2+4,5m2+3,0m2 = 10,5m2

M3           32,068   5 048,90   161 908,20

 

0,8*(4,7+3,8)+1,1*1,7+1*(4,5+4,7)+1,2*1,2+1*(4,5+4,7)+1,2*1,2+0,4*1,2+2,9*0,3*1+0,8*0,3*3

,2=32,068 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

48 333365

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

Opěry - Výztuž opěr a poprsních zídek B500B

= 32,07m3*0,025*7,85t/m3 

T            6,294   24 000,00   151 056,00

32,07*0,025*7,85=6,294 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

65 327325

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

Zídka uzavírající tok Popelky ze slabě vyztuženého betonu C30/37-XC4+XF2+XD1+XA2, 

včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, úpravy dilatačních a pracovních spár a nátěru 

pracovních spár spojovacím můstkem

= 0,2m*1,3m*1,9m

Bednění pro betonáž zídky, včetně jeho odstranění a odbedňovacího nátěru

= 5m2

Polystyren tl. 20mm

= 1m2

Nátěr spojovacím můstkem

= 0,2m2

M3           0,494   4 474,80   2 210,55

0,2*1,3*1,9=0,494 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

66 327366

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ

Tok Popelky - Výztuž zídky B500B

= 0,2m*1,3m*1,9m*0,025*7,85t/m3

T            0,097   23 000,00   2 231,00

0,2*1,3*1,9*0,025*7,85=0,097 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

75 327213

OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE

Obklad - Vyzdění líce zdi z kamenicky opracovaných lomových kamenů (kámen konzultovat s 

památkovým ústavem), řádkové zdivo tl. 200mm na cementovou maltou MC20, spáry budou 

zatřeny cementovou maltou, spáry budou mít šířku 30-50mm a hloubku 10mm za lícem, 

formát pískovcových desek bude minimálně 40x25cm

= (2,3m*1,4m+1,3m*3,7m)*0,2m

M3           1,606   4 570,00   7 339,42

(2,3*1,4+1,3*3,7)*0,2=1,606 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho 

případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, 

spárování.

76 34221

STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ

Zazdění otvoru – Vyzdění zdi z kamenicky opracovaných lomových kamenů (kámen 

konzultovat s památkovým ústavem), řádkové zdivo tl. 300mm na cementovou maltou MC20, 

spáry budou zatřeny cementovou maltou, spáry budou mít šířku 30-50mm a hloubku 10mm 

za lícem, formát pískovcových desek bude minimálně 40x25cm

= (2,3m*2,3m-0,75m*2,0m)*0,3m

M3           1,137   4 000,00   4 548,00

(2,3*2,3-0,75*2)*0,3=1,137 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.



78 317325

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Římsa - Římsy ze ŽB C30/37-XC4+XF4+XD3, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, 

striáže na honím povrchu římsy, výplň dilatačních spár polystyrenem a nátěrem pracovních 

spár spojovacím můstkem

= 2,1m2*0,4m

Bednění pro betonáž říms včetně jeho odstranění a odbedňovacího nátěru

= (1,3m+2,7m+0,7m+2,1m+0,9m+0,1m)*0,4m+0,1m*(1,0m+2,1m) = 3,43m2

Polystyren tl. 20mm

= 2*0,7m*0,4m = 0,56m2

Trvale pružný tmel

= 2*(0,1m+0,4m+0,7m+0,4m) = 3,2m

Nátěr spojovacím můstkem

= 1,8m2

Pryžová matrice s vyznačením letopočtu výstavby

= 1ks

M3           0,840   7 578,57   6 366,00

2,1*0,4=0,840 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



79 317365

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

Římsa - Výztuž římsy B500B

= 2,1m2*0,4m*0,025*7,85t/m3

T            0,165   28 000,00   4 620,00

2,1*0,4*0,025*7,85=0,165 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

111 31818

ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA

Sousední dům – Ochrana sousedního domu dřevěným bedněním

= 7,5m*4,0m*0,1m

= 7,5m*4,0m*0,1m*0,6t/m3 = 1,8t

M3           3,000   9 500,00   28 500,00

7,5*4*0,1=3,000 [A]



- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. 

rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní 

dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  

požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce 

a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,
3 Svislé konstrukce   703 964,17

4 Vodorovné konstrukce

43 451312 01

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Základy – Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm

= 6,0m*5,7m*0,1m

M3           3,420   1 900,00   6 498,00

6*5,7*0,1=3,420 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 421325

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

Mostovka a deska uzavírající tok Popelky z ŽB C30/37-XC4+XF2+XD1, včetně hutnění a 

zarovnání horního povrchu, úpravy pracovních a dilatačních spár a nátěru pracovních spár 

spojovacím můstkem

= 1,2m2*4,6m+ 5,5m2*0,2m

Bednění pro betonáž mostovky, včetně jeho odstranění a odbedňovacího nátěru

=19m2+6m2 = 25m2

Waterstop

= 6,0m

Trvale pružný tmel

= 3,2m+2,8m = 6,0m

Nátěr spojovacím můstkem

= 3,8m2+1m2 = 4,8m2

Polystyren tl. 20mm

= 1,6m2

M3           6,620   5 720,54   37 870,00

1,2*4,6+ 5,5*0,2=6,620 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51 421365

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505

Výztuž mostovky a žb desky B500B

= 6,62m3*0,025*7,85t/m3

T            1,299   24 000,00   31 176,00

6,62*0,025*7,85=1,299 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

54 457325

VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37

Izolace – Ochranná deska z ŽB C30/37-XC4+XF2+XD1 tl. 50mm, včetně hutnění a zarovnání 

horního povrchu

= 2,6m*4,0m*0,05m

M3           0,520   3 580,00   1 861,60

2,6*4*0,05=0,520 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 457365

VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505

Izolace - Výztuž ochranné desky B500B

= 2,6m*4,0m*0,05m*0,025*7,85t/m3

T            0,102   24 000,00   2 448,00

2,6*4*0,05*0,025*7,85=0,102 [A]

položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže



67 451312 02

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Tok Popelky -  Zásyp hubeným betonem C12/15

= 1,2m2*0,8m

M3           0,960   1 900,00   1 824,00

 1,2*0,8=0,960 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

68 461314

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Tok Popelky – Betonové lože pod dlažbu z lomového kamene z prostého betonu C25/30-XF3 

min. tl. 150mm

= 0,9m2*6,0m

M3           5,400   3 000,00   16 200,00

0,9*6=5,400 [A]



položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem

69 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Tok Popelky – Dlažba z lomového kamene min. tl. 0,25m, spáry uzavřeny stěrkou

= 2,7m*6,0m*0,25m

M3           4,050   4 000,00   16 200,00

2,7*6*0,25=4,050 [A]

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

103 451313

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

Vozovka - Betonové lože pod odvodňovací proužek C16/20-XF0

= 0,1m2*10m

M3           1,000   1 900,00   1 900,00

0,1*10=1,000 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce   115 977,60

5 Komunikace

91 56333 01

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Vozovka – Konstrukční vrstva vozovky ze štěrkodrti fr.0/63mm, tl.150mm

= 33,0m2

M2           33,000    101,00   3 333,00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

92 56333 02

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Vozovka – Konstrukční vrstva vozovky ze štěrkodrti fr.0/32mm, tl.150mm

= 33,0m2

M2           33,000    101,00   3 333,00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



96 572123

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Vozovka – Infiltrační postřik kationaktivní emulzí, zbytkové množství pojiva 1,0kg/m2

= 33,0m2

M2           33,000    21,00    693,00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

97 574E88

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM

Vozovka – Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 90mm

= 33,0m2

M2           33,000    424,00   13 992,00

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

98 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Vozovka – Spojovací postřik kationaktivní emulzí, zbytkové množství pojiva 0,4kg/m2

= 33,0m2+500m2

M2           533,000    17,00   9 061,00

33+500=533,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

99 574E56

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

Vozovka – Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60mm

= 33,0m2

M2           33,000    290,00   9 570,00

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

100 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Vozovka -  Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm

= 500,0m2

M2           500,000    256,00   128 000,00



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

101 57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Vozovka – výztužná geomříž šířky 2,0m pod ložnou vrstvu vozovky

= 2,0m*16m

M2           32,000    282,00   9 024,00

2*16=32,000 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v 

jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

102 58220

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE

Vozovka – Odvodňovací proužek z žulových kostek 100-120mm + spárování MC

= 0,15m*10m

M2           1,500    914,00   1 371,00

0,15*10=1,500 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   178 377,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

74 62663

INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ

Obklad - Chemické kotvy pro zainjektování kotevních prvků

= (2,3m*1,4m+1,3m*3,7m)*4ks/m2*0,20m

= (2,3m*1,4m+1,3m*3,7m)*4ks/m2*0,20m*(3,14m2-2,01m2)*0,0001 = 0,001m3

M            6,424    500,00   3 212,00

(2,3*1,4+1,3*3,7)*4*0,2=6,424 [A]



položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

77 642231

DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ

Zazdění otvoru – Kovové vstupní dveře (cca 700x1,97m) včetně zárubní, zámku, kliky, klíčů, 

opatřeno PKO, barva RAL 7024

= 0,7m*1,97m

M2           1,379   10 000,00   13 790,00

0,7*1,97=1,379 [A]

položka zahrnuje:

- dodávka dveří dle specifikace objednatele

- montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR 

pěnou)

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti

- případné zapravení venkovního i vnitřního ostění

- zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory 

- případná výmalba vnitřních ostění dveří 

- pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   17 002,00

7 Přidružená stavební výroba

56 711509 01

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Izolace – Ochranná geotextílie 1200g/m2 na asfaltové pásy mostovky a desku zakrývající tok 

Popelky

= (2,6m+0,3m*2)*4,0m+5,5m2

M2           18,300    120,00   2 196,00

(2,6+0,3*2)*4+5,5=18,300 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

57 711509 02

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Izolace – Ochranná geotextílie 900g/m2 na asfaltové pásy

= (0,3m+0,1m+5,8m)*1,2m+4,8m*(0,5m+3,8m+4,7m)+1,7m*3,2m+1,2m*3,8m+2,0m*6,5m

M2           73,640    90,00   6 627,60

(0,3+0,1+5,8)*1,2+4,8*(0,5+3,8+4,7)+1,7*3,2+1,2*3,8+2*6,5=73,640 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

58 711122

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY

Izolace – Natavované asfaltové izolační pásy za tepla na penetračně adhezní nátěr

= 

(2,6m+0,3m*2)*4,0m+5,5m2+(0,3m+0,1m+5,8m)*1,2m+4,8m*(0,5m+3,8m+4,7m)+1,7m*3,2

m+1,2m*3,8m+2,0m*6,5m

M2           91,940    300,00   27 582,00



(2,6+0,3*2)*4+5,5+(0,3+0,1+5,8)*1,2+4,8*(0,5+3,8+4,7)+1,7*3,2+1,2*3,8+2*6,5=91,940 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

59 711507

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE

Izolace - PE nopová fólie

= (0,3m+0,1m+5,8m)*1,2m+4,8m*(0,5m+3,8m+4,7m)+1,3m*3,2m+1,7m*3,8m+2,0*6,5m

M2           73,640    60,00   4 418,40

(0,3+0,1+5,8)*1,2+4,8*(0,5+3,8+4,7)+1,7*3,2+1,2*3,8+2*6,5=73,640 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

60 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

Izolace -  Izolace betonových povrchů asfaltovými nátěry 1xNp+2xNa

= (2*1,3m+1,8m)*4,6m+0,8m*1,6m+1,3m*2,5m+1,5m*1,7m

M2           27,320    100,00   2 732,00

(2*1,3+1,8)*4,6+0,8*1,6+1,3*2,5+1,5*1,7=27,320 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 

příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



80 78381

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)

Římsa - Nátěr římsy čirým hydrofobním nátěrem 2x

= 2,1m2+(1,3m+2,7m+0,1m)*0,4m

M2           3,740    250,00    935,00

 2,1+(1,3+2,7+0,1)*0,4=3,740 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 

postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

115 764512

ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z POZINK PLECHU DN DO 100MM

Sousední dům – Odpadní rýna z okapu, včetně demontáže, opětovné montáže, provizorní 

plastové trouby, obnovy PKO

= 4,5m

M            4,500    600,00   2 700,00

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav 

plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, 

upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, 

dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně 

úprav povrchu před nátěrem.

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 

- položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, 

přechodové kusy a pod.

116 72124
LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

Sousední dům – Gaiger 1ks
KUS          1,000   2 500,00   2 500,00

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  

tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

7 Přidružená stavební výroba   49 691,00

8 Potrubí    

61 875332

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

Odvodnění – Drenážní PE trubka DN150mm pro dynamicky namáhané oblasti, perforovaná v 

horní polovině, včetně 2xT-kus pro napojení na výústek, konce zavíčkovány

= 5,4m+4,5m+2*0,5m

M            10,900    300,00   3 270,00

5,4+4,5+2*0,5=10,900 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

84 894171

ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

Kanalizace – Šachta kanalizační z betonových dílců na potrubí do DN1000mm, výšky 5,60m, 

tl. stěny 120mm, včetně napojení potrubí, litinového poklopu s únosností D400

KUS          1,000   31 840,53   31 840,53

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana 

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

8 Potrubí   35 110,53

9 Ostatní konstrukce a práce



1 919111

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Demolice – Proříznutí stávající vozovky v místě napojení nové vozovky

= 7,3m+8,7m+8,8m

M            24,800    55,00   1 364,00

7,3+8,7+8,8=24,800 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

10 967188 01

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM

Demolice - Odstranění kovového zábradlí, s odvozem do 20-ti kilometrů na místo určené 

investorem, bez uložení

= 3,3m*0,04t/m

T            0,132   7 436,36    981,60

3,3*0,04=0,132 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

13 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM

Demolice – Vybourání kamenných konstrukci, s odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 3,3m*0,5m*0,2m+2*1,5m*6,0m*5,5m

= 99,33m3*2,6t/m3 = 258,26t

M3           99,330    812,10   80 665,56

3,3*0,5*0,2+2*1,5*6*5,5=99,330 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

15 967168

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

Demolice – Vybourání ŽB konstrukcí, s odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 26,0m2*0,4m+25m2*0,25m+1,5m2*2,5m+0,5m2*5,6m

= 20,4m3*2,5t/m3+0,5m2*5,6m*2,5t/m3 = 58,0t

M3           23,200   2 300,00   53 360,00

26*0,4+25*0,25+1,5*2,5+0,5*5,6=23,200 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

18 967148

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM

Demolice – Vybourání zděných konstrukcí z cihel, s odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= (4,5m+2,5m+2,0m)*0,3m*3,0m+2*6,5m*0,5m*1,1m+3,3m*0,2m*0,3m

= 15,45m3*2,0t/m3 = 30,9t

M3           15,448    740,03   11 432,00

(4,5+2,5+2)*0,3*3+2*6,5*0,5*1,1+3,3*0,2*0,3=15,448 [A]



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

20 967158

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM

Demolice – Vybourání konstrukcí z prostého betonu, s odvozem do 20-ti kilometrů, bez 

uložení

= 17m2*0,8m

= 13,60m3*2,5t/m3 = 34,0t

M3           13,600   1 500,00   20 400,00

17*0,8=13,600 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

32 967178

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 20KM

Pažení - Odstranění výdřevy pažení výkopové jámy, s odvozem do 20-ti kilometrů, bez 

uložení

= 2*6,0m*(5,5m+5,0m)*0,15m

= 2*6,0m*(5,5m+5,0m)*0,15m*0,6t/m3 = 11,34t

M3           18,900    572,00   10 810,80

2*6*(5,5+5)*0,15=18,900 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

35 967188 02

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM

Pažení - Upálení HEB profilů do úrovně 1,0m pod terénem a odstranění rozpěr, s odvozem 

do 20-ti kilometrů na místo určené investorem

= 12ks*1,0m*0,0426t/m

T            0,511   2 000,00   1 022,00

12*1*0,0426=0,511 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

49 936501

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ

Opěry – Nerezové výústky s přivařenou přírubou osazené přímo do bednění, tř. oceli A4

= 2ks*0,75m*15kg/m+0,30m*0,30m*8kg/m2*2ks

KG           23,940    200,00   4 788,00

2*0,75*15+0,3*0,3*8*2=23,940 [A]



položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

73 93650

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

Obklad - Kotevní prvky O16mm délky 450mm z betonářské výztuže

= (2,3m*1,4m+1,3m*3,7m)*4ks/m2*0,45m*1,58kg/m'

KG           22,837    30,00    685,11

(2,3*1,4+1,3*3,7)*4*0,45*1,58=22,837 [A]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská 

montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a 

lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z 

výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 

výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 

ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení 

letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,



82 9112B1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradlí – Ocelové zábradlí z oceli S235 se svislou výplní, nýtované, kovářsky zpracované 

opatřeno PKO, barva RAL 7024, sloupky ohnuty a kotveny do vývrtu v boku schodišťových 

římsy chemickou kotvou do vývrtu DN35mm dl. 220mm

= 3,1m



Sloupek krajní: hranolová tyč 30x30 – 7,1 kg/m

Sloupek vnitřní: hranolová tyč 20x20 – 3,2 kg/m

Madlo: pásovina 40x10 – 3,1 kg/m

Vodorovná výplň: dvojice plných kolejniček tvatu U 30x10 – 2*4,7 kg/m

Svislá výplň: pásovina 20x10mm – 1,6 kg/m

Hmotnost zábradlí

= 

1,42m*3ks*7,1kg/m+1,42m*7ks*3,2kg/m+0,98m*15ks*1,6kg/m+(0,15+0,91+2,01)m*(3,1kg/m

+4ks*4,7kg/m) = 152,81kg › cca 50 kg/m



Ocelové zábradlí – žárové zinkování ponorem – Protikorozní ochrana zábradlí z 

tenkostěnných profilů se svislou výplní z ocelové tyčoviny – stupeň přípravy povrchu Be-

moření v kyselině, podklad-žárové zinkování ponorem a nátěrový systém A7.12 (základní 

epoxidový nátěr tl.min 80?m, 2x vrchní epoxidový nátěr tl. min 80?m-celkem 240?m)

Sloupek krajní: hranolová tyč 30x30 – 0,12m

Sloupek vnitřní: hranolová tyč 20x20 – 0,08m

Madlo: pásovina 40x10 – 0,1m

Vodorovná výplň: dvojice plných kolejniček 30x10 – 2*0,08m

Svislá výplň: pásovina 20x10mm – 0,06m

Nátěrová plocha zábradlí

= 

1,42m*3ks*0,12m+1,42m*7ks*0,08m+0,98m*15ks*0,06m+(0,15+0,91+2,01)m*(0,1m+4ks*0,0

8m) = 3,48m2

M            3,100   7 500,00   23 250,00

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

83 94290

TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA

Lešení – Pracovní lešení, včetně dovozu, montáže, opotřebení (nájemného), demontáže a 

odvozu

= 4,0m*(2,1m+1,0m)*1,2m

M3OP         14,880    189,00   2 812,32

4*(2,1+1)*1,2=14,880 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 

odvoz.

88 969258

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ

Tok Popelky – Odstranění PVC trubky DN 600mm + odvoz do vzdálenosti 20-ti km na místo 

určené investorem, dl. 35,00m, bez uložení (22kg/m')

= 35m*0,022t/m = 0,77t

M            35,000    225,00   7 875,00



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

93 93818

OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

Vozovka - Očištění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových asfaltových vrstev, 

včetně odvozu odpadu, bez uložení

= 467m2

= 467m2*0,002m*1,80t/m3 = 1,68t

M2           467,000    0,96    447,06

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

105 931325

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

Vozovka - Zalití proříznutých spár ve vozovce a na rozhraní dlažba/vozovka zálivkou z 

modifikovaného asfaltu o průřezu 40x15mm  místě napojení nové vozovky

= 7,3m+8,7m+8,8m+10m

M            34,800    112,00   3 897,60

7,3+8,7+8,8+10=34,800 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

112 966178

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM

Sousední dům – Odstranění dřevěného bednění, s odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 7,5m*4,0m*0,1m

= 7,5m*4,0m*0,1m*0,6t/m3 = 1,8t

M3           3,000    572,00   1 716,00

 7,5*4*0,1=3,000 [A]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   225 507,05

C e l k e m  2 307 396,54

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 307 396,54



ASPE 9 Firma: -

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : II/286 x II/284 LOMNICE NAD POPELKOU – HAVÁRIE ZDI
číslo a název SO: SO 202 Schodiště
číslo a název rozpočtu: SO 202 Schodiště

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

7 014102 01

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Demolice - Uložení asfaltových vrstev na skládku

= 4,50m3*2,2t/m3

T            9,900    500,00   4 950,00

4,5*2,2=9,900 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

19 014102 02

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Výkopy – Uložení zeminy na skládku

= 43,72m3*1,8t/m3

T            78,696    110,00   8 656,56

43,72*1,8=78,696 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

20 014102 03

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Demolice – Uložení stavební suti na skládku 

= 

T            81,450    150,00   12 217,50

3*2,5+0,75*2,5+21,68*2,5+0,65*11*2,5=81,450 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   25 824,06

1 Zemní práce

1 121101

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

Příprava území – Sejmutí ornice tl. 150mm včetně odvozu do 1km na 

mezideponii, včetně uložení

= 20m2*0,150m

M3           3,000    29,00    87,00

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky

jednotk

a

Počet

jednotek



20*0,15=3,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 

vodorovnou dopravu

2 113171

ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 1KM

Demolice – Odstranění krytu chodníku (ul. Jeronýmova) z dlažebních 

kostek, včetně odvozu do 1km na mezideponii, včetně uložení pro 

pozdější použití

M3           1,500    580,00    870,00

15*0,1=1,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

3 113328

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

Demolice – Odstranění podkladních vrstev chodníku (ul. Jeronýmova), s 

odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 15,0m2*0,2m

= 3,0m3*2,5t/m3 = 7,5t

M3           3,000   1 050,00   3 150,00

15*0,2=3,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

5 113438

ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

Demolice – Odstranění krytu chodníku (ul. Plk. Truhláře) z asfaltovým 

pojivem včetně podkladních vrstev,  s odvozem do 20-ti kilometrů, bez 

uložení 

= 18,0m2*0,25m

M3           4,500    744,00   3 348,00

18*0,25=4,500 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

8 113531

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 1KM

Demolice – Odstranění kamenných obrubníků s odvozem do 1km, 

včetně uložení pro pozdější použití

M            10,000    95,00    950,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

17 131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Výkopy – Výkop v zemině tř. I, včetně pažení, vyvěšení ing. sítí, s 

odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 

6,0m*2,0m2+1,7m*2,1m*0,8m+7,3m*1,5m*0,8m+1,0m2*9,1m+11,0m*1

M3           43,716    436,03   19 061,52

 6*2+1,7*2,1*0,8+7,3*1,5*0,8+1*9,1+11*1=43,716 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 

vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

55 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp – Zásyp zeminou vhodnou do násypu, hutněno po vrstvách max. 

300mm

= 6,0m*2,0m2+1,7m*2,1m*0,8m+7,3m*1,5m*0,8m+1,0m2*9,1m

M3           32,716    400,00   13 086,40

6*2+1,7*2,1*0,8+7,3*1,5*0,8+1*9,1=32,716 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy 

materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  

nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

58 18232

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

Úprava území – Rozprostření ornice v tl. 150mm, včetně dopravy 

= 20m2

M2           20,000    36,00    720,00

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

59 18241

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Úprava území - Osetí travním semenem na ornici 

= 20m2

M2           20,000    20,00    400,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, 

první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

60 18247

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Úprava území – Údržba založeného travního porostu

= 20m2

M2           20,000    10,00    200,00

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní 

prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu



61 18110

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

Chodníky – Zhutnění zemní pláně ID=0,85,100%PS, Edef,2=30MPa

= 15m2+18m2

M2           33,000    10,00    330,00

15+18=33,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce   42 202,92

2 Základy

25 26192

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 

100MM

Pažení – Vrty pro kotvy délky 6,0m, 18ks.

M            108,000    900,00   97 200,00

18*6=108,000 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 286742

KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS 

DO 100KN

Pažení – Tyčové kotvy dl. 6,0m, včetně kotevní tyče, injektáže, napínaní, 

zkoušky a veškerého příslušenství

KUS          18,000   5 610,00   100 980,00

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 5,01m do 6,00m a únosnosti 

do 100kN včetně příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, 

injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu 

uvedených v dokumentci pro zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny 

operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné 

osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a 

hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací 

dokumentace;



37 272315

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

Základy – Základový pás z prostého betonu C30/37-XC1+XF3+XA2, 

včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, úpravy pracovních a 

dilatačních spár a nátěru pracovních spár spojovacím můstkem

= (1,6m*2,1m+7,3m*1,5m)*0,8m 

Bednění pro betonáž základů, včetně jeho odstranění a odbedňovacího 

nátěru

= 32m2

Polystyren tl. 20mm

M3           11,448   3 304,58   37 830,83

(1,6*2,1+7,3*1,5)*0,8=11,448 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,



38 272325

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Schodiště – Základová deska z ŽB C30/37-XC4+XF2+XD1, včetně 

hutnění a zarovnání horního povrchu, úpravy pracovních a dilatačních 

spár a nátěru pracovních spár spojovacím můstkem

= 4,2m2*1,9m

Bednění pro betonáž základové desky, včetně jeho odstranění a 

odbedňovacího nátěru

= 14m2

Polystyren tl. 20mm

= 1m2

Waterstop

= 3m

Trvale pružný tmel

= 10m

Nátěr spojovacím můstkem

M3           7,980   3 304,58   26 370,55

4,2*1,9=7,980 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

39 272365

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

Schodiště – Výztuž základové desky B500B

= 4,2m2*1,9m*0,025*7,850t/m3

T            1,566   24 000,00   37 584,00

4,2*1,9*0,025*7,85=1,566 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

42 26194
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 

200MM
M            0,200   1 000,00    200,00

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

48 261513

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM

Obklad – Vrty DN20 pro kotevní prvky kamenného líce opěrné zdi délky 

200mm

M            15,600    350,00   5 460,00

19,5*4*0,2=15,600 [A]



položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

2 Základy   305 625,38

3 Svislé konstrukce

24 311367

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL TUHÁ

Pažení – Dodávka a osazení ocelových profilů U pro zajištění stávající 

opěrné zdi

T            0,396   32 000,00   12 672,00

0,022*2*9=0,396 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,



31 327212

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Pažení – Dozdění líce opěrné zdi po odstranění pažení z kamenicky 

opracovaného kamene, vzhledu a kamene odpovídajícího stávající 

konstrukci na cementovou maltu MC20

= 1,0m3

M3           1,000   4 474,80   4 474,80

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a 

případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

40 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

Schodiště - Opěry z ŽB C30/30-XC4+XF2+XD1, včetně hutnění a 

zarovnání horního povrchu,  úpravy pracovních a dilatačních spár a 

nátěru pracovních spár spojovacím můstkem

= 0,4m*(15,7m2*2+1,9m*3,5m)

Bednění pro betonáž opěr, včetně jeho odstranění a odbedňovacího 

nátěru

= 61m2

Polystyren tl. 20mm

= 2,6m2

Waterstop

= 4m

Trvale pružný tmel

= 4m

M3           15,220   5 048,90   76 844,26

0,4*(15,7*2+1,9*3,5)=15,220 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

41 333365

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

Schodiště - Výztuž opěr B500B

= 0,4m*(15,7m2*2+1,9m*3,5m)*0,025*7,850t/m3

T            2,987   24 000,00   71 688,00

0,4*(15,7*2+1,9*3,5)*0,025*7,85=2,987 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

51 327213

OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE

Obklad - Vyzdění líce zdi z kamenicky opracovaných lomových kamenů 

(kámen konzultovat s památkovým ústavem), řádkové zdivo tl. 200mm 

na cementovou maltou MC20, spáry budou zatřeny cementovou maltou, 

spáry budou mít šířku 30-50mm a hloubku 10mm za lícem, formát 

pískovcových desek bude minimálně 40x25cm

M3           3,900   4 570,00   17 823,00

19,5*0,2=3,900 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a 

případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími 

materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

3 Svislé konstrukce   183 502,06

4 Vodorovné konstrukce



32 45211

PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON

Kanalizace – Podkladní prefabrikované betonové prahy pod trouby 10ks

= 10ks*0,15m2*0,15m

M3           0,225   6 500,00   1 462,50

10*0,15*0,15=0,225 [A]

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, 

doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 

kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 

vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 

pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 

33 451312 01

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Kanalizace – Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby, zabetonování pod 

středovým úhlem 120°

=0,6m2*11,0m

M3           6,600   1 900,00   12 540,00

0,6*11=6,600 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

36 451312 02

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Kanalizace – Zásyp kanalizace hubeným betonem C12/15

= 1,0m2*11,0m

M3           11,000   1 900,00   20 900,00

1*11=11,000 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

52 43419

SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH

Podesta z kamene +  kamenné schodišťové stupně (nové) 10ks, včetně 

dopravy materiálu, pemrlování povrchu, uložení na MC20, přípravy na 

kotvení zábradlí, kámen bude stejný jako u stávajících stupňů

= 1,1m*0,2m*2,5m + 10ks*0,4m*0,2m*2,5m

M3           2,550   9 000,00   22 950,00

1,1*0,2*2,5+10*0,4*0,2*2,5=2,550 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením.

65 451313

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

Chodníky – Betonové lože pod kamenný obrubník C16/20-XF0

= 0,15m2*10m

M3           1,500   1 900,00   2 850,00

0,15*10=1,500 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

4 Vodorovné konstrukce   60 702,50



5 Komunikace

27 58130

CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ

Pažení – Silniční panely, 6ks, včetně dopravy, položení a odstranění

= 6ks*3,0m*2,0m*0,15m

M3           5,400   3 900,00   21 060,00

6*3*2*0,15=5,400 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

62 56333

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Chodníky – Konstrukční vrstva chodníku ze štěrkodrti fr.0/32mm, 

tl.150mm

M2           33,000    101,00   3 333,00

15+18=33,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

63 58221

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA

Chodníky – Dlažba z dlažebních kostek tl. 100mm (ul. Jeronýmova), 

včetně lože z kameniva 4-8mm tl. 30mm 

= 15m2

Lože z kameniva

= 15m2*0,03m = 0,45m3

M2           15,000    914,00   13 710,00



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 

pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-

li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

64 582311

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

Chodníky – Dlažba mozaiková z dlažebních kostek tl. 60mm (ul. Plk. 

Truhláře), včetně lože z kameniva 0-4mm tl. 30mm

= 18m2 

Lože z kameniva

M2           18,000    960,00   17 280,00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 

pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-

li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace   55 383,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

50 62663

INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ

Obklad - Chemické kotvy pro zainjektování kotevních prvků

= 19,5m2*4ks/m2*0,20m

= 19,5m2*4ks/m2*0,20m*(3,14m2-2,01m2)*0,0001 = 0,002m3

M            15,600    500,00   7 800,00

19,5*4*0,2=15,600 [A]



položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 

předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   7 800,00

7 Přidružená stavební výroba

44 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

Izolace – Izolace betonových povrchů asfaltovými nátěry 1xNp+2xNa

= 0,5m*9,1m+2,1m*1,6m+1,5m*7,3m+11,0m*3,5m

M2           57,360    80,00   4 588,80

0,5*9,1+2,1*1,6+1,5*7,3+11*3,5=57,360 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 

případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 

nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár 

a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 

pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce

45 711122

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

Izolace - Izolace asfaltovými pásy natavovanými za tepla na penetračně 

adhezní nátěr, včetně dopravy materiálu

M2           19,500    250,00   4 875,00

6,5*3=19,500 [A]



položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 

případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 

nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár 

a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 

pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce

46 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Izolace – Ochranná geotextílie 900g/m2

= 6,5m*3,0m

M2           19,500    90,00   1 755,00

6,5*3=19,500 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

47 711507

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE

Izolace – PE nopová fólie

= 6,5m*3,0m

M2           19,500    60,00   1 170,00

6,5*3=19,500 [A]

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

7 Přidružená stavební výroba   12 388,80

8 Potrubí    

34 82471

POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM

Kanalizace – Prefabrikované ŽB trouby DN1000 (5ks) s těsněním, 

dl.11,00m + vytmelení spár trvale pružným tmelem + seříznutí konců

M            11,000   7 384,36   81 228,00



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 

vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-

li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 

nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

43 87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

Schodiště -  Odvodňovací trubka HDPE DN150mm, dl. 1,0m

= 1,0m

M            1,000    300,00    300,00



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 

vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-

li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 

nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

8 Potrubí   81 528,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 967188 01

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 

20KM

Demolice – Odstranění kovového zábradlí, s odvozem do 20-ti kilometrů 

na místo určené investorem, bez uložení

T            0,111   13 424,24   1 490,09

8,5*0,013=0,111 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 



12 967121

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM 

DO 1KM

Demolice – Odstranění kamenných schodišťových stupňů s odvozem do 

1km, včetně uložení pro pozdější použití

M3           3,420    700,00   2 394,00

19*0,4*0,18*2,5=3,420 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 

13 967168

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 

20KM

Demolice – Odstranění podesty schodiště z železobetonu, s odvozem do 

20-ti kilometrů, bez uložení

= 1,5m*2,5m*0,2m

M3           0,750   2 300,00   1 725,00

1,5*2,5*0,2=0,750 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 

15 966158

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

Demolice – Odstranění stávající konstrukce schodiště z prostého 

betonu,s odvozem do 20-ti kilometrů, bez uložení

= 9,2m*4,5m*0,5*0,3m+4,5m*2,6m*0,3m+9,2m*2,6m*0,5m

= 21,68m3*2,5t/m3 = 54,2t

M3           21,680   1 500,00   32 520,00

9,2*4,5*0,5*0,3+4,5*2,6*0,3+9,2*2,6*0,5=21,680 [A]



položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

21 969271

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ

Demolice – Odstranění betonového kanalizačního potrubí DN1000 délky 

11,00m, bez uložení

= 0,65m2*11,0m*2,5t/m3 = 17,88t

M            11,000    695,05   7 645,60

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 

28 967188 02

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 

20KM

Pažení – Částečné odstranění ocelových prvků zajišťující opěrou zeď, s 

odvozem do 20-ti kilometrů na místo určené investorem, bez uložení

T            0,198   2 000,00    396,00

0,022*9=0,198 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 

49 93650

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

Obklad - Kotevní prvky O16mm délky 450mm z betonářské výztuže

= 19,5m2*4ks/m2*0,45m*1,58kg/m'

KG           55,458    30,00   1 663,74

19,5*4*0,45*1,58=55,458 [A]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská 

(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 

náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 

úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 

pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod 

izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 

úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  

betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky 



54 93640

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ

Stupně – Navrácení stávajících kamenných schodišťových stupňů 12ks, 

včetně vytvoření okapového nosu, dovozu, pemrlování povrchu, uložení 

na MC20, přípravy na kotvení zábradlí a repasování jednotlivých stupňů

= 12ks*0,4m*0,2m*2,5m

M3           2,400   4 500,00   10 800,00

12*0,4*0,2*2,5=2,400 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení,případně s uložením.



56 9112B1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradlí – Ocelové zábradlí z oceli S235 se svislou výplní, nýtované, 

kovářsky zpracované opatřeno PKO, barva RAL 7011, sloupky ohnuty a 

kotveny do vývrtu v boku schodišťových stupňů nebo podesty chemickou 

kotvou do vývrtu DN35mm dl. 220mm

= 8,4m



Sloupek krajní: hranolová tyč 30x30 – 7,1 kg/m

Sloupek vnitřní: hranolová tyč 20x20 – 3,2 kg/m

Madlo: pásovina 40x10 – 3,1 kg/m

Vodorovná výplň: dvojice plných kolejniček tvaru U 30x10 – 2*4,7 kg/m

Svislá výplň: pásovina 20x10mm – 1,6 kg/m

Hmotnost zábradlí

= 

1,42m*3ks*7,1kg/m+1,42m*19ks*3,2kg/m+0,98m*44ks*1,6kg/m+(4,33+

0,62+4,19)m*(3,1kg/m+4ks*4,7kg/m) = 385,74kg › cca 46 kg/m



Ocelové zábradlí – žárové zinkování ponorem – Protikorozní ochrana 

zábradlí z tenkostěnných profilů se svislou výplní z ocelové tyčoviny – 

stupeň přípravy povrchu Be-moření v kyselině, podklad-žárové zinkování 

ponorem a nátěrový systém A7.12 (základní epoxidový nátěr tl.min 

80?m, 2x vrchní epoxidový nátěr tl. min 80?m-celkem 240?m)

Sloupek krajní: hranolová tyč 30x30 – 0,12m

Sloupek vnitřní: hranolová tyč 20x20 – 0,08m

Madlo: pásovina 40x10 – 0,1m

Vodorovná výplň: dvojice plných kolejniček 30x10 – 2*0,08m

Svislá výplň: pásovina 20x10mm – 0,06m

Nátěrová plocha zábradlí

= 

1,42m*3ks*0,12m+1,42m*19ks*0,08m+0,98m*44ks*0,06m+(4,33+0,62+

M            8,400   6 500,00   54 600,00

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, 

pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky



57 94290

TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA

Lešení – Pracovní lešení, včetně dovozu, montáže, opotřebení 

(nájemného), demontáže a odvozu

= 20,0m2*1,20m

M3OP         24,000    189,00   4 536,00

20*1,2=24,000 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), 

demontáž, konzervaci, odvoz.

66 91743

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ

Chodníky – Navrácení stávajících kamenných obrubníků

= 10m

M            10,000    240,00   2 400,00

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce   120 170,43

C e l k e m   895 127,15

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   895 127,15


