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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném 
znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

II..  SSmmlluuvvnníí  ssttrraannyy  

1. Objednatel:  

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
zastoupená ředitelkou nemocnice, paní prim. MUDr. Ivou Hodkovou 
se sídlem: Opařany 121, 391 61 Opařany 
IČ: 00667421  
DIČ: CZ00667421    
datová schránka ID: wbffecv 
bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, pobočka České Budějovice 
číslo účtu:  

dále jen objednatel 

Zástupce objednatele ve věcech ekonomicko-provozních:  

Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz 
mobil: 727 804 424, e-mail: jitka.kopcova@dpnoparany.cz 

2. Zhotovitel:  

BOSS engineering, spol. s r.o. 
zastoupená jednatelem, Ing. Pavlem Omelkou 
se sídlem:  Družstevní 184, 685 01 Bučovice 
spisová značka: C 86375 vedená u Krajského soudu v Brně 
IČ:     03704271 
DIČ:  CZ03704271 
datová schránka ID:  jg5u5fg 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
telefon:  
e-mail:  

dále jen zhotovitel 

3. Při řízení díla (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, 

projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn 

díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích 

protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců 

objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:   

Ing. Pavel Omelka – ve věcech smluvních (tel.) 
František Horáček – ve věcech technických (tel.) 

 za objednatele:  

prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice – ve věcech smluvních (tel.) 
Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz – ve věcech ekonomicko-
provozních (tel.) 
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 
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IIII..  PPřřeeddmměětt  ppllnněěnníí    

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení předmětu plnění (dále jen díla) 

„DPN Opařany – rekonstrukce technologie otopného systému“ 

 v rozsahu podle zadávací dokumentace díla, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „DPN Opařany - rekonstrukce technologie otopného systému“, 
soupis prací, dodávek a služeb zpracované REVIT topné systémy s.r.o., Michalovicova 
1832/5, 390 02 Tábor, IČ: 25190717 

 zadávací podmínky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 
370 04 České Budějovice, IČ: 62508822 

 a dle nabídky zhotovitele podané dne 16.4.2018. 

2. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek služeb.  

3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 

dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací 

dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým 

pro řešení změn díla.  

4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 

dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými 

normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, 

vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu. 

5. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ dodávku zařízení do místa plnění, 

▪ montáž, 

▪ kompletní vyzkoušení díla včetně provedení předepsaných zkoušek 

▪ zajištění potřebných výchozích revizních zpráv 

▪ předání záručních listů 

▪ dokumentace skutečného provedení 

▪ uvedení zařízení do provozu 

▪ zaškolení obsluhy 

▪ dodání provozních předpisů pro provoz, servis a údržbu zařízení 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

▪ veškeré další práce, činnosti a služby nutné k provedení díla. 

6.  Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále 

v této smlouvě.  

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

8. Místem plnění je Areál DPN Opařany, Opařany, č. p. 121; ZUJ 552801 Opařany, NUTS 

CZ0317552801, okres Tábor  
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IIIIII..  ZZmměěnnyy  ddííllaa  

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na 

základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad 

zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 

nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem 

ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, 

které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud 

zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 

právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků 

nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu 

provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti 

díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním 

způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

 

IIVV..  CCeennaa  zzaa  ddíílloo    

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

01 – ZŠ1 - kotelna 140 569 Kč 

02 – Budova “C“ - kotelna 74 075 Kč 

03 – Ubytovna - kotelna 69 302 Kč 

04 – Centrální kotelna 314 537 Kč 

05 - ZTI 603 975 Kč 

06 - ÚT 5 759 274 Kč 

07 – Měření a regulace 2 040 242 Kč 

 
Cena za dílo celkem bez DPH 9 001 974,-- Kč 

DPH 1 890 415,-- Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH 10 892 388,-- Kč 

 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. 

2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem 

k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  
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3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce, dodávky a služby, které si 

zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění 

objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 

Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací, dodávek a služeb 

z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

4. V případě, že zhotovitel provede práce a dodávky, které si objednatel prokazatelně neobjednal, 

nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených 

na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší 

hodnota majetku objednatele.  

VV..  FFaakkttuurraaccee  aa  ppllnněěnníí  

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Veškeré dodané zboží a zařízení či 

provedené práce, budou fakturovány na základě ucelené části díla. Právo vystavit dílčí fakturu 

vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 

na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 

2. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 

2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle 

ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět. Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak 

dostane do prodlené se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

3. Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy 

prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, 

resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).  

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly 

objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel 

oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn 

na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné 

majetkové sankce. 

6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou 

fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a 

řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 

7.  Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

8. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 

nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 
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9. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních 

dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních 

dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje 

lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, 

které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního/montážního 

deníku. 

10. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 

zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem 

písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

11. Jestliže objednatel neuhradí faktury dodavatele v termínu uvedeném v čl. V.3. a V.7., uhradí 

objednatel zhotoviteli za každý den prodlení s termínem splatnosti faktur smluvní pokutu ve 

výši  0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok 

z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

VVII..  TTeerrmmíínn  ppllnněěnníí  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

▪ zahájení stavebních prací: 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo 

▪ dokončení a předání díla/uvedení díla do zkušebního provozu: do 15. 9. 2018 

▪ provedení garančních zkoušek: do 1 měsíce od předání díla/uvedení díla do 
zkušebního provozu, maximálně však do 15. 10. 2018 

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení 

dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že 

zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto 

odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, 

vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku 

takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.  

2. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o 

kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

3. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro 

působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního/montážního deníku. 

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o 

dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé 

straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 

okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
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d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil 
zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

VVIIII..  ZZáárruukkaa  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců od data podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla. Veškeré dodávky zařízení, materiálů apod., k němuž budou zhotoviteli poskytnuty 

záruční listy a mají záruku delší než výše sjednaných 24 měsíců, mají záruku shodnou se 

zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků. Na montáž zařízení poskytuje zhotovitel 

záruku v trvání 36 měsíců, na stavební část díla 60 měsíců od data podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla.  

2. Závady zjištěné při přejímce díla, je zhotovitel povinen začít odstraňovat do 24 hodin od jejich 

oznámení, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za 

vady neuzná. S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato okamžitě po 

zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 24 hodin od jejich oznámení, v případě 

havárie do 12 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Pokud tak zhotovitel v těchto 

termínech neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci (zmocnění pro 

objednatele) a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady 

neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem, a to do 10-ti dnů po 

tomto prokázání. 

3. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 

zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

4. Převzal-li objednatel v přejímacím řízení skrytou vadu, má právo na dodatečné, bezodkladné a 

bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Objednatel při zjištění vady o tom 

uvědomí zhotovitele. Pro odstranění takové vady platí lhůty uvedené výše v odst. 2. tohoto 

článku.  Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 

objednatele) dát na jeho náklady vady odstranit. Ustanovení o vadách platí i pro drobné 

nedodělky, se kterými bylo dílo převzato. 

5. Vznikne-li vada z důvodů, pro které není objednatel oprávněn dle této smlouvy odmítnout 

převzetí díla, ručí zhotovitel i za tuto vadu a její odstranění provede v termínu stanoveném 

objednatelem. 

6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou 

opravu objednateli předat. Pro postup platí ustanovení článku IX. této smlouvy.  

7. Jestliže vady zjištěné při přejímce díla nebo reklamované vady nebudou v termínech 

uvedených v čl. VII.2. odstraněny, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení 

s odstraněním vady smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý i započatý 
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kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. Smluvní pokuta se nezapočítává na 

náhrady škody. V případě, že se jedná o vady, které brání řádnému užívání díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí zhotovitel objednateli za každý den 

prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každou vadu 

a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

VVIIIIII..  ZZppůůssoobb  pprroovváádděěnníí  ddííllaa  

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. 

2. Před zahájením prací na díle předá objednatel zhotoviteli všechny potřebné písemné a 

výkresové podklady, a to i v digitální podobě pro požadovanou stavební připravenost, a to na 

základě písemné výzvy zhotovitele. 

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese 

zhotovitel.  

4. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné 

doklady související s předmětem díla. 

5. Zhotovitel uvede po ukončení prací na díle všechny plochy dotčené realizací díla do původního 

stavu. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků. 

7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v jemu svěřených prostorách. Zhotovitel odstraní na 

vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění díla, 

dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a 

objednatelem, se uskuteční kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých 

mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel současně zajistí účast svých zmocněných 

odpovědných zástupců na kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem 

technickým dozorem investora objednatele. 

9. Práce, materiály a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních 

dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 

stavebním/montážním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 

objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním/montážním deníku. 

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce, materiály a konstrukce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat 

dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební/montážní deník. Stavební/montážní deník musí být 

přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dodávek, osobám 

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 

k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.  

11. Ve stavebním/montážním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 název, sídlo, IČ objednatele, 

 název, sídlo, IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických, 
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 název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 

 přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp. 

 seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků, 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla. 

12. Veškeré listy stavebního/montážního deníku musí být očíslovány. 

13. Zápisy do stavebního/montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního/montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím 

pověřený zástupce ve věcech technických nebo příslušné orgány státní správy. 

14. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo TDI do 

stavebního/montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

15. Objednatel je povinen, resp. jím pověřený zástupce ve věcech technických, vyjadřovat se k 

zápisům ve stavebním/montážního deníku, učiněných dodavatelem, nejpozději do 5 

pracovních dnů. 

16. Zápisy ve stavebním/montážního deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

17. Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou 

objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a 

zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu 

zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v 

rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech 

souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI. 

18. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O 

delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 

vyrozumět zhotovitele. 

19. Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VIII.17, 

má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě 

smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí 

takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má 

se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele 

z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

20. TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 

pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo 

nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI 

nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez 

souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem 

nahrazena v co nejkratším termínu. 

21. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

22. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy 

třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 
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23. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 

prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

24. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 

neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

25. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 

uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 

vady a nedodělky bránící užívání díla.  

26. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání díla vyklidit místo plnění 

díla. Pokud místo plnění díla v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do 

sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,--

Kč za každý den, po který bude místo plnění zakázky užívat neoprávněně, a to až do dne 

vyklizení. 

27. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 

28. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných 

poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud 

dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně 

kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna 

poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu 

poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto 

poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné 

(původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení 

povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

100 000,-- Kč. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za 

ně záruku v plném rozsahu. 

IIXX..  PPřřeeddáánníí  aa  ppřřeevvzzeettíí  ddííllaa  

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá řádně provedené dílo (tj. bez vad a nedodělků) 

uvedené v čl. II. smlouvy. 

2. Nedokončené dílo nebo jeho část nebo dílo vykazující vady a nedodělky není objednatel 

povinen převzít. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. 

4. Předání a převzetí díla bude následovat bezprostředně po úspěšném komplexním vyzkoušení 

díla. Na závěr úspěšného komplexního vyzkoušení vyhotoví objednatel a smluvní strany 

podepíší předávací protokol díla. V předávacím protokolu díla budou uvedeny drobné vady a 

nedodělky nebránící provozu díla včetně termínu pro jejich odstranění. Za splněné dílo se 

považuje dokončené dílo nevykazující vady bránící provozu díla. Bez podepsání předávacího 

protokolu díla oběma stranami není dílo předáno a převzato. 

5. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se 

zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by 
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mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný 

zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně 

v průběhu provádění díla uskuteční. 

6. Zkušební provoz, který bude proveden formou garančních zkoušek, bude navazovat 

bezprostředně na úspěšné dokončení, předání a převzetí díla a bude trvat max. 1 měsíc od 

předání díla/uvedení díla do zkušebního provozu. Během zkušebního provozu bude celé dílo 

řádně zaregulováno a bude měřením prokázáno dosažení garantovaných hodnot. Pokud 

nebudou při garančním měření garantované hodnoty dosaženy, délka zkušebního provozu se 

přiměřeně prodlouží, maximálně však do 15. 10. 2018. Zkušební provoz bude ukončen po 

prokázání a dosažení garantovaných hodnot, o čemž bude mezi objednatelem, zhotovitelem a 

provozovatelem sepsán protokol. Provedení garančního měření (autorizované měření emisí) je 

v režii Zhotovitele, přičemž zhotovitel s dostatečným předstihem předloží objednateli program 

jednotlivých měření. V případě, že nebude zařízení po 15. 10. 2018 plnit garantované hodnoty, 

je zhotovitel  povinen provést úpravy na zařízení, aby tyto parametry byly splněny a uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní 

den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody.  

7. Součástí předávací dokumentace a tedy i předání díla objednateli budou rovněž protokoly o 

provedených zkouškách (např. tlakové, revize elektro, autorizované měření emisí, osvědčení o 

zkouškách použitých materiálů), certifikáty, atesty, prohlášení o shodě na všechna dodaná 

zařízení, doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení, provozní pokyny dodaných 

technologických zařízení, stavební/montážní deník, popř. další doklady požadované 

objednatelem.  

XX..  DDaallššíí  ssmmlluuvvnníí  uujjeeddnnáánníí  

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud 

tento úmysl oznámí strana věřitelská straně dlužnické bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se 

dozvěděla o podstatném porušení smlouvy nebo z důvodu méně podstatného porušení 

smlouvy v souladu s touto smlouvou a obchodním zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou ke 

dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně (tj. té, která smlouvu porušila). K 

tomuto dni zhotovitel ukončí práce na díle, učiní opatření nutná k minimalizaci škod a předá 

dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 10 kalendářních dnů. 

Dosud provedené dílo, které ještě není vlastnictvím objednatele, se stává vlastnictvím 

objednatele ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotoviteli přísluší úhrada za dílo řádně 

provedené do dne účinnosti odstoupení. V případě prodlení s uvedením díla do zkušebního 

provozu v termínu uvedeném v čl. VI.1., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, čímž není dotčen 

nárok na náhradu škody. O předání díla a dokumentace musí být opět pořízen zápis s 

náležitostmi ve smlouvě uvedenými a v den předání díla musí být předány rovněž veškeré 

související doklady. 

2. Co je především považováno za podstatné porušení smlouvy, je označeno přímo v textu této 

smlouvy a v dalších případech se podstatným porušením smlouvy rozumí, jestliže strana 

porušující smlouvu věděla, nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností 

nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že 

porušení smlouvy není podstatné. 
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3. Za podstatné porušení smlouvy se rovněž považuje taková jakost dodávaného díla, která 

nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své 

finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

4. Zhotovitele je povinen v rámci ceny díla provést nejpozději do 7 dnů před zahájením 

komplexního vyzkoušení díla úplné zaškolení provozního personálu z předpisů pro provoz a 

údržbu a z ostatních souvisejících předpisů a pořídit o zaškolení obsluhy protokol. 

5. Objednatel je povinen zajistit u provozovatele účast jeho personálu na školení podle 

předchozího odstavce a požádat jej o přezkoušení prokazující schopnost obsluhy bezpečně a 

kvalifikovaně provozovat dílo. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 

pojištění odpovědnosti za škodu 6 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat 

v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží 

zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště, případně 

na jeho vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla. 

7. Prokázání garantovaných parametrů emisní koncentrace NOx a CO na výstupu bude 

stanoveno nezávislým autorizovaným měřením emisí. Maximální přípustné koncentrace NOx a 

CO na výstupu jsou v jednotlivých objektech stanovené následovně: 

 „ZŠ I – kotelna“ - NOx  59 mq/kWh  a CO 18 mg/kWh – měřeno na výstupu z filtru  

 „Centrální kotelna“ - NOx  54 mq/kWh  a CO 30 mg/kWh – měřeno na výstupu z filtru 

 „Budova “C“ – kotelna“ -   rozsah hodnot NOx 30 až 55 mg/m3, průměrně 36 mq/m3  a CO  
0 až 25 mg/m3 , průměrně 8 mg/kWh – měřeno na výstupu z kotle 

 „Ubytovna – kotelna“ - rozsah hodnot NOx 30 až 55 mg/m3, průměrně 36 mq/m3  a CO 0 až 
25 mg/m3, průměrně 8 mg/kWh - měřeno na výstupu z kotle 

XXII..  JJiissttiinnaa  

1. Zhotovitel poskytne objednateli, dle níže uvedených podmínek, jistinu za řádné provedení díla 

z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů. 

2. Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

bude doložena zhotovitelem objednateli buďto: 

a) originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 
objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného,  

b) nebo složením příslušné částky na bankovní účet objednatele.  

3. Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše zajišťovací částky je 10% z celkové ceny díla bez DPH, tj. 900 197,40 Kč,  

b) jistina bude předána objednateli nejpozději ke dni předání staveniště (v případě složení 
příslušné částky na účet objednatele musí být částka připsána na účet objednatele ke 
dni předání staveniště), 

c) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou škodu či 
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smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neuhradí objednateli způsobenou škodu 
či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, 

d) jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a 
termínů bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od úspěšného 
ukončení garančních zkoušek. 

4. Před uplatněním plnění z jistiny oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění. 

5. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných jistinou ve výši, která odpovídá výši 

jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných 

k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou. 

6. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen 

platnost jistiny prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající jistiny nejpozději do 

14-ti kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. 

XXIIII..  ZZáávvěěrreeččnnáá  uussttaannoovveenníí  

1. Není-li ve smlouvě konkrétní věc řešena, platí pro smluvní vztah především příslušná 

ustanovení občanského zákoníku, případně obchodní zvyklosti. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 

smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou provést smluvní strany pouze po vzájemné 

dohodě písemným dodatkem k této smlouvě, takto výslovně označeným, podepsaným oběma 

smluvními stranami. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. 

5. Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou zhotoviteli doručovány na adresu jeho 

sídla uvedené v této smlouvě. Jakékoliv změny je zhotovitel povinen objednateli oznámit a 

budou do smlouvy zapracovány dodatkem ke smlouvě. Vyskytnou-li se pochybnosti o doručení 

jakékoliv písemnosti zhotoviteli, nebo jestliže zhotovitel doručení písemnosti jakkoli zmaří, 

bude se taková písemnost považovat za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla 

zhotovitele uvedeného v této smlouvě, a to bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 

6. Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i 

na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo 

který poskytne zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či práva. 

7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu 

zadavatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající 

v tom, že v případě nezajištění dostatečných finančních prostředků určených pro účely úhrady 

ceny díla ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany 

jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se 

nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 

informovat zhotovitele. 
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8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro 

dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na 

úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – oceněný položkový rozpočet. 

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet 

 

V Opařanech dne  V Bučovicích dne  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

prim. MUDr. Iva Hodková  Ing. Pavel Omelka 

ředitelka nemocnice  jednatel 

 


