
Akce: KULTURNÍ DŮM MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

na parcele č. 44/1, k.ú. Nový Jičín – Město

Stupeň PD: DPS – dokumentace provádění stavby

Věc: REKAPITULACE VÝKAZŮ VÝMĚR – 1. ETAPA

SO 01 – OBJEKT KULTURNÍHO CENTRA
část stavby částka bez DPH Cena s 21% DPH
Stavební část 13 989 130 Kč 16 926 847 Kč

Vzduchotechnika 257 710 Kč 311 829 Kč

Zdravotechnika 1 013 927 Kč 1 226 852 Kč

Odběrná plynová zařízení 161 402 Kč 195 296 Kč

Silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace 1 477 359 Kč 1 787 604 Kč

1. etapa celkem: 16 899 528 Kč 20 448 429 Kč



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: na parcele č.44/1, k.ú. Nový Jičín - Město Datum: 1.3.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH - STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ:

ARCHITRÁV s.r.o. Nový Jičín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝKAZ VÝMĚR
NJ-KULTURNI_DUM

KULTURNÍ DŮM MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

OBJEKTU

13 989 129,74
0,00

13 989 129,74

21,00% 13 989 129,74 2 937 717,25
15,00% 0,00 0,00

CZK 16 926 846,99
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Kód: NJ-KULTURNI_DUM

Stavba:

Místo: na parcele č.44/1, k.ú. Nový Jičín - Město Datum: ##

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

KULTURNÍ DŮM MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

OBJEKTU

ARCHITRÁV s.r.o. Nový Jičín

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

13 989 129,74 16 926 846,99

13 989 129,74 16 926 846,99

1 1. ETAPA - stavební část 13 989 129,74 16 926 846,99

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: na parcele č.44/1, k.ú. Nový Jičín - Město Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MH - STAVBY, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ARCHITRÁV s.r.o. Nový Jičín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝKAZ VÝMĚR

KULTURNÍ DŮM MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

1 - 1. ETAPA - stavební část

01.03.2018

13 989 129,74
0,00

13 989 129,74

13 989 129,74 2 937 717,25
0,00 0,00

16 926 846,99
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Stavba:

Objekt:

Místo: na parcele č.44/1, k.ú. Nový Jičín - Město Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    761 - Konstrukce prosvětlovací

    762 -  Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

KULTURNÍ DŮM MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

1 - 1. ETAPA - stavební část

01.03.2018

ARCHITRÁV s.r.o. Nový Jičín

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

13 989 129,74

7 944 707,76
56 540,78

259 069,57

1 608 557,78

1 414 852,06

2 557 247,93

1 127 935,05

793 911,08

126 593,51

5 794 121,98
25 520,78

539 652,30

614 949,77

24 204,80

126 392,50

112 482,80

353 858,60

34 473,10

3 912 917,33

49 670,00

250 300,00
80 000,00

161 800,00

8 500,00

0,00

13 989 129,74
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Stavba:

Objekt:

Místo: na parcele č.44/1, k.ú. Nový Jičín - Město Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107181 m2 85,346

17,700

35,616

32,030

85,346

2 K 122201101 m3 25,604

5,310

10,685

9,609

25,604

3 K 133201101 m3 13,302

0,648

0,968

2,178

2,738

0,968

1,922

2,312

1,568

13,302

4 K 162201101 m3 38,906

VÝKAZ VÝMĚR

KULTURNÍ DŮM MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

1 - 1. ETAPA - stavební část

01.03.2018

ARCHITRÁV s.r.o. Nový Jičín

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 989 129,74

7 944 707,76
56 540,78

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 50 mm
35,00 2 987,11

2,95*6

4,8*7,42

8,15*3,93

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
120,00 3 072,48

2,95*6*0,30

4,8*7,42*0,30

8,15*3,93*0,30

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
1 050,00 13 967,10

"P1

0,9*0,9*0,8

"P2

1,1*1,1*0,8

"P5

1,65*1,65*0,8

"P7

1,85*1,85*0,8

"P2

1,1*1,1*0,8

"P4

1,55*1,55*0,8

"P6

1,7*1,7*0,8

"P3

1,4*1,4*0,8

Součet

Vodorovné přemístění do 20 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
20,00 778,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38,906

38,906

5 K 162701105 m3 80,906

6 K 162701109 m3 38,906

7 K 171201201 m3 38,906

8 K 171201211 t 70,031

70,031

70,031

    2 - Zakládání

9 K 271532212 m3 15,945

0,122

0,182

0,408

0,513

0,182

0,360

0,434

0,294

2,495

0,649

2,655

5,342

4,804

15,945

10 K 273313811 m3 15,825

2,655

5,342

4,804

25,604+13,302

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
170,00 13 754,02

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

15,00 583,59

Uložení sypaniny na skládky 10,00 389,06

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
300,00 21 009,30

38,906*1,8

Součet

259 069,57
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
1 100,00 17 539,50

"patky

"P1

0,9*0,9*0,15

"P2

1,1*1,1*0,15

"P5

(1,65*1,65)*0,15

"P7

(1,85*1,85)*0,15

"P2

(1,1*1,1)*0,15

"P4

(1,55*1,55)*0,15

"P6

(1,7*1,7)*0,15

"P3

(1,4*1,4)*0,15

Mezisoučet

"opěrná stěna

(17,9-0,3*2)*0,25*0,15

"desky

2,95*6*0,15

4,8*7,42*0,15

8,15*3,93*0,15

Součet

Základové desky z betonu tř. C 25/30 3 050,00 48 266,25

2,95*6*0,15

4,8*7,42*0,15

8,15*3,93*0,15

"rampa
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,024

15,825

11 K 273362021 t 0,590

17,700

35,616

32,030

21,600

106,946

0,590

12 K 275313811 m3 9,243

0,648

0,808

1,413

1,693

0,808

1,285

1,480

1,108

9,243

13 K 275351215 m2 30,000

2,880

3,200

4,080

4,400

3,200

3,920

7,2*1,5*(0,20+0,36)/2

Součet

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
24 000,00 14 160,00

2,95*6

4,8*7,42

8,15*3,93

"rampa

7,2*1,5*2

Součet

106,946*1,15*4,44/1000*1,08

Základové patky z betonu tř. C 25/30 3 050,00 28 191,15

"P1

0,9*0,9*0,8

"P2

(1,1*1,1+0,9*0,9)*0,4

"P5

(1,65*1,65+0,9*0,9)*0,4

"P7

(1,85*1,85+0,9*0,9)*0,4

"P2

(1,1*1,1+0,9*0,9)*0,4

"P4

(1,55*1,55+0,9*0,9)*0,4

"P6

(1,7*1,7+0,9*0,9)*0,4

"P3

(1,4*1,4+0,9*0,9)*0,4

Součet

Zřízení bednění stěn základových patek 320,00 9 600,00

"P1

0,9*4*0,8

"P2

(1,1+0,9)*4*0,4

"P5

(1,65+0,9)*4*0,4

"P7

(1,85+0,9)*4*0,4

"P2

(1,1+0,9)*4*0,4

"P4

(1,55+0,9)*4*0,4

"P6

Strana 7 z 32



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,160

3,680

29,520

30,000

14 K 275351216 m2 30,000

15 K 275361821 t 0,989

0,989

16 K 279321347 m3 7,136

7,136

7,136

17 K 279351105 m2 57,915

57,915

57,915

18 K 279351106 m2 57,915

19 K 279361821 t 0,856

0,856

0,856

20 K 279321347R m3 10,000

3,025

5,280

8,305

10,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 K 311238112 m2 29,737

10,584

26,413

-7,260

29,737

22 K 311238116 m2 17,692

7,440

10,252

17,692

23 K 311238726 m2 513,806

(1,7+0,9)*4*0,4

"P3

(1,4+0,9)*4*0,4

Součet

30

Odstranění bednění stěn základových patek 50,00 1 500,00

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 

505 (R)
28 000,00 27 692,00

(682,1+233,9)/1000*1,08

Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 3 070,00 21 907,52

"opěrná stěna

(17,9-0,3*2)*(0,85+0,40*2)*0,25

Součet

Zřízení bednění základových zdí oboustranné 350,00 20 270,25

(17,9-0,3*2+0,25)*2*(0,85+0,40*2)

Součet

Odstranění bednění základových zdí 

oboustranné
60,00 3 474,90

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 

ocelí 10 505
28 000,00 23 968,00

"opěrná stěna

(17,9-0,3*2)*(0,85+0,40*2)*0,25   *120/1000

Součet

ŽB šachta výtahu - hloubka a přesné rozměry 

dle konkrétního vybraného typu výtahu, beton + 

izol.přizdívka nebo vodotěsný beton

4 250,00 42 500,00

(0,10+0,30+1,95+0,30+0,10)*(0,10+0,30+1,95+0,
30+0,10)*(0,30+0,10)

(0,10+0,30+1,95+0,30+0,10)*4*1,20*(0,30+0,10)

Součet

10

1 608 557,78
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 175 mm 

pevnosti P 10 na MVC
852,00 25 335,92

3,92*2,7

"výtah

2,61*(2,7+4,47+2,95)

-1,1*2,2*3

Součet

Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárnic tl 300 

mm pevnosti P 15 na MVC
1 320,00 23 353,44

(2,5*2,95-1,7*2,15)*2

(17,95+5,35)*0,44

Součet

Zdivo nosné vnější tepelně izolační z 

broušených keramických tvárnic tl 400 mm U = 

0,21 W/m2K na tepelně izolační maltu

1 740,00 894 022,44

"1NP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71,393

-11,360

3,600

5,010

33,750

1,068

38,628

142,089

82,070

18,711

61,418

-8,910

71,297

224,586

62,130

18,971

22,920

16,590

26,520

147,131

513,806

24 K 311272223 m3 3,312

3,312

3,312

25 K 311272411 m3 60,077

60,077

60,077

26 K 317168130 kus 8,000

8,000

8,000

27 K 317168132 kus 9,000

9,000

9,000

28 K 317168133 kus 32,000

32,000

32,000

(4,8+0,86+2,8+2,44+2,55+0,4+1,94+0,86+5,6+2,
8)*2,85

-(1,7*2,4+2,8*2,6)

(3,6+1,2+0,5+0,7)*0,60

1,2*2,1+1,5*(2,1-0,60)+(1,5-1,1)*0,60

(2,1+4,4+2,8+3,9)*2,7 -0,9*2,1

1,78*0,60

(12+4,4)*2,7 -(1,67*0,6+2,15*0,6+5,6*0,6)

Mezisoučet

"2NP

(4,95+17,95+5,6)*(0,50+2,75+0,28)-
(0,7*1,5+1,8*1,5*2+3,2*2,5+1,9*2,15)

(1,45+0,91+1,1+1,25+1,5+1,5+1,2)*2,10

(0,40+0,72+0,4+4,8+1,82+0,85+3,3+1,45)*(3,05+
0,22+1,2)

-3,3*2,7

(0,7+1,7+4,45+3+0,5+5,6)*4,47

Mezisoučet

"3NP

(4,75+5,6+0,4*2+0,8+1,4+0,8+1,4+0,4+0,4)*(0,1
5+0,95+1,75+0,95)

7,42*3,8 - (1,8*2,05*2+0,9*2,05)

(2,65*2,10 -1,8*1,5)*8

(1,1+1,5+0,6*2+1,1+1,5*2)*2,10

(2,65*2,10-1,5*1,5)*8

Mezisoučet

Součet

Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
4 140,00 13 711,68

"parapety na terase

(4,25+0,20+0,20+3,45+3,42)*1,15*0,25

Součet

Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3
4 500,00 270 346,50

5,6*4,47*0,40*2*3

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 313,20 2 505,60

4+4

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 432,00 3 888,00

1,5*2*3

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 528,00 16 896,00

4*8

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 317168135 kus 48,000

48,000

48,000

30 K 317941121 t 0,070

0,070

0,070

31 M 130107140 t 0,076

32 K 317941123 t 0,663

0,183

0,480

0,663

33 M 130107180-1 t 0,198

34 M 130107200-1 t 0,518

35 K 317998113 m 47,500

2,000

4,500

14,000

27,000

47,500

36 K 319201321 m2 600,000

37 K 330321410 m3 4,621

1,843

2,778

4,621

38 K 331351101 m2 46,208

18,432

27,776

46,208

39 K 331351102 m2 46,208

40 K 331351108 m2 27,776

27,776

27,776

41 K 331361821 t 0,608

0,608

0,608

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 762,00 36 576,00

4*2+4*8+4*2

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 

zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12
9 600,00 672,00

"I 120

2,1*3*11,1/1000

Součet

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm 33 924,00 2 578,22

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 

zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22
9 600,00 6 364,80

"I 160

3,4*3*17,9/1000

"I 180

(3,7*3+3,6*3)*21,9/1000

Součet

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm 32 328,00 6 400,94

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm 33 228,00 17 212,10

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 

polystyrénu tl 80 mm
90,00 4 275,00

1,0*2

1,5*3

1,75*8

2,25*(2+8+2)

Součet

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou (popříp. potlepením EPS)
100,00 60 000,00

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 4 260,00 19 685,46

"17a

2,88*0,4*0,4*4

"17b

4,34*0,4*0,4*4

Součet

Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 

m
1 140,00 52 677,12

2,88*0,4*4*4

4,34*0,4*4*4

Součet

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 

do 4 m
162,00 7 485,70

Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce 

přes 4 do 6 m
120,00 3 333,12

4,34*0,4*4*4

Součet

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 

505
33 600,00 20 428,80

563,4/1000*1,08

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 342241162 m2 63,000

63,000

63,000

43 K 342248110 m2 27,356

2,700

14,304

4,752

5,600

27,356

44 K 342248113 m2 85,466

5,900

5,900

19,981

59,585

79,566

85,466

45 K 346244381 m2 4,220

0,504

1,088

2,628

4,220

    4 - Vodorovné konstrukce

46 K 411321414 m3 56,417

22,250

7,569

12,479

14,119

56,417

47 K 411351101 m2 204,470

111,497

39,693

151,190

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm 

pevnosti P 15 na MC
762,00 48 006,00

"obruby světlíků

(0,9+1,2)*2*0,60*25

Součet

Příčky z keramických příčkovek tl 80 mm 

pevnosti P 10 na MVC
504,00 13 787,42

"obezdívky svislého potrubí

(0,30+0,20)*2,7*2

(0,30*2+0,20)*4,47*4

(0,30*2+0,20)*2,97*2

(0,30*2+0,20)*3,5*2

Součet

Příčky z keramických příčkovek tl 140 mm 

pevnosti P 10 na MVC
660,00 56 407,56

"1NP

2,95*2

Mezisoučet

"2NP

(3,05+0,22+1,2)*4,47

(4,13+0,15+2,73+1,87+4,45)*4,47

Mezisoučet

Součet

Plentování jednostranné v do 200 mm 

válcovaných nosníků cihlami
618,00 2 607,96

2,1*2*0,12

3,4*2*0,16

(3,7+3,6)*2*0,18

Součet

1 414 852,06
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 4 260,00 240 336,42

"deska 15

17,9*5,65*0,22

"deska 14

4,7*7,32*0,22

"detail DET2

(18*5,35+4,8*7,4+4,8*7,2)*(0,06+0,03/2)

4,8*(0,9+1,1+1,1+1,2+1,5+1,2+1,5*2+1,1)*0,265

Součet

Zřízení bednění stropů deskových 564,00 115 321,08

"deska 15,14

17,9*5,65+(17,9+5,65)*2*0,22

4,7*7,32+(4,7+7,32)*2*0,22

Mezisoučet

"detail DET2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53,280

53,280

204,470

48 K 411351102 m2 204,470

49 K 411354175 m2 357,570

204,470

153,100

357,570

50 K 411354176 m2 357,570

51 K 411354239 m2 153,100

153,100

153,100

52 K 411354271 m2 153,100

53 K 411361821 t 5,882

3 565,600

1 880,700

5 446,300

5,882

54 K 411362021 t 4,296

2,141

1,632

0,523

4,296

55 K 413321414 m3 7,471

1,764

3,028

2,679

7,471

56 K 413351107 m2 70,434

70,434

70,434

57 K 413351108 m2 70,434

58 K 413351213 m2 70,434

59 K 413351214 m2 70,434

4,8*(0,9+1,1+1,1+1,2+1,5+1,2+1,5*2+1,1)

Mezisoučet

Součet

Odstranění bednění stropů deskových 72,00 14 721,84

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 20 kPa
144,00 51 490,08

204,47

153,10

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 

m pro zatížení do 20 kPa
30,00 10 727,10

Bednění stropů ztracené z hraněných 

trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 

1,0 mm
564,00 86 348,40

132,4+20,7

Součet

Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z 

MC
15,00 2 296,50

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 35 000,00 205 870,00

"deska 15

3565,6

"deska 14

1880,7

Součet

5446,3/1000*1,08

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 32 400,00 139 190,40

"KARI 8/100/100

(1223,7+500)*1,15/1000*1,08

"detaily DET2

(18*5,35+4,8*7,4+4,8*7,2)*1,15*7,9/1000*1,08

4,8*(0,9+1,1+1,1+1,2+1,5+1,2+1,5*2+1,1)*1,15*7
,9/1000*1,08

Součet

Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 3 780,00 28 240,38

(4,7+7,3)*0,30*0,49

(15+5,6)*0,30*0,49

19*0,30*(0,20+0,27)

Součet

Zřízení bednění nosníků bez podpěrné 

konstrukce
564,00 39 724,78

(4,7+7,3+18+5,6+19)*(0,49+0,30*2+0,20)

Součet

Odstranění bednění nosníků bez podpěrné 

konstrukce
60,00 4 226,04

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m 

pro zatížení do 10 kPa
450,00 31 695,30

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 

m pro zatížení do 10 kPa
45,00 3 169,53
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 413361821 t 2,131

2,131

2,131

61 K 413941123 t 6,531

1 639,282

785,844

275,092

325,080

2 785,200

170,580

550,200

6 531,278

6,531

62 M 130107180 t 1,721

1,721

1,721

63 M 130107220 t 0,825

0,825

0,825

64 M 130108120 t 0,289

0,289

0,289

65 M 130108220 t 0,341

0,341

0,341

66 M 130108240 t 2,924

2,924

2,924

67 M 130108260 t 0,757

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 

volných trámů betonářskou ocelí 10 505
31 000,00 66 061,00

1973,3/1000*1,08

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků 

stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
9 600,00 62 697,60

"I 160

980,562+658,72

"I 200

785,844

"U 65

62,392+82,244+130,456

"U 160

154,98+102,06+68,04

"U 180

653,4+2131,8

"U 200

75,9+94,68

"rám na terase ve 3NP

21*26,2

Součet

6531,278/1000

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm 32 328,00 55 636,49

"I 160

(980,562+658,72)/1000*1,05

Součet

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm 34 788,00 28 700,10

"I 200

785,844/1000*1,05

Součet

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm 34 692,00 10 025,99

"U 65

(62,392+82,244+130,456)/1000*1,05

Součet

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm 33 084,00 11 281,64

"U 160

(154,98+102,06+68,04)/1000*1,05

Součet

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm 34 380,00 100 527,12

"U 180

(653,4+2131,8)/1000*1,05

Součet

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm 33 036,00 25 008,25

"U 200
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,179

0,578

0,757

68 K 413941125 t 0,941

830,000

111,472

941,472

0,941

69 M 130108300 t 0,872

0,872

0,872

70 M 130108320 t 0,117

0,117

0,117

71 K 430321414 m3 3,000

2,310

0,622

2,932

3,000

72 K 430362021 t 0,139

0,139

0,139

73 K 431351121 m2 25,000

15,400

0,622

6,698

22,720

25,000

74 K 431351122 m2 25,000

75 K 431351128 m2 25,000

76 K 431351129 m2 25,000

77 K 433351131 m2 8,000

6,698

1,230

(75,9+94,68)/1000*1,05

"rám na terase ve 3NP

21*26,2/1000*1,05

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků 

stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší
9 600,00 9 033,60

"U 240

232,4+597,6

"U 260

111,47157

Součet

941,472/1000

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm 34 332,00 29 937,50

"U 240

(232,4+597,6)/1000*1,05

Součet

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=260 mm 34 560,00 4 043,52

"U 260

111,47157/1000*1,05

Součet

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 

25/30
4 500,00 13 500,00

(1,4*1,4*2 +(2,78+1,34+4,08)*1,4)*0,15

0,26*0,184/2*(9+4+13)

Součet

3

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

svařovanými sítěmi Kari
33 600,00 4 670,40

129/1000*1,08

Součet

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
504,00 12 600,00

(1,4*1,4*2 +(2,78+1,34+4,08)*1,4)

0,26*0,184/2*(9+4+13)

1,4*0,184*(9+4+13)

Součet

25

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
72,00 1 800,00

Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých 

schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
30,00 750,00

Příplatek k odstranění bednění podest 

křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci 

přes 4 do 6 m

5,00 125,00

Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť 

v do 4 m
540,00 4 320,00

1,4*0,184*(9+4+13)

(2,78+1,34+4,08)*0,15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,928

8,000

78 K 433351132 m2 8,000

79 K 433351138 m2 8,000

80 K 433351139 m2 8,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

81 K 621211021 m2 235,627

124,655

110,972

235,627

82 M 283764720 m2 240,340

83 K 622211001 m2 64,000

60,000

4,600

8,800

15,700

13,100

39,800

19,900

35,400

16,500

66,000

20,400

6,200

15,840

11,400

4,400

12,780

21,600

7,000

8,200

387,620

64,000

84 M 283760300 m2 65,280

85 K 622211031 m2 1 183,415

1 194,104

Součet

8

Odstranění bednění schodnic přímočarých 

schodišť v do 4 m
72,00 576,00

Příplatek ke zřízení bednění schodnic 

křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci 

přes 4 do 6 m

20,00 160,00

Příplatek k odstranění bednění schodnic 

křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci 

přes 4 do 6 m

5,00 40,00

2 557 247,93
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

z desek tl do 120 mm
948,00 223 374,40

23,3*5,35

6,3*5,92+3,69*4,4+18,7*1,6+6,4*4,3

Součet

PUR desky - skupina tepelné vodivosti 024, 

2500 x 1250 x 100 mm
900,00 216 306,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
840,00 53 760,00

"otvory

1,5*4*10

(1,7+0,6)*2*1

(2,15+2,25)*2*1

(5,6+2,25)*2*1

(3,9+2,65)*2*1

(5,5+4,45)*2*2

(5,5+4,45)*2*1

(4,4+4,45)*2*2

(3,8+4,45)*2*1

(1,8+1,5)*2*10

(1,1+0,6)*2*6

(0,9+2,2)*2*1

(1,8*2,2)*2*2

(3,2+2,5)*2*1

(0,7+1,5)*2*1

(3,69+2,7)*2*1

(2,8+2,6)*2*2

(1,4+2,10)*2*1

(1,7+2,4)*2*1

Součet

400*0,16

deska fasádní polystyrénová EPS GR 1000 x 500 

x 20 mm
40,80 2 663,42

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
948,00 1 121 877,42

(2,2+4,8+0,72*2+0,55*2+25,25+4,95+7,2+5,3+6,9
+5+24,8+0,6+12,4+0,4+0,6)*(8,58+3,02)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,250

33,625

-111,126

43,146

4,416

7,000

1 183,415

86 M 283760440 m2 1 207,083

87 K 622252001 m 125,000

88 M 590516380 m 131,250

89 K 622252002 m 1 037,470

640,000

640,000

45,000

2,900

6,650

10,100

9,200

28,800

14,400

26,600

12,700

48,000

13,800

5,300

15,840

8,200

3,700

9,090

16,000

5,600

6,500

288,380

109,090

109,090

1 037,470

90 M 590514800 m 672,000

(4,95+7,2+5,55+0,4+5,6+0,8)*0,50

(24,8+25,25+12,4+4,8)*0,50

-
(2,05*9,10+3,2*2,5+3,78*4,45+5,6*4,45*2+2,8*2,
6+3,9*2,7)

(2,2+0,4+1,96+0,88+1,14+0,4+1,8+7,2)*2,7

(7,42+3,35)*0,41

3,5*2,0

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS GR 1000 x 500 

x 160 mm
326,40 393 991,89

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
60,00 7 500,00

lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm 98,52 12 930,75

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 42,00 43 573,74

"rohová

640

Mezisoučet

"okenní

1,5*3*10

(1,7+0,6*2)*1

(2,15+2,25*2)*1

(5,6+2,25*2)*1

(3,9+2,65*2)*1

(5,5+4,45*2)*2

(5,5+4,45*2)*1

(4,4+4,45*2)*2

(3,8+4,45*2)*1

(1,8+1,5*2)*10

(1,1+0,6*2)*6

(0,9+2,2*2)*1

(1,8*2,2*2)*2

(3,2+2,5*2)*1

(0,7+1,5*2)*1

(3,69+2,7*2)*1

(2,8+2,6*2)*2

(1,4+2,10*2)*1

(1,7+2,4*2)*1

Mezisoučet

"parapetní

1,55*10+1,75*1+2,2*1+5,65*1+3,95*1+5,5*2+4,45
*2+3,85*1+1,85*10+1,15*6+0,95*1+1,85*2+3,25*1
+0,75*1+(4,25+3,45+3,42)*2

Mezisoučet

Součet

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 14,40 9 676,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

91 M 590514750 m 302,400

92 M 590515120 m 114,545

93 K 622531021 m2 1 250,000

1 248,000

1 248,000

1 250,000

94 K 624635351 m 400,000

95 K 632451024 m2 107,590

46,500

61,090

107,590

96 K 636311112 m2 68,500

97 M 592453240 m2 75,350

98 K 642945111 kus 1,000

99 M 553311560 kus 1,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

100 K 941111121 m2 1 215,000

407,740

376,072

145,000

285,400

1 214,212

1 215,000

101 K 941111221 m2 109 350,000

109 350,000

102 K 941111821 m2 1 215,000

103 K 944511111 m2 1 215,000

104 K 944511211 m2 109 350,000

105 K 944511811 m2 1 215,000

106 K 949101112 m2 2 025,000

profil okenní začišťovací s tkaninou -

Thermospoj 6 mm/2,4 m
28,80 8 709,12

profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m 43,32 4 962,09

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
276,00 345 000,00

64+1184

Součet

1250

Těsnění nebo vnější úpravy silikonovým tmelem 96,00 38 400,00

Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 

provedený v pásu
320,00 34 428,80

"atika

155*0,30

"parapetní

(1,55*10+1,75*1+2,2*1+5,65*1+3,95*1+5,5*2+4,4
5*2+3,85*1+1,85*10+1,15*6+0,95*1+1,85*2+3,25*
1+0,75*1+(4,25+3,45+3,42)*2)*0,56

Součet

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm 

na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 

mm
210,00 14 385,00

dlažba desková betonová  40x40x4,5 cm 

barevná
310,00 23 358,50

Osazování protipožárních nebo protiplynových 

zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
1 250,00 1 250,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P 

požární EI 30 
1 100,00 1 100,00

1 127 935,05
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
35,00 42 525,00

(2,68+30,07+1,2*2)*(8,58+3,02)

(1,2+30,02+1,2)*(8,58+3,02)

12,5*(8,58+3,02)

(22,8+1,2)*(8,58+3,02) +3,5*2,0

Součet

1215

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

0,80 87 480,00

1215*30*3

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
25,00 30 375,00

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
6,00 7 290,00

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,20 21 870,00

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
2,00 2 430,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2
120,00 243 000,00

"1NP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

491,800

697,700

580,000

19,200

124,655

110,972

2 024,327

2 025,000

107 K 952901111 m2 2 200,000

636,300

48,715

685,015

761,040

70,176

831,216

610,500

70,176

680,676

2 196,907

2 200,000

108 K 952902131 m2 640,000

640,000

109 K 953961215 kus 496,000

8,000

488,000

496,000

110 K 962031132 m2 400,460

65,745

58,050

9,9+4,6+118+56,5+133,4+15+16,5+13,3+1,8+8,2
+18,2+6,3+6,5+14+11,7+11,3+1,9+11,3+12+3,4+
3,3+14,7

"2NP

29+414,4+70,2+26,9+33,7+17,3+5,9+26,8+15,2+
12,3+2,6+8,5+1,4+11,7+17,3+4,5

"3NP

43,1+157,5+13,4+68,5+11,1+12,3+11,1+11,7+10,
5+12,3+13,8+25,4+29,6+6,3+3,8+2,6+13,9+11,9+
4,7+2,8+23,9+3,4+2,8+25,8+4,6+3,1+28,1+1,3+9
,2+3,5+3,2+4,8

19,2

"podhledy PUR

23,3*5,35

6,3*5,92+3,69*4,4+18,7*1,6+6,4*4,3

Součet

2025

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
10,00 22 000,00

"1NP

(30-4,8)*(30,2-4,95) 

4,8*6,4+2,95*6,10

Mezisoučet

"2NP

(30-4,8)*30,2

4,8*14,62

Mezisoučet

"3NP

(30-4,8)*(30,2-4,95) -6,0*4,3

4,8*(7,2+7,42)

Mezisoučet

Součet

2200

Čištění budov omytí drsných podlah - očištění 

nosné konstrukce střechy - ŽB panel střechy
5,00 3 200,00

640

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

255,00 126 480,00

"schodiště do 3NP

8

"střecha - stojky pro VZT 122ks

4*122

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm
70,00 28 032,20

"1NP

(3,65+2+3,5+2,5+1+1,7*2+3+3+1,5+0,8)*2,7

(1,35*2+0,8+1,4*2+3+1,3+0,7+1,2*2+4,4+1,7+1,7
)*2,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

123,795

27,714

27,714

248,951

248,951

400,460

111 K 962031133 m2 230,442

109,890

95,211

25,341

230,442

112 K 962032231 m3 66,382

0,480

30,537

3,294

34,311

1,634

4,023

19,731

25,388

6,683

6,683

66,382

113 K 962081141 m2 18,655

18,655

18,655

114 K 965042141 m3 21,100

21,100

21,100

115 K 965081213 m2 481,900

Mezisoučet

"2NP

(4,2+2,0)*4,47

Mezisoučet

"3NP

(2,3+0,9*2+4,5+0,8*2+4+4,3+3,34+1,3+1,8+4,39*
2+8,95+2,8+4,1+7,4*2+1,42+2,4+2,7*2+3,2*2+4,4
)*2,95

Mezisoučet

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm
75,00 17 283,15

"1NP

(6,4*2+5,6+5,05+5,5+5,6+3,45+2,7)*2,7

"2NP

(1,9+6,3+1,9+4,2+2,0+3,7+1,3)*4,47

"3NP

(3,2+1,0+4,39)*2,95

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
515,00 34 186,73

"1NP

1,0*0,6*2*0,40

(2,95*4+2,7*2+2+4,5+5,7+2,8+3,2+1,2+1,1)*2,7*
0,30

(0,9+3,4+1,8)*2,7*0,20

Mezisoučet

"2NP

1,9*2,15*0,40

3,0*4,47*0,30

(4,45*2,6+6,3+4,2)*4,47*0,20

Mezisoučet

"3NP

(8,55+2,7)*2,97*0,20

Mezisoučet

Součet

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 

mm
120,00 2 238,60

2,05*9,1

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2

1 450,00 30 595,00

"cementová malta pod stáv.podlahami s dlaždic

(481+574)*0,020

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
50,00 24 095,00
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481,900

481,900

116 K 965081223 m2 574,000

574,000

574,000

117 K 965082941 m3 112,000

112,000

112,000

118 K 968072354 m2 0,660

0,660

0,660

119 K 968072356 m2 60,810

22,500

1,020

27,000

1,320

7,920

1,050

60,810

120 K 968072357 m2 166,000

4,838

12,600

10,335

48,950

24,475

19,580

19,580

16,910

8,000

165,268

166,000

121 K 968072455 m2 107,759

107,759

107,759

122 K 968072456 m2 32,505

32,505

32,505

"1NP

4,6+118+56,5+133,4+15+16,5+13,3+1,8+8,2+18,
2+6,3+6,5+14+11,7+11,3+1,9+11,3+12+3,4+3,3+
14,7

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2
60,00 34 440,00

"2NP

29+414,4+70,2+26,9+11,7+17,3+4,5

Součet

Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 

mm
260,00 29 120,00

640*(0,05+0,30)/2

Součet

Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 1 m2
380,00 250,80

1,1*0,6

Součet

Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 4 m2
155,00 9 425,55

1,5*1,5*10

1,7*0,6*1

1,8*1,5*10

0,6*2,2*1

1,8*2,2*2

0,7*1,5*1

Součet

Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl přes 4 m2
120,00 19 920,00

2,15*2,25*1

5,6*2,25*1

3,9*2,65*1

5,5*4,45*2

5,50*4,45*1

4,4*4,45*1

4,40*4,45*1

3,8*4,45*1

3,2*2,5*1

Součet

166

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 220,00 23 706,98

1,97*(0,6*22+0,8*35+0,9*15)

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 

m2
168,00 5 460,84

1,97*(1,2*5+1,5*7)

Součet
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123 K 972055491 m3 11,314

0,673

8,496

2,145

11,314

124 K 977211112 m 103,290

3,300

2,100

7,200

3,600

0,690

86,400

103,290

    997 - Přesun sutě

125 K 997013113 t 575,000

126 K 997013219 t 575,000

127 K 997013501 t 575,000

128 K 997013509 t 5 750,000

129 K 997013811 t 21,904

21,904

21,904

130 K 997013814 t 11,752

11,752

11,752

131 K 997013831 t 532,980

532,980

532,980

132 K 997221845 t 8,364

    998 - Přesun hmot

133 K 998011002 t 588,807

PSV - Práce a dodávky PSV

Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů 

pl do 1 m2 tl přes 120 mm
5 800,00 65 621,20

"DET1

(1,25*0,4+0,60*0,45+1,35*0,45*2+0,6*0,3*2+1,15
*0,30)*0,25

"DET2, DET4

4,8*(0,8+1,3+0,83*2+1,2*0,8+0,7+0,83*2)*0,25

"výtah.šachta

1,95*2,2*0,25*2

Součet

Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm
2 100,00 216 909,00

"DET1

(1,25+0,4)*2

(0,6+0,45)*2

(1,35+0,45)*2*2

(0,60+0,30)*2*2

(1,15*0,30)*2

"DET2, DET4

4,8*(12+6)

Součet

793 911,08
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace
350,00 201 250,00

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 

ZKD 10 m
25,00 14 375,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
85,00 48 875,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
5,00 28 750,00

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)
250,00 5 476,00

19,84+2,064

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

izolačních hmot na skládce (skládkovné)
700,00 8 226,40

8,96+1,152+1,535+0,105

Součet

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
900,00 479 682,00

575-21,904-11,752-8,364

Součet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
870,00 7 276,68

126 593,51
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 215,00 126 593,51

5 794 121,98
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    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

134 K 711111001 m2 88,081

20,435

35,616

32,030

88,081

135 M 111631500 t 0,032

108,331

108,331

136 K 711112001 m2 20,250

5,670

7,332

7,248

20,250

137 K 711141559 m2 88,081

138 M 628560000 m2 124,581

108,331

108,331

139 K 711142559 m2 20,250

140 K 998711102 t 0,636

    712 - Povlakové krytiny

141 K 712300833 m2 640,000

142 K 712310901 m2 873,303

640,000

39,480

679,480

96,033

18,640

61,054

18,096

193,823

873,303

143 M 245525770 t 0,306

144 K 712341559 m2 871,728

25 520,78
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
15,51 1 366,14

"přístavby 1NP

3,35*6,10

4,8*7,42

8,15*3,93

Součet

lak asfaltový (MJ t) bal 9 kg 47 000,00 1 504,00

88,081+20,25

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
15,00 303,75

"přístavby 1NP

(3,35+6,10)*2*0,30

(4,8+7,42)*2*0,30

(8,15+3,93)*2*0,30

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
65,00 5 725,27

pás asfaltovaný modifikovaný SBS 120,00 14 949,72

88,081+20,25

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
70,00 1 417,50

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
400,00 254,40

539 652,30
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

třívrstvé
39,00 24 960,00

Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za 

studena nátěrem penetračním
10,00 8 733,03

"střecha hlavní

640

(24,65+24,7)*2*0,40

Mezisoučet

"přístavby

17,95*5,35

(17,95+5,35)*2*0,40

4,45*13,72

(4,45*2+13,72)*2*0,40

Mezisoučet

Součet

penetrace podkladů akrylát bal. 45 kg 42 000,00 12 852,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše
65,00 56 662,32

"střecha hlavní
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

640,000

39,480

679,480

96,033

18,640

29,370

8,840

30,349

9,016

192,248

871,728

145 M 628662800 m2 957,217

640,000

39,480

679,480

96,033

18,640

29,370

8,840

152,883

832,363

146 M 628662800-1 m2 45,270

30,349

9,016

39,365

147 M 628522560 m2 45,270

30,349

9,016

39,365

148 K 712361703 m2 765,403

640,000

96,033

29,370

765,403

149 M 283220410 m2 880,213

150 M 283220700 kus 12,000

640

(24,65+24,7)*2*0,40

Mezisoučet

"přístavby

17,95*5,35

(17,95+5,35)*2*0,40

4,45*6,6

(4,45+6,6)*2*0,40

4,45*6,82

(4,45+6,82)*2*0,40

Mezisoučet

Součet

podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný 88,00 84 235,10

"střecha hlavní

640

(24,65+24,7)*2*0,40

Mezisoučet

"přístavby

17,95*5,35

(17,95+5,35)*2*0,40

4,45*6,6

(4,45+6,6)*2*0,40

Mezisoučet

Součet

Samolepící podkladní pás asfaltový SBS 98,00 4 436,46

"přístavby - terasa

4,45*6,82

(4,45+6,82)*2*0,40

Součet

Natavitelný pás asfaltovaný modifikovaný SBS 98,00 4 436,46

"přístavby - terasa

4,45*6,82

(4,45+6,82)*2*0,40

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše
158,00 120 933,67

"střecha hlavní

640

"přístavby

17,95*5,35

4,45*6,6

Součet

fólie střešní měkčené PVC k mechanickému 

kotvení 1,5 mm
153,00 134 672,59

roh vnitřní pro střešní fólie mPVC 4 172,00 50 064,00
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151 K 712391171 m2 865,587

640,000

96,033

61,054

68,500

865,587

152 M 26153011.1 m2 995,425

153 K 998712102 t 6,542

    713 - Izolace tepelné

154 K 713131141 m2 56,544

16,250

8,294

24,544

32,000

32,000

56,544

155 M 283759380 m2 25,500

156 M 283759310 m2 33,600

157 K 713140821 m2 640,000

158 K 713141131 m2 55,600

12,080

43,520

55,600

159 M 283722070 m2 56,712

160 K 713141181 m2 900,863

640,000

39,480

679,480

96,033

18,640

29,370

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

podkladní textilní vrstvy
10,00 8 655,87

"střecha hlavní

640

"přístavby

17,95*5,35

4,45*13,72

"terasa

68,5

Součet

Netkaná textilie z polypropylenových vláken, 

300g/m2
16,00 15 926,80

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 12 m
2 000,00 13 084,00

614 949,77
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
250,00 14 136,00

"Žb deska 15,14

(17,9+5,65)*0,69

(4,7+7,32)*0,69

Mezisoučet

"rám na terase 3Np

32

Mezisoučet

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 100 mm
150,00 3 825,00

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 30 mm
45,00 1 512,00

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 

volně kladené z kombidesek tl do 100 mm
30,00 19 200,00

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
60,00 3 336,00

"římsy 

(5,5+0,4+0,4+0,4+4,4+4,4-0,4)*0,40*2

((30-0,40*2)*0,40+5,6*0,9*2)*2

Součet

deska EPS 100 Z kašírovaná V 60 S 35 

3000x1000x160 mm
410,00 23 251,92

Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 

170 mm EJOT kotvy, budova v do 20 m vč.kotev
130,00 117 112,19

"střecha hlavní

640

(24,65+24,7)*2*0,40

Mezisoučet

"přístavby

17,95*5,35

(17,95+5,35)*2*0,40

4,45*6,6
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8,840

152,883

68,500

900,863

161 M 283758870 m3 127,588

96,000

96,000

14,405

4,406

18,811

10,275

125,086

162 M 283761410 m3 148,853

112,000

112,000

16,806

5,140

21,946

11,988

145,934

163 K 998713102 t 6,397

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

164 K 721210824 kus 4,000

165 K 721233114 kus 8,000

166 K 998721102 t 0,008

    761 - Konstrukce prosvětlovací

167 K 761111213 m2 18,655

18,655

18,655

168 K 998761102 t 1,872

    762 -  Konstrukce tesařské

(4,45+6,6)*2*0,40

Mezisoučet

"terasa

68,5

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 

500 x 1000 mm
1 350,00 172 243,80

"střecha hlavní

640*0,15

Mezisoučet

"přístavby

(17,95*5,35)*0,15

(4,45*6,6)*0,15

Mezisoučet

"terasa

68,5*0,15

Součet

klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100 1 620,00 241 141,86

"střecha hlavní

640*0,175

Mezisoučet

"přístavby

(17,95*5,35)*0,175

(4,45*6,6)*0,175

Mezisoučet

"terasa

68,5*0,175

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
3 000,00 19 191,00

24 204,80
Demontáž vpustí střešních DN 150 150,00 600,00

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 

svislý odtok DN 160
2 950,00 23 600,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
600,00 4,80

126 392,50
Stěna zděná ze skleněných tvárnic Vitrablock s 

požární odolností EI15
6 700,00 124 988,50

2,05*9,1

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

sklobetonové v objektech v do 12 m
750,00 1 404,00

112 482,80
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169 K 762112210 m 180,000

120,190

120,190

28,400

31,340

59,740

179,930

180,000

170 M 605120010 m3 0,161

28,400

31,340

59,740

0,161

171 M 605111350 m3 1,298

120,190

120,190

1,298

172 K 762195000 m3 1,459

1,459

1,459

173 K 762341046 m2 77,500

77,500

77,500

174 K 762395000 m3 1,550

1,550

1,550

175 K 762431014 m2 32,000

8,900

14,540

4,070

4,365

31,875

32,000

Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými 

spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy 

do 120 cm2
140,00 25 200,00

"paralelní strop 2NP - dřev.fošny 50/200

4,8*18+4,2*2+7,67*2+0,45*17+1,2*2

Mezisoučet

"rám na terase 3NP - hranolky 50/50

(4,7*2+0,6*8)*2

(7,42-0,15+0,60*14)*2

Mezisoučet

Součet

180

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 6 800,00 1 094,80

"rám na terase 3NP - hranolky 50/50

(4,7*2+0,6*8)*2

(7,42-0,15+0,60*14)*2

Součet

59,74*0,05*0,05*1,08

řezivo stavební fošny 50/200mm 6 800,00 8 826,40

"paralelní strop 2NP - dřev.fošny 50/200

4,8*18+4,2*2+7,67*2+0,45*17+1,2*2

Součet

120,19*0,05*0,20*1,08

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, 

bednění stěn
305,00 445,00

0,161+1,298

Součet

Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm 

na pero a drážku šroubovaných na rošt
390,00 30 225,00

"atika

155*0,50

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
1 600,00 2 480,00

"atika

77,5*0,020

Součet

Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz 

přibíjených
270,00 8 640,00

"opláštění rámu na terase

4,45*(0,60+0,20+0,20)*2

(7,42-0,15)*(0,60+0,20+0,20)*2

((0,2+0,8)*2+0,20)*1,85

(0,20+0,25)*2*(1,15+1,85*2)

Součet

32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

176 K 762495000 m2 32,000

177 K 762511246 m2 36,816

36,816

36,816

178 K 762595001 m2 36,816

179 K 762814812 m2 640,000

180 K 998762102 t 2,846

    764 - Konstrukce klempířské

181 K 764001821 m2 20,160

20,160

20,160

182 K 764002841 m 101,100

101,100

101,100

183 K 764002861 m 140,000

184 K 764002871 m 101,100

185 K 764141331 m2 20,160

186 K 764244407 m 155,000

101,100

51,580

152,680

155,000

187 K 764246405 m 90,000

88,550

88,550

90,000

188 K 764248407 m 140,000

189 K 764248411 m2 35,440

12,080

23,360

35,440

190 K 998764102 t 1,740

    766 - Konstrukce truhlářské

191 K 766660001 kus 1,000

Spojovací prostředky pro montáž olištování, 

obložení stropů, střešních podhledů a stěn
20,00 640,00

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 20 

mm na sraz šroubovaných
320,00 11 781,12

"paralelní strop 2NP

4,8*7,67

Součet

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 

podlah a zakrytí kanálů
30,00 1 104,48

Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých 30,00 19 200,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
1 000,00 2 846,00

353 858,60
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 35,00 705,60

5,6*0,9*2*2

Součet

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
15,00 1 516,50

(25,25+25,3)*2

Součet

Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků 

do suti
15,00 2 100,00

Demontáž lemování zdí do suti 15,00 1 516,50

Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z 

TiZn lesklého plechu sklonu do 30°
1 450,00 29 232,00

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 

rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 670 

mm
736,00 114 080,00

(25,25+25,3)*2

4,75*3+7,42+7,2+0,16+17,6+4,95

Součet

155
Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z TiZn předzvětralého plechu  rš 400 

mm
520,00 46 800,00

1,55*10+1,75+2,2*1+5,65*1+5,55*(2+1)+4,45*(1+
1)+3,85*1+1,85*10+1,15*6+0,95*1+1,85*2+3,25*1
+0,75*1

Součet

90

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm
736,00 103 040,00

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 

TiZn předzvětralého plechu rš přes 670 mm
1 450,00 51 388,00

(5,5+0,4+0,4+0,4+4,4+4,4-0,4)*0,40*2

(30-0,40*2)*0,40*2

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 12 m
2 000,00 3 480,00

34 473,10
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

192 K 766660021 kus 1,000

193 M 611656100 kus 1,000

194 K 766660411 kus 1,000

195 M 767-007 kus 1,000

196 K 766660717 kus 1,000

197 M 549172550 kus 1,000

198 K 766691914 kus 72,000

72,000

72,000

199 K 766691915 kus 12,000

12,000

12,000

200 K 998766102 t 0,029

    767 - Konstrukce zámečnické

201 K 767311821 kus 25,000

202 K 767316311 kus 25,000

203 M 562453520 kus 25,000

204 K 767620126 m2 6,030

6,030

6,030

205 M 767-009 kus 1,000

206 M 767-0018 kus 6,000

207 M 767-0020 kus 1,000

208 K 767620127 m2 22,500

22,500

22,500

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m požárních do ocelové zárubně
1 200,00 1 200,00

T 5 -dveře vnitřní požárně odolné, CPL 

fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 

197 cm včetně kování a zámku

10 500,00 10 500,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
3 500,00 3 500,00

O14 - venkovní plastové plné dveře - technický 

vstup na střechu, 800x1970mm, z vnitřní strany 

bílé, z vnější šedá fólie

14 347,00 14 347,00

Montáž dveřních křídel samozavírače na 

ocelovou zárubeň
350,00 350,00

samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá 

bronz
910,00 910,00

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl do 2 m2
30,00 2 160,00

22+35+15

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl přes 2 m2
40,00 480,00

5+7

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 12 m
900,00 26,10

3 912 917,33
Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 

1,5 m2
350,00 8 750,00

Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 

1,5 m2
2 850,00 71 250,00

světlík bodový makrolon tl.32 mm U=0,83 

W.m2.K-1, manžeta výšky 16 cm, 90 x 90 cm 

vč. oplechování

11 888,15 297 203,75

Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva 

plochy do 1,5 m2
850,00 5 125,50

1,7*0,6*1+1,1*0,6*6+0,7*1,5*1

Součet

O2 - hliníkové okno, 1700x600mm, 3komorový 

AL profil s PU izolací, barva rámu - stříbrný 

elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace, zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 
1,08 W/m2K-1, pákový ovladač

22 068,00 22 068,00

O9- hliníkové okno,1100x600mm, 3komorový 

AL profil s PU izolací, barva rámu-stříbrný 

elox, otevírání-kombinace otevírání,vyklápění 

a mikroventilace, zasklení izol.trojsklem 4-12-

4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 1,08 W/m2K-
1, pákový ovladač

12 641,00 75 846,00

O13- hliníkové okno, 700x1500mm, 3komorový 

AL profil s PU izolací, barva rámu-stříbrný 

elox, otevírání-kombinace otevírání,vyklápění 

a mikroventilace, zasklení izol.trojsklem 4-12-

4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 1,08 W/m2K-1

13 911,50 13 911,50

Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva 

plochy do 2,5 m2
850,00 19 125,00

1,5*1,5*10

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

209 M 767-008 kus 10,000

210 K 767620128 m2 181,933

181,933

181,933

211 M 767-0010 kus 1,000

212 M 767-0011 kus 1,000

213 M 767-0012 kus 2,000

214 M 767-0013 kus 1,000

215 M 767-0014 kus 1,000

216 M 767-0015 kus 1,000

217 M 767-0016 kus 1,000

218 M 767-0017 kus 10,000

219 M 767-0019 kus 1,000

220 K 767640111 kus 3,000

O1 - hliníkové okno, 1500x1500mm, 3komorový 

AL profil s PU izolací, barva rámu - stříbrný 

elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace, zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 
1,08 W/m2K-1

18 552,50 185 525,00

Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva 

plochy přes 2,5 m2
850,00 154 643,05

2,15*2,25*1+5,6*2,25*1+5,5*4,45*2+5,5*4,45*1+4
,4*4,45*1+4,4*4,45*1+3,8*4,45*1+1,8*1,5*10+3,2
*2,5*1

Součet

O3 - hliníkové okno, 2150x2250mm, 3komorový 

AL profil s PU izolací, barva rámu - stříbrný 

elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace,zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug=0,7 w/m2K-
1,Uw=1,08 W/m2K-1,Rmin=34dB,pákový 

ovladač

38 569,00 38 569,00

O4 - sestava hliníkových oken,5600x2250mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu-

stříbrný elox,otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace,zasklení 

izol.trojsklem 4-12-4-12-4,Ug=0,7 w/m2K-
1,Uw=1,08 W/m2K-1,Rmin=34dB, pákový 

ovladač

95 325,00 95 325,00

O5 - sestava hliníkových oken,5500x4450mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu - 

stříbrný elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace, zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 
1,08 W/m2K-1, Rmin=34dB

264 059,00 528 118,00

O5b- sestava hliníkových oken,5500x4450mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu - 

stříbrný elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace, zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 
1,08 W/m2K-1

181 691,00 181 691,00

O6- sestava hliníkových oken,4400x4450mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu - 

stříbrný elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace, zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 
1,08 W/m2K-1

153 861,00 153 861,00

O6b- sestava hliníkových oken,4400x4450mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu-

stříbrný elox, otevírání-kombinace 

otevírání,vyklápění a mikroventilace, zasklení 

izol.trojsklem 4-12-4-12-4, Ug=0,7 w/m2K-
1,Uw=1,08 W/m2K-1,Rmin=38dB, PO EW 30 DP3

413 528,00 413 528,00

O7- sestava hliníkových oken,3800x4450mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu-

stříbrný elox, otevírání-kombinace 

otevírání,vyklápění a mikroventilace, zasklení 

izol.trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  
Uw= 1,08 W/m2K-1,Rmin=34dB

151 937,50 151 937,50

O8- hliníkové okno,1800x1500mm, 3komorový 

AL profil s PU izolací, barva rámu-stříbrný 

elox, otevírání-kombinace otevírání,vyklápění 

a mikroventilace, zasklení izol.trojsklem 4-12-

4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 1,08 W/m2K-1

28 989,00 289 890,00

O12- pevné neotevíravé hliníkové 

okno,3200x2500mm, 3komorový AL profil s PU 

izolací, barva rámu-stříbrný elox, otevírání-

kombinace otevírání,vyklápění a 

mikroventilace, zasklení izol.trojsklem 4-12-4-

12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 1,08 W/m2K-
1,Rmin=28dB

51 521,00 51 521,00

Montáž dveří ocelových vchodových 

jednokřídlových bez nadsvětlíku
2 805,00 8 415,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

221 M 767-005 kus 1,000

222 M 767-006 kus 2,000

223 K 767640221 kus 3,000

224 M 767-002 kus 1,000

225 M 767-003 kus 1,000

226 M 767-004 kus 1,000

227 K 767640223 kus 2,000

228 M 767-001 kus 2,000

229 K 767641114 kus 1,000

230 M 553291150 kus 1,000

231 K 767995112 kg 830,820

830,820

830,820

232 M 553-004 kg 872,361

872,361

872,361

233 K 767995114 kg 1 274,683

493,983

493,983

780,700

780,700

1 274,683

O10 - balkónové dveře, 900x2200mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu - 

stříbrný elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace, zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 
1,08 W/m2K-1

19 518,00 19 518,00

O11 - balkónové dveře, 1800x2200mm, 

3komorový AL profil s PU izolací, barva rámu - 

stříbrný elox, otevírání - kombinace otevírání, 

vyklápění a mikroventilace, zasklení izolačním 

trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 w/m2K-1,  Uw= 
1,08 W/m2K-1, Rmin=34dB

44 712,00 89 424,00

Montáž dveří ocelových vchodových 

dvoukřídlových bez nadsvětlíku
4 919,00 14 757,00

T3 - dvoukřídlé venkovní plné dveře, 

1400x2100mm, 3komorový AL profil s PU 

izolací, barva rámu - stříbrný elox, izolační 

dveřní výplň tl.24mm, Ud = 1,5 w/m2K-1

44 019,00 44 019,00

T4 - dvoukřídlé venkovní plné dveře, 

1700x2400mm, 3komorový AL profil s PU 

izolací, barva rámu - stříbrný elox, izolační 

dveřní výplň tl.24mm, Ud = 1,5 w/m2K-1, 

panikové kování dle ČSN 1125

75 722,00 75 722,00

O4b - prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, 

1700x2400mm, 3komorový AL profil s PU 

izolací, barva rámu - stříbrný elox, izolační 

dveřní výplň tl.24mm, Ud = 1,5 w/m2K-1, 

Rmin=34dB

80 182,00 80 182,00

Montáž dveří ocelových vchodových 

dvoukřídlových s pevným bočním dílem
6 188,00 12 376,00

T2 - prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, 

2800x2600mm, 3komorový AL profil s PU 

izolací, barva rámu - stříbrný elox, zasklení 

izolačním dvojsklem 4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K-1, 

Ud = 1,5 w/m2K-1

81 900,00 163 800,00

Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 

m š do 3,5 m
8 466,00 8 466,00

T1 - dveře automat. posuvné, 4 křídlé 3690 x 

2700 mm, 3komorový AL profil s PU izolací, 

barva rámu - stříbrný elox, zasklení 

izol.dvojsklem 4-16-4, Ug =1,1 W/m2K-1, Ud= 
1,5 W/m2K-1

129 237,00 129 237,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg
68,40 56 828,09

"střecha - stojky pro VZT 122ks

6,81*122

Součet

výroba a dodávka stojek pro VZT na střeše 

122ks, žárový zinek
91,20 79 559,32

"střecha - stojky pro VZT 122ks

6,81*1,05*122

Součet

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 50 kg
68,40 87 188,32

"plech detaily DET1

(38,998+81,2475+38,9988)*2+95,3304+28,1659+
51,9984

Mezisoučet

"ocelové profily schodiště do 3NP

153,41+48,13+104,53+51,14+79+67,7+45,54+33,
9+41+22,7+32,76+43,25+57,64

Mezisoučet

Součet
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234 M 553-002 kg 533,502

493,983

493,983

533,502

235 M 553-003 kg 843,156

780,700

780,700

843,156

236 K 767995117 kg 579,000

579,000

579,000

237 M 553-001 kg 579,000

238 K 998767202 % 38 741,756

    776 - Podlahy povlakové

239 K 776201812 m2 511,500

0,000

511,500

511,500

240 K 776410811 m 350,000

341,000

341,000

350,000

241 K 776991821 m2 511,500

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

242 K 011001 kpl 1,000

243 K 012103000 kpl 1,000

244 K 012303000 kpl 1,000

245 K 013244000 kpl 1,000

246 K 013254000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

výroba a dodávka plech detail DET1 91,20 48 655,38

"plech detaily

(38,998+81,2475+38,9988)*2+95,3304+28,1659+
51,9984

Součet

493,983*1,08

výroba a dodávka ocel.profily schodiště do 3NP 125,40 105 731,76

"ocelové profily schodiště do 3NP

153,41+48,13+104,53+51,14+79+67,7+45,54+33,
9+41+22,7+32,76+43,25+57,64

Součet

780,7*1,08

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 500 kg
68,40 39 603,60

"konstrukce pod jednotku VZT, profily T 180 a I 
100

579

Součet

výroba a dodávka konstrukce pod jednotku VZT 

na střeše, profily I 180 a I 100
91,20 52 804,80

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
1,00 38 741,76

49 670,00
Demontáž lepených povlakových podlah s 

podložkou ručně
50,00 25 575,00

"

"3NP

43,1+157,5+13,4+11,1+12,3+11,1+11,7+10,5+12,
3+13,8+25,4+29,6+6,3+3,8+2,6+13,9+11,9+4,7+2
,8+23,9+3,4+2,8+25,8+4,6+3,1+28,1+1,3+9,2+3,
5+3,2+4,8

Součet

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových
25,00 8 750,00

511,5/3*2

Součet

350

Odstranění lepidla ručně z podlah 30,00 15 345,00

250 300,00
80 000,00

Vytýčení inženýrských sítí a vymezení jejich 

ochranným pásem
5 000,00 5 000,00

Geodetické práce před výstavbou 10 000,00 10 000,00

Geodetické práce po výstavbě 10 000,00 10 000,00

Dokumentace pro provádění stavby 50 000,00 50 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 5 000,00 5 000,00

161 800,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

247 K 032103000 kpl 1,000

248 K 034103000 kpl 1,000

249 K 034203000 kpl 1,000

250 K 034303000 kpl 1,000

251 K 034403000 kpl 1,000

252 K 034503000 kpl 1,000

253 K 039103000 kpl 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

254 K 044002000 kpl 1,000

255 K 049002000 kpl 1,000

Náklady na stavební buňky 70 300,00 70 300,00

Energie pro zařízení staveniště 10 000,00 10 000,00

Oplocení staveniště 10 000,00 10 000,00

Opatření na ochranu střechy - zakrytí plachtou 50 000,00 50 000,00

Dopravní značení na staveništi 8 500,00 8 500,00

Informační tabule na staveništi 5 000,00 5 000,00

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště 8 000,00 8 000,00

8 500,00
Revize 3 500,00 3 500,00

Závěrečná zpráva dodavatele stavby 5 000,00 5 000,00
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Název stavby Kulturní dům města Nového Jičína JKSO

Kód stavby

Název objektu SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

 01/2018

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14

3 PSV Dodávky 145 248,00 10 Kulturní památka 0,00 15

4 Montáž 98 362,10 11 0,00 16

5 "M" Dodávky 0,00 17

6 Montáž 0,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) 243 610,10 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 14 100,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 257 710,10

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 257 710,10 DPH 54 119,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 311 829,30

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Poznámka:

Cenová soustava vlastní.

0

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU - I. ETAPA



Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel:

JKSO: Datum:  01/2018

P.1

P.2

P.3

Zařízení č.1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku universálního sálu 0,00 Kč 0,00 Kč

Zařízení č.2 - Větrání hlavního velkého sálu 33 680,00 Kč 18 076,00 Kč

REKAPITULACE - I. ETAPA

Dodávka celkem Montáž celkem

Zařízení č.1 - Větrání malého universálního sálu 16 755,00 Kč 11 998,50 Kč

Zařízení č.3A - Zdroj chladu pro VZT jednotku malého sálu 2 250,00 Kč 1 375,00 Kč

Zařízení č.4 - Větrání baru 8 526,00 Kč 7 389,70 Kč

Zařízení č.2A - Zdroj chladu pro VZT jednotku hlavního sálu 0,00 Kč 0,00 Kč

Zařízení č.3 - Větrání malého sálu 14 790,00 Kč 10 416,00 Kč

Zařízení č.10 - Větrání sociálního zázemí účinkujících 2 790,00 Kč 1 612,50 Kč

Zařízení č.4A - Zdroj chladu pro VZT jednotku baru 2 250,00 Kč 1 375,00 Kč

Zařízení č.5 - Větrání foyer 19 128,00 Kč 11 320,60 Kč

Zařízení č.5A - Zdroj chladu pro VZT jednotku foyer 2 250,00 Kč 1 375,00 Kč

Zařízení č.6 - Větrání CHÚC 10 451,00 Kč 9 107,30 Kč

Zařízení č.8 - Větrání sociálního zázemí kanceláře v 1.NP 931,00 Kč 1 208,70 Kč

Zařízení č.7 - Větrání schodiště a chodeb 3 360,00 Kč

Zařízení č.9 - Větrání sociální zázemí baru 7 699,00 Kč 6 009,80 Kč

Název zařízení

Mezisoučet všech zařízení 145 248,00 Kč 98 362,10 Kč

Zařízení č.13 - Větrání sociálního zázemí univrsálního sálu 1 138,00 Kč 2 287,60 Kč

Zařízení č.11 - Větrání sociálního zázemí velkého sálu 6 043,00 Kč 4 572,10 Kč

Zařízení č.12 - Větrání sociálního zázemí 3.NP 9 729,00 Kč 5 406,20 Kč

2 994,00 Kč

14 100,00 KčMezisoučet pomocného materiálu a prací

Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál pro prostupy přes střechu a fasádu

Pomocný materiál a práce

Doprava, svislá přeprava, lešení 5 600,00 Kč

Dodávka celkem

Technická a koordinační činnost na stavbě 2 000,00 Kč

6 500,00 Kč

Zařízení č.14 - Dveřní clona 0,00 Kč 0,00 Kč

Zařízení č.15 - Větrání baru 3 478,00 Kč 1 838,10 Kč



Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky
Dodávka 

celkem
Montáž 

jednotky
Montáž celkem

Zařízení č.1 - Větrání malého universálního sálu

240001007 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 4 770,00 3 080,00 250,00 1 000,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240001008 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 1x trouba 1000x400mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 4 1 855,00 7 420,00 1 556,50 6 226,00
 - 1x trouba 630x400mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 3 1 525,00 4 575,00 1 457,50 4 372,50
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240001009 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 4 420,00 1 680,00 100,00 400,00
Mezisoučet zařízení č.1 16 755,00 11 998,50

Zařízení č.1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku universálního sálu

Neobsazeno
Mezisoučet zařízení č.1A 0,00 0,00

Zařízení č.2 - Větrání hlavního velkého sálu

240003013 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 4 770,00 3 080,00 250,00 1 000,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240003014 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 2x trouba 1000x630mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 8 3 615,00 28 920,00 2 084,50 16 676,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240003015 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 4 420,00 1 680,00 100,00 400,00
Mezisoučet zařízení č.2 33 680,00 18 076,00

Zařízení č.2A - Zdroj chladu pro VZT jednotku hlavního sálu

Neobsazeno
Mezisoučet zařízení č.2A 0,00 0,00

Zařízení č.3 - Větrání malého sálu

240005014 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 3 770,00 2 310,00 250,00 750,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240005015 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - I. ETAPA
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Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky
Dodávka 

celkem
Montáž 

jednotky
Montáž celkem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - I. ETAPA

 - 2x trouba 600x500mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 6 1 870,00 11 220,00 1 561,00 9 366,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240005016 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 3 420,00 1 260,00 100,00 300,00
Mezisoučet zařízení č.3 14 790,00 10 416,00

Zařízení č.3A - Zdroj chladu pro VZT jednotku malého sálu

240006004 Prostup v podobě Cu potrubí ø10/16mm vč. kaučukové izolace, oplechování a chráničky pro budoucí protažení bm 1 2 250,00 2 250,00 1 375,00 1 375,00
kominikační kabeláže délky 1m

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č.3A 2 250,00 1 375,00

Zařízení č.4 - Větrání baru

4.10 240007011 Protidešťová žaluzie 710x355mm se sítem, vč. montážního rámu - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 1 611,00 1 611,00 322,20 322,20

240007015 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1 770,00 770,00 250,00 250,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240007016 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 1x trouba 710x355mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) m2 3 1 385,00 4 155,00 1 415,50 4 246,50
 - 1x trouba 400x250mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 2 785,00 1 570,00 1 235,50 2 471,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240007017 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 1 420,00 420,00 100,00 100,00
Mezisoučet zařízení č.4 8 526,00 7 389,70

Zařízení č.4A - Zdroj chladu pro VZT jednotku baru

240008004 Prostup v podobě Cu potrubí ø10/16mm vč. kaučukové izolace, oplechování a chráničky pro budoucí protažení bm 1 2 250,00 2 250,00 1 375,00 1 375,00
kominikační kabeláže délky 1m

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č.4A 2 250,00 1 375,00

Zařízení č.5 - Větrání foyer

5.14 240009015 Protidešťová žaluzie 630x400mm se sítem, vč. montážního rámu -"specifikace dle PD a TZ" ks 2 1 539,00 3 078,00 307,80 615,60

Vypracoval: Roman Michoněk Strana 4/8 Datum: 01/2018



Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky
Dodávka 

celkem
Montáž 

jednotky
Montáž celkem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - I. ETAPA

240009017 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (izolace prostupu) m2 4 360,00 1 440,00 100,00 400,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240009018 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 2x trouba 630x400mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) m2 6 2 225,00 13 350,00 1 667,50 10 005,00

240009019 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 3 420,00 1 260,00 100,00 300,00
Mezisoučet zařízení č.5 19 128,00 11 320,60

Zařízení č.5A - Zdroj chladu pro VZT jednotku foyer

240010004 Prostup v podobě Cu potrubí ø10/16mm vč. kaučukové izolace, oplechování a chráničky pro budoucí protažení bm 1 2 250,00 2 250,00 1 375,00 1 375,00
kominikační kabeláže délky 1m

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č.5A 2 250,00 1 375,00

Zařízení č.6 - Větrání CHÚC

240011009 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 4 770,00 3 080,00 250,00 1 000,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240011010 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 1x trouba 600x600mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 3 1 170,00 3 510,00 1 351,00 4 053,00
 - 1x trouba 400x250mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 2 784,00 1 568,00 1 235,20 2 470,40
 - 1x trouba 200x100mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) m2 1 613,00 613,00 1 183,90 1 183,90
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240011011 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 4 420,00 1 680,00 100,00 400,00
Mezisoučet zařízení č.6 10 451,00 9 107,30

Zařízení č.7 - Větrání schodiště a chodeb

240012026 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 2 770,00 1 540,00 250,00 500,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240012027 Prostup v podobě kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky, ukončené záslepkou:

 - 2x trouba ø250mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) bm 2 490,00 980,00 1 147,00 2 294,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240012028 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 2 420,00 840,00 100,00 200,00
Mezisoučet zařízení č.7 3 360,00 2 994,00

Vypracoval: Roman Michoněk Strana 5/8 Datum: 01/2018



Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky
Dodávka 

celkem
Montáž 

jednotky
Montáž celkem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - I. ETAPA

Zařízení č.8 - Větrání sociálního zázemí kanceláře v 1.NP

8.3 240013003 Přetlaková žaluzie ø160mm, plastová -"specifikace dle PD a TZ" ks 1 706,00 706,00 141,20 141,20

240013006 Prostup v podobě kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky, ukončené záslepkou:

 - 1x trouba ø160mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) bm 1 225,00 225,00 1 067,50 1 067,50
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

Mezisoučet zařízení č.8 931,00 1 208,70

Zařízení č.9 - Větrání sociální zázemí baru

9.11 240014013 Protidešťová žaluzie 250x250mm se sítem, vč. montážního rámu - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 1 124,00 1 124,00 224,80 224,80

9.12 240014014 Výfuková hlavice ø160mm, se sítem, provedení pozink - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 1 725,00 1 725,00 345,00 345,00

240014019 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (izolace prostupu) m2 1 360,00 360,00 100,00 100,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240014020 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1 770,00 770,00 250,00 250,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240014021 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 2x trouba 250x250mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) m2 3 1 025,00 3 075,00 1 307,50 3 922,50

240014022 Prostup v podobě kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky, ukončené záslepkou:

 - 1x trouba ø160mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) bm 1 225,00 225,00 1 067,50 1 067,50

240014023 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 1 420,00 420,00 100,00 100,00
Mezisoučet zařízení č.9 7 699,00 6 009,80

Zařízení č.10 - Větrání sociálního zázemí účinkujících

10.4 240015005 Výfuková hlavice ø160mm se sítem, provedení pozink - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 1 725,00 1 725,00 345,00 345,00

240015006 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1 420,00 420,00 100,00 100,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240015007 Prostup v podobě kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky, ukončené záslepkou:

 - 1x trouba ø160mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) bm 1 225,00 225,00 1 067,50 1 067,50

240015008 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 1 420,00 420,00 100,00 100,00
Mezisoučet zařízení č.10 2 790,00 1 612,50

Vypracoval: Roman Michoněk Strana 6/8 Datum: 01/2018
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Zařízení č.11 - Větrání sociálního zázemí velkého sálu

11.10 240016012 Protidešťová žaluzie 250x250mm se sítem, vč. montážního rámu - "specifikace dle PD a TZ" ks 2 1 124,00 2 248,00 224,80 449,60

240016016 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (izolace prostupu) m2 2 360,00 720,00 100,00 200,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240016017 Prostup v podobě čtyřhranného VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I., ukončené přírubou:

 - 2x trouba 250x250mm, délka 0,75m vč. zaspelení jedné strany (1.NP) m2 3 1 025,00 3 075,00 1 307,50 3 922,50
Mezisoučet zařízení č.11 6 043,00 4 572,10

Zařízení č.12 - Větrání sociálního zázemí 3.NP

12.5 240017005 Výfuková hlavice ø160mm, se sítem, provedení pozink - "specifikace dle PD a TZ" ks 3 1 725,00 5 175,00 345,00 1 035,00

240017006 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 3 770,00 2 310,00 250,00 750,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240017007 Prostup v podobě kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky, ukončené záslepkou:

 - 3x trouba ø160mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) bm 3 468,00 1 404,00 1 140,40 3 421,20

240017008 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 2 420,00 840,00 100,00 200,00
Mezisoučet zařízení č.12 9 729,00 5 406,20

Zařízení č.13 - Větrání sociálního zázemí univrsálního sálu

13.5 240018007 Přetlaková žaluzie ø125mm, plastová -"specifikace dle PD a TZ" ks 2 269,00 538,00 53,80 107,60

240018009 Prostup v podobě kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky, ukončené záslepkou:

 - 2x trouba ø125mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (3.NP) bm 2 300,00 600,00 1 090,00 2 180,00
Mezisoučet zařízení č.13 1 138,00 2 287,60

Zařízení č.14 - Dveřní clona

Neobsazeno
Mezisoučet zařízení č.14 0,00 0,00

Zařízení č.15 - Větrání baru

15.5 240020006 Výfuková hlavice ø250mm, se sítem, provedení pozink - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 1 983,00 1 983,00 396,60 396,60

Vypracoval: Roman Michoněk Strana 7/8 Datum: 01/2018



Stavba: Kulturní dům města Nového Jičína Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Část: SO 01 - D.1.4 Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky
Dodávka 

celkem
Montáž 

jednotky
Montáž celkem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - I. ETAPA

240020007 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m2 1 770,00 770,00 250,00 250,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240020009 Prostup v podobě kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky, ukončené záslepkou:

 - 1x trouba ø250mm, délka 1m vč. zaspelení jedné strany (střecha) bm 1 305,00 305,00 1 091,50 1 091,50

240020010 Tepelná izolace tl. 60mm - desky z minerální plstě objemová hutnost 65kg/m3 (vyplnění prostupu po montáži VZT potrubí)m2 1 420,00 420,00 100,00 100,00
Mezisoučet zařízení č.15 3 478,00 1 838,10

Vypracoval: Roman Michoněk Strana 8/8 Datum: 01/2018



Rozpočet 012b JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
012b Zdravotechnika-1 etapa Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

012/18 Kulturní dům Nový Jičín Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 01 18
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 355 784 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 558 693 Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 914 477 Zařízení staveniště

Provoz investora
HZS 99 450 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 1 013 927 Ostatní náklady neuvedené

1 013 927 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

1 226 852 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

1 013 927 Kč

212 925 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



012/18 Kulturní dům Nový Jičín Rozpočet : 012b
012b Zdravotechnika-1 etapa

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 104 550
17 Konstrukce ze zemin 50 075
223 stavební práce 201 159
713 Izolace tepelné 16 719
721 Vnitřní kanalizace 439 044
722 Vnitřní vodovod 57 020 1 500
734 Armatury 45 910
799 Ostatní 97 950

CELKEM  OBJEKT 355 784 558 693 99 450

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 1 013 927
Oborová přirážka 1 013 927
Přesun stavebních kapacit 1 013 927
Mimostaveništní doprava 1 013 927
Zařízení staveniště 1 013 927
Provoz investora 1 013 927
Kompletační činnost (IČD) 1 013 927
Rezerva rozpočtu 1 013 927

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



012/18 Kulturní dům Nový Jičín Rozpočet: 012b
012b Zdravotechnika-1 etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201203R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 - ruční 

m3 130,00 700,00 91 000,00
2 132201203R01 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3  v paženém výkopu  

m3 25,00 170,00 4 250,00
3 132201203R02 Pažení výkopu  - montáž + demontáž m2 62,00 105,00 6 510,00
4 134201209R00 Příplatek za lepivost - hloubenív hor.3 m3 155,00 18,00 2 790,00

Celkem za 1 Zemní práce 104 550,00
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m -ruční m3 155,00 65,00 10 075,00
6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ruční 

m3 155,00 30,00 4 650,00
7 174101101R00 Zásyp  rýh, šachet se zhutněním štěrk m3 75,00 55,00 4 125,00
8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 52,00 300,00 15 600,00
9 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 13,00 700,00 9 100,00
10 5833721300 Písek kopaný m3 15,00 435,00 6 525,00

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 50 075,00
Díl: 223 stavební práce
11 765399982R00 Zasekání potrubí do drážky vč. zapravení m 110,00 30,00 3 300,00
12 765399982R01 Řezání v betonu vč. zapravení m 236,00 100,00 23 600,00
13 765399982R02 Řezání v  asfaltu vč. zapravení m2 18,00 60,00 1 080,00
14 765399982R03 Odvoz vyřezaného betonu, asfaltu vč. naložení soubor 1,00 819,00 819,00
15 765399982R04 Zpětná betonáž  podlahy, vč. Dopravy betonu m3 30,00 3 000,00 90 000,00
16 765399982R05 Hydroizolace - zaizolování a napojení na stáv. hydroizolaci

m2 248,00 145,00 35 960,00
17 76539982R06 Obetonování kolen, vč. Betonu a dopravy m3 1,00 3 000,00 3 000,00
18 765399983R02 Sekání prostupů přes strop soubor 27,00 900,00 24 300,00
19 765399983R03 Sekání prostupů 200x200 vč. zapravení soubor 4,00 1 000,00 4 000,00
20 765399983R04 Sekání prostupů 300x300 vč. zapravení soubor 6,00 1 050,00 6 300,00
21 765399983R05 Sekání prostupů 400x400 vč. zapravení soubor 8,00 1 100,00 8 800,00

Celkem za 223 stavební práce 201 159,00
Díl: 713 Izolace tepelné
22 713462113U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 65 m 47,00 75,00 3 525,00
23 73204 Izolace TUBOLIT D 35/tl.20 m 2,00 62,00 124,00
24 73205 Izolace TUBOLIT D 65/tl.20 m 47,00 130,00 6 110,00
25 73206 Izolace potrubí DN 100 m2 32,00 150,00 4 800,00
26 73207 Izolace potrubí DN 125 m2 12,00 180,00 2 160,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 16 719,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
27 721176114R00 Potrubí HT odpadní DN 75 x 1,9 mm m 40,00 370,00 14 800,00
28 721176115R00 Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm odhlučněné m 130,00 900,00 117 000,00
29 721176116R00 Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm m 70,00 440,00 30 800,00
30 721176117R00 Potrubí HT odpadní DN 125 x 3,1 mm odhlučněné m 50,00 1 500,00 75 000,00
30 721176118R00 Potrubí  KG svodné ( ležaté ) v zemi DN 100 m 45,00 390,00 17 550,00
31 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 40,00 470,00 18 800,00
32 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 35,00 490,00 17 150,00
33 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 43,00 540,00 23 220,00
34 721176225R02 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 5,1 mm m 25,00 620,00 15 500,00
35 721211403U03 Sonda soubor 2,00 1 000,00 2 000,00
36 721211502R01 Korugovaná šachta 600 vč. poklopu kus 1,00 15 000,00 15 000,00
37 721211502R02 Korugovaná šachta 1000 vč. poklopu kus 1,00 17 000,00 17 000,00
38 721211502R03 Osazení šachty DN 1000 do stáv. potrubí soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
39 721273170U01 Přivzdušňovací ventil DN 75 kus 1,00 900,00 900,00

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



012/18 Kulturní dům Nový Jičín Rozpočet: 012b
012b Zdravotechnika-1 etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

40 721273171U01 Přivzdušňovací ventil DN 100 kus 3,00 1 100,00 3 300,00
41 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 250 m 474,00 26,00 12 324,00
42 722985632557 Protipožární manžeta DN 125 vč. montáže ks 8,00 2 500,00 20 000,00
43 722985632558 Protipožární manžeta DN 100 vč. montáže ks 17,00 2 000,00 34 000,00
44 722985632559 Připojení na stáv. potrubí soubor 4,00 550,00 2 200,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 439 044,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
44 722150305R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 32 m 3,00 490,00 1 470,00
45 722150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 65 m 47,00 850,00 39 950,00
47 722241153U00 Hydrant systém celoplech D 25x30 m soubor 1,00 12 000,00 12 000,00
48 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí DN 65 m 50,00 38,00 1 900,00
49 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 50,00 34,00 1 700,00
50 722985632556 Napojení na stáv. rozvod soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 58 520,00
Díl: 734 Armatury
51 734209116RT2 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového 

kohoutu kus 1,00 460,00 460,00
52 734209116RT4 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky 

zpětné kus 1,00 460,00 460,00
53 734209119RT2 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 včetně 

kulového kohoutu kus 2,00 1 200,00 2 400,00
54 734391114R01 Odpočtový vodoměr 10m3/h sdružený kus 1,00 990,00 990,00
55 734422110R01 Balkon. vtok DN 100 s el. ohřevem vč. Montáže,izolovaný

kus 4,00 4 700,00 18 800,00
56 734422110R02 Střešní vtok DN 120 s el. ohřevem vč. Montáže, izolovaný

kus 4,00 5 700,00 22 800,00
Celkem za 734 Armatury 45 910,00

Díl: 799 Ostatní
57 908985612556 Demontáž stáv potrubí m 150,00 65,00 9 750,00
58 908985612557 Demontáž stáv zařiz. předmětů vč. sifonů a baterií ks 15,00 180,00 2 700,00
59 908985631556 Likvidace odpadu soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
60 908985631557 Úklid staveniště soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
61 908985632556 Odvoz vykopane zeminy vč. naložení na auto m3 130,00 350,00 45 500,00
62 908985632557 Poplatek za skladku suti m3 130,00 100,00 13 000,00
63 909      R00 Hzs-nezmeritelne prace hod 48,00 250,00 12 000,00

Celkem za 799 Ostatní 97 950,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4



Rozpočet 012c 0 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
012c plyn-1. etapa Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0
012/18 Kulturní dům Nový Jičín Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1./2018
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 000 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 149 082 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 151 082 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 10 320 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 161 402 Ostatní náklady neuvedené 0

161 402 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

195 297 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

161 402 Kč

33 894 Kč

0 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



012/18 Kulturní dům Nový Jičín Rozpočet : 012c
012c plyn-1. etapa

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
223 stavební práce 2 000 0 0 0 0
587 Stavební práce 0 1 000 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 122 283 0 0 0
734 Armatury 0 4 925 0 0 0
799 Ostatní 0 20 874 0 0 10 320

CELKEM  OBJEKT 2 000 149 082 0 0 10 320

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 161 402 0
Oborová přirážka 0 0,0 161 402 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 161 402 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 161 402 0
Zařízení staveniště 0 0,0 161 402 0
Provoz investora 0 0,0 161 402 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 161 402 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 161 402 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



012/18 Kulturní dům Nový Jičín Rozpočet: 012c
012c plyn-1. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 223 stavební práce
1 765399982R01 Průrazy přes zeď 150x150mm vč. zapravení soubor 4,00 500,00 2 000,00

Celkem za 223 stavební práce 2 000,00
Díl: 587 Stavební práce

2 765399982R00 Průrazy přes strop vč. zapravení soubor 2,00 500,00 1 000,00
Celkem za 587 Stavební práce 1 000,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod
3 721176225R04 Závěs pro porubí pod stropem m 45,00 55,00 2 475,00
4 721176225R05 Označení potrubí m 45,00 15,00 675,00
5 723110207R00 Potrubí ocel. černé DN 50 m 3,00 520,00 1 560,00
6 723110208R00 Potrubí ocel. černé  DN 100 m 6,00 990,00 5 940,00
7 723181013U00 Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 22/1 m 6,00 390,00 2 340,00
8 723181014U00 Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 28/1,5 m 5,00 450,00 2 250,00
9 723181015U00 Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 64/2 m 45,00 1 337,40 60 183,00
10 723213201R00 Zkušební kohout DN 20 soubor 1,00 250,00 250,00
11 723234351U02 BAP DN 65 vč montáže soubor 1,00 30 000,00 30 000,00
12 723234351U03 Propojení BAP a detektoru úniku plynu - 50m soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
13 723234351U98 Plynoměrná skříň vč montáže soubor 1,00 5 500,00 5 500,00
14 723239102RT2 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně 

kulového kohoutu kus 1,00 260,00 260,00
15 723239103RT2 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového 

kohoutu kus 3,00 370,00 1 110,00
16 723239106RT2 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 včetně kulového 

kohoutu kus 2,00 820,00 1 640,00
17 723698569857 Detektor úniku plynu soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
18 723698569858 Odvětraní přes zeď 600 vč. průrazu 250x250mm a zapravení

soubor 1,00 1 100,00 1 100,00
Celkem za 723 Vnitřní plynovod 122 283,00

Díl: 734 Armatury
19 734441115U01 Regulátor tlaku 1-200 m3/h kus 1,00 2 500,00 2 500,00
20 734441115U02 Odpočtový plynoměr G 25 kus 1,00 2 300,00 2 300,00
21 734441115U63 Demontáž stáv. regulátoru kus 1,00 125,00 125,00

Celkem za 734 Armatury 4 925,00
Díl: 799 Ostatní
22 723190906R00 Demontáž stáv. potrubí m 50,00 65,00 3 250,00
23 723190906R01 LIkvidace odpadu soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
24 723190906R02 Odvoz odpadu vč. naložení odpadu soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
25 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 64,00 19,00 1 216,00
26 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí m 64,00 22,00 1 408,00
27 723PC010 Revize,uvedení do provozu soub 1,00 1 500,00 1 500,00
28 908985612557 nový základ pod plynoměr 0,5x0,5x0,5 m soubor 1,00 750,00 750,00
29 908985612558 Demontáž stáv.spotřebičů ks 3,00 190,00 570,00
30 908985631556 Montážní práce hod 4,00 250,00 1 000,00
31 908985631557 Úklid staveniště soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
32 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 24,00 250,00 6 000,00

Celkem za 799 Ostatní 31 194,00

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : 0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



Nabídka číslo: N13-0007
název: KULTURNÍ DŮM MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA

Investor: Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový jičín

Vypracoval:
Dne: 22.01.2018
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Kap. popis položky bez PDH
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 129145,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 273287,00
3   Podružný materiál a prořez 1500
4 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) 42564,00
5 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) 18100,00
6 Přesun dodávek 2500

CELKEM URN 467096,00

B.  HZS
7 Hodinová zúčtovací sazba 28500,00

CELKEM HZS 28500,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

8 Dodávka zařízení (specifikace) 975763,00
9 Doprava dodávek 2000

CELKEM DODÁVKA 977763,00

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 4000
CELKEM VRN 4000

REKAPITULACE CELKEM bez DPH 1477359,00

REKAPITULACE CELKEM s DPH 1787604,39

vyplňovat žlutě označené položky

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky množství jedn. jednnot.cena celkem bez DPH
1,00 210010005 Trubka oheb.el.inst. typ 23 

R=36mm (PO)
126,00 m 25,00 3150,00

2,00 210010046 trubka inst.oheb. R=110mm 
(PU)

38,00 m 25,00 950,00

3,00 2100100460 trubka inst.oheb. R=90mm 
(PU)

30,00 m 25,00 750,00

4,00 210010302 Krab.přístrojová ( KU 68-

1901) bez zapojení
55,00 ks 25,00 1375,00

5,00 210010312 krab.odbočná s víčkem (KO 

97) kruhová bez zapoj.
19,00 ks 95,00 1805,00

6,00 210010321 Krab.odboč.s 

víčkem.svor.(1903;KR 68) 

kruh.vč.zap.

11,00    ks 95,00 1045,00

7,00 210010323 Ekvipotenciální svorkovnice. 

vč.zap.
5,00    ks 125,00 625,00

8,00 210020303 kab.žlab 62/50mm vč.víka a 

beton. podložek
63,00 m 350,00 22050,00

9,00 210020305 kab.žlab 125/50mm vč.víka a 

beton. podložek
10,00 m 350,00 3500,00

10,00 210100001 Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a 

konc.do 2.5mm2
80,00    ks 15,00 1200,00

11,00 210100002 Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a 

konc.do 6mm2
60,00 ks 19,00 1140,00

12,00 210100003 Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a 

konc.do 16mm2
45,00 ks 35,00 1575,00

13,00 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a 

konc.do 25 mm2
14,00 ks 39,00 546,00

14,00 210100009 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a 

konc.do 70 mm2
54,00 ks 45,00 2430,00

15,00 210100401 Zapojení ventilátoru v kotelně 1,00    ks 250,00 250,00

16,00 210110001 Vypínač řazení 1, do vlhkého 

prostředí
5,00 ks 115,00 575,00

17,00 210110041 Vypínač řazení 1, do 

normálního prostředí
7,00 ks 75,00 525,00

18,00 2101100411 Tlačítkový ovladač řazení 

6/0So, do normálního 

prostředí

5,00 ks 75,00 375,00

19,00 21011004113 Tlačítkový ovladač odsávání 

CHÚC, požar. tlač.
4,00 ks 75,00 300,00

20,00 210110045 Vypínač střídavý řazení 6, do 

normálního prostředí
10,00    ks 75,00 750,00

21,00 210110046 Vypínač křížový řazení 7, do 

normálního prostředí
2,00 ks 75,00 150,00

22,00 210110047 Vypínač sériový řazení 5, do 

normálního prostředí
1,00    ks 75,00 75,00

23,00 210111011 Zásuvka s přepěťovou 

ochranou,jednonásobná
3,00 ks 120,00 360,00

24,00 210111021 Zásuvka pro vlhké prostředí, 

krytí IP44
15,00    ks 120,00 1800,00

25,00 210111022 Zásuvka jednonásobná, 

prostředí normální, krytí IP20
12,00    ks 120,00 1440,00

26,00 210200004 Přisazené LED 18W svítidlo, 

IP20
8,00 ks 250,00 2000,00

C21M - Elektromontáže
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27,00 210200025 Svítidlo nástěnné žárovkové 

60W IP44
1,00 ks 250,00 250,00

28,00 210200036 Přisazené LED 28W svítidlo, 

IP20
5,00 ks 250,00 1250,00

29,00 210200037 Nástěnné schodišťové 

svítidlo, IP20
7,00 ks 250,00 1750,00

30,00 210200042 LED svítidlo venkovní 

nástěnné
14,00 ks 250,00 3500,00

31,00 210201021 Přísazené zářivkové svítidlo, 

2x58W, IP44
9,00 ks 250,00 2250,00

32,00 210201021 Přisazené svítidlo zářivkové, 

4x14 W
6,00 ks 250,00 1500,00

33,00 210220321 svorka na potrubí vč.pásku 

(bez vodič.)
32,00    ks 30,00 960,00

34,00 2102204523 ochran.pospoj.  Cu 4mm2 
(pu)

126,00 m 15,00 1890,00

35,00 210800105 CYKY-O 3x1.5 mm2 750V 
(PO)

165,00 m 20,00 3300,00

36,00 210800114 CYKY-J 5x16 mm2 750V 
(PO)

16,00 m 20,00 320,00

37,00 210800115 CYKY-J 5x1.5 mm2 750V 
(PO)

30,00 m 20,00 600,00

38,00 210800546 CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) 52,00 m 16,00 832,00

39,00 210800547 CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) 78,00 m 16,00 1248,00

40,00 210800550 CY 25 mm2 zelenožlutý (PO) 80,00 m 25,00 2000,00

41,00 210800652 CYA 70 mm2 (PU) 40,00 m 25,00 1000,00
42,00 210810041 CYKY-CYKY O 2x1.5 mm2 

750V (PU)
49,00 m 20,00 980,00

43,00 2108100410 CYKY-CYKY  2Ax1.5 mm2 
750V (PU)

58,00 m 20,00 1160,00

44,00 210810045 CYKY-J 3x1.5 mm2 750V 
(PO)

937,00 m 20,00 18740,00

45,00 210810046 CYKY-J 3x2.5 mm2 750V 
(PO)

572,00 m 20,00 11440,00

46,00 2108100460 NHXH E90 3x2.5 mm2 750V 
(PO)

40,00 m 20,00 800,00

47,00 21081004601 NHXH E90 2x1.5 mm2 750V 
(PO)

60,00 m 20,00 1200,00

48,00 210810052 CYKY-J 5x4 mm2 750V (PO) 252,00 m 20,00 5040,00

49,00 210810053 CYKY-J 5x10 mm2 750V 
(PO)

142,00 m 22,00 3124,00

50,00 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 
750V (PU)

107,00 m 22,00 2354,00

51,00 210810112 CYKY-CYKYm 4Bx95 mm2 
1kV (PU)

70,00 m 32,00 2240,00

52,00 210860222 UTP 4x2x0,5 CAT.6 63,00 m 16,00 1008,00
53,00 211200102 Nouzové orientační svítidlo s 

piktogramem
11,00 ks 250,00 2750,00

54,00 220280224 Koax. kabel H121 63,00 m 16,00 1008,00
55,00 220730001 Zásuvka TV/SAT/R 3,00 ks 150,00 450,00
56,00 220730001 Datová zásuvka 2xRJ45 3,00 ks 150,00 450,00
57,00 360190091 Popisný štítek kabelový 184,00    ks 15,00 2760,00
58,00 360440074 montáž nastavení termostatu 

topení
1,00 ks 250,00 250,00

celkem: 129145,00

poř.č. číslo pol. popis položky množství jedn. jednnot.cena celkem bez DPH
1,00 460200123 kabel.rýha 35cm/šíř. 

40cm/hl. zem.tř.3
9,00 m 250,00 2250,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
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2,00 460560123 ruč.zához.kab.rýhy 35cm 

šíř.40cm hl.zem.tř.3
9,00 m 150,00 1350,00

3,00 97103-3441 vybour.otv.cihl.malt.váp.do 

0,25m2 tl.do 300mm
16,00 ks 250,00 4000,00

4,00 97103-5131 vybour.otv.cihl.malt.cem. do 
R=60mm tl.do 150mm

18,00 ks 28,00 504,00

5,00 97103-5141 vybour.otv.cihl.malt.cem. do 
R=60mm tl.do 300mm

21,00 ks 28,00 588,00

6,00 97103-5161 vybour.otv.cihl.malt.cem. do 
R=60mm tl.do 600mm

18,00 ks 28,00 504,00

7,00 97104-2351 vybour.otv.bet.zdi do 0.09m2 
tl.do 450mm

6,00 ks 300,00 1800,00

8,00 97303-1616 vysek.zdi cihl.kapsy-
krab.<100x100x50mm

97,00 ks 36,00 3492,00

9,00 97303-1619 vysek.zdi cihl.kapsy-
krab.<150x150x100mm

19,00 ks 36,00 684,00

10,00 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm 

š.do 30mm
301,00 m 45,00 13545,00

11,00 97403-1124 vysek.rýh cihla do hl.30mm 

š.do 150mm
96,00 m 45,00 4320,00

12,00 97403-1144 vysek.rýh cihla do hl.70mm 

š.do 150mm
70,00 m 45,00 3150,00

13,00 97403-1157 vysek.rýh cihla do hl.150mm 

š.do 300mm
41,00 m 45,00 1845,00

14,00 97403-11570 vysek.rýh cihla do hl.150mm 

š.do 500mm
12,00 m 45,00 540,00

15,00 97404-25370 vysek.rýh bet.dlažba do 

hl.100mm š.do 300mm
9,00 m 88,00 792,00

16,00 97908-1111 Odvoz suti a vybouraných 

hmot na skládku do 1km
3,20 t 500,00 1600,00

17,00 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava 

suti do 10m
3,20 t 500,00 1600,00

celkem: 42564,00

poř.č. číslo pol. popis položky množství jedn. jednnot.cena celkem bez DPH
1,00 320410003 Celk.prohl.el.zar.a 

vyhot.rev.zpr.do 
500.tis.mont.

1,00 objem 14500,00 14500,00

2,00 320410004 Celk.prohl.za kazdych 
250.tis.mont.nad 500.tis.

8,00 objem 450,00 3600,00

celkem: 18100,00

poř.č. číslo pol. popis položky množství jedn. jednnot.cena celkem bez DPH
1,00 00204 Trubka ohebná instal. PVC  

R=36mm
126,00 m 11,00 1386,00

2,00 00306 krabice KO 97 19,00 ks 11,00 209,00
3,00 00401 kabel.žlab 62/50 včetně 

beton kotv. podložek (dlažby)
63,00 m 250,00 15750,00

4,00 00402 kabel.žlab 125/50 včetně 

beton kotv. podložek
10,00 ks 310,00 3100,00

5,00 00710 Vypínač řazení 1 3553-01929 

B, IP44
5,00 ks 178,00 890,00

6,00 01183 žárovka E27 230V  60W čirá 1,00 ks 14,00 14,00

7,00 012193 KOAX. K148 H121 CU PVC 63,00  M 14,00 882,00

8,00 01487 svorka na potrubí + pásek 32,00 ks 28,00 896,00

9,00 019000037  Ekvipotencionální 

svorkovnice EPS 2 + KRYT
5,00 KS 350,00 1750,00

10,00 02851 CYA  70mm2 ZŽ 40,00 m 201,00 8040,00
11,00 02949 CYKY 4Bx95mm2 70,00 m 1450,00 101500,00

Výchozí revize elektro

Materiály
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12,00 10 SVITIDLO těsné 2x58 PC EP 9,00 KS 725,00 6525,00

13,00 10.048.422 H07V-U 4 zž (CY) 126,00 M 12,00 1512,00
14,00 10.049.551 UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m 63,00 M 8,00 504,00

15,00 10.050.258 H07V-K 25 žz (CYA) 80,00 M 41,00 3280,00
16,00 10.074.636 Trubka flexibilní 90 rudá 30,00 M 31,00 930,00
17,00 10.074.636 Trubka flexibilní 110 rudá 38,00 M 56,00 2128,00
18,00 101 KABEL CYKY-J5X1,5 30,00 M 17,00 510,00
19,00 102 KABEL CYKY-J5X4 252,00 M 54,00 13608,00
20,00 1025 termostat topení 0,07 ks 3500,00 245,00
21,00 103 KABEL CYKY-O 3(A)X1,5 165,00 M 11,00 1815,00

22,00 12 Svítidlo zářivkové stropní 

4x14W
6,00 KS 840,00 5040,00

23,00 13274 LED svítidlo nástěnné 

schodišťové
7,00 ks 750,00 5250,00

24,00 151000440 Vypínač řazení 1 , IP20 7,00 KS 115,00 805,00
25,00 151000441 Tlačítkový ovladač 6/0So , 

IP20
5,00 KS 145,00 725,00

26,00 151000441 Tlačítkový ovladač odsávaní 

CHÚC
4,00 KS 145,00 580,00

27,00 151000442 Vypínač řazení 7 , IP20 2,00 KS 178,00 356,00
28,00 151001940 Zásuvka televizní TV/R/SAT 3,00  KS 158,00 474,00

29,00 151001971 Vypínač řazení 5 , IP20 1,00 KS 145,00 145,00
30,00 151001981 Vypínač řazení 6 , IP20 10,00 KS 145,00 1450,00
31,00 151002660 Zásuvka pro vlhké prostředí 

5518-2929B
15,00 KS 178,00 2670,00

32,00 151002841 Zásuvka jednonásobná 

prostředí normální
12,00 KS 110,00 1320,00

33,00 151004151 Zásuvka jednonásobná s 

přepěťovou ochranou
3,00 KS 750,00 2250,00

34,00 151500201 Datová zásuvka 2x RJ45 3,00  KS 178,00 534,00
35,00 167004040 KABEL CYKY-J  3 x 1.5 937,00 M 11,00 10307,00
36,00 167004060 NHXH E90 3x2.5 mm2 750V 

(PO)
40,00 M 38,00 1520,00

37,00 167004060 KABEL CYKY-J  3 x 2.5 572,00 M 17,00 9724,00
38,00 1670040601 NHXH E90 3x2.5 mm2 750V 

(PO)
60,00 M 38,00 2280,00

39,00 167004310 KABEL CYKY-J 5x10 142,00 M 110,00 15620,00
40,00 167004320 KABEL CYKY-J 5x16 16,00 M 189,00 3024,00
41,00 175000660 KO KRABICE KO 125 5,00  KS 70,00 350,00
42,00 269011501 SVITIDLO NOUZOVE S 

PIKTOGRAMEM
11,00 KS 650,00 7150,00

43,00 32130 přisazené LED 18W svítidlo, 

IP20
8,00 ks 780,00 6240,00

44,00 33736 CY  4mm2 zelenožlutý 52,00 m 11,00 572,00
45,00 33746 CY  6mm2 zelenožlutý 78,00 m 14,00 1092,00
46,00 33896 CYKY O2x1.5mm2 49,00 m 11,00 539,00
47,00 338960 CYKY 2Ax1.5mm2 58,00 m 11,00 638,00
48,00 40764 zářivka trubice L58W 18,00 ks 55,00 990,00
49,00 47107 stropní svítidlo - 60W 

svít.žár.
1,00 ks 250,00 250,00

50,00 47115 LED 28W svítidlo přisazené 

stropní, teplá bílá
5,00 ks 650,00 3250,00

51,00 47118 LED svítidlo nástěnné 

venkovní
14,00 ks 990,00 13860,00

52,00 KOPOKU68-
1901

KRABICE UNIVERZALNI 
1901 KU 68

55,00 KS 7,00 385,00

53,00 KOPOKU68-
1902

KRABICE UNIVERZALNI 
1902 KU 68

11,00 KS 7,00 77,00

54,00 REXECYKY-
J5X6

KABEL CYKY-J 5x6 107,00 M 78,00 8346,00

celkem: 273287,00
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poř.č. číslo pol. popis položky množství jedn. jednnot.cena celkem bez DPH
O 1 1 Rozvaděč RP1+sestavení 1,00  38732,00 38732,00

O 2 11 Vyhřívaní venkovních svodů 1,00  35000,00 35000,00

O 3 13 Rozvaděč Rk 1,00  25000,00 25000,00
O 4 14 Zpracování realizační 

dokumentace
1,00 55000,00 55000,00

O 5 15 Zpracování skutečné 

dokumentace
1,00 5500,00 5500,00

O 6 16 Zapojení měření a regulace 

plynové kotelny a DHP, DK, 

SH, TERM. 

1,00 12500,00 12500,00

O 7 17 Realizační projekt MaR 

plynové kotelny
1,00 35000,00 35000,00

O 8 18 Dodávka datového 

rozvaděče
1,00 15800,00 15800,00

O 9 19 Likvidace sutě 1,00  5000,00 5000,00
O 10 28 Zdroj UPS 3/1 faze, 8 kVA, 

64x9Ah, baterie 96x7Ah, 
instalace, revize

1,00 sada 148000,00 148000,00

O 11 29 Ucpávka měkká kabelová 

pro odolnost EI60 - EI 180
1,80 m2 1780,00 3204,00

O 12 3 Rozvaděč RP2+sestavení 1,00  102299,00 102299,00

O 13 4 Rozvaděč RP3+sestavení 1,00  74863,00 74863,00

O 14 5 Dodávka a montáž 

hromosvodu
1,00  145000,00 145000,00

O 15 6 Rozvaděč R2 až 4 3,00  6000,00 18000,00
O 16 7 Přívodní a vývodní  pole 

NN+sestavení, RH1-1 a 2
1,00  187365,00 187365,00

O 17 8 Demontáž stavajících prvků 

elektroinstalace
1,00  45000,00 45000,00

O 18 9 Rozvaděč R-UPS 1,00  24500,00 24500,00
celkem: 975763,00

poř.č. číslo pol. popis položky množství jedn. jednnot.cena celkem bez DPH
1,00 Úklid pracoviště 32,00 hod. 250,00 8000,00
2,00 Koordinace s ostatními 

profesemi
24,00 hod. 250,00 6000,00

3,00 Spolupráce s revizním 

technikem
10,00 hod. 350,00 3500,00

4,00 Dokončovací práce 20,00 hod. 250,00 5000,00
5,00 Práce neobsažené v ceníku  

C21M - elektromontáže
24,00 hod. 250,00 6000,00

celkem: 28500,00

Dodávky zařízení (specifikace)

Práce v HZS
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