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Èíslo SOD objednatele 2018/001240/INV/D5,svo Èíslo SOD projektanta~

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PØíPRAVÌ
(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavøená podle zákona È. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisu (dále jen
„obèanský zákoník‘)

I. Smluvní strany
Objednatel : Mìsto Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem — starostou mìsta Blansko
lÈ : 00279943
DIÈ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerèní banka a.s., poboèka Blansko,

Ve vìcech technických je oprávnìn jednat: Ing. Jiøí Svoboda, e-mail: mobil:

arek Štefan, e-mail: tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : Projekt Point green, s.r.o.

Sídlo : Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupený : Ing. Hynkem Dvoøáèkem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brnì, oddíl C, vložka 65258
IÈ : 292 01 691
DIÈ : CZ29201691
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve vìcech smluvních je oprávnìn jednat: Ing. Hynek Dvoøáèek, tel.:

Ve vìcech technických je oprávnìn jednat:

Odpovìdný projektant: Ing. Petr Pirochta, tel.:
Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvoøáèek,

(dále jen „projektant“),

se níže uvedeného dne, mìsíce a roku dohodly na uzavøeni této smlouvy.

II. Uvodní ustanovení
2.1. Tato smlouva je uzavøena na základì uskuteènìného zadávacího resp. výbìrového øízení k
veøejné zakázce na projektovou pøípravu stavby s názvem:

Blansko — budova Kulturního støediska mìsta Blanska-odvlhèení budovy
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(projektová dokumentace)

mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky a projektantem, jakožto vybraným uchazeèem
zpùsobilým pro odborné provedení prací a veškerých dalších èinností uvedených vtéto smlouvì vèetnì
jejích pøíloh, za úèelem budoucí realizace odvlhèení budovy Kulturního støediska mìsta Blanska v mìstì
Blansko.

III. Pøedmìt smlouvy

3.1. Objednatel zadává projektantovi a projektant se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu
dojednaných touto smlouvou vèetnì všech jejich pøíloh a na základì získaných podkladù, zhotoví
kompletní projektovou dokumentaci stavby vèetnì vyèíslení nákladù stavby, provede koordinaèní èinnost
jednotlivých profesí a èástí projektu v rámci projektové pøípravy, provede související inženýrskou èinnost
a veškeré další èinnosti nutné pro zodpovìdnou projektovou pøípravu stavby (napø. dle nutnosti
geodetické zamìøeni pro projekt, prùzkumy, zamìøení stávajícího stavu atp.). Objednatel se zavazuje, že
dokonèené a s ním projednané a odsouhlasené projektové práce a èinnosti pøevezme, zaplatí za jejich
provedení dohodnutou cenu v odpovídající výši a poskytne projektantovi dojednané spolupùsobení,
které spoèívá v úèasti na koordinaèních pracovních schùzkách projektu a pøi projednávání
majetkoprávních vztahù øešeného projektu.

3.2. Rozsah zpracovávané projektové dokumentace a dalších úkonù, jejichž provedení je pøedmìtem
této smlouvy, sestává z následujících èástí:
1. vypracováni projektové dokumentace pro spoleèné územnå rozhodnutí a stavební povoleni (dále též jen
“DUR±DSP“) dle platných pøedpisù vè. inženýrské èinnosti (dále též jen „lÈ«) spoèåvajici v zajištìní kladných
stanovisek dotèených orgánù státní správy a správcù inženýrských sítí pro potøeby vydáni spoleèného územního
rozhodnuti a stavebního povolení,
2. vypracování dokumentace pro provádìni stavby (dále též Jen ‚JPDPS“) as ní souvisejici inženýrská a jiná èinnost
vè. podrobných soupisù prací s výkazem výmìr a výpoètem kubatur (slepý rozpoèet), kontrolniho rozpoètu
(ocenìný soupis prací) zpracovaných v cenové soustavì RTS tak, aby byla relevantním podkladem pro zadávací
øízení, jehož cílem bude výbìr zhotovitele stavby vè. zajištìni veškerých nutných prùzkumù nutných k Jejímu
zpracování,
3. výkon autorského dozoru (dále též jen „AD“)v pøedpokládaném rozsahu 70 hodin.

Èást znamená ucelenou èást plnìní pøedmìtu smlouvy a považuje se za ukonèenou poté, co projektant
splní všechny své povinnosti v rámci pøíslušné èásti a objednatel ji protokolárnì pøevezme. Pøi plnìní
pøedmìtu smlouvy je možný i soubìh jednotlivých èástí za úèelem splnìní termínù uvedených v Èl. IV.
této smlouvy.

3.3. Projektant provádí pøedmìt smlouvy vlastním jménem, na svùj náklad, nebezpeèí a odpovìdnost
a to s potøebnou a odbornou péèí vedoucí k øádnému provedení pøedmìtu plnìní smlouvy, za což mu
pøísluší dohodnutá odmìna (cena) specifikovaná v èi. V. této smlouvy.

3.4. Projektant provádí pøedmìt smlouvy v souladu se zadávací dokumentaci, zadávacími
podmínkami veøejné zakázky, v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a jeho standardy (napø.
zpùsob likvidace døevin, zpùsob nakládání s odpady ze stavby, požadavek na grafické zpracování
projektu atp.), technickými normami, CSN a ostatními pøíslušnými právními pøedpisy

3.5. Projektant provádí pøedmìt smlouvy vèetnì zajištìní inženýrské èinnosti, která spoèívá v zajištìní
veškerých nutných dokladù v rámci plnìní pøedmìtu smlouvy (vyjádøení, stanoviska, souhlasy, smlouvy,
žádosti o vydání rozhodnutí, povolení atp.). Veškeré dokumenty, stanoviska a vyjádøení aj. dokumenty
budou vydány na jméno objednatele.

3.6. Projektant zastává pozici generálního projektanta. Z pozice generálního projektanta projektant
odpovídá objednateli za vèasné vyhotovení, kvalitu a kompletnost provádìných prací podle této smlouvy
a má mimo jiné za povinnost koordinovat veškeré èinnosti úèastníkù projektové pøípravy (jednotliví
projektanti a• již v zamìstnaneckém pomìru, nebo v jakémkoliv jiném vztahu k projektantovi), vèetnì
èinností pøípadných tøetích stran (urèené osoby objednatelem na základì písemného informování
projektanta — napø. zástupce správy komunikací, zástupce správy zelenì atp.) a to tak, aby byl pøedmìt
smlouvy proveden øádnì a pøedán objednateli nejpozdìji v dohodnutých termínech uvedených v èi. IV.
této smlouvy. Projektant je povinen konzultovat provádìní díla s objednatelem.

3.7. Projektant se zavazuje k dodržení pøíslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu, že
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optimálním projektováním, odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlùm architektury a
stavitelství vytvoøí všechny potøebné stavební pøedpoklady pro vytvoøeni dokonalého a bezporuchového
stavebního díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investièní a provozní náklady a
maximálního estetického výsledku.

3.8. Projektant má vùèi objednateli, v dostateèném èasovém pøedstihu, oznamovací povinnost zejména
v pøípadech, které mohou mít neoèekávaný a zásadní vliv na plnìní pøedmìtu díla. Tímto však nevzniká
nárok na úpravu smluvních podmínek.

3.9. Na základì požadavku objednatele, kdykoliv v prùbìhu realizace díla, pøistoupí projektant na
úpravu rozsahu díla.

3.10. Projektant splní svoji povinnost provést pøedmìt smlouvy dokonèením. Øádným
dokonèením se rozumí kvalitní, úplné a bezvadné provedení pøedmìtu ve sjednaném rozsahu a
sjednaných terminech. Pøedáním øádnì provedených prací se rozumí protokolární odevzdání výsledku
projektových prací a souvisejících èinností projektantem osobnì zástupci objednatele, pøípadnì po
pøedchozí dohodì pøedáním poštovnímu úøadu k pøepravì na adresu souèasného sídla objednatele a
jeho pøevzetí objednatelem.

3.11. Objednatel udìluje projektantovi plnou moc, která je zapotøebí pro splnìní závazku projektanta.
Tato plná moc bude vystavena objednatelem Po podpisu smlouvy a pøedána projektantovi. Projektant se
zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnìní pøedmìtu této smlouvy.

IV. Lhùty plnìní
4.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhùtách plnìní, které jsou pro projektanta závazné,
pøièemž døívìjší plnìn! je možné; uvedený termín je nejpozdìji možným termínem plnìní:

ÈÁSTI PØEDMÌTU SMLOUVY Termín plnìní

ÈÁST 1. VYPRACOVÁNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEÈNÉ
ÚZEMNÍ ØÍZENI A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DUR+DSP) VÈ. INŽENÝRSKÉ
ÈINNOSTI UÈ)

. ... . . ‘ .‘ ... ‘ . . V den uzavøeníFaze 1 Zahajeni praci na zpracovani dokumentace a vsech cinnosti casti. smlouvy.

F‘ 2 Koncept možností projektového øešení vèetnì provìøení možnosti Do 14 dní odaze realizovatelnosti projektu. uzavøení smlouvy.

. . . Do42dníodFaze 3 Koncept projektove dokumentace. uzavøení smlouvy.

F‘ 4 Zajištìní kladných stanovisek a souhlasù všech dotèených orgánù a Do 91 dní odaze organizací, správcù sítí, atp. uzavøení smlouvy.

Dokonèení projektové dokumentace vèetnì zapracování pøipomínek

Fáze 5 objednatele a pøipomínek vzešlých pøi výkonu inženýrské èinnosti;zpracování pøedbìžných nákladù stavby a pøedání finální Do 105 dní od
dokumentace objednateli, uzavøení smlouvy.

ÈÁST 2. VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDÌNI STAVBY
(PDPS)
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Do 14 dní od
Fáze 2 Koncept projektové dokumentace. zahájení prací na

této èásti.
Dokonèení projektové dokumentace vèetnì zapracováni pøipomínek Do 42 dní od

Fáze 3 objednatele a pøipomínek vzešlých pøipomínek; detailní zpracovánå zahájení prací na
nákladù stavby v systému RTS; této èásti.

ÈÁST 3. VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU V ROZSAHU 70 HODIN

. Vzhledem ke své podstatì není nutné uvádìt žádné termíny.

4.2. Výše uvedené lhùty plnìní je projektant povinen respektovat. Tyto lhùty plnìní v sobì zahrnují
veškeré èinnosti projektanta, jakož i pøíslušné ostatní lhùty úkonù ovlivòujících dobu plnìní projektové
pøípravy — napø. rozhodování dotèených orgánù státní správy, správcù inženýrských sítí atp. Za iniciaci
tìchto úkonù tak, aby lhùty plnìní byly dodrženy, odpovídá projektant.

4.3. Dojde-li bìhem plnìní pøedmìtu smlouvy ke zmìnì rozsahu a druhu prací, nebo jiných
smluvních podmínek na základì pøedchozího prokazatelného požadavku objednatele, anebo v pøípadì
vzniku nepøedvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl projektant ovlivnit ani pøedvídat,
mùže být na základì dohody obou smluvních stran dojednána úprava termínù plnìní. Za
nepøedvídatelnou okolnost se považuje skuteènost, že èinnost a rozhodování dotèených orgánù státní
správy, správcù inženýrských sítí, èi vlastníkù dotèených pozemkù trvá déle, než je obvyklé a tudíž pøi
projednávání projektu dojde k takovému èasovému zdržení zavinìnému prokazatelnì jednáním tìchto
subjektù, které ohrozí dodržení sjednaných lhùt plnìní. Tyto okolnosti je projektant neprodlenì od jejich
vzniku povinen písemnì oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a pøijmout
opatøení na jejich eliminaci, èímž není dotèeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících
se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhùty pro øádné ukonèeni díla bude pøimìøený výše
zmiòovaným vzniklým pøekážkám.

4.4. Pøerušení postupu prací z pokynu objednatele bude mít za následek posun termínu plnìní o
dobu pøerušení. Pøerušení prací projektantem bez souhlasu objednatele, které bude mít vliv na
smluvené termíny plnìní je nepøípustné.

V. Cena smluvených prací
5.1. Celková cena za splnìní pøedmìtu smlouvy v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s
nabídkou projektanta uèinìnou v rámci zadávacího I výbìrového øízeni na zakázku ze dne 04. 05. 2018
a èiní 274.000,00 Kè slovy dvìstìsedmdesátètyøitisíc Kè bez DPH. K cenì bez DPH bude pøipoètena
daò z pøidané hodnoty ve výši a zpùsobem dle zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve
znìní pozdìjších pøedpisù v den uskuteènìní zdanitelného plnìní.

5.2. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše pøípustná Po celou dobu plnìní veøejné zakázky a
zahrnuje veškeré náklady projektanta nezbytné pro øádné, úplné a vèasné provedení díla. Projektant ve
smyslu ~ 2620 odst. 2 obèanského zákoníku pøebírá nebezpeèí zmìny okolností.

5.3. Výše celkové ceny je stanovena na základì individuální kalkulace nákladù projektanta, zahrnuje
veškeré práce projektanta vymezené touto smlouvou a veškerými podmínkami uvedenými v zadávacím
øízení. Celková cena sestává z následujících položek za jednotlivé èásti pøedmìtu smlouvy:

ÈÁSTI. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 39000 Kè
SPOLEÈNÉ ÚZEMNÍ ØÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DUR+DSP) VÈ.
INŽENÝRSKÉ ÈINNOSTI (IÈ)

Kompletní projektová dokumentace 35 000 Kè

Inženýrská a související èinnost 4 000 Kè
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232 000 j~

ÈÁST 2. VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDÌNÍ STAVBY
(PD PS)

Kompletní projektová dokumentace 230 000 Kè

Inženýrská a související èinnost 2 000 Kè

ÈÁST 3. VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU V ROZSAHU 70 HODIN

Autorský dozor v rozsahu 70 hodin 3 000 Kè

CELKOVÁ CENA bez DPH
274000 Kè

5.4. Celková cena mùže být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvì.

VI. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje projektantovi zálohy, pokud se objednatel s projektantem nedohodnou
jinak na základì písemného dodatku k této smlouvì.

6.2. Cena za provedené práce bude hrazena zpìtnì na základì faktury vystavené projektantem.
Fakturovat lze pouze øádnì, úplnì a vèas provedené práce. Fakturaci lze provést jednou celkovou
fakturou po dokonèení èinností nebo dílèími fakturami za celou èást.

6.3. Doba splatnosti faktur je 30 kalendáøních dnù ode dne jejich doruèení do sídla objednatele.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendáøních dnù ode dne následujícího po dni
doruèení faktury, i když je po termínu, který je na faktuøe uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude
provedena bezhotovostnì na úèet projektanta uvedený ve smlouvì.

6.4. Úhradou faktur na základì dílèích daòových dokladù není dotèeno ujednání, že nárok na
zaplacení celkové ceny vzniká až úplným dokonèením veškerých smluvených prací a èinností a jejich
pøedáním bez jakýchkoliv vad a nedodìlkù.

6.5. Poslední faktura vystavená projektantem je tzv. koneènou fakturou. V koneèné faktuøe budou
odeèteny poskytnuté platby, pøípadnì smluvní pokuty a pozastávky, na které objednateli do té doby
vznikl nárok a bude vyúètována daò z pøidané hodnoty. Souèástí koneèné faktury bude seznam všech
projektantem vystavených faktur s uvedením minimálnì tìchto údajù: roku, èísla faktury a èástky s DPH i
bez DPH.

6.6. Faktury budou mít náležitosti daòového dokladu dle zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané
hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Faktury budou dále obsahovat pøípadnì další náležitosti sdìlené
objednatelem (napø. oznaèení zdroje financování, rozpis ceny na úèetní položky a úèelové znaky atp.).
Za správnost údajù na fakturách odpovídá projektant.

6.7. V pøípadì, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvì nebo na faktuøe,
vyúètovaná cena nebude odpovídat skuteènì provedeným pracím, je objednatel oprávnìn takovou
fakturu nezaplatit a vrátit ji projektantovi k pøepracování bez zaplacení jako neúplnou èi neoprávnìnì
vystavenou. Projektant je povinen provést opravu faktury vystavením a opìtovným doruèením nové
faktury objednateli. Nová lhùta splatnosti zaène plynout doruèením opravené faktury zpìt do sídla
objednatele.

6.8. Objednatel si vyhrazuje právo upravit frekvenci fakturací v pøípadech, kdy to bude v zájmu
objednatele s ohledem na zpùsob financování projektu.

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v pøípadì, že projektant
bezdùvodnì pøeruší práce nebo práce provedl èi provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (napø.
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provádìní prací v rozporu s pokyny objednatele, provádìni prací nekvalitnì, nedodržování termínù atp.)
a to až do doby sjednání nápravy ze strany projektanta. Právo objednatele postupovat dle ustanovení
vztahujících se ke smluvním pokutám tím není dotèeno‘

6.9. Projektant je oprávnìn fakturovat pouze skuteènì provedené páce. Pokud z jakéhokoliv dùvodu
dojde k ukonèení smlouvy, není zpracovatel oprávnìn požadovat zaplacení celkové ceny ani èásteèné
ceny za práce, které neprovedl a provádìt nebude.

VII. Vlastnické právo k dílu, licenèní ujednání
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho èástí je od poèátku objednatel. Smluvní strany se
dohodly na vylouèení 5 2609 obèanského zákoníku a projektant není oprávnìn dílo nebo jeho èást
svépomocnì prodat tøetí osobì.

7.2. Pøechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje projektanta odpovìdností za øádné
provedení èinností bez vad a nedodìlkù.

7.3. Projektant poskytuje objednateli k veškerým hmotnì zachyceným výsledkùm èinnosti, které jsou
plnìním projektanta na základì této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu, výhradní a
neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a poøizování rozmnoženin.
Objednatel je oprávnìn uzavøít podlicenèní smlouvu, objednatel je oprávnìn postoupit licenci tøetí osobì,
objednatel je oprávnìn dokumentaci mìnit (napø. pøi projekèní pøípravì souvisejících zámìrù èi pøípravì
navazující projekèní pøípravy atp.). Smluvní strany se dohodly, že licence je projektantem poskytnuta
objednateli bezúplatnì. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Projektant projektové
dokumentace prohlašuje, že je oprávnìn licenci vdaném rozsahu udìlit.

7.4. Projektant se zavazuje, že bez souhlasu objednatele pøedané podklady ani dílo nebo jeho èást
neposkytne dalším osobám nebo institucím.

VIII. Odpovìdnost za vady
8.1. Projektová dokumentace a další úkony, jejichž provedení je pøedmìtem této smlouvy, mají vadu,
jestliže neodpovídají požadavkùm uvedeným v této smlouvì a obecnì závazným právním pøedpisùm.

8.2. Objednatel není povinen pøevzít práce nebo jakoukoliv jejich èást, které nebyly øádnì provedeny,
obsahují-li zøejmé vady a nedodìlky nebo se nepovažují ve smyslu ustanovení této smlouvy za øádnì
provedené a ukonèené. Nepøevzal-li objednatel provedené práce od projektanta z dùvodu vad a
nedodìlkù, vzniká právo projektanta na fakturaci až po odstranìní vad a nedodìlkù.

8.3. Oznámení (reklamování) zjištìných vad v èinnosti projektanta je objednatel oprávnìn uèinit
písemnì nebo e-mailem, pøièemž má objednatel právo na bezodkladné a bezplatné odstranìní
reklamovaného nedostatku nebo vady plnìní v plném rozsahu.

8.4. Vady lze reklamovat kdykoliv, tj. od zahájení èinnosti projektanta v rámci projektové pøípravy dle
této smlouvy až do zrealizování stavebních prací, ke kterým projektant dle této smlouvy zajiš•oval
projektovou pøípravu. O odstranìní reklamované vady je projektant povinen sepsat protokol a tento po
odstranìni vady pøedat objednateli.

8.5. Projektant odpovídá za vady v èinnostech, pracích a zpracované projektové dokumentaci v dobì
pøedáni objednateli jakož i za vady, které se projeví v období od pøedání objednateli do zrealizování
stavebních prací. Za vady vzniklé Po odevzdání dokonèeného pøedmìtu smlouvy odpovídá projektant
však pouze tehdy, pokud byly zpùsobeny prokazatelným porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným
zpracováním (napø. opomenutí zkoordinování jednotlivých èástí projektu, nesoulad èi nezapracování
podmínek rozhodnutí, nedoøešení projektu atp.).

8.6. Projektant neodpovídá za vady, které byly zpùsobené použitím podkladù pøevzatých od tøetích
osob a ani pøi vynaložení veškeré odborné péèe nemohl projektant zjistit jejich nevhodnost, pøípadnì na
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití bez dalšího trval.

8.7. Reklamované vady je projektant povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatnì
odstranit, a to nejpozdìji do 7 kalendáøních dní Po jejich oznámení èi vyžádání nápravy ze strany
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. S odstraòováním vad je nutno zaèít neprodlenì po jejich
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oznámení projektantovi. V pøípadì, že vady na díle budou pøíèinou vad i na jiných èástech díla, je
projektant povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s pùvodní vadou související vady.

8.8. V pøípadì, že projektant v dané lhùtì reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel oprávnìn
nechat opravit vadu tøetí osobou a projektant je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel
vynaložil na odstranìní uvedené vady. Tímto není dotèeno právo objednatele na úhradu sjednané
smluvní pokuty za prodlení s odstranìním reklamované vady.

8.9. Projektant prohlašuje, že má uzavøenou pojistnou smlouvu, které kryje rizika spojená
s pøípadnými škodami, které by vznikly projektantovi èi tøetím osobám, v dùsledku vad zpracované
projektové dokumentace.

IX. Smluvní pokuty
9.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávnìn na projektantovi uplatnit následující
smluvní pokuty a projektant se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatnìné objednatelem zaplatit:

a) nedodržení termínu plnìní èásti dle èI. V 15.000,- Kè jednorázovì,

b) nedodržení jakéhokoliv termínu plnìní (vè. èásti) dle Èl. V 500,- Kè dennì,

c) nedodržení termínu pro odstranìní vady 1.000,- Kè dennì,

za jednotlivou vadu projektové dokumentace, díky které nebude
možné bez dalšího získat patøièné povolení nebo rozhodnutí
nebo uzavøít potøebné smlouvy nebo projekt bez dalšího

d) realizovat (napø. chybìjící èi neøešený stavební objekt, 20.000,- Kè,
nezajištìní nutných stanovisek a vyjádøeni, vadná identifikace
pozemkù a z toho plynoucí neošetøené majetkoprávní vztahy
atp.)
za jednotlivou vadu èi nesoulad nákladù stavby (soupisu prací) s

e“ projektovou dokumentací (neúplné náklady stavby, 5 000.. Kè
neodpovídající èi chybìjící položky oproti projektové . ‘

dokumentaci atp.)

každá vada na zrealizovaném stavebním díle, která 20% podíl na úhradì takto
g) prokazatelnì vznikla v dùsledku pochybení projektanta vyvolaných dalších nákladù

v projektové pøípravì, a která vyvolala další náklady objednatele objednatele.

9.2. Za pozdní úhradu faktury vystavené v souladu s touto smlouvou vzniká projektantovi nárok
úètovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Èástky uvedené na faktuøe za každý, by• i
zapoèatý den prodleni. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání èástky z úètu objednatele.

9.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za pøimìøenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze
sèítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základì písemné výzvy ve lhùtì do stanovené lhùtì do 14
kalendáøních dnù ode dne doruèeni této výzvy.

9.4. Smluvní pokuty jsou zapoèitatelné vùèi penìžitým závazkùm souvisejících s touto smlouvou.
Smluvní pokuty jsou zapoèitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovnì dohodly,
že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta zapoètena
vùèi existující pohledávce.

9.5. Smluvní strany se výslovnì dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
škody vzniklé porušením povinností zajištìných smluvní pokutou. Je proto možný soubìh úhrady pokuty
a vzniklé škody.

9.6. Za škodu se považuje i nárokovaná nebo nárokovatelná výše dotace, která není nebo nemùže
být vyplacena z dùvodu vady projektu èi vícenáklady objednatele pøi realizaci stavebního díla dle
zpracovaného projektu.

9.7. Pokud závazek provést dílo zanikne øádným ukonèením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s døívìjším porušením povinnosti.
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X. Ukonèení smlouvy
10.1. Tuto smlouvu lze ukonèit písemnou dohodou smluvních stran.

10.2. Od této smlouvy mùže odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelnì zjistit porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným zpùsobem. Nejdøíve však musí druhou stranu vyzvat
písemnì k odstranìní podstatného porušení smlouvy. Odstranìní podstatného porušení smlouvy musí
být provedeno do 7 kalendáøních dni od doruèení výzvy. Pokud druhá strana do tohoto terminu
podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní úèinky odstoupení od smlouvy
následujícím dnem.

10.3. Porušením této smlouvy podstatným zpùsobem se rozumí zejména:

a) prodlení projektanta se splnìním jednotlivých termínù plnìní delším než 30 dnù,
b) neplnìní kvalitativních ukazatelù díla zpracovávaného projektantem,
c) provádìní prací projektantem v rozporu s touto smlouvou, právními pøedpisy èi platnými normami

a pokyny objednatele,
d) jakékoliv jiné neplnìní závazkù ve smyslu této smlouvy, pokud projektant neprokáže, že uvedené

porušení nezavinil,
e) vyhlášení konkurzu na projektanta, nebo pokud je projektant v likvidaci,
f) prodlení objednatele se splnìním svých závazkù ve smyslu této smlouvy delším než 30

kalendáøních dnù.

10.4. V pøípadì, že dojde k ukonèení anebo odstoupení od této smlouvy z dùvodù na stranì
objednatele, vzniká projektantovi ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu
pomìrné èástky ze smluvní ceny na základì pøedchozí dohody o rozpracovanosti díla, vyjádøené
v procentech, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

10.5. Objednatel si vyhrazuje právo ukonèit smlouvu v kterékoliv èásti èi fázi plnìní pøedmìtu smlouvy
èi od nìkterých èástí øešení pøedmìtu smlouvy upustit. Projektant pak tímto není oprávnìn na
objednateli požadovat úhradu prací, které neprovádìl, nebude dále provádìt nebo mu na nì nevznikl
nárok.

10.6. V pøípadì, že dojde k ukonèeni anebo odstoupení od této smlouvy z dùvodù na stranì
projektanta, nese projektant veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat
jakoukoliv další fakturaci za rozpracovanost nepøedaných a rozpracovaných èástí projektu.

10.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody èi smluvní pokuty. Odstoupení Od
smlouvy se rovnìž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i Po
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zpùsobu øešení sporù a povinnost poskytnout vzájemná
penìžitá plnìní za plnìní poskytnutá pøed úèinností odstoupeni.

XI. Jiná a závìreèná ustanovení
11.1. Oprávnìné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

11.2. Projektant prohlašuje, že je odbornì zpùsobilý pro veškeré èinnosti, které jsou pøedmìtem této
smlouvy, že má všechna potøebná oprávnìní nezbytná pro øádné provedení kompletního pøedmìtu
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení pøedmìtu
smlouvy nezbytné. Pøedmìt smlouvy bude zhotoven osobami s oprávnìními dle pøíslušných zákonù a
pøedpisù v platném znìni, zejména zákona è. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektù a o výkonu povolání autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì a budou
splòovat požadavek na osvìdèeni ve smyslu ~ 159 zákona è. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním øádu.

11.3. Projektant prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho
èinnost, že se dùkladnì a podrobnì seznámil s rozsahem a povahou èinností, které zajiš•uje a že se
seznámil se všemi poskytnutými informacemi a podklady objednatele s vìdomím, že v prùbìhu realizace
pøedmìtu smlouvy nemùže uplatòovat nároky na úpravu smluvních podmínek z dùvodù, které mohl
zjistit již pøi seznámení se s takovými podklady.

11.4. Projektant zajiš•uje projednáváni projektù a je povinen zvát objednatele a další relevantní
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subjekty na projednávání projektu a z projednávání poøizovat zápis.

11.5. Projektant není oprávnìn pøevést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy, na tøetí osobu.

11.6. Projektant se zavazuje, že pøi plnìní závazku, zøízeného touto smlouvou, bude postupovat
poctivì, peèlivì as odbornou péèí, jakje vymezeno v 55 Obèanského zákoníku.

11.7. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro úèely podání oznámeni nebo žádosti související
s povolením staveb souèinnost.

11 8 S~mluvni vztahy vyslovnì neupravene touto smlouvou se øidi ustanovenimi obèanskeho zakoniku
a pøedpisù souvisejících.

11.9. Smluvní strany se dohodly, že pøípadné spory vyplývající ze závazkù této smlouvy budou
pøednostnì øešeny oboustrannou dohodou.

11.10. Nastanou-li u nìkteré ze stran skuteènosti bráníci øádnému plnìní této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyteèného odkladu oznámit druhé stranì a vyvolat jednání zástupcù smluvních stran.

11.11. Pøípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli èlánku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V pøípadì, že by
jakýkoli takovýto èlánek, odstavec nebo ustanoveni mìlo z jakéhokoli dùvodu pozbýt platnosti (zejména
z dùvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace a dohodnou se na právnì pøijatelném zpùsobu provedení zámìrù obsažených v té èásti
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.12. Pro výklad této smlouvy je rovnìž závazné znìní zadávacích podmínek k veøejné zakázce,
vèetnì všech jejich pøíloh, na základì které je plnìní dle této smlouvy realizováno.

11.13. Projektant bere na vìdomí, že dle 5 2 písm. e) zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve
veøejné správì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je osobou povinnou spolupùsobit pøi výkonu finanèní
kontroly a zavazuje se, že umožní provedeni kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a
poskytne kontrolou vyžadované doklady.

11.14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.

11.15. Tuto smlouvu lze mìnit pouze písemnými dodatky, oznaèenými jako dodatek s poøadovým èíslem
ke smlouvì o projektové pøípravì a podepsanými oprávnìnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky
se vyhotovují ve stejném poètu jako smlouva. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za zmìnu
smlouvy nepovažují, ani nezakládají jakýkoliv nárok projektanta vùèi objednateli.

11.16. Tato smlouva nabývá platnosti a úèinnosti dnem jejího podpisu oprávnìnými zástupci obou
smluvních stran.
11.17. Zhotovitel souhlasí se zveøejnìním této smlouvy v souladu se zvláštními právními pøedpisy
(zejména se zákonem è. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úèinnosti nìkterých smluv,
uveøejòování tìchto smluv a registru smluv a zákonem è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím, ve znìní pozdìjších pøedpisù). V pøípadì, že tato smlouva bude podléhat povinnému
zveøejnìní podle zákona è. 340/2015 Sb., zajistí toto zveøejnìní objednatel.

11.18. V souladu s 5 4 odst. zák. è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, kdy se má za to, že každá
svéprávná osoba má rozum prùmìrného èlovìka i schopnost uživat jej s bìžnou péèí a opatrností a že
to každý od ní mùže v právním styku dùvodnì oèekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a
neshledávají jej rozporným, což stvrzuji svým podpisem. Smluvní strany shodnì prohlašují, že došlo k
dohodì o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavøena na základì jejich pravé a svobodné
vùle po peèlivém zvážení všech stran a že žádné ustanoveni této Smlouvy o dílo není pøekvapivé, což
stvrzují svými podpisy.

11.19. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základì øádnì vyhlášeného a vyhodnoceného zadávacího
øízení dle zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjších pøedpisù a v
souladu s usnesením è. 6Y. pøijatém na 82. schùzi Rady mìsta Blansko dne 05. 06. 2018.
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XII. Pøílohy smlouvy
12.1. Nedílnou souèástí této smlouvy se stávají následující pøílohy:
PØÍLOHA È. 1 - Krycí list nabídky ze dne 04. 05. 2018

V Blansku, dne ...14~..‘ v~
Za objednatele Za projektanta

. ; • leoj&z
•

.

dne
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Nabídka

(projektová dokumentace)
2. Základní identifikaèní údaje

Mìsto Blansko
nám. Svobody 3213, 678 01 Blansko
Mgr. Ivo Polák, starosta mìsta
00279943

DIÈ~ CZ 00 27 99 43
Kontakthí osóba rda
Tel.
E7mail:
~2.UchieC~~
iNáŽÓ~ Projekt Point green s.r.o.
Sídlo vice, 602 00 Brno
TìL/fax
E-mail
1È~ 292 01 691
ÜíÈ CZ29201691
Osoba oprávnìná jednat jménem èi In H nek Dvoøáèek
za uchazeèe ~
Kontaktní osoba
TeI.Ifax:
E-mail:
Bankovní spojeni

3. Celkový pøehled a hodnocené parametry nabídky
~ . I Cena

Lt1z~zk~ E~k~(II~LIi~! LL
1. Dokumentace pro spoleèné územní øízeni a
~tavebnI povoleni (DUR+DSP) vè. inženýrsk~ 39000- KÈ 8 190- KÈ 47 190- KÈ
~innost pro potøeby vydání spoleèného územního ‘ ‘ ‘

øízen bQ~qv2~oLQ~)____Å_~
~
~. Autorský dozor (AD) ~ 3 000,- KÈ 630,- KÈ I 3 630,- KÈ

_____ L27~PP~:i~ Q!:i~L~ .i.t~4~d~_-j
~J~T&UŠ~LLLL LIL

4. Osoba oprávnìná jednat jménem èi za uchazeèe

V Brnì dne !

Razítko a podpis

Titul, jméno, pøíjmení Ing. Hynek Dvoøácek
Funkce Jednatel spoleÈnosti

LiiiskobUdOvaKuIurníilostøediska mìsta Blanska-odvlhèení budovy

-Zadavatel
Název -

Si o
záátoupenj




