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SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské ¢innosti, vwkon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru

%RAVSKQSLEZSK? KRAL - KRAJSKY URAD
EAST A CISLO SMLOUVY (DODATKU)  -4-
Obecné ustanoveni g}f 98y 1E / }7‘

I
Smiuvni strany

1. Moravskoslezsky kraj

se sidlem: 28. ffjna 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: .
ing. Tomas Kotyza
1€O: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovni spojeni: Ceska spofiteina, a.s.
Cislo Gctu: 27-1650676349/0800

(dale jen v &asti B a D ,objednatel® a v ¢asti C ,piikazce™)

2. Amper design s.r.o.
se sidlem: Ruska 398/43, 703 00 Ostrava - Vitkovice
zastoupena: Ing. Jaroslav Holaf
ICO: 294 51 281
PIC: CZ294 51 281
bankovni spojeni: FIO banka, a.s.
Gisto (&t 2600310263 / 2010

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddii C, viozka
54341

(déle jen v &asti A, B a D ,zhotovitel™ a v &sti C ,pfikaznik™)

I-II’
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smiouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, vykon
funkce koordingtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva®) uzaviraji smiuvni strany dle zékona
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé&jdich predpisi (dale jen ,obcansky
zékonik™). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. oblanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obZanského zékoniku.

2. Smiuvni strany prohladuji, Ze ddaje uvedené v ¢l 1 této smiouvy jsou v souladu
se skute¢nosti v dobé uzavieni smiouvy. Smiluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udajdl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich (dajtl
smiuvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smiouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni (Cet uvedeny vd. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim UCtem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
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hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény (Ctu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému G¢tu, a to kopif pfislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy (cet vSak musi byt zvefejnénym
Gétem ve smyslu pfedchozi véty.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této

smlouvy.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnostf, ve které vefejny funkcionaf uvedeny

v§2 odst. 1 pism.c) zakona &. 159/2006 Sb., o stfetu z&jmd, ve znéni pozdéjsich
pFedpisl (&en viady nebo vedouci jiného Gstfedniho spravniho (fadu, v jehoZ Cele neni
dlen vlddy), nebo jim ovlddand osoba viastni podil pfedstavuijici alespont 25% Ucast
spole¢nika v obchodni spolednosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohiaseni nepravdivé, bude smiouva povazovana za neplatnou.

Uelem smlouvy je ziskani podklad® pro realizaci stavby a technologie zhotovenim
projektové dokumentace (pro Uzemni Fizeni a pro stavebni fizeni, dokumentace ktera
bude pouZita pro vybér zhotovitele a provadéni stavby a technologie, veSkeré podklady,
navrhy, studie, méfeni, vyjadfeni, stanoviska, analyzy, souhlasy a jiné dokumenty), pro
vykon inZenyrské Cinnosti a ziskani dokument{ vydanych pFisludnymi spravnimi orgény a
jinymi subjekty, které jsou nezbyiné pro realizaci stavby, dale také Gpravu podminek
spoluprace pfi Gzemnim a stavebnim Fizeni, technickou pomoc pfi vybéru zhotovitele
stavby a pfi provadéni, dokonleni, uvedeni stavby do provozu a vykon autorského
dozoru.

CAsTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

IIL.
Piredmeét pinéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~Trafostanice pro Integrované vyjezdové centrum Cesky Tésin® (dale jen ,stavba“)
a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a Ucastniky (Gzemniho a stavebniho
Fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé zadani
objednatele zpracované v Unoru 2018. Podrobna specifikace dila je uvedena v odst. 2
- 6 tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo mé nasledujici ¢asti a rozsah:
2.1. Zaméreni
Pfedmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméfeni mista
stavby a dotfenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkll véetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméfeni bude provedeno vidy,
bez ohledu na stav stdvajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skuteény
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soulasti zaméfeni bude
podrobnd fotodokumentace stavajicho stavu a zpracovani dokumentace
skuteného provedeni stavby {pro stavajici stav).

2.2, Prizkumy
Predmétem této &asti dila budou vegkeré prizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo ozndmeni dle odst. 2.3 tohoto &éanku smiouvy.
Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto priizkumy:
s stavebné-technicky prizkum,
o inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum,
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o radonovy prizkum,

o priizkum pro kaceni stavaijicich dfevin.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
przkumd, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlzkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smiouvou budou feSeny formou vicepradi.

2.3. Oznameni ve smyslu zakona & 100/2001 Sh., o posuzovani viivl
na Zivotni prostFedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist
Oznameni bude zpracovano v souladu s pozadavky zakona ¢ 100/2001 Sb.,
0 posuzovam viivl na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souwse;rczch zakonu
ve znéni pozd&jsich predpisll (dale jen ,zékon ¢ 100/2001 Sb.™").

2.4, Dokumentace k Zidosti o vydani rozhodnuti 0 umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
¢, 503/2006 Sb., o podrobnéjsi (pravé uzemniho Fizeni, vefejnopravni smiouvy
a Gzemniho opatfeni véetné dokladl o vysledcich jednani s pFislu$nymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky Ffizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti,

2. 5. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zdkonem
¢, 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znénl
pozd&jSich pfedpis (déle jen ,stavebni zakon™) a souvisejicimi pfedpisy, vletné
doklad( o vysledcich jednani s pfislusnymi orgény a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi (lastniky Fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Vyhotoveni & 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, doddvek a sluzeb. Ocenény soupis praci bude vyhotoven
zplsobem dle odstavce 4 tohoto Clanku smiouvy.

2.6 Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouZita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veSkeré néleZitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vsech inZenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotlenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou Cast obsahujici veskerad vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organ a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
Gcastnik{l spravnich Fizeni véetné spravcll inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (déle jen ,zakon & 134/2016 Sb.")
a vrozsahu a struktufe die vyhladky <. 169/2016 Sb., o stanoven!{ rozsahu
dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodéavek a sluZeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci™).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich souborti, a soupis praci véetné soupisu vedleisich a ostatnich
nakladd. Ddle bude obsahovat ocenény soupis praci a vediejsich a ostatnich
nékladl (poloZkovy rozpolet nakladd stavby) Clenény die jednotlivych stavebntch
objektd a provoznich soubor(i a soupisu praci.
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Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby uréitym dodavateldm bezdlvodné pfimo nebo nepiimo zaruCovaly konkurenéni
vyhodu nebo vytvérely bezdiivodné piekézky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovény ve viech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéZ v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zpisobem die
odstavce 4 tohoto clanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektll a provoznich soubor{l v ¢lenéni podie projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleCenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skuteénost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu,

3, Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

» dokumentace die odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto Clanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e ozndmeni die odst. 2 bodu 2.3 tohoto &idnku smiouvy bude objednateli pfedano ve 4
vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rif), pro tabulky *.xis,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

¢ dokumentace die odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto {lanku smiouvy budou objednateli
dodany vidy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpolty a vykazy vymér *xis, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf, Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim tfadem,

« dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto ¢lanku smiouvy budou objednateli dodéany
v Sesti vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *xis, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skutenost bude
na CD zfetelné oznadena).

L. Projektované stavebni préce a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
K pro;ektové dokumentaci die odstavee 2 bodu 2.5 a 2.8 tohoto 8anku smiouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich prac:: napt. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové Grovni platné
v dobé& zpracovani.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede viastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé.
Pokud bude jednotkova cena vySSi ne? jednotkova cena uvedena v cenové soustaveé,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektovd dokumentace bude zpracovéna v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpelnosti aochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpistl. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti (dale jen
«plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval
potfebém zajisténi bezpetné a zdravi neohroZuiici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebnd opatfeni z hlediska asové potfeby i zplsobu provedeni.

6. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto Clanku smlouvy zpracuje
zhotovitel ndvrh Casového harmonogramu stavby.
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Projektovd dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto &anku smlouvy bude
obsahovat vSechny Casti a néleZitosti dle vyhiasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjsich pfedpisll. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter ¢ specifinost
projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace
zpracovavana napf. s chledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych
Castech projektové dokumentace dlvod, pro€ neni potfeba tuto &ast projektové
dokumentace zpracovavat.

Objednatel se zavazuje Fadné provedené dilo bez vad a nedod8lkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢, VII této smiouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu staveb resp. siti nemusi
odpovidat jejimu skute€nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit
a pfipadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

Smiuvni strany prohlasuji, ze pfedmét pinéni nenf plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvaZeni vSech moznych disledkd.

Iv.
Doba a misto pinéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé &sti dila v téchto
terminech:

a) zaméfeni, priizkumy, oznamen/ a dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti
o umisténi stavby nebo zafizen/ (DUR)dle &l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy

CaN A 1)

(1. ¢ast dila) do 150 dnil ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizenf die ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(2. Cast dila) do 56 dnl ode dne vydéni pravomocného rozhodnutf o umisténl stavby,

¢) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro wybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle &. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. &ast dila) do 56
dnll ode dne vydani pravomocneho stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodieni se spinénim Casti dita die . III odst. 2 bod. 2.6 této

smlouvy podobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim

stavebniho povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).

Mistem pinéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je budova Krajského dradu
Moravskoslezského kraje, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava, odbor investitni a majetkovy.

V.
Predani dila, viastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to v terminech uvedenych
v d. IV odst. 1 této smlouvy. Pfedani a pfevzeti jednotlivych &sti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho ¢ast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho &asti) zhotovitel wyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni pfejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho &&st) prejima & nikoli.
Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho &ast) pfejima &
nikoli do 5 pracovnich dnél od pfedloZeni piisiusné Casti dila k pFejimacimu Fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni piejimaciho fizeni do jeho ukonceni
pfevzetim dila (jeho &asti) nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto dlanku
smiouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho &asti).
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5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonCeni a predani objednateli. Smluvni strany s&
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
V takovém piipadé objednatel vady nebo nedodéiky specifikuje v predavacim protokolu.

6. Objednatel je oprévnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 anasl. obdanského
zakoniku ave smyslu zadkona ¢ 121/2000Sb., opravu autorském, o pravech
souvisejicich s préavem autorskym aozméné nékterych zdkond (autorsky zakon),
ve znéni pozdeéjsich pFedpish (dale jen licence"), a to:

e Vv pﬁvodm’ nebo zpracované i jinak zménéné podobé, .
e viemi zpﬁsoby uZiti,
e vizemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav

k dilu.
Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odmena zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucsti ceny za difo podie . VII této smiouvy. xY

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentlim
a hmotnym vystup®m, které jsou pfedmétem dila, a nebezpedi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzet! objednatelem.

VII
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

t. Neni-li stanovenc touto smlouvou jinak, Hdi se vzajemné préva a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obfanského zakontku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vas a za pouditi postupdl, které odpovidaji pravnim pfedpistim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednéni této smiouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravch siti a dotCenych organd statni sprévy,

c) provést dilo na svilj naklad a své nebezpedi,

d) udastnit se na zékladé pozvanky objednatele vSech jednéni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pinéni smiouvy, a to
neprodieng, nejpozdeji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisiusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) respektovat pfi provadéni dila objednatelem pfedpokladanou maximaini hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 940 tis. KE bez DPH. Nerespektovani
predpokladané maximalni hodnoty realizace projektované stavby bude povaZovano za
vadu dila,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatetné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim dcastnik® zadavactho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektoveé dokumentaci stavby die ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smiouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnll ode dne
doruceni poZadavku objednatele die pfedchozi véty. Objednatel zasle pozadavek
na poskytnuti dodatené informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni

se povazuie | sdélenf zaslané faxem nebo e-mailem) na:

« e-mail: jholan@amperdesign.cz, nebo
« adresu; Ruska 398/43, 703 00 Ostrava - Vitkovice
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i) dbat pri provadéni dila dle této smiouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat
platné technické, bezpednostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné pfedpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) postupovat pifi provadéni dila s odbornou pédi.

3. Pokud v priibéhu provadeni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem pfedpokladané hodnoty realizace projektovane stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto &anku smlouvy), zavazuji se zhotovite!l i objednatel na tyto skute€nosti pisemné
upozornit druhou smiuvni stranu,

4, Je-li pfedmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni {napojovac
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dfivodd nesouladu projektové dokumentace stavebni &asti
s ¢asti vybaven.

5. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pii zajisténi podkiadd, dopiujicich ddajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v priibéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve (hiité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a dini:
~ Castidla | Cenabez | DPH21i | Cenavietns
o © | DPH | o (vKE) | DPH(vKE)
1. cast | Zaméieni
(&l T odst. 2 bod 2.1 smiouvy) 16000 3360 19 360
Priizkumy
(€. TII odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 16 000 3 360 19 360
Oznameni 0 0 0
(¢l. 11T odst. 2 bod 2.3 smiouvy)
Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti
o umisténi stavby nebo 38 000 7 980 45 980
zarizeni (DUR)
(¢l. I1I odst. 2 bod 2.4 smicuvy)
1. ¢ast celkem 70 000 14 700 84 700
2. Cast |PD pro stavebni Fizeni 0 0 0
(&l. I1I odst. 2 bod 2.5 smiouvy)
2. ¢ast celkem 0 0 0
3. Cast | PD stavby pro vyhér |
zhotovitele a pro provadéni i
stavby 33000 6 930 39 930 _
(€. I odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
3, ¢ast celkem 33 000 6 930 39 930
 cemacakem | 103000 21630| 124630
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2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a (plné proveden dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit.

4. Nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odetenim veskerych naklad( na provedeni téch asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pFedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zdkonem o DPH sjednavaji smiuvni strany diléf pinéni. DIl plnéni
se povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto dlanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po pfedani zaméfeni, prlizkumd, oznameni a dokumentace dle die & III odst. 2
bod 2.1 - 2.4 bude uhrazena cena za prvni {ast dila die ¢l VII odst. 1 této smlouvy,

e po pfedani projektové dokumentace dle ¢, I odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. Cast dila,

s po pfedani projektové dokumentace dle ¢l III odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena cena
za 3. Cast dila dle dl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndlezitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smiouvy objednatele, 1¢o objednatele,

b) pfedmét smiouvy, 4. text ,zhotoveni projekiové dokumentace stavby Trafostanice

s

pro Integrované vyjezdové centrum Cesky Tésin®,

¢} oznaCeni banky a €isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo G¢tu odlidné
od disla uvedeného v ¢ I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum pledéavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pFilohou faktury),

e) Ihiitu spiatnosti faktury,

f) vysi pozastavky,

g) oznaleni odboru, ktery akci likviduje (odbor investiCni a majetkovy),

h) jméno a viastnoruCni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vCetn@ kontaktniho
telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila die ¢l. VII odst. 1 této smiouvy. Objednatelem budou jednotiivé faktury
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Z.

uhrazeny do celkové vySe 80 % ze smluvni ceny pfislusné &asti dila véetné DPH
a na zbyvajici &ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 80 % smiluvni ceny pfisiuné &asti
dila) budou objednatetem v pfisluSnych fakturdch vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto dlanku smiouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho plsemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruCeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastévky za 1. ast dila je zhotovitel oprédvnén poZadat po pfedani
pravomocného Uzemniho rozhodnut! nebo vydaného (zemniho souhlasu, pfipadné
pravomocného stavebniho povoleni,

b) o uvolnéni pozastévky za 2. &ast dila je zhotovitel opravnén pfipadné poZadat po
pfedani pravomocného stavebniho povoleni, bude-li potfebné,

¢) o uvolnéni pozastavky za 3. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat aZ poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela
dokonena a pfevzata, a zaroverl bude moZno v souladu se stavebnim zékonem
zapodit s trvalym uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu
o0 zapoceti uZivéni dle pfedmétného zakona). V pfipadg, Ze stavba nebude zahdjena
do 24 mésicl od spinéni dila dle této smiouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni
pozastavek pozadat uplynutim této Ih(ty.

N

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendédfnich dnli ode dne jejich dorueni objednateli.
Fakturu m(zZe zhotovitel vystavit pouze na zékladé pfedavaciho protokolu dle &. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, v némZ bude

10.

11.

12.

uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cést) pfejima.

Dorudeni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastédvky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorudenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
siuZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vytctovana cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pfed uplynutim thiity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznafenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nove faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet plvodni thiita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséani prisiudné &astky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zviastnfho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené uhradi v terminu splatnosti

faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Glet zhotovitele vedeny u

mistné pfisludneho spravce dané v pFipadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdaniteiného plnéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnénf zdanitelného pinéni
v insolvendnim fizeni,

Tato dhrada bude povaZovéna za spinénf Casti zavazku odpovidajici pfisiusné vysi DPH

siednané jako souCast smluvni ceny za pfedmétné plnéni. Objednatel nenese

odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem dané

zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, fj. po datu splatnosti této

dané.
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IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fdi pfislusnymi ustanovenimi obfanského zakoniku,
nestanovi-ii smiouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v piném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen udinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni,

4, Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smiouvy s limitem min. 0,5 mil. K¢ s maximainf
spolutiasti 10 tis. KZ.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smiouvy
véetné pfipadnych dodatkll na poZadované pojiSténi nebo certifikat prisiusné pojistovny
prokazujfci existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné Castky, rolni limity a sublimity plnén{ a vySi spolutcasti).
Certifikat dle pFedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mesice.

X.
Prava z vadného pInéni

1. Dito md vady, jestfize neodpovidd poZadavkim uvedenym ve smiouvé. Vysledky tvirc
ginnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
die &. I odst. 2 body 2.1 —2.6 této smlouvy maji vady, jestliZe neodpovidaji této
smiouve, poZadavkiim, pfipominkam nebo pokynfim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani pinéni zhotovitele dle této smiouvy. Za vadu vysledku tv@rdi Cinnosti
zhotovitele je povaZovano i opomenuti takového technického FeSeni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklm
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pf realizaci stavby za nasledek dodatené zmény rozsahu dila proti stavu
predpokiddanému v dokumentacich dle ¢, III odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinénf z vad, které ma dilo pfi pfevzet! objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpfisobil poruSenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokéZe-li zhotovitel opak.

3. Vyskytneli se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4, Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do5 dnd od jejlho oznameni
objednatelem, pokud se smiuvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprédvnéna uzaviit kterdkoli osoba uvedend v ¢l I
odst. 1 této smiouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

X1,
Smluvni pokuty

1. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv &ast dila ve Ihdté dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysSi 0,25 % z ceny piislusné
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casti dila, sjejimZ pfedanim je zhotovitel v prodieni, a to za kaZdy |zapofaty den
prodlent.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dfla ve thiité uvedené v &. X odst. 4 této smiouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 KE za kaZdy i zapolaty den
prodlent,

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zérovef
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodateénym pracim oproti rozsahu dle smiouvy
o difo na zhotoveni stavby, jejichZ celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

4. V pfipadé poruSeni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smiouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2.000 K¢,

5. Vpfipadé poruSeni povinnosti dle €. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapolaty den prodieni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

6. V pfipadé, 7e Utad pro ochranu hospodaiské soutde (dale jen ,UOHS™) zjistl b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace st:avby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
pm]ektove dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli nakiady
nha spravni fizeni vedené UOHS, vietnd pfipadnych sankd z né&j vyplyvajicich vadi
objednateli.

7. Pro pripad prodieni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smiuvnf strany Grok z prodieni
ve vy§i stanovené obdanskopravnimi pedpisy.

8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred Fadnym
terminem pinéni, nezanikd narok na smiuvni pokutu, pokud vzniki dfivéjsim porusenim
smiuvni povinnosti.

9, Smluvni pokuty se nezapoCitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smiuvni pokuty.

CAsTC
Vykon mzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu pFipravy stavby a autorského dozoru

XEI.
Predmeét pinéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou finnost pro stavbu ,Trafostanice pro Integrované vyjezdové centrum
Cesky TeSin" za (elem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasli dle
stavebniho zékona, na zakladé kterych bude mozZno stavbu umistit a provést (dale jen
JnZenyrska Cinnost"). InZenyrska innost je specifikovana v odst. 2 tohoto &énku
smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky
bezpeCnosti a ochrany zdravi pripraci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni
bezpeCnosti aochrany zdravi pfi dinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist, a to i pfesto, Ze u této stavby neni
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urfeni koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti zakonem
poZadovano. Vykon funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovédn v odst. 3 tohoto danku
smiouvy,

¢) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto &anku
smiouvy.

V ramci vykonu inZenvrské innosti piikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadngé oznameni o zdméru
v uzemi k vydani Gzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich pFedpisl a jejich podani, zajisti dokiady
o vysledcich projednani s pfislusnymi orgédny a organizacemi povéfenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ulastniky fizent,

by podani oznémeni dle d. III odst. 2 bod 2.3 této smiouvy u pfislusného (fadu
za Ucelem obstarani zévéru zjistovaciho Fizenl podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

¢) Glast na jednanich a dalsi Gkony v rdmdi Gzemniho a stavebniho Fizent,

d) podéni ozndmeni Archeologickému tstavu o zaméru provadét stavebni dinnost
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smysliu ustanoveni zdkona &. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich pFedpisC.

Pfikaznik preda pfikazci neprodlené original pravomocného Gzemniho rozhodnuti,

pfipadng (zemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se &titkem

~Stavba povolena® a vZdy 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodiené po podani kaZdé Zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda piikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému Ufadu.

V ramci vykonu funkce koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pfipravy stavby pfikaznik zeiména:

a) v dostateCném Casovém predstihu pled zadanim dila zhotoviteli stavby pfeda piikazci
jako zadavateli stavby pfehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a Ginnosti  vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalSi podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzt zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizadi,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpetnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykajt jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporudi technickd FeSeni nebo organizalni opatfeni, kterd jsou
z hlediska zajisténi bezpelného a zdravi neohroujicho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecruil soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporudované Feseni bylo
technicky realizovatelné av souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpetnosti aochrany zdravi piipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k dcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporu€eni tykajici se poZadavkl na zajisténl bezpelné a zdravi neohrozujici prace,
odhadu délky Casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo dinnosti
se zietelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
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a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpetné a zdravi nechroZujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani poZadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci p¥i udrZovacich
pracich.

4. V rémdi vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:
a) Udast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétieni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

¢) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s piihlédnutim
k podminkdm urlenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametrll stavby, dodrZeni Ihiit vystavby, popfipadé dalich
Udajlt a ukazatell,

e) C¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zdkon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a dopinéni nékterych zakond souvisejicich sjeho zavedenim, ve znéni
pozdéjSich pfedpis(),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsf mnoZstvi vykonfi oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) Gdast na kontrolnich dnech stavby,

i) Gdast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji &asti, véetné piipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) Gcast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) (€ast na jednanich technicko-dokumentactni komise svolavanych pitkazcem,

[) Géast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim (Fadem,

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni neni pinénim nemoznym a Ze tuto smiouvu
uzavrely po petlivém zvazeni véech moznych dlsledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit pFikaznikovi za provadéni inZenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odmeénu.

XIIL.
Doba a misto pinéni

1. Vykon inZenyrské cinnosti:

Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle &. XII odst. 2 této
smlouvy a pedat pFislusna rozhodnuti a povoleni pFikazci v téchto terminech:

o Zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti do 24 tydnl ode dne nabyti Gcinnosti této
smiouvy,
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» Zadost o vydani stavebniho povoleni do 9 tydnli ode dne vydani pravomocného
Uzemniho rozhodnuti,

Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnutf a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfené
projektove dokumentace je budova Krajského Gfadu Moravskoslezského kraje,
28. fijna 117, 702 18 Ostrava, odbor investi¢ni a majetkovy.

. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pFipravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pfipravy stavby die ¢&. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni die &l. 11T a d. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle &. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoleti realizace stavby na pisemnou vyzvu pitkazce a ukonden
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapolit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

XIV.
Odmeéna

. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inZenyrskou ¢innost:

bez DPH 10 000 K&
DPH 21 % 2 100 K¢
vtetné DPH 12 100 K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pFipravy stavby:

bez DPH 10 000 K&
DPH 21 % 2 100 K&
vCetné DPH 12 100 K¢
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 10 000 K¢
DPH 21 % 2 100 K&
vietné DPH 12 100 K¢

. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo (celné vynaloZené

pii pinéni jeho zdvazk(l vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

. Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a neize ji pfekrodit.
4. V pfipadé, Ze dojde ke zmén& zékonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH

povinen Gctovat DPH v platné vySi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény vyse
odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravaimi pfedpisy. V pifpadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit pfikazci veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikia.

VZ - PD, autorsky dozor, koordindtor BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska dinnost 14
- Trafostanice pro Integrované vyjezdové centrum Cesky TéSin



XV.
Platebni podminky

1. Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni oprévnén
poZadovat jejich vyplacen.

2. Odména za vykon inZenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po predéni
véech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci piikazci, ato
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

3. Odména za vykon funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v d. XIV odst. 1 pism. b) této smiouvy.

4, Odmeéna za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zdkonem moZné zapoCit s trvalym uzivanim
stavby (ti. bude vydan kolaudalni souhlas nebo bude moZno stavbu trvale uZivat
na zékladé ozndmeni stavebnimu (Fadu o zapoleti uzivani stavby), ato ve vysi
stanovené v . XIV odst. 1 pism. c) této smiouvy.

5. Podkladem pro Ghradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
(ddle jen ,faktura®). Faktura musi kromé& zakonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) &slo smiouvy prikazce, ICO prikazce, &islo vetejné zakazky,

b) predmét smiouvy, tj.text ,vykon mzenyrske ginnosti pro stavbu Trafostanice
pro Integrované vyjezdové centrum Cesky Tésin® nebo text ,wykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti po dobu pfipravy
stavby Trafostanice pro Integrované vyjezdové centrum Cesky TésSin“ nebo text
#vykon autorského dozoru pro stavbu Trafostanice pro Integrované vyjezdové

centrum Cesky Tésn",

c) oznaeni banky a Cisla ctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo O¢tu odlisné
od &isla uvedeného v &. T odst. 2, je pFikaznik povinen o této skuteénosti v souladu
s ¢l IT odst. 2 a 3 této smiouvy informovat piikazce),

d) Ihiitu splatnosti faktury,

e) oznaleni odboru, ktery akci likviduje (odbor investini a majetkovy),

fy jméno a viastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vfetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhilita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dnfi ode dne dorueni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné& oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorudenkou
prostiednictvim provozovatele poStovnich sluZeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je pfikazce oprévnén fakturu pred uplynutim
Ihlty splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyznafenim divodu vraceni.
Pftkaznik provede opravu vystavenim nové faktury. VrdtiHi pfikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, pfestava béZet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti b&Z opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pfislusné Castky z (ctu pFkazce.

9. PFikazce uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smiouvy pfimo na osobni depozitni GCet piikaznika vedeny u mistné
pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

VZ - PD, autorsky dozor, koordindtor BOZP po dobu pnpravy stavby a inZenyrska Cinnost 15
~ Trafostanice pro Integrované vyjezdové centrum Cesky T&Sin



£

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zvefejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy pldtce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdaniteliného plnéni
v insolvenénim fizeni.

Tato (hrada bude povaZovéna za spinéni ¢asti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH

siednané jako soucast smluvni ceny za pfedmétné pinéni. Piikazce nenese odpovédnost

za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem dané Prikaznikovi

v souvisfosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, 4. po datu splatnosti této dané.

XVI1.
Prava a povinnosti pitkazce

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby

a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodiené zapis nebo informace o jednénich, kterych se

prikaznik nez(iastnil,
Prikazce se zuCastni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby

od zhotovitele a zévéreéné kontroini prohlidky stavby konané stavebnim dFadem

ve smyslu stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

PFikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich Gdajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v prébéhu plnéni této smiouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve th(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze piikazce | pFes upozornéni pfikaznika na spinéni pokynd trva, pitkaznik neodpovida
za Skodu takto vznikiou,

b) bez zbytetného odkladu pfedat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
dinnosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zéleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni pFedpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organfl a organizaci,

f) bez odkiadll oznamit pfikazci veskeré skutenosti, které by mohly vést ke zméné
pokyni pfikazce,

g) poskytovat pikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pii poskytovani pinénfl dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi
a dodrZovat platné technické, bezpenostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vletné ptedpisl tykajlcich se ochrany Zivotniho prostfedi.

Pfikaznik se mlize odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce,

a pokud nem{iZze véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pifpadé se viak piikaznik nesmi

od pokynl odchylit, festliZe je to zakézano smlouvou nebo piikazcem.

PFikaznik se zavazuje k soulinnosti s koordinatorem bezpeCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.
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4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykondvajici Cinnosti technického dozoru stavebnika.

5. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutetnosti na stavbé je
pfikaznik povinen zjisténé rozpory Fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
pfedmétu smiouvy, nebo které jsou obsahem pFedmétu smlouvy, neposkytne tFetim
osobam.

XVIiL,
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Hdi prisluSnymi ustanovenimi obanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Piikaznik odpovidd za $kodu, ktera pfikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za gkodu se povaZzuje i Gjma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit néklady v diisledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XIX,
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfistusna rozhodnuti a povoleni ve Ih(té dle &. XIII odst. 1
této smiouvy, je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve wsi 0,25 % z celkové
sjednané odmény za inZenyrskou Cinnost dle ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smiouvy, a to
za kaZdy i zapocaty den prodieni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu piipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smilouvy, zavazuje
se uhradit prikazd smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kaZdy zjistény piipad.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pifkazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kaZdy zjiStény pripad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednadvaji smluvni strany Grok z prodien{
ve vysi stanovené obganskopravnimi pfedpisy.

5. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké wsi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatn@ v piné
vysi vedle smluvn{ pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vzniki dfivéjsSim porusenim
povinnosti.

7. Zéanik zavazku vyplyvajicho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smiuvni pokutu za prodieni s pinénim,

200
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén pFikaz odvolat bez udéni diivodu.

2. Odvoldnim prikazu neni dotleno pravo opravnéné smluvni strany na zaplacen! smiuvni
pokuty ani na néhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.
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CASTD
Spoleéna ustanoveni

XXI.
Zavéretna ujednani
1. Zménit nebo doplinit tuto smiouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

2. Tato smiouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smiouvy pro jeji podstatné
poruseni druhou smiuvni stranou, pfiemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prad na stavenisti po dobu pFipravy stavby die ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrZeni pravnich predpisll nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inZenyrské &innosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni diuzné Castky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll
po doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smiouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

w

zakona €. 182/2006 Sh., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolventni zékon),
ve znéni pozdéjsich piredpisll (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvendni navrh.

4. Pro (iCely této smiouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu™ dle § 2002 oblanského
zakoniku rozumi ,hejpozdé&ji do t tydnl*,

5. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho radnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné veci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti, vykonu
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorskeho dozoru.

6. Zhotovitel nemliZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy tieti osobé.

7. Tato smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a Gdinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem névrhu smiouvy dojde druhé
smluvni stran€, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zékon o registru smiuv"), jinak. V takovém
pfipadé nabyvé smiouva Udinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

8. Tato smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smiuvnich stran, pfiemZ objednatel obdri tfi a zhotovite! jedno
vyhotoveni.

9. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem preetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednédni podle jejich pravé a svobodné viile, uréité, vainé
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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10, Smiuvni strany se dohedly, Ze pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smiuv ve smyslu zdkona o registru smiuv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem Moravskoslezsky kraj.

11.V pfipadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna die pfedchozihe odstavee, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva vietné priloh a pfipadnych dodatk{
bude zvefejnéna na oficidinich webovych strdnkdch Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zvefejn&na po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

12. Osobni tdaje obsaZené v této smlouvé budou Moravskoslezskym krajem zpracovavany
pouze pro ucely pinéni prav a povinnost! vyplyvailcich z této smiouvy; k jinym Gdel@m
nebudou tyto osobni Gdaje Moravskoslezskym krajem pouZity. Moravskosiezsky kraj
pfi zpracovavant osobnich Gdajl dodriuje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace
o ochrané osobnich ddajd  jsou uvedeny naoficidlnich webowch  strankach
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravé dne 1.9...86..2018 V Ostravé dne .26 Lo

Ing. Jaroslav Holén

7a objednatele

ing. Tomas Kofyza
reditel krajského ufadu

2o dobu nepfitomnosti rastoupen
ing. Annou KiimSovou
zastup!cyn- feditels
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