Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: ...................... Cislo smlouvy zhotovitele: ............ccccc..........

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

[. Smluvni strany

1. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovskym, generalnim feditelem

Povéfeny podpisem smlouvy: i feditel zavodu Stfedni Morava

IC: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): | EGcNNGNGE

2. Zhotovitel:
HK ploty — Petr Hanak
Sidlo: Zitna 1480/3, 621 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Zivnostenského ufadu mésta Brna,
Ev.¢. 370200-825508414
Zastoupeny: p. Petr Hanak
IC: 717 92 015
DIC: Cz8107283877
Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

Zastupce ve vécech technickych: Petr Hanak

[I. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svUj naklad
a nebezpeci fadné a v€as dilo vtomto c¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za n€j nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.10.2016 podana pro
plnéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Oprava oploceni OCS
Brod nad Dyji a OCS Novosedly“ (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku“). Zadavaci Fizeni
bylo zahajeno odeslanim vyzvy se zadavacimi podminkami dne 10.10.2016

3. Veskeré c¢innosti, k jejichz provedeni zplsobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznaovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané
Oprava oploceni OCS Brod nad Dyji a OCS Novosedly

5. Dilem se rozumi demontaz starého oploceni a zhotoveni a montaz nového oploceni, spocivajici
zejména ve vyrobé brany a osazeni oploceni v trase stavajiciho oploceni. Specifikace a rozsah
dila jsou stanoveny v zadavacich podminkach, které byly sou€asti nabidky na vefejnou zakazku.
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6. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy umoznil zhotoviteli prohlidku stavby a sezndmil ho s
mistnimi podminkami. Zhotovitel prohlasuje, Zze si stavenisté prohlédl, byl s mistnimi podminkami
seznamen a vycerpavajicim zplsobem se seznamil se zadavacimi podminkami a zavazuje se je
plné dodrzovat. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze zadavaci podminky posoudil s odbornou péci
a ze lze podle nich dilo provést v celém jeho rozsahu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze mu je znamo
misto plnéni dila, s timto se seznamil a bere stav mista pInéni dila na védomi.

7. Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provest v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materiald a vyrobku platnych v dobé provadéni dila

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli v§ak vylu¢né:

dodavka, skladovani a sprava, zabudovani a montaz veskerych dil(i a které se stanou soucasti
dila,

Zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, rozvody, spotieba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekium stavby za ucelem provadéni praci
a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pfed pfedanim a pfevzetim dila),

pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabor( ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do plivodniho stavu vE. pfipadné finanéni Uhrady za do¢asné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

uvedeni vSech dalSich povrchd dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky, bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila
zhotovitelem vhodnym zpUsobem zdokumentovan; o$etfeni ponechavanych drevin bfehového
porostu,

zajisténi bezpecénosti vSech osob, chodcll a vozidel na stavenisti a v okoli staveni§té, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vCetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpec€nosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dot&enych stavbou,

odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni,
resp. pfedani téchto odpadd do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

zajiSténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

zajisténi - pokud to bude nutné - kaceni dfevin (strom( a kefl). V pfipadé kaceni dfevin
(stromd a kefll) rostoucich mimo les bude postupovano vsouladu sust. § 8 zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni,

koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu,

vytvofeni vSech zaznam(, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a prfedepsanych technickych parametra dila; pfedani prohlaSeni o vlastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisd,
k vyrobkum, pfipadné dle pfimo pouzitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovéany do dila,

[ll. Doba a misto pInéni dila

1. Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Predpokladany termin zahajeni provadéni dila: 1.11.2016
Termin zahajeni provadéni dila: do 5 dnua od nabyti u€innosti této smlouvy
Termin dokonc&eni dila a jeho pfedani objednateli: do 30.12.2016

2. Mistem pInéni dila je OCS Brod nad Dyji v k.u. Brod nad Dyji a OCS Novosedly v k.u. Drnholec.
Misto plnéni dila je blize vymezeno v nabidce na vefejnou zakazku.
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IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: Ké 153 870,- Ké

2. Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisu,
neni-li pfedmétem této smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

3. Cena dila zahrnuje zisk a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé
zhotovitel zavazal realizovat, véetné nakladd souvisejicich.

4. SkuteCnost, Zze cena dila byla uréena na zakladé polozkového rozpoc¢tu zpracovaného
zhotovitelem, nema vliv na charakter dohodnuté ceny dila jakozto ceny pevné. PoloZkovy
rozpoCet je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1. Polozkovy rozpocCet bude
zpracovan rovnéz v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou
xml.

5. Jakakoliv zména pevné ceny musi byt pfedem sjednana dodatkem k této smlouvé. Bez tohoto
dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto navySeni tykalo
vicepraci ¢ zmén dila, které nebylo mozno dopfedu pfedvidat a které jsou objektivnhé nutné pro
dokondeni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve stavebnim deniku.

6. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute¢nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni danového plnéni dle vy$e uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele darn ze zdanitelného plnéni dle této smlouvy pfimo
pfislusnému spravci dané.

V. Platebni podminky

1. Cena za dilo bude objednatelem uhrazena na zakladé jediné faktury vystavené zhotovitelem po
predani a pfevzeti dila. PFilohou faktur(y) musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem
stavebnika podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych
(dale jen ,zjiStovaci protokol“) a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. Fakturu dorudi
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne nésledujiciho kalendainiho mésice. Zjistovaci
protokol a faktura budou pfedany v pisemné i v elektronické podobé.

2. Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim pfFeneseni darnové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni pfi
vypracovani dafového dokladu.

3. Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zasad.

4. Faktura je darniovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisi o ucetnictvi,
danovych predpist (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich predpisu.

5. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné &i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ih(ity splatnosti a Ih(ita splatnosti za¢ne plynout od po¢atku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

6. Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnl ode dne doruéeni faktury
objednateli.

7. Uhrada za cenu dila bude provedena do vy$e 90 % celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10 %
bude uhrazeno do 30 dnll od pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl; pokud
objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnd od odstranéni vSech vad
a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

8. Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

9. V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ih(té splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
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VI. Stavenisté

1. Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim staveni$té se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

2. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
prfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenidté od objednatele prevzit. V pfipad€, Zze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, ze objednatel
pfedd zhotoviteli stavenidté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.

3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto upravy na vilastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojl, zafizeni, konstrukci,
montazniho materidlu, veSkerych stavebnich hmot, dili, materiall a vyrobk( potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

4. O pfedani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

5. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoS$lo ke
znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych €i podzemnich vod ropnymi & chemickymi latkami.

6. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v priibéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemku nejpozdéji pét
pracovnich dnu pfed zahajenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

8. Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté do 10 dnd od pfedani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady
a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélkll. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpe&nému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnl ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise
0 odstranéni vad a nedodélku.

VIl. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisi, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, nebo
jednoduchy zaznam o stavbé do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila az do jeho pfedani a pfevzeti objednatelem
bez vad a nedodélk(, pfipadné do doby vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skute¢nost nastane
pozdéji.

VIIl. Zmény smlouvy

1. Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pinéni dila, zména pevné ceny)
musi byt dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem
ke své povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokoncenim, nastavaji pravni
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uCinky dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné
stavby pfed dokon&enim vydaného pfislusnym stavebnim ufadem.

2. Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen pfedlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou.xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila €i termin provadéni dila.

4. Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

5. V pfipadég, Ze se smluvni strany dohodnou na omezeni rozsahu dila (pfip. zméné dila), sou€asné
se rovnéz dohodnou na snizeni pevné ceny dila, a to dodatkem k této smlouvé.

IX. Provadéni dila

1. Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatell. Pfipousti se
pouze prvni jakost materiall. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobkl a souc¢asné umoznil pouZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplisob provedeni dila.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

3. P¥i provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatieni k zajisténi bezpe€nosti provozu na komunikacich
i pracovnikll pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a soutasné e-mailem na adresu nejméné 5 dnlG pfed zakrytim,
vyjimecéné telefonicky na Cislo Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto
prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

5. Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnli nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil€ich €innosti v priibéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

6. Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupli a &innost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpecnost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢€i pravnické osoby, s niZ ma uzavienou
pfislusnou smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organi a dotéenych organll. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupt.

8. Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

9. Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné& upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl ¢i prfekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila. Nedostatky v udajich v nabidce na vefejnou
zakazku C¢i vtextovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se
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10.

11.

uzivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uznavany za nezbytné, nebudou povaZovany za
nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomi(ickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pfedpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, S8kody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organl, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

X. Nebezpecdi Skody na véci

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile az do
doby pfedani stavenisté zpét objednateli.

XI. Dokonc¢eni a predani dila

Zhotovitel spIni svij zavazek provést dilo v okamziku dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli.

Objednatel pfevezme fadné dokonéené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
uc¢inéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem pfedani a pfevzeti. Objednatel pfevezme
dilo bez vad a nedodélkd, maze vSak z vlastni vlle prevzit i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné
vady a nedodélky nebranici bezpecnému a fadnému uzivani dila a jeho provozu. Objednatel v8ak
nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem
neomezuiji.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan pfedavaci protokol, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel;
jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélk
s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich predpisu, technickych norem ¢&i spravnich organd a dotéenych organ),
zejména:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek, pokud byly pfedepsany projektem

- original stavebniho deniku,

- veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaseni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,
- dal8i doklady dle ¢l. II. této smlouvy.
Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je diivodem pro nepfevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zddvodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Zze dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavren podepsanim tohoto dodatku.

XIl. Prava z vadného plInéni, zaruka za jakost dila

Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani objednateli, a dale za ty, které se
vyskytnou v zaruéni dobé& uvedené v bodu 3 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict
od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
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nedodélky, uvedena zaruCni doba se prodlouzi o dobu od prfevzeti dila svadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

4. Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Zze dilo bude po zaruéni dobu co do
odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho veSkeré
¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zpusobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé vliastnosti.

5. Uplatnéni vad vzniklych v zaru€ni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit oprdvnéné reklamované vady neprodlen&, nejpozdéji
vSak do 10 dnti od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta
jina lhata. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstranovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na
gislo pracovnika zhotovitele |l a2 nasledné potvrzeno pisemnou formou.

6. Objednatel je opravnén uplatfiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

7. Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

8. V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy
k uhradé.

9. Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé& uvedené v bodu 1. a 2. tohoto
¢lanku, ¢i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

XIIl. Smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % zceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem
v pribéhu provadéni dila v pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem
a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad poruseni a kazdy zapoc&aty den prodleni.

3. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

4. Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

5. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porudi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické pfedpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrZeni informacni
povinnosti dle &l. I1V. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50 %
z vySe potencialné neodvedené dané pfislusnému spravci dané (ij. z ¢astky, jakou objednatel rudi
za potencialné nezaplacenou dan dle § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, zakon o dani z pfidané hodnoty).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku, tedy Ze
narok na nahradu Skody neni dotéen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena

9. Smluvni pokuty, jakoz i uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnli od doruceni vyzvy k zaplaceni.
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XIV. Odstoupeni od smlouvy

1. Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(té do 15 dnl od terminu dle €l. 11l této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se spIinénim terminu dokoné&eni a pfedani dila dle ¢l. Il této smlouvy delsi
nez 15 dnd,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci €i jinak definovanych zadanim.

3. Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skutecné& provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zpisobem uvedenym v pfedchozi véte,
budou ocenény cenami ,URS" platnymi v dob& provadéni dila. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzdjemné finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

4. V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo bylo provedeno v takovém rozsahu, ktery
nema pro objednatele vyznam, nebude finan¢ni vyrovnani provedeno.

5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto ¢lanku za¢ne bézet zaruéni Ihita u provedenych
¢asti dila. Zhotoviteli zlistava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych
¢asti dila a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pInénim.

6. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob. Dojde-
li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z dlivod(l na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatifeni na naklady objednatele.

XV. Zavérecéna ustanoveni

1. Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

2. Objednatel je opravnén zapocist vOCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

3. Zhotovitel prohlasuje, 2e ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera muze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti Ffadné
ukonc&eného dila.

4. Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému
a dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narok( vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavateliim.

5. Vpfipadé, Ze jsou dle této smlouvy pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, ze
rozhodujici je verze pisemna.

6. Zhotovitel neni opravnén prevést bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici €i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

7. Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou &ast zdvazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz predmét bude nejlépe odpovidat predmétu pivodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak
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pro vymezeni prav a povinnosti oduvodnéné, smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

8. Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro pIinéni této smlouvy.

10. Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

11. Druha smluvni strana je dale srozuména s tim, ze Povodi Moravy, s.p., je sou€asné povinen
v pfipadé splnéni zakonnych podminek pro zvefejnéni zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmén (dodatku) a dalSich dokument( od této smlouvy odvozenych véetné metadat poZzadovanych
k uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zvefejnéni smlouvy a metadat v
registru smluv zajisti Povodi Moravy, s.p.

12. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

13. Smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

14. Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz Ctyfi obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

15. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pFilohy:

Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet
V Uherském Hradisti dne: V Brné dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravy, s.p. HKploty — Petr Hanak
Petr Hanak
feditel zavodu Stfedni Morava majitel

PM; OS-GR-019-2016_P4e_V4Z20; SoD na st prace -oploceni OCS Brod Novosedly_anonymizovana Strana 9 (celkem 9)



