SMLOUVA O DILO
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik (dale jen ,, obéansky zdkonik*)
a dle souvisejicich pfrislusnych pravnich predpis, zejména prdvnich predpisi upravujicich

provadéni staveb, mezi smluvnimi stranami

1. Meésto Odry

Adresa: Masarykovo namésti 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou mésta
IC: 00298221

DIC: €Z00298221

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu: 27-1765068319/0800

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Libor Helis

Kontaktni osoba ve vécech technickych: ~ Bc. Milan Cerny, Michal Czerny

Zastupce ve vécech technickych (TDI):

Zastupce ve vécech autorského dozoru:

Koordinator BOZP:

pfipadny TDI, AD a koordinator BOZP, uréeny objednatelem bude zhotoviteli ozndmen zapisem
ve stavebnim deniku.

ddle jen ,, objednatel”

2. Michal Kral
Zapsan dne 27.4.2009 v Zivnostenském rejstiiku, vedeného u Méstského Gradu Odry, pod spis.
zn. ZU/523/2009/6.
Se sidlem: Louc¢ky 268, 742 36 Jakubcovice n./O.
Zastoupen: Michale Kralem
IC: 60304260
DIC: CZ73075448
Bankovni spojeni: CESKA SPORITELNA
Cislo u¢tu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zastupce ve vécech technickych:
ddle jen ,zhotovitel”
I. Preambule

1. Mésto Odry jako zadavatel vefejné zakazky s nazvem ,Parkovisté na ul. Komenského v
Odrach”, rozhodlo usnesenim Rady mésta Odry 7/45/2016 a) ze dne 6.10.2016 o pfidéleni této
verejné zakazky spolecnosti Michal Kral, mistem podnikani Loucky 268, 742 36 Jakubcovice
n./0., IC: 60304260. jako vitéznému uchazedi a s ohledem na tuto skute¢nost a na podminky
nabidnuté vybranym uchazecem se objednatel a zhotovitel jako smluvni strany (dale ve
smlouvé pak jako ,smluvni strany“), rozhodly nize uvedeného dne, mésice a roku uzavfit tuto
smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“).

2. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené ve smlouvé jsou v souladu s
pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych
udajli oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto pravnimu jednani opravnény.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén na zakladé pfrislusnych pravnich predpisi k podnikani
v oboru provddéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani, pficemz toto jeho opravnéni neni
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Zadnym zpUsobem omezeno, a Ze je dle pfislusnych pravnich predpist postacujici k provedeni
dila dle této smlouvy a je plné odborné zpusobily provést radné dilo dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze jakékoli zmény v rozsahu svého opravnéni k podnikani tykajici se
provadeéni dila dle této smlouvy oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

V pripadé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim
fizeni kvalifikaci, je novy subdodavatel povinen prokazat splnéni kvalifikace alespori v takovém
rozsahu jako subdodavatel plavodni. Dale je zhotovitel povinen predloZit smlouvu uzavienou se
subdodavatelem, z niz vyplyva zdvazek subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni
verejné zakazky dodavatelem cCi k poskytnuti véci Ci prdv, s nimiz bude dodavatel opravnén
disponovat v rdmci plnéni verejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokdzal splnéni kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén provést zménu v osobé subdodavatele
bez prfedchoziho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné seznamen s rozsahem a povahou dila a Ze spravné vyhodnotil
a ocenil veSkeré prace trvalého i docasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné splnéni
smlouvy, a Ze pfi stanoveni ceny pfekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici predmét
svého plnéni s odbornou péci, a timto prohlasuje, Ze tyto podklady nevykazuji vady a
nedostatky, Ze se seznamil se vSemi okolnostmi a podminkami, které mohou mit vliv na cenu
dila, Ze provéfil mistni podminky na pracovisti, Ze zahrnul vSechny technické a dodaci podminky
do kalkulace cen a uplatnil veskeré své poZzadavky na objednatele pred uzavienim smlouvy a
v jeji cené je zohlednil.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu kryjici odpovédnost za skody
zplUsobené jeho provozni Cinnosti, véetné mozZnych skod zplsobenych jeho pracovniky
s minimalnim limitem pojistného plnéni ve vysi odpovidajici minimalné nabidkové cené
stanovené v K¢ vcéetné DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dilo. Zhotovitel
predloZi platnou pojistnou smlouvu nejpozdéji ke dni predani stavenisté objednateli. Zhotovitel
je povinen kdykoliv na vyzadani objednatele predloZit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné
podminky musi obsahovat ujedndni, Ze poSkozenému vznika pravo na plnéni proti pojistiteli.

Technicky dozor investora bude zajistovan objednatelem. Osoba zajistujici technicky dozor neni
opravnéna ménit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru
pozménovat dokumentaci stavby, jakoZz i navrhovat pouZiti jinych materidld nebo
technologickych postupll. Zhotovitel je povinen vykon technického dozoru investora na stavbé
umoznit a poskytnout mu nezbytnou soucinnost.

Il. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést vrozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou svym
jménem, vlastnimi prostredky, na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo s nazvem
,Parkovisté na ul. Komenského v Odrach” (dd/ jen ,dilo”), a to vrozsahu a na pozemcich
vyjmenovanych v zadavaci dokumentaci k této verejné zakazce. Objednatel se zavazuje za
radné provedené dilo zaplatit zhotoviteli dle podminek této smlouvy niZe sjednanou cenu dila.

Radné provedenym dilem se rozumi Uplné a standardni provedeni viech stavebnich praci,
dodavek materidll, montazi a sluzeb, véetné vsech Cinnosti spojenych s plnénim pfedmétu této
smlouvy a nezbytnych pro uvedeni predmétu smlouvy do uZivani. Rozumi se tim dilo, které bylo
zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, podminkami zadavaciho
fizeni, pokyny objednatele a pfislusnymi pravnimi predpisy a které bylo objednatelem prevzato
bez vyhrad, tzn., Ze je bezvadné.

Dilo prokazatelné zahrnuje také nezdvadnou likvidaci veskerého odpadu v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, véetné dopravy odpadu aZ na misto jeho trvalého uloZeni.

Veskeré dodavky a materidly, zajistované zhotovitelem a pouZité pfi realizaci dila podle této
smlouvy, budou nové a nepoufZité.
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Zhotovitel se dale zavazuje provést na svij naklad a své nebezpeci i vSsechna plnéni a veskeré
prace ¢i dalsi ¢innosti, byt nejsou v této smlouvé uvedené, pokud jejich provedeni je nebo se
stane nezbytnym k provedeni dila. Jedna se zejména o vybudovani, provoz a demontaz
stavenisté a jeho ostrahu, udrZovani Cistoty v budové a jejim okoli, zajisténi a obstarani
veskerych nezbytnych stanovisek, vyjadreni, rozhodnuti, souhlasi dotéenych organi a
organizaci, resp. Ucastnikd spravnich fizeni, zajisténi zabor(, vytyceni inZenyrskych siti, jakoZz i
mistni a spravni poplatky vcetné poplatkl za zabory ¢i zvlastni uzZivani komunikaci a ploch
potfebnych pro realizaci dila, prace spojené se sledovanim vlivll stavby a pfipadnymi nutnymi ci
potfebnymi prizkumy.

Ill. Doba plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle jim zpracovaného podrobného harmonogramu
praci, schvaleného objednatelem pfi predani stavenisté.

Smluvni strany mohou béhem plnéni dle této smlouvy upravit harmonogram praci po vzajemné
dohodé. Neni-li dohoda moZna, postupuje se v souladu s pdvodnim harmonogramem.

Smluvni strany si sjednavaji pro zahajeni a pfedani provedeného dila nasledujici terminy:

a) Predani a prevzeti stavenisté — do 3 pracovnich dnl od podpisu této smlouvy, nejpozdé;ji
vSak do 31.10.2016,

b) Zahdjeni plnéni predmétu dila — fyzickym preddnim stavenisté zdpisem do stavebniho
deniku.

c) Stavebni priace budou zahdjeny nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd od pfedani stavenisté,
nebudou-li tomu branit klimatické podminky.

d) Termin prfedani a prevzeti dila (provedeni dila) — nejpozdéji do 30. 11. 2016.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncéenim a predanim objednateli
bez vad. O predani a prevzeti dila smluvni strany sepisi protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima s vyhradami ¢i bez vyhrad, pfipadné, Ze dilo neprejima a z jakého
ddvodu.

Béiné klimatické podminky v pribéhu dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu plnéni
zhotovitele.

K prodleni zhotovitele s provedenim dila nedochazi z diivodi vyssi moci (napf. zaplaveni, pozar,
vichfice).

Jestlize ma objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodrzet terminy a lhity sjednané ve
smlouveé ¢i v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni
pokynu objednatele a na své naklady zvysit stav pracovnikd, stroj, leseni a jiného pomocného
materialu apod., pokud neprokdze, Ze pochybnosti objednatele jsou nepodlozené.

IV. Cena dila
Cena za radné provedené dilo specifikované v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana na zakladé
vysledk(l zadavaciho fizeni ve vysi:
cena celkem bez DPH 337.877,85 K¢
DPH celkem 70.954,35 K¢
Cena celkem v¢. DPH 408.832,20 K¢

(slovy: ¢tyristaosmtisicosmsettficetdvakorundvacethaléri).

Ke sjednané smluvni cené bez DPH se pfipocitava procentni sazba dané z pridané hodnoty dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen
,ZDPH"), platna ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
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dané z pfidané hodnoty bude stanovena vsouladu s danovymi predpisy platnymi ke dni
zdanitelného plnéni.

Cena dila sjednana dle odst. 1 tohoto ¢lanku je stanovena jako nejvysSe pfipustna, prekrocitelna
pouze za podminek dohodnutych déle vtéto smlouvé. Cena dila zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele spojené s provedenim dila (zejména naklady na pojisténi, zabezpeceni hygieny a
bezpecnosti prace, opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, zvysené ndklady mimo pracovni
dobu a ve dnech pracovniho klidu, veskeré ndklady na skladovani materidlu potifebnych
k provedeni dila véetné jejich prepravy do mista plnéni, apod.) a rovnéz zisk zhotovitele.
Sjednand cena obsahuje i predpokladané ndklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi, a to az do okamZziku bezvadného provedeni dila sjednaného touto smlouvou.

Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro
fadné a Uplné zhotoveni dila. V cené jsou zahrnuty i ndaklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontdzZ zafizeni stavenisté.

Cena obsahuje i ptipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to aZ do
okamziku provedeni dila, komplexni proskoleni vsech pracovnikli uZivatele a naklady na
koordinatora bezpecnosti prace v pfipadé provadéni ¢asti dila pomoci subdodavatele.

Cenu dila je mozné ménit pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé navrzenym ucastnikem
smlouvy, pficemz tento dodatek musi obsahovat vSechny podstatné naleZitosti smlouvy.

Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladd neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v rdmci otevieného fizeni na predmét plnéni (dale jen ,poloZkovy rozpocet”).

Smluvni strany se dale zavazuji k uzavieni dodatku ke smlouvé o skutecnostech, které se
vyskytnou pri realizaci dila a které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, zhotovitel je
nezavinil a ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Pti vzniku vicepraci ¢i ménépraci je zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny
a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Cena dila v K¢ véetné DPH mUze byt dale ménéna v souvislosti se zménou pfislusnych pravnich
predpis upravujicich dan z pridané hodnoty.

Veskeré naklady na dodavku a méfeni energii a jinych medii nutnych k provadéni dila (napf.:
elektrické energie, vody) se zhotovitel zavazuje obstarat na svlj naklad a na své nebezpedi,
pficemz naklady na veskeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v cené dila.
PFistup k témto médiim zajisti objednatel.

V ptipadé, Ze béhem provadéni dila objednatel omezi rozsah pozadovanych praci zapisem ve
stavebnim deniku (poZaduje tzv. ménéprace), je zhotovitel povinen poZadovanou zménu
rozsahu dila respektovat okamzikem, kdy se o ni dozvi (kdy se sezndmi s danym zapisem ve
stavebnim deniku). Celkova cena dila se v takovém pfipadé snizi o cenu dle jednotkovych cen
uvedenych v pfiloze ¢. 1 odpovidajici rozsahu a typu neprovedenych praci. Smluvni strany jsou
povinny o zméné ceny dila v disledku ménépraci uzavfit dodatek.

V pripadé, Ze pfi provadéni dila bude zjisténo, Ze oproti projektové dokumentaci byl rozsah
praci skutecné provedenych zhotovitelem mensi, snizi se celkova cena dila o cenu
neprovedenych praci. Ocenéni neprovedenych praci bude provedeno postupem dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku.

V pripadé zjisténi potreby provést prace nad rozsah dila sjednany dle této smlouvy
(tzv. viceprace), je zhotovitel takovou skutecnost povinen neprodlené pisemné objednateli
oznamit zapisem do stavebniho deniku a soucasné je povinen jej informovat prostrednictvim
osoby vykonavajici technicky dozor investora. Zhotovitel vtakovém ptipadé predlozi
objednateli novy soupis praci a listiny, které tyto skutecnosti prokazuji. Dale tuto skutecnost
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musi zhotovitel bezodkladné oznamit objednateli e-mailem ¢i pisemné na adresu sidla
objednatele. Objednatel pfi schvalovani pfipadnych vicepraci bude postupovat v souladu se
zakonem ¢. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména § 23
odst. 7 pism. a).

Narok na zaplaceni vicepraci dle predchoziho odstavce vznikd zhotoviteli pouze za
predpokladu, Ze na jejich provedeni bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek k této
smlouvé.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci pfi uzavirani dodatku k této smlouvé budou
tyto viceprace zhotovitelem oceflovany maximalné podle jednotkovych cen uvedenych
v pfiloze ¢. 1 pro dany typ prace, a pokud v ném nejsou odpovidajici polozky ocenény,
zhotovitel tyto oceni pro dany rozsah a typ praci maximalné ve vysi 90 % doporucéenych cen z
cenové soustavy URS Praha, a.s. Nebude-li moZné stanovit cenu ani timto zpUsobem, bude
cena stanovena na zakladé individuaini kalkulace dohodnuté mezi smluvnimi stranami. Smluvni
strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze o cené vicepraci budou vidy jednat, pficemz vyse
cen vicepraci vidy podléhda schvdleni objednatelem, ktery neni povinen zhotovitelem
stanovené ceny vicepraci akceptovat. Objednatel je vtakovém pfipadé opravnén provést
viceprace pomoci tfeti osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za Ucelem radného
dokonceni dila. Zaruka za dilo poskytovana zhotovitelem timto neni dotcena.

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skutecného mnozstvi,
druhu pouZitého materidlu a podle zplsobu provedeni v cenach, stanovenych zhotovitelem
stejnym zplsobem a ve stejné cenové Urovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni
objednatelem. Predem odsouhlasené viceprace, které nevyZaduji zmény projektové
dokumentace, zaznamena zhotovitel do deniku vicepraci a zaznam potvrdi dozor objednatele.
Na viceprace vétsiho rozsahu zajisti zhotovitel zpracovani dodatku k projektu.

Zhotovitel neni opravnén provést viceprace bez pisemného potvrzeni téchto vicepraci ze strany
objednatele. Veskeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nema narok na zménu
terminu ¢i ceny dila. Navic je v pfipadé pozadavku objednatele povinen takové prace v uréené
IhGté, jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veskerou skodu, kterda mu
tim vznikla.

V. Platebni podminky

Zdanitelna plnéni dle této smlouvy budou podléhat rezimu pfeneseni dafiové povinnosti dle
§ 92 a nasl. ZDPH.

Smluvni strany sjednavaji, Zze Uhrada ceny dila bude uskutecfiovdna vidy po uplynuti
kalendarniho meésice postupné dle rozsahu poskytnutého dil¢iho plnéni zhotovitele pro
objednatele, nedohodnou-li se strany na jedné konecné fakture. Dil¢éim plnénim se rozumi ta
Cast dila v rozsahu skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem
v kalendarnim meésici a zjisténych k poslednimu dni kalendarniho mésice tohoto obdobi a za
cenu stanovenou na zakladé cen obsaZenych v rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této
smlouvy. Posledni den pfislusného kalendarniho mésice dle predchazejici véty je dnem
zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych praci a zjistovaciho protokolu véetné
uvedené ceny zjisténych praci technickych dozorem investora a objednatelem vznika
zhotoviteli pravo uplatnit vci objednateli narok na dhradu ceny dil¢iho plnéni odsouhlaseného
v daném zjistovacim protokolu dariovym dokladem — fakturou (ddle jen ,faktura”), ktery musi
mit naleZitosti dafiového dokladu podle ZDPH.

Dil¢i plnéni se pro ucely této smlouvy stanovi jen pro Ucely fakturace. Na objednatele podpisem
zjistovaciho protokolu ¢i diléiho predavaciho protokolu neprechazi nebezpedi skody na véci a
rovnéz zarucni doba pocind béiet ai radnym prevzetim bezvadného kompletniho dila
objednatelem.
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Zhotovitel predloZi objednateli vidy nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho meésice soupis
provedenych praci dle odst. 2 tohoto ¢lanku. Objednatel se k tomuto soupisu musi vyjadfit
nejpozdéji do 7 pracovnich dni a po odsouhlaseni objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou
soucasti musi byt soupis provedenych praci (zjiStovaci protokol). Bez soupisu provedenych
praci nebude faktura uhrazena.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi, kvality nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce vici objednateli,
které by jinak vyplyvaly z predmétného penézitého dluhu.

Splatnost faktury se sjedndva na dobu 30 dnli ode dne jejiho prokazatelného doruceni
objednateli. Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvést ve
fakture i tyto Udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,
b) vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci odkaz na cislo
smlouvy),

d) oznaceni banky a cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
e) lhata splatnosti faktury,
f) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

g) pfilohou faktury musi byt soupis skute¢né provedenych praci podepsany objednatelem
véetné zjistovaciho protokolu, podepsaného osobou vykonavajici technicky dozor investora.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu vidy osobné na podatelnu objednatele nebo zaslat
doporucené prostrednictvim drzitele postovni licence na adresu sidla objednatele uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

Uhrada faktur bude uskute¢riovdna bezhotovostnim pfevodem finanénich prostfedkd na Gcet
opravnéné smluvni strany. Datem Uhrady penéznich zavazk( je datum odepsani financnich
prostfedkd z Uc¢tu objednatele ve prospéch uc¢tu zhotovitele uvedeného v clanku 1 této
smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel fakturou bude pozadovat Uhradu praci nebo dodavek, které neprovedl,
vyuctuje chybné cenu dil¢iho plnéni nebo faktura nebude obsahovat nékterou zdkonnou nebo
smlouvou poZadovanou naleZitost, je objednatel oprdvnén vadnou fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit zhotoviteli bez jejiho zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture
vyznaci objednatel divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

Vrati-li objednatel vadnou fakturu z opravnénych davod( dle predchoziho odstavce zhotoviteli,
prestava bézet plvodni lhta splatnosti k dhradé dil¢iho plnéni. Cela lh(ta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury,

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze dnem zaplaceni je den odepsani pfislusné ¢astky z uctu
smluvni strany, ktera provadi platbu — spini svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je opravnén pozdrzet uhradu dil¢iho plnéni v ptipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
nebo neoprdavnéné v rozporu s touto smlouvou prerusi prace na provadéni dila po dobu delsi
neZ 7 dnd nebo dilo provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlasenymi podminkami zadavaciho fizeni predmétné verejné zakazky nebo pisemnymi
pokyny objednatele.
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V pripadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyuctovat a
zapodist na nasledujici fakturu zhotovitele za provedené prace ¢i zadrzné. Dil¢im predanim a
prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani a prevzeti dila jako
celku, zhotoviteli vady a nedodélky casti dila pfedaného a prevzatého jiz dfive zjistovacim a
dil¢éim preddvacim protokolem.

Objednatel je opravnén prefakturovat zhotoviteli pokuty, penale apod. uloZzené mu
rozhodnutim organi statni spravy Ci jinych orgdnl za poruseni pravnich a jinych predpist
zhotovitelem pfi realizaci dila nebo v pfimé souvislosti s touto ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje
tyto naklady uhradit. Nebudou-li tyto ndklady uhrazeny ve Ih(té splatnosti, ma objednatel
pravo zapocist tyto naklady proti pohleddvce zhotovitele.

VI. Zptisob provadéni dila a BOZP

Zhotovitel je povinen vramci provedeni dila zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a
prejimky, spojené s provadénim dila, pfipadné poZzadované organy statni spravy a spravci siti,
které se tykaji pfedmétu této smlouvy. Ktémto UkonlUm vidy zhotovitel pfizve osobu
vykonavajici technicky dozor investora.

Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost osoby vykonavajici stavebni dozor na stavenisti, a to
kazdy den provadéni dila. Zhotovitel je rovnéz povinen nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich
praci sdélit objednateli a technickému dozoru investora kontaktni Udaje na osobu vykonavajici
stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen v maximalni mozné mife omezit prasnost a hlu¢nost provadénych praci.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim skod vzniklych pri provadéni dila nese
zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

V prlbéhu provadeéni dila se budou konat kontrolni dny, jejichz harmonogram bude dohodnut
mezi stranami pfi predani stavenisté. Ke stanoveni kontrolniho dne mlze dat navrh kterakoliv
smluvni strana a druhd strana je povinna dohodnout se siniciujici stranou na terminu
kontrolniho dnu bezodkladné.

Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat objednatele a technicky dozor investora
nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole praci nebo ¢asti dila, jez budou dalSim postupem
pfi provadéni dila zakryty. Provedeni kontroly objednatel potvrdi zdpisem ve stavebnim
deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na fadnou vyzvu zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci
bez predchozi omluvy nedostavi, miZe zhotovitel zakryt pfedmétné prace a pokracovat v
provadéni dila. Pokud vSak tato pisemna vyzva zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci
nebude objednateli prokazatelné dorudena a objednatel se ztoho dlvodu nedostavi ke
kontrole, ma objednatel pravo Zadat po zhotoviteli preruseni vsech praci a odkryti vSech
neopravnéné zakrytych casti dila k provedeni kontroly, vSe na vyluény naklad a nebezpeci
zhotovitele. Zhotovitel je opravnén pokracovat v provadéni dila az po ukonceni kontroly
dotcenych neopravnéné zakrytych praci, pficemz tato skute¢nost nema vliv na dokonceni dila
v souladu s terminy stanovenymi touto smlouvou.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu provadénych praci po celou dobu provadéni dila
kdykoli fyzickou kontrolou na stavenisti provadénou opravnénymi zastupci objednatele i
kontrolou stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provedeni takové kontroly nejen umoznit,
ale také poskytnout k ni veskerou potiebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
pokynu ¢i nevhodnost realizace vyZzadovanych praci ¢i navrhovanych postupt. Zhotovitel nebo
jeho zastupce je povinen se zUcastnit kontrolnich dn(, které svold objednatel zapisem do
stavebniho deniku uéinénym alespon 3 pracovni dny pfedem.
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Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel. Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci
dila nepoufZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je skodlivy. Pokud tak
zhotovitel udini je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci
dila nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, kterého urci objednatel a kterého
si objednatel na své naklady zajistuje. Zhotovitel je povinen pti provadéni dila postupovat
v souladu s pokyny a natizenimi koordindtora BOZP.

Zhotovitel v pIlné mite zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerad potfebnd opatieni, kterd zamezi nezadoucim
vliviim stavby na okolni prostiedi.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské priace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sdm. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
predlozit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
subdodavatel(l. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho casti jinou osobu,
neZ uvedl v nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel na sebe prejimd odpovédnost a ruceni za Skody zplsobené vsemi osobami
zucCastnénymi na provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zplsobené svou cinnosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezd(, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

VII. Zplisob pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim objednateli
bez vad. O prejimacim fizeni jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol,
v jehoZ zavéru objednatel prohldsi, zda dilo pfijima bez vyhrad ¢i s vyhradami nebo jej
nepfijima. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele a pracovnika zajistujiciho technicky
dozor investora o dokonceni dila a pfipravenosti k provedeni prejimaciho fizeni zapisem ve
stavebnim deniku ve Ih(té nejméné 7 pracovnich dnll prfed datem zahajeni pfejimaciho fizeni.
Objednatel je povinen prevzit dilo bez vad, které by branily fadnému uzivani. V pfipadé, Ze se
objednatel nedostavi k fadné ozndamenému prejimacimu fizeni, ma se za to, Ze dilo bylo
predano okamzikem, kdy byl zhotovitel pfipraven k pfedani dila objednateli a objednatel se
k prejimacimu fizeni nedostavil.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:
a) oznaceni dila nebo jeho ¢asti,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) ¢islo a datum uzavreni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) popis pripadnych vad dila,

e) termin pro odstranéni zjisténych vad dila,

f) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima, pripadné prejima s vyhradami, nebo nepfejima a
z jakého dlivodu,

g) datum a misto sepsani protokolu,
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h)jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) soupis naklad( od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho casti,
k) datum vyklizeni stavenisté,

I) datum pocatku béhu zarucni doby,

m) datum ukonceni zaruéni doby.

Smluvni strany jsou dale opravnény uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné a
objednatel ma pravo poZadovat pfi predani dila také dalsi doklady, vyZaduje-li to povaha dila.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, bude tato skutecnost spolec¢né se Ihltou k jejich
odstranéni v protokole uvedena. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni vad, pak plati, Ze vady musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne predani a
prevzeti dila. Po odstranéni téchto vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné
nejméné 3 pracovni dny predem ke kontrole jejich odstranéni. V pfipadé, Ze zhotovitel vady ve
vyse uvedené |h(té neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sam nebo zadat jejich
odstranéni tfeti osobé na naklady zhotovitele.

NedoloZi-li zhotovitel poZadované doklady, nepovaZzuje se dilo za dokonéené a schopné
k predani. Naklady spojené s vyhotovenim dokladl dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy jsou jiz
zahrnuty v cené dila.

V pripadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného dlvodu nedostavi k prevzeti
dila, nebo predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmaf¥i, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré ndaklady jemu vzniklé pfi neldspésném preddvacim a prejimacim fizeni.
Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

VIIl. Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté vterminu uvedeném v ¢l. Il odst. 3 pism. a) této
smlouvy. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté ve stanoveném terminu, pokud se smluvni
strany nedohodnou na jiném terminu pfedani stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté
vyhotovi smluvni strany zapis.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZovat pofadek a Cistotu, sdm a na svij naklad
zajistit v souladu s pravnimi predpisy bezpecéné uloZzeni material a odpadd, jakoZ i nezdvadnou
likvidaci vSech druhl odpad vzniklych pfi provadéni dila.

Zhotovitel zabezpecli na své nadklady méreni odbéru energii a jinych medii potfebnych
k provadeéni dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadeéni dila pfistupna objednateli a
technickému dozoru investora.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim Udaji o stavbé (zejména ndazev stavby, terminy provedeni a
predpokladané naklady stavby) a udaji o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli
udrzovat v aktuadlnim stavu. Jiné reklamy ¢i identifikacni tabule (napf. subdodavateld) lze na
stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro uUcely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnl ode dne prevzeti dila bez vad
objednatelem (tj. od okamziku provedeni dila). Pfi nedodrzeni této lh(ty se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Objednatel je opravnén
zajistit si vyklizeni a vycisténi stavenisté treti osobou na naklady zhotovitele.
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IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu a dle podminek zakona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to
v jednom originadle a dvou kopiich Zhotovitel bude prostfednictvim povéreného pracovnika
zapisovat denné do stavebniho deniku vSechny Udaje vyZzadované platnou pravni Upravou, dale
Udaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedenych praci, specifické Udaje vyplyvajici z této
smlouvy nebo které pokladd zhotovitel za dllezZité pro fadné provadéni dila. Zhotovitel je
povinen vyjadfit se do 3 pracovnich dni k zapisiim objednatele nebo jeho povéreného zastupce
provedenych ve stavebnim deniku. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi (nema
k nému pfipominky).

Zadnym zapisem ve stavebnim deniku neni mozné zménit tuto smlouvu.
Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici kazdy den po celou pracovni dobu.
X. Odpovédnost za vady a zajiSténi zaruky, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN a této smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi.

Dilo ma vady, jestliZze jeho provedeni neodpovidd pozZadavkim uvedenym ve smlouvé,
pfislusnym pravnim predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila,
popf. pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby a za vady, které se projevi
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly
prokazatelné zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zaruka se nevztahuje na vady, u kterych zhotovitel prokaze, ze byly zplsobeny vnéjsimi
udalostmi, zejména neodbornym zachdzenim objednatele, nedostate¢nou udrzbou, nasilnym
poskozenim, ¢i Zivelnymi pohromami.

Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila nebo dodavky, nebo alespon zpUsob, jakym se
projevuje a urcen narok objednatele z vady dila, pfipadné poZadavek na zpUsob odstranéni vad
dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby
zpUsobu odstranéni diUsledku vadného plnéni, tuto volbu mulze ménit i bez souhlasu
zhotovitele.

Vyskytne-li se vada na provedeném dile pfi kolaudacnim Ftizeni a v prabéhu zaruc¢ni doby,
objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje.
Jakmile objednatel odeslal bez dalsiho urceni zplisobu odstranéni uplatnéné vady toto pisemné
oznameni (dale jen ,reklamaci”), ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ih(tu navrhuje k odstranéni vad
nebo zjakych davod( reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podminek této smlouvy k odstranéni reklamované vady a to
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim vady do 24 hodin ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne s

Stranka 10 z 15



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

odstranénim vady do 12 hodin ode dne oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zapo it s odstranénim uplatnéné
vady vterminu stanoveném v predchozich dvou vétach tohoto odstavce, je objednatel
opravnén odstranit vady na naklady zhotovitele u jiné odborné spolecnosti. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dni po zapoceti praci, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovdni vad dle tohoto ustanoveni jsou smluvni
strany povinny respektovat technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci.

V ptipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne Ffadného
protokolarniho doddni a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zarucni doba na
reklamovanou ¢ast dila se prodluZuje o dobu, ktera uplynula od doruceni reklamace vady do
doby jejiho odstranéni. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného
odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba preruseni béhu zaruéni
doby bude pocitana na celé dny a bude brdn v Uvahu kazdy zapocaty kalendafni den.

Provedenou opravu uplatnéné vady zhotovitel objednateli pfedd pisemnym zapisem.

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zaruku ve vysi 24 mésic(, pricemz béh této zarucni
doby neskondi dfive, nez zaruka na celé dilo. Maximalni vySe zaruky na provedenou opravu
nepresahne vysi zaruky uvedenou v odst. 18 tohoto ¢lanku smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcéas uplatnénou.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve |h(té dle odst. 8 tohoto
¢lanku smlouvy; a/nebo

b) nezahdji-li zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle odst. 8 tohoto ¢lanku smlouvy;
a/nebo

c) oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve Ih(té stanovené
objednatelem pfimérené dle charakteru vad dila neodstrani

ma objednatel vedle vySe uvedenych oprdvnéni téZ pravo zadat, a to i bez predchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli v takovém pfipadé vznikd
vici zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu, kterou
objednatel treti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vici
zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku, naroky objednatele
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotéena.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby pisemné na adrese:
Michal Kral, Loucky 268, 742 36 Jakubcovice n./O.., v pfipadé havarie e-mailem na adresu:
michal.krall@seznam.cz. Adresa uvedena v predchozi vété je kontaktni adresou pro zasilani
veskerych pisemnosti v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen pfipadné zmény
dorucCovaci adresy resp. Cisla faxu neprodlené nahlasit objednateli. Pfi nesplnéni této
povinnosti se ma za to, Ze zhotovitel byl fadné vyrozumén a objednatel ma pravo jak na uhradu
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nakladd spojenych s odstrariovanim vad reklamovanych v zaru¢ni dobé, tak i na uhradu vsech
Skod, které mu vznikly nemozZnosti jednat se zhotovitelem po celou zarucni dobu.

Zhotovitel garantuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude uspokojovat
stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost. Ty budou odpovidat platné
pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a
této smlouvé. Ktomu se zavazuje pouZivat pouze materialy, vyrobky, zafizeni a konstrukce
vyhovujici poZzadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkond, ve
znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpist.

Jakost dodavanych materialQ, vyrobkd, zafizeni a konstrukci bude dokladovana predepsanymi
zkouskami, atesty a reviznimi zprdvami pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Smluvni strany sjedndvaji zaruku za jakost v souladu s § 2619 obcanského zakoniku ve smyslu
§ 2113 a nasl. obéanského zakoniku, a to po dobu 60 mésici ode dne protokolarniho prevzeti
bezvadného dila objednatelem.

Xl. Vlastnické pravo k dilu a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Smluvni strany prohlasuji a souhlasi stim,
Ze od pocatku je a zlstane vlastnikem celého dila a vSech jeho jednotlivych soucasti
objednatel, a to at uz v jakékoli fazi rozestavénosti dila.

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v pIném rozsahu az do
dne prevzeti celého dila bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovida za Skody zplsobené
véemi Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile a Skody na majetku vzniklé jeho cinnosti
objednateli ¢i tfetim osobam v souvislosti s predmétem dila aZ do predani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl vsech odpadl vzniklych pfi provadéni dila,
zavazuje se nezpUsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd mu vznikla pfi realizaci a
uzivani dila, jako dUsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz viech stavebnich objektl a provoz
zafizeni stavenisté a rovnéz odpovida za prokazatelné Skody vzniklé jejich provozovanim.

V pfipadé, Ze pfri ¢innosti provadéné zhotovitelem v disledku poruseni povinnosti zhotovitele
dojde ke zpUsobeni prokazatelné skody objednateli nebo tfetim osobam a tato Skoda nebude
kryta pojisténim dle ¢l. | odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit
z vlastnich prostredka.

V ptipadé, Ze dojde k poskozeni nebo odcizeni soucasti dila po prevzeti dila objednatelem,
zhotovitel za Uhradu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zavadu odstrani, pokud
se nebude jednat o odstranéni vady v rdmci poskytnuté zaruky.

XIl. Smluvni pokuty
Pro ucely tohoto ¢lanku smlouvy se cenou dila rozumi cena dila stanovena v K¢ bez DPH.

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim svého penézitého dluhu, je druha
smluvni strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle ¢asového
harmonogramu praci ¢i stanoveného na kontrolnim dnu se sjednava ve vysi 0,1 % z ceny dila za
kazdy i zapocaty den prodleni. Je-li prodleni zhotovitele s dil¢imi terminy uvedenymi
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v harmonogramu delsi nez 15 dn(, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokoncenim a predanim celého dila dle této smlouvy
o dilo se sjednava ve vysi 0,1 % z ceny dila za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se sjednava ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady z prejimaciho fizeni dila se sjednava
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnost dle ¢l. IX odst. 11 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad nedodrZeni pokynl koordinatora BOZP, a to za predpokladu, Ze nebyla po upozornéni
koordinatora BOZP sjednana naprava.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty, pokud objednatel
odstoupil od smlouvy z divodu vadného plnéni na strané zhotovitele, vySe smluvni pokuty cinf
v takovém pfipadé 5 % z celkové ceny dila.

Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyuctuje oprdvnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce
opraviuje a zpusob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne jeho
obdrzZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadifenim se v tomto pripadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

Nesoubhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané lhté sdélit
opravnéné strané dlivody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do 14 dnd od dne obdrZeni
prislusného vyuctovani. Stejna lhdta se vztahuje i na Uhradu Groku z prodleni.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu, na niz mu vznikl narok, zapocist proti fakture
zhotovitele a faktura bude uhrazena pouze ve vysi po provedeni odpoctu smluvni pokuty.
Pokud ¢astka smluvni pokuty je vyssi nez ¢astka vyuctovana v konecné fakture, zavazuje se
zhotovitel provést Uhradu zbyvajici ¢asti smluvni pokuty do jeji celkové vyse ve prospéch uctu
objednatele do 45 dnl od jejiho uplatnéni (tj. uplatnéni naroku na zaplaceni smluvni pokuty)
objednatelem.

Narok na nahradu Skody, zplsobené objednateli porusenim smluvni pokutou utvrzenych
povinnosti zhotovitele, zlstava v celém rozsahu nedotéen. Smluvni pokuta se na vysi Skody
nezapocitava.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové sankce,
které mu ulozi spravni ¢i jiny organ za zhotovitelem zplsobené poruseni obecné zavaznych
predpisl, smérnic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dalSich zakonnych
opatreni.

Smluvni pokutu muiZe objednatel zapodist oproti pohledavce zhotovitele z titulu Uhrady casti
ceny dila, kterou uplatnil nebo uplatni zhotovitel vystavenim darového dokladu.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym provedenim dila, nezanika narok
objednatele na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.
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Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvnimi pokutami neni dotéena trestni odpovédnost obou stran.
XIll. Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem prevzeti
podepsané smlouvy zhotovitelem.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebudou
poruseny podminky zadani verejné zakazky a to pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pred radnym provedenim dila, je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opattil a které jsou soucasti dila, nebo
dokumentace a véci, které k provedeni dila od objednatele obdrzel, pfip. které ziskal pfi
provadeéni dila, a uhradit objednateli pripadné vzniklou Skodu.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzajemného souhlasu postoupit sva prdva a povinnosti
plynouci ze smlouvy treti osobé.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadech, Ze:

a) zhotovitel nezahdji provadéni stavebnich praci ani po vyzvé ucinéné objednatelem,
b) zhotovitel vstoupi do likvidace,

c) proti zhotoviteli je zahajeno insolvencni fizeni,

d) zhotovitel bez predchoziho upozornéni a souhlasu objednatele prerusi nebo zastavi prace a
ani na vyzvu objednatele toto preruseni praci fadné nezdlvodni objektivnimi pricinami a
odmitne v pracich pokracovat nebo

e) bude pokracovat v pracich, prestoze byl technickym dozorem investora vyslovné a pisemné
zaznamem ve stavebnim deniku vyzvan k preruseni praci zdlvodu nedodrZeni
technologického postupu nebo pouZiti nevhodnych materiald, majicich vliv na kvalitu dila.

Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadét prace a dodavky, aniz by
jej toto odstoupeni zprostovalo jakychkoliv jeho zavazk( nebo povinnosti podle smlouvy nebo
povinnosti respektovat prdva, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V pfipadé
odstoupeni od smlouvy, nezanikaji zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté,
zadrzné, zaruku za jakost a smluvni pokuty za nezahajeni odstrafiovani vady, za neodstranéni
vady Ci za nevyklizeni stavenisté. Zaru¢ni doba v tomto ptipadé zacind béZet ucinnosti
odstoupeni.

Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych praci a
dodavek, o ¢emz vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veskeré prace a
dodavky, které byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiz
objednatel prevezme a zhotoviteli uhradi, a prace a dodavky, které maji vady a které
objednatel uhradi az po odstranéni téchto vad v urcené pfimérené |h(té. O odstranéni vad
bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skute¢nosti. Nejsou-li vady praci a
dodavek v objednatelem urcené Ihité odstranény, ztraci zhotovitel pravo na jejich uhradu.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze prodleni objednatele se zaplacenim
danovych doklad( bude delsi nez 60 dnl po Ih(té splatnosti danového dokladu a objednatel
toto zpozdéni uspokojivé nevysvétli. Zhotovitel je po skonceni praci na své ndaklady a svoje
nebezpecdi povinen provést zabezpeceni rozestavéné stavby.

Zhotovitel je povinen po skonceni praci na své naklady a svoje nebezpeci provést zabezpeceni
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rozestavéné stavby a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfipadné spory budou predevsim resit smirnou cestou a
dohodou. V pfipadé nemoznosti fesit vzdjemné spory smirné budou spory feSeny soudem
mistné pFislusnym podle mista provadéni dila podle zakont Ceské republiky.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost celé
smlouvy. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé bude zhotovitel osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly.

14. Podléha-li tato smlouva povinnosti zvefejnéni podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), odesle ji ke zverejnéni do registru smluv Mésto Odry; neucini-li tak do 30 dnt
od uzavreni smlouvy, muze ji ke zvefejnéni odeslat kterakoliv smluvni strana.

15. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a
srozumitelné a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

16. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé
vyhotoveni.

17. O uzavieni smlouvy rozhodla Rada mésta Oder na své 45. schlizi dne 6.10.2016 svym
usnesenim ¢j.: 7/45/2016 b).

18. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

1. Ocenéné soupisy praci (polozkovy rozpocet);
V Odrach dne 31.10.2016 V Odrach dne 31.10.2016

Ing. Libor Helis Michal Kral
starosta mésta Zhotovitel
objednatel
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