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SMLOUVA O DILO

I
Smluvni strany

Ceski republika - Okresni soud v Chebu

se sidlem: Lidicka 1066/1, 350 60 Cheb
zastoupen: Mgr. Milanem Homolkou — pfedsedou okresniho soudu
1CO: 00024724

bankovni spojeni: I
&islo &t ]

Osoba opravnéni jednat ve vécech realizace stavby:
Martin Krejéi, feditel spravy, tel.: || | | | | I,

Petr Rajlich, spravce budovy, tel.: NN
(dale jen ,,objednatel®)

Radek Tirala - vodoinstalace

se sidlem: Vrchlického 95, 356 (1 Sokolov
zastoupena: Radkem Tiralou

1CO: 61766453

DIC: CZ7304071940

bankovni spojent: .
dislo uctu: I
Zapsina v obchodnim rejstifku vedeném Okresni ufad Sokolov, okresni Zivnostensky tfad
... ZU 00/720/2000, ev. &.: 340900-51843-00.

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Radek Tirala, tel.: ||| | ||

(dale jen ,,zhotovitel®)

I1.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zikona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zikonik (dile
jen ,,obcansky zikonik); priva a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fdi
piislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze (idaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych tidajii oznimi bez
prodleni pisemné druhé smiluvni strané. P zméné identifikaénich \daji smluvnich stran
vcetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatck.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni et uvedeny v €l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Gctem zvefejnénym ve smyslu zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjich piedpisi (dile jen ,zikon o DPH®). V pifipadé zmény tétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfsluiné smlouvy nebo
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potvrzenim penézniho tstavu; novy dcet musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu pfedchoz
v
véty.

Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto jednén
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajiSténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvizuje, Ze se detailné seznimil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znimy
veskeré technické, kvalitativai ajiné podminky nezbytné krealizaci dila aZe disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €l. V odst. 1 této smlouvy.

Ucelem smlouvy je zrealizovini vymény stivajicich zdroji tepla, véetné systému méfeni a
regulace a tim dosazeni zlepSeni tepelného hospodatstvi v budové Okresniho soudu v Chebu.

I11.
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvj niklad anebezpedi stavbu
»Rekonstrukee kotelny v budové Okresntho soudu v Chebu® (ddle jen ,,stavbha®) v rozsahu
dle:

e projektové dokumentace stavby zpracované vzifi 2017 spoleénost Tenza, a.s.,
Svatopetrska 7/35, 617 00 Brno, IC: 25570722,

* piedpist upravujicich providéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy,

(dale jen ,,dilo®).

Soudist dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich.
Projektovi dokumentace skutecného provedeni stavby bude objednateli dodana také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a ziroven
*pdf.

b) vybudovini a zajiSténi zafizeni staveni§té a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravaimi - predpisy, vcéetné pfpadného zajisténi ohliSeni dle zakona & 183/2006 Sb.,
o uzemnim plinovini a stavebnim fidu (stavebni zikon), ve znéni pozdéjsich pfedpist
(dale jen ,,stavebni zakon®),

) zajisténi vytyéeni obvodu staveniité,

d) zajisténi vytfceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
sprivcl, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti vcetné jejich zaméfeni a zakresleni
dle skutecného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného
predini jednotlivim spravcim, bude-li potfebné,

¢) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zdkonem & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nélterych dalsich
zikonli, ve znéni pozdéjsich pfedpisd (ddle jen ,zikon o odpadech®); o zpisobu
nakladani s odpadem bude pfedlozen pisemny doklad vystaveny piislu§nou oprivnénou
osobou podle zakona o odpadech,

f) navth provoznich fadt a technickych zafizeni, dodivka vSech dokladd o zkouskich,
revizich, atestech a provoznich nivodu a pfedpist v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2
vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,
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10.

ptedini véech dokladt a ndleZitosti utnoziujicich zapodeti s trvalého uZivani stavby,

provedeni predepsanych zkousck dle platnych pravnich piedpisé a technickych norem,

Gspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzet dila,

i) zajisténi bezpecnych pfechodd a pfejezdd pfes vykopy pro zabezpedeni piistupu
a pHjezdu k objektim,

) udrzovini stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vfjezdt
ze stavenisté v éistoté a jejich uvedeni do ptvodniho stavu,

<) zajisténi ochrany proti $ffeni prasnosti 2 nadmeérného hluku,

I) zajiSténi zpracovini vSech pifpadnych dalsich dokumentaci potiebnych pro provedeni
dila,

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila

a) plnit podminky piislusnych sprﬁ;'mich rozhodnuti a pozadavki dotéenych orgint
a organizaci souvisejici s realizaci stavby, .

b) zohlednit vyjadfeni dotcenych orgint a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zivazné vechny platné

normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné providét veskeré potfebné zkousky, meéfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydini kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovini veskerych povoleni,
prekopi, zabord, souhlast, oznimeni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uZivini
pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutfch podminek cenu dle &l V této smlouvy.
Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé
vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzfvani pfedmétm dila funkéné nebo esteticky, ani uZivini pfedmétu dila podstatnym

.

zpisobem neomezuji.

Piipadné zmény zavazku budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky smlouvy, a
to pii dodrzeni podminek stanovenych pfislusnymi ustanovenimi zikona &. 134/2016 Sh,,
o zadavini vefejnych zakdzek (dale jen ,ZZVZ*). Viceprice budou realizoviny az
po uzavieni piislusného dodatlku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peélivém zvizeni viech moznych disledkii. Zhotovitel prohlasuje,
ze prozkoumal mistni podiminky na staveni$ti a Ze price mohou byt dokonéeny zpisobem a
v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Lhité do 31. 08. 2018. Dobou providéni dila
se rozumi doba od zahajeni praci zhotovitelem, nejpozdéji viak od posledniho dne,
kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen price zahijit, a% do tiplného dokonéeni a
protokolirnfho pfeddni dila objednateli véetné odstranéni piipadnych vad
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a nedodélkt, vyklizeni staveni$té a kolaudace dila véetné splnéni podminek
kolaudacniho fizeni.

2. Mistem plnéni je budova Okresniho soudu v Chebu, Lidicki 1066 /1, 350 60 Cheb

3. V piipadé, #e koordinitor bezpecnosti a ochrany zdravi pii prici na stavenidt (dale jen
»koordindtor BOZP), osoba vykondvajici za objednatele inzenyrsko ~ investorskou ¢innost
na stavbé (dile jen ,,0s0ba vykondvajici technicky dozor stavebnika®), objednatel nebo jini
ktomu oprivnéni osoba (napf. oblastni inspektorit price) pferusi price na stavenisti
z divodu poruseni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, toto pferudeni nebude mit
vliv na Ihtitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto élanku.

4. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout o pferuseni provadéni
praci na dile. Zhotovitel v takovém piipadé bez zbyte¢ného odidadu po doruceni pisemného
rozhodnuti dle pfedchozi véty picrusi providéni praci nadile a provede nezbytné
zabezpecovaci price tak, aby bylo zabrinéno piifpadnym Skodim na rozpracovaném dile.
O dobu pferuseni providén praci na dile se prodiuzuje lhita pro splnéni dila, kterd tak bude
upravena na zikladé vyhrady jejiho prodlouzeni v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.
Zhotovitel je povinen zahdjit providéni praci na rozpracovaném dile neprodiené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele. Pierusenim providéni praci na dile neni dotéena povinnost
zhotovitele zajistit hlidin{ stavenisté.

5. Pokud objednatel nevydi pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani
do 120 dnt od doruéeni rozhodnuti o pferuseni provadéni praci nadile, je kazdd
ze smluvnich  stran  oprivnéna od této smlouvy odstoupit. 'V pfipadé odstoupeni
dle piedchozi véty uzaviou strany ve lhiité do 30 dné dohodu o vypoiidini vzdjemnych prav
a povinnosti z této smlouvy.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ni:

3249 490,49 3 249 490,49

682 393,00 682 393,00

3 931 883,49 3931 883,49

2. Soudisti sjednané ceny jsou veskeré price a dodivky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné pro
vybudovini, provoz a demonti# zatizeni stavenité a jiné ndklady nezbytné pro fidné a iplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedeni v odst. 1 tohoto &éinku je cenou nejvyse piipustnou a nelze ji
piekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ist dila v dasledlu sjednanych zmén zévazki ze smlouvy provedena,
bude cena za dilo sniZena, a to odeétenim vegkerjch nakladé na provedeni téch &st dila,
které v ramci zmény zdvazku nebudou provedeny. Odpovidajici &stky budou odecteny
vevysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a ndkladi neprovedenych
dle polozkového rozpoltu, kterj je souédsti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
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to

plnéni virdmei zadavactho fizeni piislusné vefejné zakizky (dile jen ,,polozkovy
rozpocet™),

b) piiétenim veskerych nikladd na provedeni téch éisti dila, které objednatel nafidil formou
zimén zavazkd ze smlouvy provadét nad rimec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo polozkovém rozpoétu. Nalklady budou uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloéek a ndkladt dle polozkového rozpoctu nebo
dle cenové soustavy-tidniku URS ve vysi max. 80 % téchto sbomilxovych cen, podle
toho, ktera z téchto castek bude nizsi;

¢) v piipadech, kdy zmény zdvazku ze smlouvy nelze ocenit Zddnym ze zpisobid uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkovi cena polozky pak bude stanovena na zikladé dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto pnpqde oprdvnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny
nezivislym subjektem;

d) v ptipadé zmény vy$e DPH v disledku zmény privnich pfedpisi. V pfipadé, Ze dojde ke
zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen détovat DPH
v platné vy§i. Smluvai strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény ceny dila v disledku zmény
sazby DPH neni nutno ke smlouveé uzavirat dodatek.

Rozsah piipadnych zmén zivazkd ze smlouvy a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
piekrodeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto ¢lédnku budou vzdy pfedem sjedniny
dodatkem k této smlouve. ‘

Zhotovitel odpovidi za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravaimi pfedpisy. V piipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu
s platnymi privnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislostl s tim vznikla.

Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy zmén zavazlt
ze smlouvy dle odstavce 3 tohoto ¢linku smlouvy a pfedlozit je ke kontrole, k vyjidieni a k
odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici autorsky
dozor projektanta. Souéisti téchto ocenénych soupisd bude i vykaz vymér suvedenim
postupu vypoctu mnozstvi.

VI
Platebni podminky
Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro dhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndleZitosti danového

dokladu dle zikona o DPH a nailezitosti stanovené dal§imi obecné zivazoymi pravnimi

piedpisy (dile jen ,faktura®). Kromé nalezitost stanovenych platnymi pravaimi pfedpisy pro

danovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto daje:

a) &slo smlouvy objednatele, &islo vefejné zakazky, IC objednatele,

b) pfedmeét smlouvy,

¢} oznaceni banky a é&islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je dislo uétu odlisné od
&isla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 11
odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhitu splatnost faktury,
€) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejtho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) oznaceni utvaru objednatele, ktery piipad likviduje (odbor investiéni a majetkovy),
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3.

g) pfiohou koneéné faktury bude protokol o piedini a pievzeti dila dle ¢l. XII odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohliseni objednatele, Ze dilo piejimd. V piipadé, Ze dilo bylo
ptevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fidnému uzivani dila), bude
pilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkt podle ¢l XII
odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V souladu s ustanovenim zikona o DPH sjedndvaji smluvni strany diléi ploéni v rozsahu
skutecné provedené¢ho plnéni za kalendifni mésic. Diléf plnéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiSt'ovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se
povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni pracovni den mésice.
Zhotovitel, plitce DPH, vystavi na mési¢n{ zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soudasti
bude soupis provedenych praci a zjiSt'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. V piipadé zmén zivazli ze
smlouvy o dilo fakturovanych na zikladé dodatkl uzavienych k této smlouvé, bude soupis
téchto praci tvofit samostatnou pilohu faktury.

Faktury (samostatna zdanitelnd plnéni) budou zhotovitelem vystavoviny do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vyse 90 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici éist ceny dila (fj. nad 90 %
smluvni ceny dila) budou objednatelem v pifslusnych fakturich vystavenych zhotovitelem
uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vy$i pozastavky.

Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dné ode dne
jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz él. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélld, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zavéreéné vyidtovini, které doloZi
rekapitulaci vystavenych faktur a relapitilaci veskerych provedenych praci, jez bude
vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpodtem.

Pozastivky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zikladé
jeho pisemné Zidosti, a to do 30 dnt od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je oprivnén
pozidat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l VII odst. 4 této
smlouvy), budou odstranény vSechny vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato, a ziroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim stavby (4. bude
vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé
oznimeni stavebnimu ufadu se zapocetim uzivani dle pfedmétného zakona).

Dorucéeni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné Okresniho

soudu v Chebu nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovaich shizeb.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den kalendainiho mésice

ndsledujiciho po dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni

strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo
bude-li chybné vyictovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany price, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny oprivnénym
zistupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyictovana v nespravné vyst

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci divod vriceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim

nové faktury. Vratd-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestiva beézet pivodni Ihata

splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury

objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 3 dnd po

Smlouva o dilo na stavbu ,Rekonstrukce kotelny OS Cheb* 6



10.
11.

13.

o

obdrZeni objednatelem vricené vadné fakrury.
Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséni piislusné ¢astky z iétu objednatele.

Objednatel je oprivnén pozastavit financovani v pii adé, Ze zhotovitel bezdtivodné pierusi

] je op P pp P
price nebo price bude providét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

- Objednatel, pifjemce plnéni, prohladuje, Ze plnéni, které je pfedmétem smlouvy, nepouzije

pro svou ekonomickou ¢innost, ale vyluéné pro tidely souvisejici s jeho &innost pii vykonu
vefejné sprivy, pfi niz se nepovaiuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zikona
o DPH). Z uvedeného dévodu se natoto plnéni nevztahuje reim pfeneseni dafové
povinnosti dle § 92e uvedeného zikona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné
plnéni véetné dané z piidané hodnoty. .

Objednatel uplatni institut zvlastntho zptsobu zajifténi dané dle § 1092 zikona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pHmo na osobni depozitni ucet zhotovitele

vedeny u mistné piisluného sprivce dané v piipadsé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platc DPH* jako nespolehlivy plitce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Ghradé plnéni uvedeny na faktufe nebude sprivcem
dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH*,

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢& stanovené
sprivcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlng pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Priva a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpedi skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, #idi se vzajemna priva a povinnost smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nisledujicimi obéanského zikoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vikon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon dinnosti koordinitora BOZP a umoZnit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika a funkei koordinitora BOZP je kromé
kontroly providéni dila oprivnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované
zhotovitelem, kontrole denilkd dle &l. XI této smlouvy, kontrole rozpocth a faktur, kontrole
hospodafeni s odpady arovnés ke kontrole bezpeénosti a ochrany zdravi pi pract
na stavenisti a k dal$im dkonim vypljvajicim z pfisluiné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské ¢innosti 2 vikonu koordinace bezpednosti a ochrany zdravi pfi prici
na stavenisti pfi realizaci stavby. :

Osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta je spoleénost Tenza, a.s.,
Svatopetrskd 7/35, 617 00 Bno, IC: 25570722.

Zhotovitel je povinen do 2 dnti od nabyt Gdinnost smlouvy objednateli a koordindtorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré wdaje, které jsou pfedmétem oznimeni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu »Piilohy ¢ 4 knafizeni vlady & 591/2006 Sh., o bliz$ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii prici na staveniStich®, a to zejména odstaved
¢. 4,59 10a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (4. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouzit
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svému ucelu) a pfedano objednateli.

Pfeddni a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle &l IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpisobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

Nebezpeci skody navéci, kteri je pfedmétem vpravy, rekonstrukce nese zhotovitel.
Nebezpeci skody prechdzi na objednatele dnem pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba snim propojeni nesm{ za  objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbhé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zptsobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &st pfedané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na piislusné ¢isti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkdadu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Ptipadny soupis zjisténjch vad
a nedostatkli pfedané dokumentace véetné ndvrhi najejich odstranéni as dopadem
na piedmét a cenu dila zhotovitel pfed# bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, %e celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpednost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospoddrnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozirni bezpecénost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni dpravé, deskym technickjm normém,
projektové dokumentaci, zadini vefejné zakizky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohliseni o shodé dle zikona ¢& 22/1997 Sb., o technickjch pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich piedpist a jeho
provadécich piedpisi.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rimci dila dodivino zbozi, toto bude dodino
v I jakosti.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovina pfedepsanym zplisobem
pii kontrolnich prohlidlach a pii pfedani a pievzet dila.

IX.
Stavenisté

Zhotovitel pievezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendifnich dnt od dorudeni vyzvy
objednatele k pfevzeti staveni§té. Smluvni strany se dohodly, Ze vyzva k pievzeti stavenisté
bude zhotoviteli zaslina pisemné na adresu Radkk Tz'm/zz,h
- piip. na e-mailovou adresu: _

O piedini a pfevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zépis. Stavebni price budou zahijeny
do jednoho tydne od pievzeti staveni§té zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany
pisemné jinak.

Pii pfedini stavenisté objednatel piedd zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenidté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

Utceni zdkladnich vyty€ovacich prvki bude provedeno pfi pfedini stavenisté objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dal$i média odebrand pfi provadéni dila hradi objednatel.

Smiouva o dilo na stavbu ,Rekonstrukce kotelny OS Cheb® _ 8




1o

Zhotovitel je povinen zajistit v pfipadé nutnosti hlidani stavenisté. Niklady na ostrahu jsou Jiz
zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyéistit stavenidté do 7 dné od provedeni dila (viz
cl. VII odst. 4 této smlouvy). P#i nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré niklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel  odpovidd  za bezpeénost aochranu zdravi viech osob V prostoru
stavenisté, za bezpeény pifstup na stavbu, za dodrfovini bezpeénostnich, hygienickjch
a pozarnich pfedpisd, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpenost provozu
V prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém staveni§ti pofidek a istotu, na svitj naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a piisludnymi pfedpisy, zejména ekologickjmi a o likvidaci odpad.

X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fidné, véas av odpovidajici jakosti za pouziti postupl, které odpovidaji
privnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnjm privnim pfedpisim, normim
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umo#fiovat uzivani, k némuz bylo
urceno a zhotoveno,

b) dodriovat pfiprovidéni dila ujednini této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zikladé pozvinky objednatele vech jedndni tfkajicich se pfedmétného dila,

d) do7dnd od pfedini staveni§té zpracovat a objednateli piedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribéiné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predklidat objednateli,

e) dbit piiprovidéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodriovat platné technicks,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, véetné pfedpist tykajicich se ochrany
zivotniho prostedi,

f) doloZit platné atesty & certifikity, pfipadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobkd a material@,
ato nejpozdéji pred jejich osazovinim do stavby. Bez dolozeni téchto atestd neni
zhotovitel oprivnén zapodit s osazovinim pislusnych virobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plaéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfistusni skutecnost

nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty budou
objednateli zasliny elektronickou podtou (na adresu: *

a nisledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekizky branici fidnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o piipadné nevhodnost realizace vyZadovanjch praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &L 11T odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel
se na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, & na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trvi. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle ne¥ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.
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10.

11.

13.

14.
15.

Zhotovitel zabezpeci v piipadé nutnosti a na své naklady veskeri potfebnd povoleni
k uzavirkiam, prokopivkim, zdborim komunikaci, osazeni a 4drzbu provizorniho dopravniho
znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby
a uvedeni do pilivodniho stavu véetné pfedini spravci.

Zhotovitel zajist stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtézovini okoli stavby, k omezovini prév a privem chrinénjch zijma vlastnikd sousednich
nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximélni mife omezi hluénost
a praSnost a zajisti cistén stavbou pipadné znedisténych stivajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, materidl, zafizeni a vyroblky zabezpedit
pied poskozenim a krideZemi a2 do piedini dila k uzivini objednateli, a to na vlastni niklady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterjmi byla prokazovina
kvalifikace v rimci zadivactho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele, a to po celou dobu jejiho trvini.

Zhotovitel odpovidi za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného providéni praci
optivnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickjch poadavid na vystavbu a jinych
technickyjch pfedpisd, za vypracovani dal$i providéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni éinnost apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat price vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle
piislusnych pfedpist osobami, kteté tuto podminku spliuji.

Zhotovitel je povinen dbit pfi providéni dila pokynt pracovnikd Okresntho soudu v Chebu
odpovidajicich za realizaci dila. Pfed zapocetim price zhotovitel dodi seznam pracovnild,
ktefi budou price providét, ato suvedenim jejich jména a pijmeni adile seznam
registracnich znacek a typy vozidel pouZivanych pti provadéni dila.

Zhotovitel je srozumén stim, %e uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnés védom toho,
ze nese veskerd rizika a nihrady $kod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem
a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci stavby.

- V piipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je

zhotovitel povinen zjifténé rozpory fesit ve spoluprici s projektantem, a to bezodkladné.

V piipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, kteté vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti
s1 takova opatfeni, aby na blizkych stivajicich objektech nedoilo vlivem stavebni &innosti
ke Skodim. V opaéném piipadé ponese plnou odpovédnost za zpisobené Skody a tyto $kody
uhradi.

Boutaci price (hluk, prach) budou realizoviny pouze po pfedchozim oznimeni objednateli.

V souladu se zikonem & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpednost
a ochrany zdravi pii prici v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpecnosti a ochrany
zdravi pii ¢innosti nebo poskytovin{ sluzeb mimo pracovnéprivni vatahy (zikon o zajisténi
dalich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici), ve znéni pozdéjsich ptedpisi/dile
jen ,,zdkon €. 309/2006 Sb.*/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti s koordinitorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavdzat ksoucinnosti s koordinitorem BOZP vsechny své
poddodavatele a osoby, které budou providét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plait veskeré povinnosti, které mu uklidd zikon & 309/2006 Sh.,
zejména povinnost dodrzovini plinu bezpecnosti a ochrany zdravi piiprici (dile té%
»BOZP*) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost 1éasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovini pokyni koordindtora BOZP na stavenistl.
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KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

16. Kontrola provadénych praci bude realizovina:

e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

® osobou vykonavajici éinnost autorského dozoru projektanta,
e Lkoordinatorem BOZP,

® orginy statni sprivy opravoénymi ke kontrole na zikladé zvlastnich pfedpisi,

-

XI.
Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

)

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a éinnostech provadénych v souvislosti se stavhou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zikonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré
obsahové nileZitosti amusi byt veden zpisobem dle vyhlasky & 499/2006 Sh.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt piistupny na stavenisti kdykoliv v pribéhu
price.

Denni zdznamy o providénych pracich se do denfku budou zapisovat ditelné, zdsadné v den,
kdy byly tyto price provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zipisu.
Zapisy v denfku nesmi byt pfepisovany, neditelné sketiny a z deniku nesmi byt vytrhoviny
prvai strdnky s origindlnim textem. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechina volni mista.
Kazdy zapis musi byt podepsin stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebntho denilu budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zeyména o:

a) Casovy postup pracia jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiald a technologii,

¢) zdivodnéni odchylelk v postupech praci av pouzitjch materidlech oproti projektove
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro providéni stavby, dal$i ddaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti price,

d) stanoveni termini k odstranéni zjisténych vad a nedodéllai.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprivnény stavebni denik kontrolovat a k zipisim

piipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba

vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozai vyjmout zmocnénému zistupci objednatele prvy pripis dennich ziznamd
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zipisu od zmocnénych zastupcih
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnt pfipojit k ziznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem ziznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem ziznamu ve stavebnim deniku, vyznadl namitky
svim zipisem do stavebniho deniku. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést piipominky vzdy dojednoho tjdne, jinak se pfedpoklidd souhlasné stanovisko.
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Zhotovitel se viak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihiity prokazatelné vyzvat zmocnéného
zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipadé, Ze bude objednateli prvy prépis
ptedin postou, zasle své nimitky doporufenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne
od doruceni zdznamu. V pfipadé, Ze tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DENIK

8.

10.
11.

Zhotovitel je dile oprivnén vyjadiovat se kzdpisim do bezpeénostniho dentku, kterf
ke stavbé povede koordinitor BOZP aje povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpecnostniho denilu budou zaznamendviny veskeré skuteénosti tjkajici se bezpecénosti
a ochrany zdravi pifi prici na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

a) seznimeni s mistnimi rizily za icelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které se
s védomim zhotovitele mohou zdrZzovat na stavenisti (pokud stavebni price probihaji
za provozuy), :

b) seznameni s plainem BOZP na stavenisti,

c) zdpisy z pravidelnych kontrolnich dnd BOZP,

d) nedostatly zji§téné pii pochtizkich na stavbé véetné ulozeni opatfeni k nipravé,

e) oznameni o nepfijeti uloZenych opatfeni k ndpravé,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (pod)zhotoviteld,

g) koordinace dinnosti jednotlivych (pod)zhotoviteld s cilem vyloudeni bezpednostnich
kolizi,

h) kontrola dodrzovini distoty a pofadku na staveni§t.

Rezim tohoto denflu se pfiméfené #Hdi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zzpisem ve stavebnim deniku a bezpecnostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XTI
Piedani dila
Piejimaci fizeni bude objednatelem zahijeno do 5 pracovnich dnt po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukoncéeni (pievzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢linku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto élanku) se
nepocitd do lhity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnt od zahajeni piejimaciho fizeni v pfipadé, Ze
dilo bude pfedino bez vad a nedodélkd branicich jeho fidnému uZivini. O pfeddini a pfevzeti
dila osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery tvofi pfilohu
zadavaci dokumentace.

Polud objednatel dflo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky brinici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedivacim protokolu specifikovat.

Polkud objednatel dilo v souladu s ¢l ITI odst. 8 této smlouvy pievezme s vadami a nedodélky
nebrinimi fidnému uzZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a nedodélky
odstranény do 5 dnd od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany
pii pfedini dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato svadami anedodélky nebrinicimi fadnému uzZivani dila, bude
o odstranéni téchto vad anedodéllkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
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oprivnéni zdstupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykondvajici technickj dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnjch privnich pfedpisi
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkoudek je podminkou pfevzeti dila.

Doldady o fidném provedeni dila dle technickjch norem a pfedpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohliseni o shodé
zhotovitel pfedd objednateli p#ipfedini dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedinim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel je povinen zabezpedit kolaudaci dila a zicastnit se zivéreéné kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zikona. Poplatky a niklady s timto spojené hradi zhotovitel dila.

XIIT. .
Prava z vadného plnéni, ziruka za jakost

Dilo md vadu, jestlize neodpovida pozadavitim uvedenym v této smlouve.

Objednatel md privo z vadného plnéni z vad, které md dilo p#i pfevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdéji. Objednatel md privo zvadného plnéni také zvad vznikljch
po pfevzeti dila objednatelem, polkud je zhotovitel zpasobil porusenim své povinnost.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésichi od pfevzet dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo
vadné jiz pii pfevzeti, neprokize-li zhotovitel opak.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo ziruku zajakost (dile jen , zAruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a ndsl. obéanského zikoniky, a to v délce:

a) 36 mésici na provedené price a dodivky, pokud nejsou uvedeny v pism.b) tohoto
odstavce,

b) nadodivky strojl, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésic

(déle téz ,,zarucni doba®).

Zirucni doba zacind béZet dnem pfevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stanovi

po dobu, po kterou nemtize objednatel dilo fidné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost

zhotovitel. Pro nahlasovini a odstrafiovini vad vrimci zdmky plati podminky uvedené

v odst. 4 a ndsl. tohoto ¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢ldnku a vady, které se projevi béhem ziruéni doby, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznimeni (za pisemné oznimeni se povazuje
i oznimeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

) emil N
) adres —

Objednatel md privo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnjm porusenim
smlouvy, m4 talié privo od smlouvy odstoupit. Privo volby plnéni mé objednatel,
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Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 2 dnd od doruceni ozndmeni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havirie zapoéne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 4 hodin od dotudeni oznimeni o vadé.
Nezapocéne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel oprivnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5dnt ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v piipadé
havirie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznimeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodiam dle tohoto odstavce je oprivnéna pouze osoba
oprivnéna jednat ve vécech realizace stavby dlecl. I odst. 1 této smlouvy, pip. jiny
oprivnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel ziruku za jakost v shodné délce, kterd je uvedena v ¢€l. XIII odst. 3 této
smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pievzed
dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadii, zavazuje se nezplsobovat anik ropnych,
toxickych &i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebni k odvriceni skody nebo kjejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, kterd vznikla pifi realizaci
a uzfvan{ dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zdvazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjednino pojisténi odpovédnosti za skodu zpisobenou tietim osobim
vyplyvajici z dodivaného pfedmétu plnéni slimitem min. 20 mil K¢ Pojisténi musi
obsahovat kryti $kod zpisobené na majetkn, zdravi tietich osob véetné kryti odpovédnosti za
finanéni skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjedndno stavebné-montizni pojisténi
proti vSem rizikiim na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna smlouva musi byt platna
po celou dobu realizace dila.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnjch smiuv
na pozadovana pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto clinku vcetné vech dodatlkt a ddle certifikaty
piislusnych pojist’oven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvini dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Cistlsy, ro¢ni limity a sublimity plnéni a vysi
spoluti¢ast]). Certifikit dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani
V piipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni polutu
ve vysi 0,25 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu
s ¢l. III odst. 8 této smlouvy (pievzetl s vyhradami) ve stanovené lhité, je povinen zaplatit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcéanskopravnimi pfedpisy.

V ptipadé prodleni s vyklizenim a vy&iSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni. '

V piipadé porudeni povinnosti dle ¢l. II1. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vii$i 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy zjistény
piipad.

V piipadé poruseni piedpisi tfkajicich se BOZP (zejména zikona & 309/2006 Sb.,
stavebniho zikona, nafizeni vlidy & 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pi prici na stavenistich a zikona ¢. 262/2006 Sb., zikonik
price, ve znéni pozdéj§ich pfedpistt) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu vevysi 5.000,00 K& za kazdy
opakovany piipad.

V ptipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 10.000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l X odst. 1 pism. f) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni polkuta vevysi 5.000,00 K¢
za kazdy zjistény piipad.

Za porudeni povinnosti mlcenlivosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 1.000,00 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

V ptipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude #dit podklady nebo prokazatelné ulozenjmi pokyny objednatele (tj. zejmena pokyny
zadanymi pisemné, napi. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne pozadovanou
dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovina smluvni pokuta ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipadé, Ze zivazek provést dilo zanikne pied fidnym ukoncdenim dfla, nezaniki nirok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im poruSenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamena zanik niroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké

vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditivaji na nihradu pfipadné vzniklé Skody. Nihradu skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni polty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou oprivnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejtho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢em? podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) mneprovedeni dila v dobé plnéni dle cl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepfedd objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,
) nepfedini kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle &l. XIV odst. 5 a2 7 této
smlouvy do 10 dnt od nabyti i¢innosti smlouvy objednateli,
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d) nepfevzetl staveni$té zhotovitelem navyzvu objednatele (s vyjunkou piipadd, kdy
pievzet brini dévody na strané objednatele),

¢) nedodrZeni pokynt objednatele, pravnich pfedpist nebo technickych norem tykajicich se
provadeéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele kuhrazeni dluzné
¢astky, pficemz druhd V}'fzva»nesrni nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni vyzvy,

Objednatel je dale opmvnen od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde-li k neopravnenemu “zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii providéni dila zptsobem, ktery zjevné neodpovidi dohodnutému rozsahu
dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho casti objednatels;

b) bylo-li pHslugnjm soudem rozhodruto o tom, ze zhotovitel je v tpadku ve smyshu zikona
¢ 182/2006 Sb., o tpadku a zptsobech jeho feSeni (insolvendni zikon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) podi-li zhotovitel sim na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno privo opmvnene smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nihradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenun od smlouvy
neni dotéena smluvni zdruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou
na dosud provedenou &ist dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro G&ely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 3 tydna®.

XVII.
Zavéreéna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné ¢isloviny, vyslovné prohliseny za dodatly této smlouvy a podepsiny
oprdvnénjmi zdstupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnost
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Tato smiouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech s platnost origindlu, pficemz objednatel
obdrzi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit svd priva a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfetl osobé.

Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pl':ed jejim podpisem pieéetly a ze byla
uzaviena po vzijemném plo]ednaru podle jejich pravé asvobodné vile, urcité, vizné

a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za nipadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Zhotovitel bere na védomi a vjmlovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva vcetné piiloh
a pipadnych dodatkt bude zvefejnéna na prostfednictvim qplﬂxace NEN na Profilu
zadavatele. Je-li zhotovitel Eyzlckou osobou, bude smlouva zvefejnéna po: 'monyrmzract
provedené v souladu se zdkonem ¢& 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji a o zméné
nékterych zikond, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze pol*ud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona & 340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkich ucinnost
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nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiluv),
provede uvefejnéni v souladu se zikonem objednatel.

V Chebu dne 21. 06. 2018 V Sokolové dne 21 06

za objednatele

Mgr. Milan Homolka Radelk Tirala - majitel
pfedseda Okresniho soudu v Chebu
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