Smilouva o dilo

¢. objednatele: 2018-80/SOD-8
¢. zhotovitele: ...

na provedeni praci na stavbé:

Oprava kotelny MS (vyména 2 ks plynovych kotl()
I. Smluvni strany

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8

729 30 Ostrava

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

jednajici podle ¢lanku 7 obecné zavazné vyhlasky &. 14/2013, Statutu mésta Ostravy
v platném znéni:

Méstskym obvodem Stara Béla

se sidlem Junacka 127, 724 00 Ostrava - Stara Béla

zastoupenym starostou RNDr. Mojmirem Krej&ickem

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.0.: 27-1645817389/0800

Osoby opravnéné za objednatele:

* kjednani ve vécech smluvnich: RNDr. Mojmir Krejéiéek, starosta MOb

e podpisu smlouvy a dodatk( k ni: RNDr. Mojmir Krejéi¢ek, starosta MOb

* krozhodovani ve vécech odsouhlaseni fakturovanych ¢astek, realizace a pievzeti
dila: RNDr. Mojmir Krej¢i¢ek, starosta MOb
* krozhodovani ve vécech technickych: Bc. Martin Novak, vedouci odboru stavebné

spravniho

a
Zhotovitel; Rostislav Dubina
Sidlo / misto podnikani: Junacka 113, 724 00 Ostrava - Stara Béla
Jednajici / Zastoupeny: Rostislavem Dubinou
Adresa pro dorudovani: Junacka 113, 724 00 Ostrava - Stara B&la
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., .0.: 1642611369/0800
IC: 13440527
DIC: CZ6305091914
Zapsany v obchodnim rejstiiku u:
Osoby opravnéné za zhotovitele:

* Kk jednani ve vécech smiuvnich: Rostislav Dubina

* k podpisu smlouvy a dodatkd k ni: Rostislav Dubina
e kjednani ve vécech technickych: Rostistav Dubina
* kjednani ve vécech realizace a vedeni stavebniho deniku: Rostislav Dubina
* ve vécech piedani dila: Rostislav Dubina

uzavreli v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich &asti IV, hlavy H dilu 8 ob¢anského

zakoniku €. 89/2012 Sb., v platném znéni tuto

smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva") :
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1.

Il. Predmét smlouv

Zhotovitel provede pro objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebné montaznich praci:
,Oprava kotelny MS (vyména 2 ks plynovych kotld)*, Mitrovicka 811/70, Ostrava - Stara Béla
v rozsahu dle ¢lanku 1.2 v souladu s podminkami stanovenymi vefejnopravnimi povolenimi,
vyjadienimi dotéenych organl statni spravy a ostatnich subjektl a objednatel za provedené
dilo die podminek této smlouvy zaplati.

Dilo bude realizovano dle nabidky zhotovitele (pfiloha €. 1)1)a.1)) a harmonogramu postupu
(ptiloha ¢. 2)) a této specifikace dila:
i. Demontaz a likvidace stavajicich kotlti a odvodu spatin

i. Dodavka pfipadnych konstrukénich prvka pro umisténi novych kotlt
iii. Dodavka 2ks kondenzaénich kotll s parametry:
a. Regulovany vykon minimalné v rozsahu 10-50kW
b. Zapojeni véech kotll do kaskady
c. Moznost zapojeni na stavajici regulaci typu ON/OFF
d. Moznost budouciho napojeni na regulaci fizenou analogovym
signalem (0-10V nebo 4-20mA) bez zasahu do konstrukce a
elektroniky kotlu
e. Napojeni ¢idla venkovni teploty
f. Ekvitermni regulace v zakladni vybavé
g. Zaruka minimalné 5let
iv. Dodavka 1ks bojleru 150l na ohfev TUV napojeny na jeden z kondenzacnich
kotll
v. Uprava kominu a spalinovych cest
vi. Napojeni kotl(i na stavajici otopnou soustavu a stavajici regulaci
vii. Revize stavajici a pfipadné dodavka dal$i expanzni nadoby
viii. Uvedeni do provozu
ix. Vypracovani technologického schématu kotelny
X. Vypracovani provozniho fadu kotelny
xi. Pfedani nového provozniho deniku koteiny
xii. Zajisténi odborné zplsobilosti topi¢e véetné osvédéeni
xiii. predani dila, véech revizi (kazda ve dvou originalech)

Dilo bude splfiovat kvalitativni pozadavky definované platnymi normami CSN, EN a obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy a pozadavky kladené na kotelny Ill. Kategorie.

Mistem provadéni dila je Matefska 8kola v Ostravé — Staré Bélé, Mitrovicka 811/70, Ostrava —
Stara Béla.

Zhotovitel provede dilo na své néaklady a nebezpedi, v rozsahu a za podminek stanovenych
touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, ze c¢innosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podle této smlouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani a ma veskera potifebna opravnéni k jejich provadéni. Pro
tyto ¢innosti je plné kvalifikovan, bude je vykonavat samostatné, pod viastnim jménem, na
vlastni odpovédnost, prostfednictvim svych zaméstnanc(, kterymi disponuje v potfebném poctu
a kvalifikaéni skladb& a zaméstnava je v pracovnépravnich vztazich (popf. prostfednictvim
objednatelem pfedem odsouhlasenych poddodavatell, ktefi ktomu uelu zameéstnavaji
zaméstnance v pracovnépravnich vztazich).

Zhotovitel prohlasuje, ze mu vykon &innosti neby! doGasné soudem pozastaven nebo zakazan
podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim.
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8. Zhotovitel bude prace realizovat s dostate¢nym poétem pracovnikil, na vyzvu objednatele
v alespon dvousménném provozu a/nebo i v jinych dnech nez pracovnich.

9. Zhotovitel si je védom toho, ze dilo musi byt pIné zpusobilou a funk&ni souéasti celé stavby.
V prabéhu zhotovovani dila je povinen pocinat si tak, aby s ohledem na navazujici dodavky a
prace neomezoval objednatele &i vy§§iho objednatele dokonéit stavbu fadné a véas. Zhotovitel
si je souCasné védom rozsahu $kodlivych nasledku, které mlze jeho vadné & pozdni plinéni
zpUsobit ve vztahu k fadnému a v8asnému dokonéeni celé stavby.

10. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi realizaci dila podminky uvedené v pfiloze &. 3) smlouvy.

11. Zhotovitel neni opravnén pouzivat Zadné materialy, dokud objednatel neschvali jejich pfislusny
vzorek. Zhotovitel ponecha na vlastni odpovédnost schvalené vzorky materialu na stavenisti
pro srovnani s materialy pouZivanymi pfi provadéni praci zhotovitele. Poruseni povinnosti
podle tohoto bodu bude povaZovano za podstatné porugeni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy.

. Cas plnéni

1. Dilo specifikované v ¢lanku Il smlouvy provede zhotovitel v téchto terminech:
Zahajeni dila: 23. 7. 2018
Dokonceni dila (vEetné pfedani pfedmétu dila): do 6.8.2018

Dilo bude realizovano dle zavazného pfedaného a smluvnimi stranami odsouhlaseného
harmonogramu postupu praci, zpracovaného zhotovitelem na zakladé podkiad( objednatele,
ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 2). V tomto harmonogramu budou
vyznaceny dil¢i terminy pInéni, tzv. milniky. Povinnymi milniky jsou dokon&eni bouracich praci,
provedeni vSech prarazl a provedeni pod-omitkovych rozvodl. Na vyzvu objednatele
zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schvaleni objednatelem jim nahradi
pfedchozi harmonogram stavby.

2. Penalizovatelny milnik se povazuje za spinény, pokud jsou dokon&eny vSechny prace, které
maji pfedchazet dle harmonogramu milniku a bezprostfedné s nim souviseji, a to v kvalité dle
realizani projektové dokumentace se vsemi souvisejicimi detaily patficimi k dodavce
zhotovitele. Spinéni milniku bude potvrzeno objednatelem zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zapisu 3 dny piredem.

3. Zhotovitel je povinen na zakladé pisemného pokynu objednatele a zpUsobem jim uréenym
docasné pozastavit provadéni dila nebo jeho &asti oznagené objednatelem, a to na dobu a2
jednoho (1) mésice, jejiz béh zaéne v den uréeny objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit
provadeéni dila nebo jeho ¢asti na zakladé pokynu objednatele.

4. Zhotovitel v pribéhu dogasného pozastaveni provadéni dila ze strany objednatele nebo
kteréhokoli jeho &asti dila neni prodleni spinénim zavazku zrealizovat dilo. O dobu doéasného
pozastaveni dila ze strany objednatele, bude prodlouzen zhotoviteli termin realizace na
provedeni a fadné dokongeni dila. Doba pozastavky se nepogita do doby realizace dila, po tuto
dobu tedy realizatni doba nebézi.

5. Zhotovitel je povinen v pribéhu do&asného pozastaveni provadéni dila nebo kterékoli jeho
Casti dosud provedenou &ast dila Fadné zabezpeéit a chranit pfed ztratou, zniéenim nebo
poskozenim zplsobem uréenym objednatelem.

6. V pfipadé do¢asného pozastaveni provadéni dila nebo jeho &asti po dobu nepfekratujici Sest
(6) po sobé jdoucich kalendafnich mésict nevznikne Zhotoviteli narok na jakoukoli dodateénou
odménu nebo dodatetnou nahradu.

7. V piipadé, Ze se dotasné pozastaveni provadéni bude tykat pouze ¢asti dila, bude zhotovite!
povinen pokracovat v fadném provadéni nepozastavenych &asti dila.
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IV. Cena dila, sleva s ceny dila a platebni podminky

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o
cenach v platném znéni, jako cena nejvySe pfipustna a ¢&ini 289 256,- K& (slovy:
dvéstéosmdesatdevéttisicdvéstépadesatSestkorun bez DPH.

Smiluvni strany se dohodly a konstatuji, ze:

2.1 cena dila vyslovné piedstavuje sjednanou hodnotu veskerych pinéni a zavazku zhotovitele
podle této smlouvy, a 2e

2.2 cena dila obsahuje veskeré naklady spojené s provadénim dila a je platna po celou dobu
provadéni dila do jeho dokon&eni. Na vysi ceny dila nema vliv, Ze tato cena byla dohodnuta
na zakladé jejiho rozpisu, ktery je uveden v nabidce zhotovitele, viz pfiloha €. 1) této
smlouvy. Cena ménépraci, tj. praci, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny dila
odectena.

Rozpis ceny je uveden v nabidce zhotovitele, kterd je jako pfiloha €. 1) nedilnou soucasti této
smlouvy. Tato nabidka slouzi pouze pro ucely:

o fakturace

¢ ocenéni objednatelem pozadovanych vicepraci

¢ ocenéni ménépraci.

. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. dila a reaiizovat dilo tak, aby
tato nejvy$e pfipustna cena nebyla pfekrocena.

Pfedpokladem a soutasné podminkou vzniku naroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila je
provedeni praci dle podminek této smlouvy a fakturace provedenych praci v souladu s touto
smiouvou. Obé podminky plati soucasné.

Smluvni strany se dohodly na tom, Zze cena dila bude uhrazena takto:

a) Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mési¢nich darovych dokiadll — faktur a
koneéné faktury, jejichz pfilohami budou vzdy soupis provedenych praci za pfislusny mésic
a privodka poddodavky, potvrzené opravnénym zastupcem objednatele. Navrh soupisu
provedenych praci odevzda zhotovitel do kancelafe stavby ke kontrole vzdy po uplynuti
pfislusného mésice. V piipadé jeho neodsouhlaseni vrati objednatel s uvedenim ddvodu
nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pfedlozeny navrh zhotoviteli zpét nebo k pfepracovani.
Ddvodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem je napf.
skutednost, Ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy. V pfipadé odsouhlaseni soupisu
praci vystavi objednatel zhotoviteli privodku poddodavky. Oba uvedené doklady - soupis
provedenych praci a pruvodka poddodavky, potvrzené opravnénym zastupcem
objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji do 5§ pracovnich dnd
ode dne doruceni soupisu provedenych praci v kancelafi starosty. U koneéné faktury bude
pfilohou i protokol o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.
Zhotovitel nesmi fakturovat dfive, dokud nespini povinnost prokazani jakosti provedenych
praci a zabudovanych vyrobk( dle V8eobecnych smluvnich podminek provadéni dila (dale
jen ,VSP") ¢l. VI body 1a, 1b a 2a.

b) Splatnost &astky odpovidajici 90 % zakladu dané (cena Easti dila) ¢ini 30 dni ode dne
dorugeni faktury - danového dokladu na adresu pro doruéovani objednatele dle této
smiouvy.

c) Zbyvajicich 10 % zfakturované Castky tvofi jistotu za fadné provedeni dila a spinéni
dalsich zavazku ulozenych zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této ¢astky nastane po
uplynuti 30 dnl ode dne obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele odsouhlasené opravnénym
zastupcem objednatele dle ¢&l. 1. této smilouvy. Vyzva musi byt doruéena na adresu
objednatele pro dorucovani, a to po pfevzeti bezvadného dila opravnénym zastupcem
objednatele (resp. po pisemném potvrzeni odstranéni pfipadnych vad specifikovanych
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila).
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10.

11.

12.

13.

14.

d) V pfipadé, Ze poddodavatel zhotovitele prokaZe, Ze zhotovitel je vi&i nému v prodleni
s platbou po dobu vice nez 30 dnd, je objednatel opravnén proplatit fakturu podzhotovitele
dolozenou potvrzenym soupisem provedenych praci nebo kopii pfedavaciho protokolu
pfimo a zapogitat proplacenou ¢astku na ¢astku fakturovanou zhotovitelem.

Objednatel neni v prodieni s pinénim svého zavazku zaplatit zhotoviteli za dilo v pfipadé, kdy
neodsouhlasi a vrati zhotoviteli soupis praci nebo fakturu — dahovy doklad, ktera nema
nalezitosti pozadované touto smlouvou, nebot' dle odst. 5 tohoto ¢lanku mu na zaplaceni ceny
nevznikl narok. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na uplatnéni
pfipadné nahrady Skody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne
narok.

Smluvni strany se odkazem na ¢l. IV.2.1 smlouvy dohodly a prohlasuji, Ze v cen& dila je
zahrnuta i hodnota:

a) zavazku zhotovitele Fadné a véas dokongit a dokon&ené dilo predat objednateli a

b) zavazkl vyplyvajicich ze zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost.

Smiluvni strany se dohodly na ocenéni hodnoty vy$e uvedenych zavazki takto:

a) hodnota zavazku zhotovitele fadné a véas predat dokonéené dilo objednateli se ocerfiuje na
¢astku odpovidajici 10 % sjednané ceny dila bez DPH:;

b) hodnota zavazk( ze zaruky za jakost (rozumi se po fadném a véasném pifedani dila
objednateli) se ocenuje na ¢astku odpovidajici 5 % sjednané ceny dila bez DPH. ‘

Smluvni strany se dohodly, Ze pro pfipad, Ze by néktery vyse citovany zavazek &i oba nebyly
spinény, dojde ke snizeni ceny dila o vy$e ocenénou hodnotu nesplnéného zavazku.
Maximalni sniZzeni ceny dila tak muze byt 15% ze sjednané ceny dila bez DPH.

Snizeni ceny dila se mezi smluvnimi stranami vyslovné povaZzuje za dohodnutou a poskytnutou
slevu z ceny dila. Zhotovitel akceptuje skute¢nost, Ze sjednana hodnota mj. pfedstavuje
pausalizovanou hodnotu celkového snizeni hodnoty dila pro objednatele.

Ke snizeni ceny dila 0 10% ze sjednané ceny bez DPH z d(ivodu, Ze zhotovitel fadné a véas

nedokon¢i nebo nedokongil dilo a/nebo dokon&ené dilo v rozporu se smlouvou nepfeda nebo

nepfedal objednateli, dojde, nastane-li néktera nasledujici pravni skuteénost:

a) zhotovitel se dostane do prodleni o vice nez jeden mésic s pfedanim dokon&eneého dila
objednateli nebo

b) zhotovitel ani k opakované vyzvé objednatele k fadnému provadéni dila nebo dokonéeni
dila v ndhradnim terminu nezjedna napravu nebo

c) zhotovitel nepodepi$e, odmitne podepsat piedavaci protokol dila nebo se opakované
nedostavi k jeho podpisu nebo

d) zhotovitel poda insolvenéni navrh jako dluznik nebo

e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k navrhu véfitele

Ke snizeni ceny dila 0 5% ze sjednané ceny bez DPH z divodu, e zhotovitel v rozporu se
smlouvou neplni zavazky vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost, dojde, nastane-li néktera
nasledujici pravni skute¢nost:

a) zhotovitel prohlasi, ze nebude moci zjakéhokoli divodu fadné a véas dostat svym
zavazkdm vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo se tato skutednost stane
nezpochybnitelna nebo

b) zhotovitel poda insolvenéni navrh jako dluznik nebo

c) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k navrhu véfitele.

Snizeni ceny dila nevylutuje uplatnéni smluvni pokuty napf. za prodleni s pfedanim dila,
s odstrafnovanim zaruénich vad apod.

Uginek spocivajici ve snizeni ceny dila nastava bez dalsiho jiz tim, Ze nastane néktera z
popsanych skute¢nosti zakladajicich divod snizeni ceny dila, a to ke dni, kdy tato skuteénost
nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto G&inku objednatel vici zhotoviteli vyslovné
dovolal. Skute€nost, ze doslo ke snizeni ceny dila a ke kterému dni véak objednatel zhotoviteli
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15.

4.

5.

bez zbyteCného odkladu pisemné sdéli. Vznikne-li objednateli snizenim ceny dila pohledavka
za zhotovitelem, pak je tato pohledavka v celé vysi splatna ihned.

Strany se dohodly, Ze pravni skute€nosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto ¢lanku jsou soucasné
smluvné dohodnutymi duvody, pro které miize objednatel od této smlouvy odstoupit.

V. QOstatni ujednani

. Zhotovitel se zavazuje upfesnit projektantovi pfislusné &asti projektové dokumentace pro

provedeni stavby volitelné dodavky, a to vtakovém predstihu, aby nebyl narusen plynuly
postup projektovych praci. Neucini-li tak zhotovitel, odpovida za veSkeré Skody v souvislosti
s tim vzniklé. Volitelné dodavky jsou ty, které jsou v pfisludné €asti projektové dokumentace
pro vybér dodavatele/pro stavebni povoleni specifikovany pouze svymi vlastnostmi, nikoliv
napf. typem a vyrobcem. Toto upfesnéni musi byt pfedem pisemné odsouhlaseno
objednatelem.

. Zaruéni doba je stanovena v délce 60 mésicl a zalind bézet dnem pfevzeti celého a

bezvadného dila objednatelem.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nepocita do
zaruCni doby dané Casti dila; po tuto dobu tedy zaruéni doba nebézi. V pfipadé odstranéni
vady dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne pfevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

Za uhradu vynaloZzenych nakladi dodavku elektrické energie a vody dle naméfenych hodnot
pro stavenisté, pokud to provedeni dila bude vyzadovat. Zpusob a ostatni podminky méfeni
hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o pfevzeti stavenisté. Tyto naklady
budou objednatelem pfeuctovany zhotoviteli a proveden zapodet s fakturami zhotovitele.
V pripadé, Ze nedojde pfi pfevzeti stavenisté k dohodé o zplsobu méfeni energii, uhradi
zhotovitel objednateli pausalni popiatek za Uhradu vynalozenych nakladu ve vysi 0,5 %
zceny dila (bez DPH). Objednatel muize béhem vystavby nafidit zménu polohy
skladovacich prostor bez naroku zhotovitele na finanéni Uhradu nakladl spojenych s timto
pfemisténim.

b) Stavebni pfipravenost vrozsahu uvedenem v piiloze &. 4), ktera je nedilnou soucasti
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Zze veskeré pozadavky na stavebni pfipravenost objednatele
oznamil objednateli pfed podpisem této smlouvy. Pokud tak neuéinil, neméa zhotovitel narok
na zmeénu terminu z dlvodu nedostateéné stavebni pfipravenosti. Nejsou-li splnény
podminky stavebni pfipravenosti u nékteré ¢&asti dila, neni tim nijak dotéen zavazek
zhotovitele provést zbyvajici ¢ast dila v terminech dle této smlouvy.

Neni-li pfipojena pfiloha &. 4)Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. k této smlouvé, ma se za
to, ze neexistuji zadné zvlastni naroky zhotovitele na stavebni pfipravenost a stavajici
podminky umoznuji zhotoviteli proveést dilo fadné a v€as za sjednanou cenu.

Nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 3) jsou tzv. V8eobecné smluvni podminky
provadéni dila (dale i ,VSP"), které upravuji nebo provadéji v podrobnostech podminky této
smlouvy. Odchylna ujednani vtextu smlouvy maji pfednost pied ujednanimi uvedenymi
v téchto VSP.

Zhotovitel se zavazuje fidit se pfi provadeni dila pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani poskytnout jakoukoli informaci tykajici se provadéni dila objednateli a/nebo
investorovi.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu pro pfipad odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s innosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavateld, a to na
pojistnou ¢astku minimalné ve vysi ceny pfedmétu dila zhotovitele.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel je opravnén si samostatné dopojistit dal$i mozna rizika ¢&i spolutéasti; cena
takoveho pojisténi se nezapo¢itava do ceny dila a je zcela hrazena zhotovitelem.

Nesplini-li zhotovitel povinnosti & zavazky uvedené v &l. IV.6 smlouvy, nebo ukazi-li se jeho
prohlaseni kdykoliv po dobu platnosti a uginnosti smlouvy jako nepravdiva, & neuplna, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2% ze sjednané nejvyse pfipustné ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud dilo bude provadéno zaméstnanci, ktefi jsou cizinci, budou
mit tito zaméstnanci povoleni k pobytu na tzemi Ceské republiky a povoleni k zaméstnani pro
misto provadéni praci (popf. zelenou nebo modrou kartu), je-li to pravnimi predpisy
vyzZzadovano a neumozni, aby praci vykonavali v rozporu s vydanymi povolenimi (popf. zelenou
nebo modrou kartou).

Zhotovitel je povinen objednateli prokazat predlozenim kopii ptisluinych doklad, nejpozdeji do
dne zahajeni praci, ze v8ichni zaméstnanci zhotovitele, ktefi jsou cizinci a budou provadét
jakoukoliv €innost na dile, maji povoleni k pobytu na uzemi Ceské republiky a povoleni
k zameéstnani pro misto provadéni praci (popf. zelenou nebo modrou kartu), je-li to pravnimi
predpisy vyzadovano. Tato povinnost plati i v pfipadé nastupu novych zaméstnancl k
provadeni dila, ktefi jsou cizinci. Objednatel ma pravo vyzadat si pfedloZeni kopii pfisludnych
dokladu i kdykoliv v budoucnu, a to az do doby predani a prevzeti dila (popf. do doby ukonéeni
praci na odstranovani vad dila) a zhotovitel je povinen této zadosti bez zbyteného odkladu
vyhovét.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nepovéii provedenim dila poddodavatele, ktery umoziuje vykon
nelegalni prace ve smyslu § 5 pism. e) zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel
opravnén jednostranné zapoctist na splatné & nesplatné pohledavky zhotovitele, pfipadné
uplatnit narok na platbu z bankovni garance.

Zhotovitel je opravnén postoupit nebo zastavit pohledavky a jina prava vyplyvajici z této
smlouvy vU¢i objednateli pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je opravnén pouzit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy vigi objednateli jako
zastavu Ci pro jiné zajidténi svych zavazk( véi treti osobé pouze po prfedchozim pisemném
souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v registru platcti DPH neni veden jako nespolehlivy platce ve smyslu
§106a zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bankovni Udet
uvedeny v Clanku | je registraénim Gdajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele
0 vSech zménach v registru platcti DPH.

Strany se dohodly, ze pfipadné platby ve prospéch najemce budou provedeny na é&islo Gé&tu
uvedené ve faktufe bez ohledu na &islo Gétu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se v8ak
jednat o Cislo uétu zvefejnéné zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o
DPH. Zarovefi se musi jednat o G¢et vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane najemce nespolehlivym platcem dané die § 106a zakona o DPH, je
pronajimatel opravnén uhradit najemci za zdanitelné pinéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné
DPH provést pfimo na pfislusny Gcet daného finanéniho Gfadu dle § 109a zakona o DPH.
Zaplacenim ¢astky ve vy$i dané na udet spravce dané najemce a zaplacenim ceny bez DPH
najemci je spinén zavazek pronajimatele uhradit sjednanou cenu.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v piehledu nazvaném
Prehled smiuv _uzavienych Méstskym obvodem Staré Béla“ vedeném meéstskym obvodem,
ktery obsahuje Udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselné oznaceni smlouvy a
datum jejiho podpisu.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze tato smlouva mulze byt bez jakéhokoli omezeni
zvefejnéna na oficialnich webovych strankach Méstského obvodu Stara Béla na siti Internet
(www.starabela.ostrava.cz), a to v¢etné vSech pfipadnych pfiloh a dodatk(. Smiluvni strany
prohladuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni Kk jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalSich podminek.

VI. Zavéreéna ujednani
Vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi
pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze v pfipadé, Ze kdykoli v budoucnu by bylo shledano nékteré
ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich ujednani smlouvy tim neni dotéena.
Smluvni strany se zavazuji formou dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna &i neacinna
ustanoveni této smlouvy ustanovenimi jejich povaze nejbliz§imi, a to s pfihiédnutim k vuli obou
smiuvnich stran obsazené v této smlouvé.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pfipade, kdy dojde k zaniku
pravnich G¢ink( smlouvy. Zpusob finanéniho vyporadani smluvnich stran upravuji VSP.

Nedilnou souéasti této smlouvy o dilo jsou tyto pfilohy:
1) nabidka zhotovitele ze dne 14.05.0218;

2) harmonogram postupu praci;

3) VSeobecné smluvni podminky provadéni dila;

4) pozadavky zhotovitele na stavebni pfipravenost
5) Kontrolni a zkusebni plan;

Ptipadné zmény v oznaceni ¢&i zastoupeni smluvnich stran je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, pisemné oznamit a dolozit prokazatelnym zpusobem a bez zbyte€ného odkladu
druhé smluvni strané. Jakékoliv dal$i zmény nebo dopliiky této smlouvy jsou platné a ucinné
pouze formou pisemnych oboustranné potvrzenych dodatku.

Tato smlouva rusi vedkeré dohody a ujednani ustni & pisemné mezi objednatelem a
zhotovitelem tykajici se pfedmétu dila specifikovaného v &l. It této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi jeden (1) vytisk a
zhotovitel rovnéz jeden (1).

O uzavieni smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim rady MOb Stara Béla Cislo 1089/RMOb-
SB/1418/57 ze dne 21. 5. 2018

Prijaté plnéni bude pouzivano k ekonomické &innosti, a proto bude aplikovan rezim pifenesené
danové povinnosti dle §92a zakona 235/2004Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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VII. Podpisy §mlrg vnich stran

Ve Staré Bélé dne:

Za objednatele: . ‘

Starosta MOb Stara Bela
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