
Přĺĺoha č. l zadávacĺ dokumentace

SMLoUVA o DÍLo

číslo objednatele:

číslo zhotovitele '...

Smluvní stľany

Objednatel

Domov senioľů Benešov, poskytovatel socĺálních služeb

Sídlem: Villaniho 2130,256 01 Benešov

Zastoupený: Mgr' Jana Prokešová, ředitelka p.o

IČ: 112Ż9116

Telefon: +4Ż0 311 7Ż8 388

E-mail: reditel@ds-benesov.cz

Bankovní spo.ierrí 328385389, číslo účtu: 0800

dále jen',ob.jednatel"

a

Zhotovitel

Inteľieľsystem s.r.o.

sę sídlem StříŽkovská 50182, Praha 8

zapsaný v obchodrrím rejstříku vedeném u Městského soudu v Prazev oddíle C vloŽka 149384

jednající pľostřednictvím Tomáše Voldřicha - jednatel

IČo 2s5 466Ż8, DIĆ:CZ Ż85 46628

Bankovní spojení: I 59 57 4399 l 0800

dále jen,,ZI]otoVitel"

uzavíraji podle příslušných ustanovení $ 2586 a násl. oběanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

Kaple
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Přĺloha č. I ządávacĺ dokunlentące

Clánek I.

Předmět smlouYy

l.l. Zhotovitel se Zavazuie k provedení díla - stavby Kaple podle pľojektové dokumentace vě. výkazu

výnrěr, ktęľou vypracoval Ing. Arch. Tomáš Stránský v rozsahu specifikovaném v oceněném

výkaztl výměľ (poloŽkovém ľozpoětu), kteľý tvoří přílohu této smlouvy a byl souěástí nabídky

zhotovitele podané v ľámci zadávacího ŕízení na výběr zhotovitele předmětu díla'

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních

služeb, se sídlęm Villaniho 2130, Ż56 01 Benešov v rozsahu pľojektové dokumentace a podle

uvędeného výkazv výměľ a požadovaného soupisu prací.

1 .Ż. Zhotovitel se zavazuje, Že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých

v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost' v souladu s právními předpisy a

technickými normami ČR a podrnínkami výľobců materiálu a dodaných zaŕízení (viz ělánek VIII.

odst. 8.2. smlouvy).

l.3. objednatel se zavazuje za pľovedení díla uvedeného vělánku I. smlouvy zaplatít zhotovitęli cenu

za dí|o uvedenou v článku III ' smlouvy , a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

l .4. Předmětem díla jsou rovněŽ všechny dále uvędené ěinnosti

pľůběžná aktualizace lraľmonogľamu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost.

případech kaźdé Ż měsíce);

vypracování kontľolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investoľovi k odsouhlasení

do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

náklady na případnou likvidaci lravárie;

opatření pro zajištění B)ZP na staveništi;

náklady na pľotipožární ochranu;

příprava staveniště včętně přístupu na staveniště;

dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, věetně jejich cęnifikátů a atestů;

zlrotovęní práce podle technologického předpisu;

veškeré nutné pľostředky ochrany práce;

zabezpeěení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

zlrotovení potřebných pľovizoľních přechodů či přejezdů k objektům, věetně případného

nutného osvětlení;

zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (ěeľpání

voĺ1y, zajištělrí svahu, přístřešky apod.);
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SouStavné vytyčování zřetęlného označení obvodu staveniště;

odvoz a poplatek zau|oźení Vybouraných hmot a nevhodných zemin;

dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti'

v případě, že před zahájením prací nebo vjejich pľůběhu bude zjištěn výskyt netopýľů nebo

rorýse obecnélro, musí zlrotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost oh|ásit a

pľojednat s příslušnýrn oľgánem oclrľany příľody a krajiny'

l.5' Zhotovitel je povinen zabezpeč,it provádění díla tak' aby při realizaci díla nedošlo k omezenĺ

současného provozu sousedních objektů nad ľámec pľováděných prací. Musí bý zachovana

pľůjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro

integrovaný záchranllý systéln a zajištění dopravní obsluŽnosti všech výstavbou dotěęných obcí.

Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené pľováděnou

stavbou, které by mohlo bý způsobilé vývořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před

vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že sije vědom této odpovědnosti.

1.6' Zhotovitel bere na vědomí, że realizacę díla je financována ze stľany objednatele prostřednictvím

dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu

Středočeského kľaje. obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledęm

k této skutečnostiplynou zplaÍných právních předpisů České republiky.

l.7. Z|lotovitel je v době realizacę pľojektu a dále po dobu l0 let následujících po roce' ve kterém

objednatel obdrží pľotokol o závěľečném vyhodnocení akce, a minimálně do ľoku 2028, povinen,

za úěelem ověřování plnění povinnostĺ vyplývajících z rozhodnutí o poskynutí dotace a podmínek

pro příjemce dotace, poskytovat požadované informacę a dokumentaci souvisejicí srealizací

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených oľgánů (SFŽP, Ministęrstva životního

prostředí, MMR' Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského úěetního dvoľa, Nejvyššího

kontľolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných oľgánů státní správy) aje

povinen vývořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontľoly vztahující se k realizaci

projektu a poskytnoutjim při provádění kontroly souěinnost.

l.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho průběhu a po

dokončení díla v potřebném rozsalru dle předmětu díla' podle požadavků objednatele. Tato

fotodokumęntace bude souěástí předmětu díla a jeho ceny (viz ělánek I. odst. 1.4. smlouvy). Při

vyriětování kaŽdé části ceny díla zhotovitel přiloŽí k příslušné faktuřę jen přiměřený počet

fotogľafií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude

přiloŽena zlrotoviteletn jeIl fotodokumentace, kteľá postihuje fakturované položky. V případě těch

částí a dodávek díla, kteľé budou v dalším postupu zakrý'é, nebo sę stanou nepřístupnými' je

zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam. nebo digitální zénnam)
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postihující dętailně všechny týo ěásti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, żę zhotovitęl takovou dokumentaci

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podľobnosti, budou stľany v případě spoľu o kvalitu đíla

nebojeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel ajejí obsah bude pľo

takový případ stranami povaŽováIl za nespoľný'

1 .9. Pořízenou fotodokumęntacije zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom výištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání

díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- arclrivovat v jednom výištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost

díla pro případ kontroly a řešęní případných rozpoľů nebo reklamací.

1 . 1 0.Záv anlost dokumentace :

V případě evęntuálního rozpoľu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné

Vtoĺnto pořadí: l) text smlouvy,2) projektová dokumentace textová a tabulková část' 3)

pľojektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem

Kaple (dá|e jen ,,Veřejná zakĺnka") _ výkaz výměľ, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadćxací

dokumentace Veřej né zakázky .

l.l1. Zhotovitel pľohIašuje,żevypracoval nabídkunadíloúplněabezezbytku'Jehonabídkaobsahuje

všechny materiály' práce a postupy a technologię, které jsou potřebné k dohotovení díla.

Vznikne-li v průběhu pľováděnĺ díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, pľáce

postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel' Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nęmohl předvídat, a ťyto

dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavębních prací, může

objednatel postupem podle zákona č,. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

(dále jen ,,ZvZ") uzavŕít smlouvu na tyto vícepráce. Existęnci těchto okolností pľokazuje

zhotovitęl.

Clánek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované včlánku I. odst. 1'1. a l.4. sm|ouvy

během 5 týdnů ode dne doručęní výzvy dlę bodu 2.2.

2.2. Kzapoč,etí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzvźn vždy písemně' e-mailem

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací' přiěemž

zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nębo faxem, s uvedením

přesného data započetí předmětu plnění dle článku I' smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit

provádění díla nejpozději do l týdne ode dne obdrŽęnívýzvy dle tohoto odstavcę. V případě, żetak
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neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

Ż.3'Y případě, že zlrotovitel začne pľovádět dílo bęz písemné výzvy popsané vělánku II. odst 2. 2.

smlouvy, nese nák|ady na pľáce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich

cenu alri náklady takto vynaloŽené hradit.

2.4. Zhotovitel rĺůže dokončit dílo před sjednanou dobou.

2'5. objednatel připouští moŽnosti dohody o přiměřeném prodlouŽení doby plnění, zejména v těchto

případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, týo budou mít

vždy písemnou foľmu a budou vždy před jejich pľovedením odsouhlaseny Radou kľaje; a to

postupem v souladu se ZYZ;

- nębude-li moci zhotovitel plynule pokračovat vpracích zjakéhokoliv důvodu na straně

objeclnatele; za okolnosti na straně objednatele se povaŽují i případná opatření' stanoviska ěi

ľozhodnutí oľgállů státní spľávy nebo spľávců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a

dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz

článęk l. odst' 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková ľozhodnutí, opatření či

stanoviska nebudou vyvolána ěinností ěi neěinností zhotovitele'

2'6. Dohoda o výše uvedených změnách musí bý vŽdy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě,

a to na základě obsahu formuláře, který je označęn jako přílohač,.2 a tvoří nedílnou součásttéto

smlouvy o dílo. Oznámęni o nutnosti pľodloužení termínu dokončení díla musí bý pľovedeno

neprodleně, do tří pracovrríclr dnů od zjištění potřeby prodloužení teľmínu, a to písemně nebo

elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povillnost písemného oznámení dle předchozího odstavce,

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu' která činí částku 5 o/o z celkové ceny díla.

Článek III.

Cena za dílo

3'1 Cęna za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou nazźl'kladě nabídkové ceny zhotovitele

dohodou smluvrrích stran v souladu se zákonem ě. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, v celkové výši 63 8 1 30,50 Kě bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonęm č,. Ż3512004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 95 719,50 Kč.

Cęlková aenaZa díIo včetně DPH čin 733850'00 Kč
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Nedílnou souěástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v přĺloze č. 3' Cęlkové ceny položek

(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané poloŽky stanovené jednotkové ceny

daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměrjsou pevné a platné po celou dobu ľealizace

díla. Jednotlivé položky ocęněnélro výkazu výměľ v sobě zahrnují i pľáce a dodávky tam výslovně

nepojmenované, jejichŽ provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokoněení dané položky

oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odboľných kruzích jsou

povaŽovány za její souěást.

3.2. ZhoÍovitelje oprávllěn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonęm č,' 23512004 Sb., o dani

z přidané lrodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kteým bude

výše DPH v uvedęném zákoně změněna.

3.3. Cęna za dílo je konečná, ani jedna stľana není opľávněna požadovat změnu ceny díla pľoto, že si

díIo vyŹádalo jiné úsilí nebo jiné nák|ady, než. bylo předpokládáno. Zhotovitęl je povinen

poskýnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsat výběľové řízení

na dodatečné stavební pľáce, které nebyly obsaženy v původních zadtwacích podmínkách' jejichŽ

potřeba vznikla v důsledku okolností' kÍeľé zadavateljednající s náležitou péčí nemohl předvídat' a

týo dodateělré stavební pľáce nebo služby jsou nezbýné pro pľovedení původních stavebních pľací

nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v $ 23 ztĺkona, a uzavÍít smlouvu o

dílo. Povinností zlrotovitele je prokázat existęnci okolností, kteľé nebylo možno předvídat,

v pochybnostech se mázato, že nenastaly.

3.4. Cęna díla bude sníŽena o pľáce, které oproti pľojektu nebudou objednatelem vyźadovány (méně-

práce) a tedy nebudou pľovedeny. objednatel si v tomto směľu vyhrazuje pľávo omezit ľozsah

prováděného díla dle vlastní úvahy. o takovém omęzení musí bý zhotovitel předem (tj. před

provedením a dokončením dané ěásti díla) písemně infoľmován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze spředchozím písemným

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti pľováděcí pľojektové dokumentaci

musí b;it o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve

věcęch smluvníclr. K této informaci bude přiloŽęno stanovisko TDS a zástupce objednatele ve

věcech teclinických . Změna díla oproti pľováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude

zvyšovat cenu díla, musí bý schválena rovněŽ poskýovatelem dotace, a postupem podle ZYZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly' že při urěení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet

zcęny stanovęné ve výkazu výměr, jsou_|i daná činnost, pľáce či materiál ve výkazu výměľ

zalrrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vychtnet z cęnové soustavy URS. Nelze_li

změnu cęny určit ani tímto způsobem, změni se cena díla

o ěástku odpovídající ceně prací a matęľiálů v místě a čase obvyklé.
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článek IV.

Platebnĺ podmínky

4.1 . objednatel nebude poskytovat zlrotoviteli díla zálohy.

4.2. Ręalizovarré práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli nazákIadě skuteěně řádně

pľovedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to

faktuľami, které budou splňovat nálęžitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných

právních předpisů, tj. dle zákorla ě. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a

budę v rlich uvedet"l llázęv Kaple, číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele.

Nedílnou součástí každé faktury musí bý soupĺs pľovedených pľací a dodávek za kalendářní

měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a

fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. l.9. smlouvy.

4.3 Zhotovitel je oprávněll vystavit faktuľu lx měsíčně za kalęndářní měsíc po uplynutí tohoto

kalendářllího měsíce, přičemž datem zdarritelného plnění je poslední dęn tohoto kalendářního

měsícę; nędílnou souěástí faktury musí b;ýt soupis provedených prací a dodávek v tomto

kalendářní měsíci, písemně odsouhlasęný oprávněrrým zástupcem objednatele Ve věcech

tec|inických vykonávajícím technický ďozor, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst.

l.8. a odst. l.9. smlouvy. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla aż ďo výše 90 Yo

cęlkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých l0 % celkové ceny díla je zhotovitęl

oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení dílabez vad a nedodělků ajeho

převzetí objedrratelem, a to na zák|adě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího pľotokolu,

případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstľaněných vad a nędodělků'

V přípac1ě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové

dokunrentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti

o kvalitě ěi ľozsahu takto účtovaných pľací nebo dodávek' může objednatel pozastavit úhradu

faktury až do doby, neŽ se strany dohodnou na tom, zda a v jakém ľozsahu a kvalitě byly takto

spoľné pľáce nebo dodávky provedeny'

4.4' Zádrżl'lé,, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, můŽe byt po vzájemné dohodě

smluvníclr stran nalrrazeno bankovní záľukou Ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před

provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruění listiny ve výši

záđrżného, platné do teľmínu předání a pŕevzeÍí díla' pľodlouženó do termínu odstľanění vad a

nedodě|ků z pľotokolu o předání apŕevzetí díla. Finanční ústav v záruěni listině potvrdí, že uhľadí

objednate|i částku až do výše zádľžného dohodnutého ve smlouvě, jestliŽe zhotovitel nesplní své

zävazky spojené s dokorrčęrrím díla a odstľaněním vad a nędodělků z pľotokolu o předání a

převzetí díla. objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu pľotokolu o odstľanění

poslední vady nebo nedodělku.
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4.5 Faktuľa je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude

vzhledenr k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího

doručení objednateli za předpokladu, źe bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a

bude splňovat všeclrny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktuľy. odchylně od předchozí

věty smluvní stľany sjednaly, že faktura nazap|aceni zbylých 10% celkové ceny díla dle ělánku

IV' odst' 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v

souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat poŽadované náležitosti, je objednatel

oprávněn fakturu zhotoviteli díla vľátit; vľácením pozbývá faktuľa splatnosti.

4.6' Pľo Úlčel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována zauhrazęnou vden, kdy byla

odepsána z'űčtu objednatele apoukáztna ve pľospěch ťlčtu zhotovitelę' Vpřípadě' že by se úěet

označený v záhlaví smlouvy ukt.zal v pľůběhu realizace díla jako neregistľovaný (ve smyslu

ztlkona o dani zpřidané hodnoty), bude zhotovitęl do l0 dnů povinen oznaěitjiný registrovaný

ĺlčet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. objednatel není povinen hľadit

cenu díla na účet, který nerlí registrovaný ve smyslu výše popsaném'

4'7 . objednatel je oprávněn pozastavit úhľadu kteľékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je

zlrotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí opľoti teľmínům, uvedeným v článku II

odst. 2.l. snrlouvy a Harmonogľamu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud

je zlrotovitelv prodlení s odstraněním Zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliŽe je zhotovitelv

prodlenís plrrěním peněŽitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Zhotovitel soulrlasí dlę ust. $ 2 písm. e) zákona č,.32012001 Sb', o finanční kontrole, svýkonem

kontroly na předmět zakázky. Zliotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů struktuľálních

fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje

předložit ke kontrolę výše uvedeným kontľo|ním oľgánům veškęľou pľovozní a úěetní evidenci,

ktęrá sę týká předmětu smlouvy. Tato ęvidence musí bý aľchivována v souladu s požadavky

zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskýovat příslušným

oľgánům ve Stanovených termínech úplné, pľavdivé informace a dokumentaci související se

sInlouvott a pľojektem (zakázkou, předmětem smlouvy)' dokladovat svoji ěinnost a umožnit vstup

kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Nejvyššího kontľolního úřadu,

finančního úřadu, a dalších oprávněných oľgánů statní spľávy do svých objektů a na pozemky k

ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu rea|izace pľojektu (zaktnky, předmětu

smlouvy) za účęlem kontľoly plnění smlouvy a tuto kontľolu, dle požadavků pověřených osob v

jimi požadovaném rozsahu, nepľodlerrě umožllit. V případě' że č,ást díla bude Zhotovitel plnit

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby týo subjekty podléhali povinnostem

uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských

subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat vęškerou dokumęntaci související se smlouvou a
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ręalizací pľojekt po dobu l0 let ode dne předání apŕevzetí díla, avšak minimálně do ľoku 2028.

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dlę tohoto bodu

smlouvy v plném rozsalru poskytli ijeho subdodavatelé' Pokud tak neučiní, bude odpovídat

objednateli za jejich nesouěinnost sám.

4.l0. Smluvní stľany se dále dohodly, Źę v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.

$ 106a zźtkona o dani zpŕidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby' kdy bude

rozlrodnuto, źe není nespolehlivým plátcem daně)' bude objednatel opľávněn hradit účtované části

ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na úěet spľávce daně.

Poukázánírn příslušné ěástky na účet spľávce daně sę v dané části bude považovat úětovaná ěástka

za u|'lrazęrlou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po pľávní moci

rozhodrrutí. Nespl něn í této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele'

4.l1' Středočeský kľaj je registľovaným plátcem daně zpřidané hodnoty, avšak na přijatá plnění

vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle $ 92e

zákorla ć,' 23512004 Sb. ve znění pozdějších předpisů' nęboť tato plnění nejsou využívaná pro

ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou vyużivána pľo uskuteěnění zdanitelných

plnění. Z tohoto vypl1fuá, że z piedmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu

tj., že Středočeskému kľaji budou předmětná plnění faktuľována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické pľávo k dílu

5.1. objednatel je vlastníkem vlastní stavby od poěátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpľacováním stanou

součástí vlastní stavby.

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele opľávněn postoupit práva a

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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Clánek VI.

Staveniště

6.1' Pľostoľ staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla pľostor větší, zajistí sijej na vlastní náklady.

6.2. objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dlę článku II. odst.

2'2.smlouvy, a to na zák|adě zevrubné pľohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stľan.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotovite|i pľavomocná ľozhodnutí

oľgánů státní spľávy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzit.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatęl zhotoviteli téŽ odsouhlasenou projektovou

dokumelltaci v jednom vylrotoven í.

6.4. Zhotovitel zabezpeěí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s $ 14 vyhl. č.268lŻ009 Sb', o

technických požadavcích na stavby, vę znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla

si pľojedná samostatlrě s jejicli spľávci, případně s orgárry státní spľávy. Totéż učiní i v případě

skládek mateľiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5. Zhotovitęl je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání apŕevzeti

díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6'6. Zhotovitelje povinen před započetím výkopových prací zabezpeč,it na svůj náklad vytyěení všech

stáva.jících sítí azaŕízení a splnit veškeľé podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců

těchto zaŕízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vędení a

kabeleclr nese výhľadně a v plném ľozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelje před zaht|enim

provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a

závazkűn dle této smlouvy ĺnísto provádění díla zhlediska zjištění možných překážek

v následném provádění díla, neuvedených v pľojektové dokumentaci či dalších podkladech pro

rea|izaci dí|a'

6'1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochľanu zdravi všech pľacovníků v pľostoru

staveniště a zabezpeč,í jejich vybavęní ochľannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje

clodržovat hygienické předpisy a podmínky Životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen

dodľžovat vęškeré platné technické a pľávní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany

zdtaví při práci a bezpečnosti technickýchzaYízeni,potárni ochrany apod.

6.8. Zhotovitęl se zavazuje vyklidit a vyčistit stavęniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodľŽení tohoto termínu je
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povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst' 13.2. této smlouvy a dále je

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, kteľé mu tíln vznikly.

6.9. Zhotovitelije povinen zajistit v rámci zaŕízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autoľského

dozoľu pľojektanta a technického dozoľu stavebníka, případně ěinnost koordinátora bezpeěnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Clánek VII.

Opľávnění zástupci smluvních stľan

7.l. opľávněnými zástupci objednatele při pľovádění apÍevzetí díla a ve věcech technických (dále jen

',oprávnění 
zástupci objednatele") je: Gabľiela Smętanová' e-mail: g'sInetanova@cls-benesov'cz,

tel': 3 l'7 '7Ż8 388'

oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatelę ve věcech teclrnických a ve

věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Nęní _ li touto smlouvou stanoveno jinak' nejsou

opľávnění zástupci objednatele opľávnění činitjménem žádného z objednatelů pľávní úkony.

Ve věcech smluvnícIr zastupuje objednatele Mgľ. Jana Prokešová, ředitęlka p.o', e_mail

ľeditel(dcls_benesov.cz, tel.: 317 7Ż8 388.

7 .2, oprźlv nénými zástupci zhotovitele j sou Tomáš Voldřich - j ednatel

článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

pľáva a povinnosti smluvnĺch stľan

8'l. Zhotovitelje povinen pľovést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8'2.Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo pľovádí v souladu projektovou

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými pľávními předpisy a

českýrni technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého mateľiálu nebo

zaŕízení stanoví postup pľo montáž, instalaci či aplikaci takového mateľiálu č,i zaÍízení, je

zlrotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž,, instalaci či aplikaci takového

matęľiálu č,l zařízeni v souladu s takovými pokyny výľobce (nebo dovozce). V případě, že

zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, że dílo obsahuje vady a

nedostatky.

8.3. Zhotovitel prolilašuje, źe má k dispozicijedno vyhotovení pľojektové dokumęntace pro pľovádění

stavby vč. výkazu výměľ od objednatele uvedené v článku I. odst. 1 .1. smlouvy.

B.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při pľovádění ěásti díla jinou
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osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo pľováděl sám

8'5. Při zlrotovování vlastní Stavby je zlrotovitel povinen vést stavební deník V Souladu sezákonem ě.

18312006 Sb., o úzęmním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen,,stavební zźlkon").

B,6,Żádrlý zápis ve stavębním deníku není způsobilý zvýšiÍ QęnU Za dílo uvędęnou v ělánku III. odst.

3.l . této smlouvy.

8.7. objednatel, ľesp. technický dozoľ (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díIa a mźt

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dlejeho

požadavků tuto kontľolu v plném ľozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou

součinnost. o výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné

nedostatky a stanoveny tenníny kjejich odstranění. Tęnto odstavec platí obdobně i ve vztahu

k osobě vykonávající funkci autorského dozoľu pľojektanta a k osobě vykonávající koordinátora

BOZP. Idęntifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoľu pľojektanta a kooľdinátora

B0ZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím urěęní.

8.8. V souladu sę stavebníln zákonem bude objednatel pľovádět při zhotovování vlastní stavby na

staveništi technický dozoľ objednatele pľostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba vykonávající

technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sdělęno při předánístaveniště a bude

uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a souěasně zapsáno ve stavebním deníku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozoľ přístup ke

stavebnílnu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby' Na poŽádání je zhotovitel povinen

předloŽit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeľé písemné doklady o pľovádění

díla. Tęnto odstavec platí obdobně i vę vztahu k osobě vykonávající funkci autoľského dozoru

pľojektanta a k osobě vykonávající kooľdinátoraBOZP.

8.l0. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby oľganizovat na staveništi nejméně lx týdně

(inak vŽdy dle potřeby) kontľolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby zaúčasti opľávněného

zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontľolního dnę bude

pořízen písemný záznam, podepsaný zúěastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky

a vady při pľovádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstľanit v tęrmínu uvedeném

v písemném zán'lamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontľolního dnę bude dohodnuto

při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a souěasně bude

zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vŽdy

uľěeno v písemném zźryise z proběhnuvšího kontrolního dnę.

8'1l. Jestliže mají bý některé části díla zakr5Ąy nebo mají bý pľovedeny zkoušky některých ěástí díla

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem' je povinen
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Zhotovitel nejrnéně 5 pľacovních dnů před jejich uskutečněním oznámit pĺsemně tuto skutečnost

opľávněnému ZáStupci objednatele a Současně uěinit o této skutečnosti písemně záznam vę

stavebním deníku.

NesplnĹli zhotovite| tuto povinnost, je zhotovitel povinen nazćk|adé písemné žádosti objednatele

na náklady zhotovitele zakrylé části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odký a na

základé písernné žádosti objednatele na náklady zhotovitele pľovést Znovu za íěasti oprávněného

zástupce objedllatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně ztwazných právních předpisů

nebo podle českých technických noľęm.

Nędostaví*li se opľávněný zástupce objednatele kzakĺytí ěástí díla nebo kpľovedení zkoušek

některých částí díla podle obecně závazných pľávních předpisů nebo podle ěeských technických

noľem' ačkoliv mu bylo jejich uskuteěnění písemně oznámęno zhotovitelem nejméně 5

pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutęěnosti písemně

zánlaln ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady

zhotovitele zakr5Ąé části díla odkrýy a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky

příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle ěeských technických

norem.

8.l2.Zjistlli objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v ľozpoľu

se svými povinnostmi' je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstľanil vady

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem' JestliŽe zhotovitęl díla tak neučiní

ani v přiměřené lhůtě k tomu poskýnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13.Za správnost a ťrplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitelje povinen písemně

upozornit objednatele bez zb5tečrlého odkladu na nevhodnost nębo nedostatky' neúplnost a chyby

pľojektové dokumentace vč. výkazu výměľ uvedených včlánku I' odst. 1.1. smlouvy a dalších

písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich

nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odboľné péče.

JestliŽe nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč.

výkazĺl výměľ a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele

plekáżejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném ľozsahu

okamžitě přerušit. o této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů

informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle ělánku VII.

smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podľobně popsány pľoblémy, bráníci v pokľaěování

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nęvhodnosti, nedostatků,

rleĺlplnosti a chyb v uvedęné zadtnací dokumęntaci a v dalších písemných podkladech předaných

objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že

objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokľaěovat

nebude. o dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pľo

jeho dokončení. Zhotovitel má ľovněž náľok na úhradu nákladů spojených s přerušením pľovádění

díla v případě, kdy se prokáže nevlrodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo
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pokynů objednatele dle tohoto odstavce.

V případě, Źe a|e takové vady projektové dokumentace ěi dalších podkladů pro provádění díla

mohl při vynaložení odborné péěe zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese

náklady na přeľušení pľovádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na

realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přiěemž o dobu přerušení provádění díla se

v takovém případě termín dokončení díla neposune,

8. l4' Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok

úhľadu nákladů spojených s přeľušením díla.

8.15. ZjistĹli zhotovitel při provádění díla skrýé překáŽky, týkající se místa, kdę má bý dílo

provedeno, a tyto překáŽky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem' je zhotovitel

povinen pľovádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. o této skutečnosti je povinen

ihned písemně ve lhůtě 3 pľacovních dnů infoľmovat jak TDS' tak osobu objednatele odpovědnou

vę věcęch technických dle ělánku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně

popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude

pokľačovállo v pracích, budou tyto Zastaveny. oználnení o zastavení prací musí byt provedeno

písemně na fonnuláři, ato za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění

této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle ělánku II. odst. 2.5.

smlouvy.

8'l6. Jestliže zhotovitęl nepoľušil svou povinnost dle článku VI. odst.6'6' smlouvy zjistit před

započetím provádění díla překážky uvedené vělánku VIIl. odst' 8.l6. smlouvy, nemá żádnázę

stľan nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu zaěást díIa, jeŹ bylo pľovedeno do

doby, neŽ překáŽky mohl odhalit při vynaložení odborné péěe. V opačném případě odpovídá

zhotovitel objednateli za škodu' kteľá mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.l] ' Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle pŕechází na

objednatele okamŽikęm předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na

základě písemného předávacího protokolu. Jęstliže však tęnto písemný předávací protokol

obsahuje vady a nedodělky díla, kteréje povinen odstranit zhotovitel, pÍecházi nebezpečí na díle

na objednate|ę až, okamtikem odstľanění těchto vad a nedodělků zhotovitęlem.

8.l8. Zhotovitel prolrlašuje, Že poddodavatel, jehoŽ prostřednictvím pľokazoval splnění kvalifikačních

předpokladů, Se v nabídce zavtzal k poskytllutí plnění v rozsahu, kteľý je uvedęn v nabídcę

zhotovitele, podané v ľámci zadávacího Íízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy'

Zhotovitel zajistí' že poddodavate|, jehot pľostřednictvím prokazoval splnění kvalifikaěních

předpokladů' bude při plnění této smlouvy poskýovat plnění v rozsahu dle předchozívěý.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím Yízení na
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Zhotovitęlę tolroto díla je możná pouzę nazákladě písemného souhlasu objednatele. objednatel se

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, Že nový poddodavatęl bude splňovat

veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z infoľmací' kterými bude

objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl

pľovést jemu svěřenou ěást díla vadně nebo jiným způsobem naľušit realizaci díla dle této

smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje' Že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým

povinnostem dle $ 147a ZYZ, zejména mu poskytne Seznam poddodavatelů podílejících se na

pľovádění díla.

B.2l . V souladu s ustanovením $ 46d ZYZ nesmí technický dozoľ u díla provádět zhotovitel ani osoba s

rrírn propojená. To neplatí, pokud technický dozoľ provádí sám objednatel.

B.22. objednatel je oprávněn kdykoliv během pľovádění díla přerušit jeho pľovádění nebo jeho

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na stľaně

zlrotovitelę, pľodlouží se o dobu přerušení prováděrrí díla a dalších 7 dní termín dokoněęní díla.

Pokud bude přerušení pľovádění díla trvat déle neŽ 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této

smlouvy odstoupit. objednatel je rovněž opľávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o

konkrétní poloŽky a části.

8.23 Zhotovitęl zajisÍí, že osoby uvedené zhotovitelem v Seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele

nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních pľací,

předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku d|e zadtwací dokumęntace Veřejné

zaktnky, se budou podílet narealízaci đila, a to ve funkcích, v jakých byly V seznamu uvedeny.

Výměna takové osoby je możná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

9'1. Zhotovitel pľolilašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy máuzavÍenou pojistnou smlouvu, jejimž:

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitęlęm třetí osobě v souvislosti

s výkonem jeho činnosti' včetně možných škod zpťlsobených pracovníky zhotovitele, ve výši

rlejrnéně 3.800.000,- Kč' se spoluúčastí nejvýše 5 o/o, ajejíž pľostá kopie nebo pľostá kopie

pojistného ceľtifikátu je přílohou č . 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Źe po celou dobu

trvání této smlouvy a v přiměřeném ľozsahu i po dobu ztruění doby bude pojištěn ve smyslu

tohoto ustanovení a že nedojde ke sníŽení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí

větě.
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9.2. Kopie pojistné Smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele, resp, akceptované návľhy na uzavření

pojistné smlouvy ze stľany pojišťovny dle tohoto ě|ánku musí b;it doručeny objednateli

nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdľžel od zhotovitele v ľámci

zadt*acího ŕízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdyko|iv později předložit

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavŕęné zhotovitelem jsou a

zůstávaj í v platllosti'

9,3, Zhotovitelje povinen řádně platit pojistné tak' aby pojistná smlouva ěi smlouvy sjednané dle této

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném ľozsahu i

po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění,je zhotovitel povinen o této skuteěnosti

neprodleně infoľmovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše

uvedeném ľozsahu. Poľušení této povinnosti ze stľany zhotovitele považují Stľany této smlouvy za

podstatné poľušení smlouvy zakládajici právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splněnĺ a předání dĺla

l0.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokoněit dílo tak' żeyádně a űplně zhotoví dílo podle č|ánku I.

smlouvy a v souladu s ělánkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou

součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k uŽívání a

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nębo dodával zhotovitel

ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů)' a to jejich oľiginálů.

l 0'2. objedllatel je povinen řádně a úplně dokoněené dílo bęz vad a nedodělků pĺevzít

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednatelinaztlkladě písemného protokolu

o předání a pŕevzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech

smluvních.(dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo pÍevzít s vadami a

nedodělky nebľánícími řádnému użívání díla, budou v pľotokolu o předání díla uvedeny i takto

zjištěné vady a nedodělky nebľánící řádnému użívćní díla a lhůty pľo jejich odstranění.

objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, że mźĺ vady nebo nedodělky. Vadou se

přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametľech díla stanovených projektovou dokumentací,

touto smlouvou a obęcně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců matęriálu a

použitých zaÍÍzení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy' Rovněž případné

odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. objednatel není povinen dílo na základě pľotokolu převzíÍ, jestliže dílo není řádně aúplně

dokončęno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné

doklady popsané v článku X. odst. 10.l . smlouvy' Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto

pŕevzít,jsou smluvllí stľany povinny v pľotokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
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nedodělků se zźIvazným teľmínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících

písemných dokladů s tęrmínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

l0.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvędeném vpředávacím

pľotokolu, je povinerl uhradit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši l 000,- kč. ra každou vadu a

kaŽdý den prodlení.

10.6. K předání díla na základé protokolu vyzve zhotovitęl objednatele písemně nejpozději 5 pracovních

dnů přede dnem, kdy bude dílo připľavęno k předání, tj. bude dokoněeno. objednatel zahź|i

převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem' objednatel má však

pľávo odmítnout zalrájení přejímacího řízení, je-li teľmín navrźený zhotovitelem o více neŽ 30

dnů dříve, neŽ sjednaný teľmín předání díla.

l0.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS' případně také autorského dozoľu

projektanta.

Článeľ XI.

Záruka za jakost dĺla a odpovědnost za vady díla

1 1 . 1 . Délka záruění doby za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců. Zárućní doba počíná běžet dnęm

pľotokolárního předání a pŕevzetí díla. Pokud bylo dílo pÍevzato s vadami a nedodělky, počíná

zárućrlí doba běŽet, aż ode dne jejich úplného odstranění' Zźruéní lhůta pľo dodávky stľojů a

zaŕízení, na něŽ výrobce těchto zaYízení vystavuje samostatný záruéní list, se sjednává v délcę

lhůty poskytnuté výľobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2'v průběhu zźĺuky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vypl;ývající z této smlouvy, tj' vypl;ý.vající

zbodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10'1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pľo využití díla ke

stanovenému účelu.

l1'3. Pokud se v průbělru zäruč,ní lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel pľávo na jejich bezplamé

odstranění. objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů

od doručerrí písemné reklamacę objednatele zhotovitęli aodstľanit je nejpozději do 5 dnů ode dne

doručęní písemné ľeklamace objednatele zhotoviteli' V případě, Že se jedná o vadu, která bľání

užívání díla (haváľie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin

ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin pľovést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné' byt's

dočasným přiměřeným omezením, opětovně lŹívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do

20 dnů ode dnę doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli' Zhotovitel je povinen bez

zbytečnéIro odkladu, nejpozději však v tęľmínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i

když neuznáva, Źę za vady odpovídá; ve spoľných případech nese náklady aż do pravomocného
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ľozhodnutí o reklamaci Zhotovitel. Zárovęřlje zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po

obdľŽení písemné reklamacę objednateli ozntLmit, zda reklamaci uznává,jakou lhůtu k odstľanění

vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

l l.4. JestliŽe v případě reklamace objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstľanění reklamovaných vad a

nedodělků ve lhůtě stanovené včlánku XI. odst. 11.3. smlouvy' popřípadě je neodstľaní vtam

popsané lhůtě nębo v tam popsané lhůtě nepľovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo b;ýt dílo

dále užíváno (v případě liaváľie bránící užíváni díla), je objednatel opľávněn nechat odstranit

reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

1 l.5. Náľoky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na

smluvllí pokutu.

článek XII.

Výpověd', odstoupení od smlouvy

12.1 . Zhotovitel bęre na vědomí' že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evľopské

unie na ręalizaci díla. objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu

nebude poskytnuta dotace z fondů Evľopské unie na realrizaci díla. Neposkýnutí dotace se

nepovažuje za poľušení zźxazkű vyplývajících ztéto smlouvy aźádná smluvní strana nemá nárok

lla náhradu vzniklé škody nebo úIrradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení

smlouvy.

I2.2' Yýpověd' musí bý písemná' Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která ěiní jeden den po dni

doľučení výpovědi Zhotoviteli.

l2'3. objedlratel můŽe odstoupit od této smlouvy v případě, Že zhotovitel poruší některou svou smluvní

povinnost dle této smlouvy přesto, Źe na moźnost odstoupení pro porušování povinností dle této

smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn' popřípadě pokud bude zhotovitel

v úpadku ěi jeho majetek bude postižen exekucí ěi výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě

ělánku IV. odst.4.10. smlouvy' kdy nelze předem písemně upozornit' Zhotovitęli budou

v takovém případě uhľazeny úěęlně vynaloŽené náklady pľokazatelně spojené s dosud

provedenými pľacemi rnimo nákladťl spojených s odstoupením od smlouvy, Souěasně objednateli

vzniká nárok na úhradu vícenákladů vyna|ožených na dokoněení díla uvedeného v čl. II' této

smlouvy a na náhľadu ztrát vzniklých pľodloužením teľmínu jejího dokoněení ve stejném ľozsahu.

l2.4. Podstatným poľušením této smlouvy ze stľany zliotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních

termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla V ľozporu s článkęm VIII. odst. 8'2. smlouvy, a

článkem IV' odst. 4.10. smlouvy'
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I2.5 odstoupení od smlouvy strana opráVněná ozntLmí stľaně povinné písemně. ÚoinLy odstoupení

nastanou doručením takovélro oznámení povinné straně. Nepodaří _ li se oznámení doľuěit, má se

Za to, Źe došlo kjeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné stľany uvedenou

v záhlaví této smlouvy.

l2.6. objednatelje dále opľávněn od této Smlouvy odstoupit' pokud vůči majetku zhotovitele pľobíhá

insolvenční ŕízeni.

l2.7. Stanoví-li opľávněná strana pľo dodatečné plnění lhůtu, vzniká jíprtxo odstoupit od smlouvy po

lnaľlrém uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, kteľá je v pľodlení, písemně prohlásí, Že svrij

závazęk nesplní, může oprávněná strana odstoupit od srnlouvy před uplynutím lhůty dodateěného

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášenípovinné strany obdrží.

12.8. odstoupením od smlouvy zallikají všechna právaa povinnosti stran zę smlouvy. odstoupení od

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé poľušením smlouvy, řešení sporů

mezi smluvními stľanaIni, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků' kteľé podle této smlouvy

nebo vzliledęm ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

l2.9. objedllatelje dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhľadit sjednanou

cenLr díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tĺm

související nemožnosti financování realizace díla' V takovém případě se stľany dohodly, Že

objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy doěasně nebo trvale zabrénila mimořádná

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak

pouze náľok na úhľadu ceny do té doby dokončených ěástí díla a dále na náhľađu nákladů ílěelně

do té doby vynaložených na pořízení rozpľacovaných částí díla.

l2.10' objednatelje dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjisti, że zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zpľostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliv' ať již: úřední osoby nębo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,

v zadávacím řízęní nebo při pľovádění této smlouvy; nebo

b) zkreslovaljakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadtyacího řízení nębo provádění této

smlouvy ke škodě objednatele, včetně uŽití podvodných praktik k potlačení a sníŽęní výhod

volné a otevřené soutěže.

12.11. odstoupení (zánikpráv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících zvyrovnání

smluvníclr stran.

l2.l2' Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stľan' písemnou výpovědi bez uvedení důvodů'

Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doľuěęní výpovědi smluvní
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Straně

článek XIII.

Smluvní pokuty a úľok z prodlení

l 3. l. V případě, že zhotovitel bude v prodlenĺ se zlrotovením a předáním díla nebo jeho části opľoti

FHS, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude uľěena jako násobek počtu

dní pľodlení sę zhotovením díla aO,2oÁ zceny dí|abez DPH, oznaěené včlánku III. odst. 3.1.

smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže' že prodlení vzniklo zviny na stľaně objednatele,

zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel nęní v pľodlení, pokud nemohl

plnit v důsledku vyšší moci'

l3.2. Smluvní pokuta za věasné nevyklizení staveniště je 0,05 %o z ceny dilabęzDPH zakażdý i

započaÍý den pľodlení zhotovitele' nejvýše však 50 000 Kč zaden'

l3.3. Smluvnípokuta za neodstľallění vad na díle v tęrmínu uvedeném v protokolu o předání apĺevzetí

díla ve výši l.000,- Kě za každou vadu akatdý den pľodlení.

l3.4. Smluvní pokuta za nędodrżení stanovené lhůty pľo odstranění reklamovaných vad vobdobí

záruč,l'lí lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpeěí škody velkého ľozsahu' ve

výši l 0.000, - Kč za každou vadu a kaž:dý den pľodlení.

l3.5' Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nęzávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne

objednateli škoda, kteľouje oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohlędu najejí výši.

i 3.6. Smluvní strany se dohodly, Že v případě pľodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její ěásti

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z pľodlení ve výši 0,050Á zdlužné ěástky zakaŽdý

den pľodlení.

13.7. Je-li úhľada faktury objednatelem vtnána na obdržení finančních pľostředků zdotacę udělené

zrozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, ľozpoětu Státního fondu

Životního pľostředí, není objednatel povinen hradit úrok zpľodlení za nejvýše l80 dnů pľodlení,

pokud pľokáže, że t5Ąo finanční pľostředky nęmá k dispozici. objednatel je však povinen

nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na

bankovní účet zhotovitele. Neuěiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši

0,05yo zdlużné ěástky zakatdý zapoěatý den prodlení od uplynutí 1O-ti denní lhůty po obdržení

finančních pľostředků od poskytovatęlę dotacę.

l3'8. Urok zprodlení není objednatel povinen zhotoviteli hľadit, jestliže objednatel pozastavi platbu

zhotoviteli podle bodu článku IV.' bodu 4,7 . této smlouvy,
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Přĺloha č. I zadávacĺ dokunlentące

Článek XIV.

Závěreč.ná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlavi smlouvy' týkající se sm|uvních stľan, je povinna ta

smluvní stľana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pľůkazným

způsobem a bez zb5rtečného odkladu. V případě, Že z důvodu nedodržení nebo porušení této

povinnosti dojde ke škodě,je stľana, kteľá škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

l4.2. Veškeľá textová dokumentace, kteľou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel

objednateli, musí byt předána či předloŽena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stľanami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv

a povinností upľavených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověd') se

doručují do vlastllĺch rukou. Povinnost smluvní strany doľučit písemnost do vlastních ľukou dľuhé

smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních

rukou doručĺ' Úointy doručení Irastanou itehdy, jestliŽe pošta písemnost smluvní straně vľátí jako

nedoľučitelnou a adresát svým jednáním doľučení zmaÍi| nebo přijetí písemnosti odmítl.

l4.4. Jakákoliv ústní ujednállí při provádělrí díla, která nejsou písemně potvľzena oprávněnými zástupci

obou snrluvIlích stran, jsou právriě neúčirrná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými vsouladu se zákonęm

a postupem popsaným v č1. III odst' 3.3. a podepsanými statutáľními zástupci obou smluvních

stran. To se týká veškerých víceprací, méně-prací a změny díla věetně případných změn stavby

oproti projektové dokumentaci. Týo musí bý současně předem odsouhlaseny technickým

zástupcem objednatele.

14.ó' ostatní vztahy smluvních stran vtéto smlouvě výslovně neupravené sę řídí občanským

zákoníkem.

|4'].Tato smlouva nabývá platnosti dllem podpisu smluvními stranaml

l 4.8. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech , z nichż objednatel obdľží 2 stejnopisy a zhotovitel 1

stejnopisy.

14.9. Smluvní strany prohlašují' že si smlouvu přečetly, s obsahęm souhlasí a na důkaz jejich svobodné,

pľavé a vážné vůle připojují své podpisy'

14.l0. Veškeľá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovęní uvedená v nabídce zhotovitele, podané

v ľálnci zadávacího Íízeni na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou souěástí této
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Smlouvy, pokud tato smlouva nęstanoví jinak (viz čl' I smlouvy)

l4' 1 l . Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 2: Foľmulář pro ohlášeni změn stavby /přiloŽeno zadavateleml

Přĺloha ě. 3: oceněný výkaz výměr/příloha budę předložena v nabídce

Příloha č. 4: Pojistná smlouvďpojistný ceľtifikát _ pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Y' Ft ĺlłĘ......1., 9,. ??.(.r. V Bęnešově

Zhotovitel Objednatel

Domov Seniorů Benešov, poskýovatel

sociálních služeb
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Příloha č. 2

FoRMULÁŘ pno oHLÁŠENÍ znłĚľ sTAvBY
Kaple

Uľčeno: Mgľ. Jana Pľokešová

ředitelka příspěvkové or ganízace

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SnD

Termín plnění

Celková cena díla:

Zhotovitęl

lČo:

opľávněná osoba:

Telefonr-rí spojení:

Popis předmětu infoľmace:

Popis problému

Čeho se zhotovitel domáhá

Nejzazší tęrnrín pro uzavření dohody o změně v ľęalizaci díla:

Datum, podpis opľávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele :
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