Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

Cislo smlouvy: 9TTMU18-ERRS

1. Smluvni strany

11

1.2

Objednatel: mésto Cesky Tésin

se sidlem: nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky Tésin
zastoupen: Ing. Vitem Slovackem, starostou

ve vécech technickych:

IC: 00297437

DIC: CZ00297437

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., exp. Cesky Té&8in
¢. uctu: 86-6000360257/0100

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Teplo Tésin, a.s.

se sidlem: Hornicka 2070/14, 737 01 Cesky Té&sin

zastoupen: Ing. Josefem Gabzdylem, pfedsedou pfedstavenstva
ve vécech technickych:

IC: 25391330

DIC: CZ25391330

bankovni spojeni: Komer¢ni banka CZK

¢. uctu: 19-5753310217/0100

zapsana u Krajského soudu v Ostravé dne 10.2.1998, oddil B, viozka 1801

(dale jen zhotovitel)

2. Predmeét smlouvy

21

2.2
2.3
2.4

25

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila ,, Teplo TéSin - vyména el. rozvadéce regulacni
stanice plynu - kotelna Frydecka, Hrabinska“.

VeSkeré pozadavky vyplyvajici z této smlouvy jsou pro pInéni pfedmétu smlouvy zavazné.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpulsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy.

Zhotovitel prohla8uje, Ze po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pfipad zplsobeni Skody ve vysi minimalné 10 mil. K&, kterou kdykoliv na
pozadani pfedloZi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Provedenim dila se rozumi uaplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materiald, technickych a technologickych zafizeni,
vCetné vSech dinnosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni
predmétu dila do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit a proveést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) v pfipadé potieby zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni
stavby,

c) zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materialt a stroju na stavenisti,
d) zajistit bezpelnost prace a ochrany zivotniho prostiedi,
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

e) v pripadé potfeby projednat a zajistit zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch
(zabory), zajistit povoleni k uzavirkam,

f) zajistit a provést v8echny pfedepsané ¢&i dohodnuté zkouSky a revize vztahujici se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o poZadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

g) zfidit a odstranit zafizeni stavenisté,
h) zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadd v souladu s pravnimi predpisy,
i) zajistit koordinacni a kompletacni Cinnost celého dila,

j) Vv pfipadé potfeby zabezpedit veSkera odbérna mista médii potfebnych pro realizaci dila a
uhradit naklady na odbér téchto médii,

k) provadét denni uklid stavenisté a prabézné odstrafiovat znedisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

I) vhodné zabezpecit prostor provadéni praci,

m) zajistit v prubéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, vlastnikii a spravcl
inzenyrskych siti, vlastniky okolnich nemovitosti apod..

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Ze pfedmétem dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené v rozpoctu dila a v této smlouvé.

Prace a dodavky, které v této smlouvé obsazeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel trva
nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé
vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé, ze realizace vicepraci
je v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich
predpisQ.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozsifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen
tyto zmény neprodlené ocenit a ocenéni predlozit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve
po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a thradu.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlidkou
mista plnéni. Dale potvrzuje, Ze jsou mu zndmy vesSkeré podminky technické, kvalitativni,
mistni podminky na stavenisti a jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek prevzit
predmét dila ve smluvné sjednané dobé prfedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpové&dnost a na své
nebezpedi.

3. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni staveni$té, v€etné pouzivanych stroji a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi $kody na téchto vécech.

Nebezpeéi Skody nebo znieni dila nese od podatku zhotovitel aZz do jejiho pFevzeti
objednatelem.

VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni€eni, poSkozeni nebo
znehodnoceni vé&ci.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpUsobenou Cinnosti t&ch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel pIné odpovida také za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikiim dotéenych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichz prava, & pravem chranéné zajmy mohou
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4.
4.1

4.2

4.3

4.4
45

4.6
4.7

4.8

5.2

5.3

54

byt provadénim dila dotéeny. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody, je
zhotovitel povinen bez zbyte€¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit staveni§té do 5 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a prevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile nejpozdéji do 7 dnli ode dne prevzeti stavenisté.
Pokud zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ihité stavenisté nebo prace na dile nezahaji ani ve
Ihaté do 14 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahdijit, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo ve lhGaté do 31.10.2018. Pokud zhotovitel nepfevezme
stavenisté ve Ih(té dle odst. 4.1, skute¢nost rozhodna pro pocatek Ihity pro provedeni dila
nastane poslednim dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 stavenisté pfevzit. Smluvni
strany se dohodly, Zze provedenim dila se rozumi jeho fadné dokonéeni a pfedani objednateli.
Radnym dokoné&enim dila se rozumi, Ze dilo splfiuje pozadavky specifikované touto smlouvou a
je zpUsobilé slouzit svému ucelu. Smiuvni strany se dohodly, Ze dilo bude pfedano bez vad a
nedodélkll. Pfedani dila s ojedinélymi drobnymi vadami ¢i nedodélky nebranicimi uzivani lze
pfipustit pouze v odlivodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.

Po dobu trvani prejimaciho Fizeni prfestava bézet zhotoviteli Ihtta pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho Fizeni, nebude-li dilo fadné dokon&eno.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dilo fadné dokoncit a poté objednatele opétovné
vyzvat k prevzeti.

Koneéné prevzeti dila objednatelem probéhne v terminu do 14 dnll od zahajeni pfejimaciho
fizeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

Misto plnéni - Cesky Té&sin.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zakonem o cenach a &ini:

cena dila bez DPH 118.930,- Ké

V souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty § 92 e), je vysi dané za
poskytnuté stavebni nebo montazni prace odpovidajici ¢iselnému kédu klasifikace produkce
CZ-CPA 41 aZz 43 povinen pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno. Na ostatni
stavebni nebo montézni prace, které neodpovidaji Ciselnému kdédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43, je zhotovitel povinen dopocitat DPH ve vysi dle platné legislativy. V pfipadé, Ze
zhotovitel bude fakturovat prace a dodavky, které nepodiéhaji reZimu pfeneseni dafiové
povinnosti a zaroven prace a dodavky, které podléhaji reZimu pfeneseni danové povinnosti, je
povinen vystavit 2 samostatné faktury, pfi€¢emz jednou budou fakturovany pouze prace a
dodavky nepodléhajici reZimu pfeneseni dafiové povinnosti a druhou pouze prace a dodavky
podléhajici reZimu pfeneseni dafiové povinnosti.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze dilo je zadano dle cenové nabidky, ktera je pfilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy. Nabidkova cena je cena pevna a neménna po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze v cenové nabidce ma zahrnuty veSkeré naklady souvisejici se
splnénim jeho povinnosti specifikovanych touto smlouvou.

Cena je ve vztahu k rozsahu praci a Cinnosti, které jsou definovany touto smlouvou stanovena
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55

5.6

5.7

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

jako cena nejvySe pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonéeni a pfedani dila
objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na celkovou
sjednanou cenu dila.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni
stavenidté, naklady na oploceni a oznaleni stavenisté, naklady na provozni vlivy,
mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, provedeni veSkerych zkouSek a revizi nutnych
k ukonCeni dila, naklady na energii, vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné
dal$i sluzby nutné k provadéni dila, naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a
roztfidéni demontovanych vyrobk(, naklady na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,
opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob, organizaCni a koordinaéni
¢innost, zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni apod.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu skody,
naklad ¢i uslého zisku, které mu v dasledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z dlvodu vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek k
této smlouvé. Zhotovitel ma pravo na realizaci a uhradu vicepraci teprve po oboustranném
podpisu tohoto dodatku.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Platba bude provedena na zakladé danového dokladu (faktury). Faktura bude vystavena po
protokolarnim pfedani a prevzeti dila specifikovaného touto smlouvou. Nedilnou soucasti
faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
danovy doklad neplatny.

Lhuata splatnosti faktury je stanovena na 30 dnl od jejiho prokazatelného doruéeni objednateli.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. drokd z
prodleni, smluvnich pokut, nahrad skody aj.).

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury,

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

- pfedmét smlouvy,

- nazev stavby,

- oznaCeni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

- Ihadta splatnosti faktury,

- oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu
IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé vyuétuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynl
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli pfestava bézet plvodni
IhGta splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné castky
z uctu objednatele.

V pfipadé dodateCného zjisténi, Ze zhotovitelem byly vyultovany neprovedené prace a
dodavky, zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou €astku vratit objednateli do 10 ti
kalendarnich dnli ode dne oznameni této skutecnosti.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
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7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14
8.15

schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu
stouto smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, v souladu se schvalenymi
technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporu¢enymi Ceskymi nebo evropskymi
technickymi normami, v souladu se sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a
postupt pro tento typ dila tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od CSN a technickych poZzadavk( na provadéni praci. Jakékoliv zmény
oproti cenové nabidce musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zplisobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

V ptipadé potreby zhotovitel zajistuje vytyCeni stavby a vytyCeni veskerych inzenyrskych siti,
jejich zabezpeceni po dobu realizace a jejich zpétné pfedani spravclim siti zapisem ve
stavebnim deniku, pfip. jinou formou.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeclit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyzaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu
a zapisem o pfedani a pfevzeti je predat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpecdit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obté&zovani okoli stavby.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadll, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Za ucelem kontroly provadéni dila se smluvni strany dohodly, Zze vyvstane-li potfeba svolat
kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel je povinen se kontrolniho dne zuc€astnit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v pfipadé inzenyrskych siti také jejich spravce
nejméné 5 dnd prfedem ke kontrole a provéreni praci, které budou v dalSim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych &asti dila se u€ini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmé&tnych &asti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skute€nost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
prikazu.
Zhotovitel je povinen provést soupis provedenych praci za kazdy kalendaini mésic provadéni

stavby, ktery doru¢i objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendainiho mésice
v elektronické podobé ke kontrole.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu pfedloZit objednateli vazni
listky (dodaci/vydajové listy odpadu) pfipadné i jiné objednatelem poZadované doklady
souvisejici s prokazanim fadného provadéni dila.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré
subdodavatelské (poddodavatelské) prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

9. Stavebni denik

9.1

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.
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9.2

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

10. Predani a prevzeti dila

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Dilo bude pfedano a prevzato zapisem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavieni
této smlouvy a jejich dodatk(, termin zahajeni a ukonceni praci na dile, termin zahajeni a
ukon&eni pfejimaciho Fizeni, prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima / nepfejima, datum a
misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté
dokumentace, soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila, termin vyklizeni stavenisté,
datum ukonceni zaruky.

PFi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé, navodl na uzivani a udrzbu apod.

Smluvni strany se dohodly, ze pfedavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky. Pfedani
dila s ojedinélymi drobnymi vadami i nedodélky nebranicimi uzivani lze pfipustit pouze
v odlivodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo pfevzit, nebude-li fadné dokoncéené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokongit a poté opétovné vyzvat objednatele k prevzeti.

Zhotovitel je povinen do 5 dnl po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

11.Zaruéni podminky a vady dila

111

11.2

11.3

11.4

115
11.6

11.7

11.8

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé,
pfislusnym pravnim pfedpisim, projektové dokumentaci, technickym normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo
uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé
jeho predani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi
po zaru€ni dobé&, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplsobeny poruSenim jeho povinnosti.

Bylo-li plnéno vadné, povaZuje se vtéto souvislosti za selhani dozoru nad stavbou
vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhani, kdy dozor, i pfes
nesouhlas zhotovitele uc€inény prokazatelné zapisem do stavebniho deniku, trval na svém
pisemném pokynu, ktery vadné plnéni zapf¥icinil.

Zaruéni lhdta na stavbu se sjednava v délce 60 mésictl. VeSkeré dodavky strojl, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotieby, maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel v8ak garantuje nejméné 24 meésicl. VySe uvedené zaruky plati za
pfedpokladu dodrZeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zaru€ni Ihuta zaCina bézet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélka.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti
dila, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zarucni Ihdta
opétovné od poc&atku ode dne provedeni reklamac&ni opravy.

Objednatel pisemné /postaéi e-mailem/ oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popide. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady, nestanovi-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 dna od
obdrzeni pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu. V pfipadé havarijni vady (ij. vady branici
plnohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené Casti) je zhotovitel povinen zapodit s
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odstranénim vady ihned, nejpozdéji v8ak do 12 hodin od oznameni objednatelem, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnd od zapoceti praci,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé nebo vadu,
kterou mélo dilo v dobé pFevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.
11.12 Zhotovitel zabezpeci na své naklady veskera opatfeni nezbytna k odstranéni vady.

12. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle &l. 4 odst. 4.3
této smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.2 V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel
opravnén uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

12.3 Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- Ké
za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracoviSti nebo nedodrzeni
BOZP. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve stanovené lhaté
neodstrani.

12.4 V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi pfejimacim Ffizeni,
ktery bude stanoven v protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.5 V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy i zapocaty
den prodleni a to za kazdou jednotlivou vadu.

12.6 V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocCaty den
prodleni s odstranénim a to za kazdou jednotlivou vadu.

12.7 V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni staveni$té po predani
a prevzeti dila dle €l. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a
vyklizenim stavenisté.

12.8 Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dot€eny kontrolni organ pochybeni ve
fakturaci zhotovitele, které bude spodivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek &i sluzeb,
tji. praci, dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena
fakturace, ma zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou Castku a
objednatel ma pravo uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50% z hodnoty vzniklé
neopravnéné fakturace.

12.9 V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti & porusi jakoukoliv povinnost
vyplyvajici mu z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5,
12.6, 12.7 a 12.8 tohoto ¢&lanku, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K€ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad.

12.10 V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

12.11 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
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13.Zavérecna ujednani

13.1 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s
nim propojena.

13.2 Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Gc&innosti dnem

zvefejnéni v registru smluv. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi zakonem ¢.
89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, v platném znéni.

13.3 Masto Cesky Té&Sin je povinnym subjektem ve smyslu zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dale také zakon). Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy tato smlouva v¢. pfipadnych
dodatkd podléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv dle zakona, bude subjektem, ktery viozi
smlouvu a jeji pfipadné dodatky do registru smluv, mésto Cesky Té&$in, a to i v pfipadé, kdy
druhou smluvni stranou bude rovnéz povinny subjekt ze zakona.

13.4 Smluvni strany prohladuji, Zze veskeré informace uvedené v této smlouvé nepovazuji za
informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist upravujicich svobodny pfistup
k informacim.

13.5 Osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovany pouze za ucelem plnéni této smlouvy.

13.6 Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen pisemnymi dodatky, podepsanymi
obé&ma smluvnimi stranami.

13.7 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouve.

13.8 Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coZ stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4
stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

13.9 P¥ilohu smlouvy a jeji nedilnou soudast tvofi cenova nabidka zhotovitele.

V Ceském T&siné dne 22.06.2018 V Ceském T&3iné dne 23.5.2018
za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Vit Slovacek Ing. Josef Gabzdyl

starosta pfedseda predstavenstva
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