
SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
ÍČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitelka Správy České Budějovice
číslo smlouvy: 05PU-001331
(dále jen "objednatelem"') na jedné straně

a

Společnost Jordán- Robstav + Firesta

ROBSTAV stavby k.s. (vedoucí účastník sdružení)
Pražská 483, 397 01 Písek 
IČ: 27430774 
DIČ: CZ27430774
Zastoupená: komanditistou

a

FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (účastník Sdružení)
Mlýnská 68, okres Brno- město, 602 00 Brno 
IČ: 25317628 
DIČ: CZ25317628
Z a s t o u p e n á : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |  členem představenstva 

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem"') na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/19 Jordán - MUK s D3, ISPROFOND 500 111 0007 
byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
45 636 932,94 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Ř editelstv í siln ic  3 dá ln ic  Č R  - 1 / 1 9  J o r d á n  - M U K  s  D 3
S tavební p ráce  v o tevřeném  řízení

Název stavby Nabídková cena stavbv 
v Kč bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby v Kč 

včetnč DPH
ía i (b) <c) = (a) + (b)

1/19 Jo rd á n -M U K  sD3 45 636 932,94 9 583 755,94 55 220 688,88

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)



Ř edite lstv í siln ic  a dáln ic  ČR -1/19 Jordán - M U K  s D3
S tavebn í p ráce  v o tevřeném  řízení

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim  připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 1/19 Jordán - MUK s D3, ev, ě. dle Věstníku 
veřejných zakázek 631814 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem ve znění Zvláštních podmínek44).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)
(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných zadavatelem -  Obecné podmínky (díl 2, Část 2 zadávací 
dokumentace)1

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 
dokumentace)2

(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, Části 4 zadávací dokumentace)
Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 
dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

[- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
4.4.8 dle dílu í, části 4 zadávací dokumentace)]

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11. dle dílu 1, Části 4 zadávací dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)

Základní datum je  19.4.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

! Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je  vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží 
dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1/19 Jordán - MUK S D3
Stavební práce v otevřeném řízení

Datum:  ̂  ̂ D a tu m :________________________ ^
......................   -.......................... — -------------------- *  -  7^

PODEPSAN 
Jméno:
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSAN 
Jméno:
Funkce; komanditista vedoucí firmy 
sdružení

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele 
ROBSTAV stavby k.s.

Datum: M  ^  /

PODEPSAN 
Jméno:
Funkce; člen představentva

za zhotovitele 
FI REST A-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1/19 Jordán - MUK s D3
Stavební práce v otevřeném řízení

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/19 Jordán ; MUK s D3
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména věetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 
Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu 
s touto Nabídkou za následující cenu:

Název dfla Nabídková cena 
v KČ bez DPH * DPH v Kč CelkoVá nabídková 

cena v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH
z ceny (a) (c) = (a) + (b)

1/19 Jo rdán  - MUK s D3 45 636 932,94 9 583 755, 
94 55 220 688,88

* Tento údaj bude předmětem hodnoceni v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížšt nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je  Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny 
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb„ o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu 
zadávací Ihůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemnich a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(ť) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)



- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, Části 4 zadávací dokumentace)

- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 
4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

[- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11 dle dílu I , částí 4 zadávací dokumentace)
iilfSeznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4,12 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou 
a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 
stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 
veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídi zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: .......​...........​..........

funkce komanditista vedoucího účastníka sdružení

Podpis:

 r -------------------------------

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem ěi v zastoupení sdružení „Společnost Jordán- 
Robstav + Firesta

Adresa Pražská 483, 397 01 Písek

Ředitelství silnic a dálnic ČR -1/19 Jo rd á n  - M U K  s D 3
Stavební práce v otevřeném řízeni

Datum 16.5.2016



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1/19  Jordán - M U K  S D  3
Stavební práce v otevřeném řízení

Název díla: 1/19 Jordán - MUK s D3

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-ělánku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 Společnost Jordán Robstav + Firesta 

Pražská 483,397 01 Písek

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4, 1.3
ředitelka Správy České Budějovice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Lidická 49/110 
370 44 České Budějovice

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 3 měsíce

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.3.10 3 měsíce

Záruční doba 1.1.3.7 Délka záruční doby činí 60 měsíců.

Prvků vodorovného dopravního značení, pro které 
platí Záruční doba dle ČI. 2 kapitoly 5 Požadavků na 
provádění a kvalitu PPK -  VZ - 36 měsíců

Dodavatel poskytne na opravy provedené v rámci 
reklamace v posledních 6 měsících záruční doby 
záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

Sekce I .1.5.6 Popis definované Sekce (je-li taková): 

Nepoužije se

Dílo 1.1.5.8 1/19 Jordán-M UK sD3

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky



Ř editelství silnic a dálnic ČR * 1/19 Jordán - MUK s D3
Stavební práce v otevřeném  řízení

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodnýjazyk 1.4 Čeština

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-£lánku 
8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2 10 % Přijaté smluvní Částky, formou bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté smluvní částky

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4,4

200 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b) Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29

Nepoužije se

4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

30 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-Článku 6.9poslední odstavec

400 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení

40 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f) Za nedodrženi Doby pro uvedení do provozu

80 000,- Kč za každý započatý den prodleni 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 
pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

8 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní Částky



Ř editelství silnic a dálnic Č R  - f/3 9  Jordán - MUK s  D3
Stavební p ráce  v otevřeném  řízení

Název Pod~ělánku Číslo Pod- 
článku

Údaje

4.29 Věcný milník; 

Nepoužije se

Definice
“Jmenovaného
podzhotoviteíe”

5.1 Nepoužije se

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (h) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se Pod-Číánek 13.8.1.

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 Nepoužije se

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod~článku 4,2 a Pod~článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d) Porušení povinnosti v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v terminu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3

10 % průběžné platby

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 18.2 1% Přijaté smluvní částky



Ř editelství silnic a dálnic ČR - 1 /1 9  Jordán - MUK s  D3
Stavební práce v otevřeném  řízení

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

pojistného krytí

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.

Datum: 16.5.2016

ROBSTAV stavby k.s.
.......​...........​........... komanditista



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 
intemaíional Federation of Consulting Hngineers 
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure 
Federación Internacionál de Ingenieros Consultores

Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

OBECNÉ PODMÍNKY

F I D I C



O B E C N É  PODM ÍNKY

Smluvní podmínky 
pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB 
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Edftion 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS 
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS 
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE 
FEDERACIÓN INTERNATIONAL DEINGENEROSCONSULTORES



Ministerstvo dopravy

Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

h y S S S Í Í Á -  PRVNÍ VYDÁNÍ 2016



Schváleno: MD-OPK, č. j.; 5/2016 -  120-TN/1 
ze dne 27. ledna 2016, s účinnosti od 1. února 2016

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek 
pro výstavbu", 1, vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů 
(CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění 
těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese české asociace konzultačních 
inženýrů {CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www. 
cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php).

mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz/order-red-book.php


Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení
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Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 
následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/l 
ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6, 1998 
a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK Č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2.2000.
Praha kveten 2007

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-1PK/1
ze dne 20,4.2007, s účinností od 1. května 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4,2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l
ze dne 15.12,2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP 
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPR AVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSÍ č.j. 1001/09-910-IPK/l
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ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č. j. 474/053- 120-RS/l 
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j, 4/2015-Í20-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06- 120-RS/l ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury 
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/i 
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
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se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/l 
ze dne 15.12,2003 
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 
se současným zrušením pátého znění této kapitoly 
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l 
ze dne 29.8.2005 

Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l
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ze dne 12,3,2008, s účinností od 1,4.2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2.2000 
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-Í20-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP 
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/ó, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1,4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, 
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/l ze dne 30.5,2013 
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP 
Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváieno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l
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ze dne 20.12.2002 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR A VY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. í .2016 s účinností od 15,1,2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/l ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-ÍPK/l ze dne 12.3.2008 
Praha, duben 2015

ČÁSTB
Schváleno: MD-OPK, č .j. 107/2013-120-TN/l ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910- 
IPK/ l  ze dne 12. 3,2008 
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP 
Pyl ony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008
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Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-I20-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD - Ol, č.j. 653/07-910-ÍPK/l 
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, Č.j. 17236/00-120 
ze dne 21, 2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP 
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/l
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2, 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3,1999
Praha, prosinec 2006
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Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváieno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1,4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j, 584/02-120-RS/l
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK Č.j. 9/20Í5-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2,2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP 
Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI Č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění
kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j, 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP 
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAV 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK Č.j. 619/03-120-RS/l 
ze dne 15.12.2003 
Praha, prosinec 2010



Ř edite lstv í s iln ic  a  dáln ic Č ít
S tavební p rá c e  v o tevřeném  řízení

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-ÍPK/l
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením pivního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

http://www.pjpk.cz


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ř editelstv í siln ic  a dáln ic Č R
S tavebn í p ráce  v o tev řeném  řízeni

DIL 3, CAST 2 
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 

PODMÍNKY

Název zakázky: 1/19 Jordán - MUK s D3

Číslo: 05PU-001331



Ř edite lstv í s iln ic  a dáln ic Č R
S tavebn í p ráce  v o tevřeném  řízení

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Dodavatel je povinen po nezbytně nutnou dobu realizace zakázky vlastnit nebo mít smluvně 
zajištěnou obalovnu asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, 
s minimálním výkonem 120/hod.

Doplňující požadavky na zhotovitele stavby

Veškeré stavební práce a pomocné práce budou prováděny v souladu s požadavky na SJ 
podle ČSN EN ISO 9001 a 14001.

Náklady práce a dodávky započítá zhotovitel do cen u jednotlivých stavebních objektů,
zhotovitel navrhne takový postup práce, aby nedocházelo ke znečištění provozované 

části od vozidel stavby, využije takový způsob odvodnění staveniště, aby nedošlo k ohrožení 
povrchovou vodou a splaveninami provozovaný úsek. V  případech, že se tak ve výjimečných 
případech stane, zajistí neprodleně nápravu a vyčištění komunikace. Po skončení stavby 
budou dočasná zařízení odstraněna. Náklady na tyto práce a dodávky započítá zhotovitel do 
cen u jednotlivých stavebních objektů,

Všeobecně

Odsouhlasení prací:

Soupis prací
Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací 
zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány 
a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze 
zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, 
i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení staveniště, 
ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje 
a pomůcky, atypické díly, měření, zkoušky a pod.).
Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky včetně vedlejších nákladů (opravy a uvedení do 
původního stavu), které jsou jmenovitě požadovány v jednotlivých kapitolách TKP nebo 
ZTKP, nebudou rozpočtovány jako samostatné položky v soupisu prací, ale zhotovitel je 
zahrne do položkových cen soupisu prací, pokud to není u konkrétní položky dle popisovníku 
uvedeno jinak.

Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:
-  návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků 
návrh, projednání, odsouhlasení objízdných tras pro veřejnou dopravu včetně dopravního 
značení, (vč. správních poplatků). Provizorní komunikace jsou po celou dobu výstavby 
v majetkové správě zhotovitele
-  pasport veřejně přístupných pozemních komunikací (neboli přístupových cest) vč. 
přilehlých objektů před započetím a po skončení jejich využívání



-  trvalé a pravidelné čistění veřejných komunikací dotčených provozem stavby
-  návrh, projednání a odsouhlasení uzavírek a objízdných a dovozních tras s příslušným 
silničním správním orgánem
-  soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště -  zaměření skutečného 
provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a majetkového správce objektu-
-  finální zaměření
-  technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací
-  náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS -  
náklady na doplňující průzkumy a diagnostiku, pokud budou potřeba
- provedení zkušebního přeměření protismykových vlastností a nerovností IRE vozovky 
průkazným způsobem a doložení dokladu o výsledcích měření k přejímacímu řízení

Provádění prací:
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 
a hygienických předpisů.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 
technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné zhotovitelem identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření 
k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích 
za provozu je nutné zhotovitelem přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění 
ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Objízdné trasy:

Návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků a návrh, 
projednání, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech objížďkových tras vyvolané a navržené 
zhotovitelem stavby (nad rámec PDPS) včetně dopravního značení (vč. správních poplatků) si 
uchazeč zahrne do nabídkové ceny.
Návrh, projednání a odsouhlasení objízdných tras musí být projednáno s příslušným silničním 
správním orgánem.
Zhotovitel zajistí přechodné úpravy provozu po celou dobu stavby, tj. přechodné dopravní 
značení pro jednotlivé fáze výstavby včetně potřebné projektové dokumentace, včetně zajištění 
příslušných vyjádření a povolení.
Provizorní objížďkové trasy - komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě 
zhotovitele.
Předpokládané finanční náklady jdou k tíži zhotovitele.
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Příprava staveniště:

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke splachu látek a materiálů 
a vytékání samotné vody ze staveniště do prostoru ponechaného pro vedení veřejného 
silničního prostoru a neohrožovalo tak veřejný provoz. Zhotovitel si musí prověřit možnosti 
a aktuální stav skládek v době podávání nabídky a zohlednit v nabídce rozvozné vzdálenosti 
a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí projednat se správci komunikací. Do cen je 
potřeba kalkulovat i případné meziskládky zeminy.

Zhotovitel na své náklady bude pořizovat fotodokumentaci technicky důležitých prací podle 
požadavků investora a TDI stavby, zejména zakládání, konstrukčních prvků před zakrytím 
jednotlivých vrstev apod. Mohou být pořízeny digitální fotografie a záznam na CD. 
Fotodokumentaci zhotovitel předá v souhrnné zprávě k archivaci.

Zhotovitel po dobu stavby poskytuje na své náklady investorovi stavby nebo jím pověřenému 
TDI nutnou součinnost při odběru a ošetřování vzorků hmot, měřeních atd.

Kontrolní zkoušky (zkoušky shody):
Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř nezávislá na zhotoviteli stavby a na výrobci směsi, 
Kontrolní zkoušky, měření a odběry vzorků ke zkouškám v laboratoři se provádějí zásadně 
v místě pokládky směsi. Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce 
v laboratoří musí mít ihned přiděleno své číslo (laboratorní).

Zkušební postupy:
Hodnoty přesahující předepsané mezní odchylky musí být graficky odlišeny, hodnoty budou 
zapsány červeně.

Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby:
Dodržení stanovených výšek se měří nívelací (nebo jinou geodetickou metodou odpovídající 
přesnosti) s přesností na mm v profilech podle projektové dokumentace, nejméně však po 
20 bm (v ojedinělých případech až po 40 bm, a to pouze po dohodě s investorem) v nejméně 
3 bodech každého jízdního pásu u vícepruhových komunikací, příp. ve 3 bodech šířky jízdního 
pásu u dvoupruhové komunikace, pokud není v dokumentaci předepsáno měření v profilech 
po kratší vzdálenosti. Měřená místa musí být zvolena tak, aby mohla být využita pro zjištění 
tloušťky následující vrstvy. Protokol o geodetickém měření musí obsahovat také 
vyhodnocení odchylek skutečného provedení od návrhových hodnot vPD . Protokoly a jiné 
doklady budou předány objednateli/správci stavby v písemné i elektronické verzi, Měření se 
provádí na každé vrstvě, (před frézováním, po frézování)

Tloušťka vrstvy:

Tloušťku vrstvy m ěří zhotovitel nivelací nebo jinou geodetickou metodou (odpovídající 
přesnosti) a to s přesností na mm. Objednatel může provést kontrolu přímým měřením 
(provedením sondy, na vývrtech apod.). Volba profilů je totožná jako v odstavci a) Místa 
měření pro určení tlouštěk vrstev musí být identická, dointerpolování je nepřípustné.
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Asfaltové hutněné vrstvy 
Zmiňované normy a předpisy:
ČSN 73 6 1 2 1  Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí
ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí
ČSN 73 6 16 1 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu
ČSN 73 6 175  Měření nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6 177  Měření protismykových vlastností povrchů vozovek
ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsí a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 
letištních a jiných dopravních ploch + Z 1 a Z2
ČSN EN 13 10 8 -1  Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1 : Asfaltový beton + 
oprava 1
ČSN EN 13 10 8 -5  Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec 
mastixový
ČSN EN 13 10 8 -7  Asfaltové směsi -  Specifikace pro materiály -  Část 7: Asfaltový koberec 
drenážní
ČSN EN 1310 8 -20  Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu + 
oprava 1
ČSN EN 1097-8 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení 
hodnoty ohladitelnosti
ČSN 72 1220 , změna Z 1 Mleté vápence a dolomity 13 .1 .19 8 3

TP 1 1 5  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
TP 1 5 1  Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT)
TKP Kap. 1  Všeobecně

Podkladní, ložní i obrusné hutněné asfaltové vrstvy pro vozovky dálnic a silnic I. třídy 
dopravního zatížení musí být odolné proti tvorbě trvalých deformací, a proto musí splňovat 
požadavky uvedené v TKP kap. 7/08 a dále také ČSN 73 6 1 2 1  (03/2008). Doložit odolnost pro 
kategorii směsi typu „S". Asfaltové vrstvy pro vozovky komunikací s nižší třídou dopravního 
zatížení se navrhují odolné proti tvorbě trvalých deformací jen tehdy, pokud je požadavek 
odolnosti zvlášť zdůvodněn ve schválené projektové dokumentaci.

Hutněné asfaltové směsi pro vozovky s třídou dopravního zatížení II, a nižší se řídí TKP kap. 
7/08 a ČSN 73 6 12 1  (03/2008).

Vyrobené asfaltové směsi použité pro hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky 
norem řady ČSN EN 13 10 8 -X  popř. TP 1 5 1

Deklarovaná hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro obrusné vrstvy objektů silnic 
stanovená dle ČSN EN 1097-8 (11/2000) musí být min. 53.

V případě, že byly navrženy a schváleny asfalt, směsi s R - materiálem, vyžaduje se, před 
zahájením prací, předložení objednateli/správci stavby technologického postupu zhotovitele 
na získávání, skladování, úpravu, homogenizaci, zkoušení R ~  materiálu technologického 
postupu výroby.
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Pevnost spojení vrstev smyk. zkouškou podle Leutnera musí být dle ČSN 73 6 121.

Obalovna musí mít zajištěnu (odborně způsobilou/autorizovanou) laboratoř dle TKP1.

Použití přítlačného zařízení pro zhutnění okrajů se vyžaduje na všech vrstvách; kritické 
oblasti dle TKP kategorie 7.

Doporučujeme pro pokládku obrusné a ložní vrstvy použití homogenizátoru.
Finišery musí být vybaveny nivelačním zařízením s délkou snímacího zařízení minimálně 7 m 
pro pokládku ložné a obrusné vrstvy.

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových 
vpustí apod. se opatří tlustou rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojivá s následným 
proříznutím obrusné vrstvy na šířku min. 10  mm a hloubku min. 20 mm a zalitím 
modifikovanou asfaltovou zálivkou. Zálivková hmota musí vyhovovat parametrům uvedeným 
v TP 1 1 5  (02/1999) čt. 7.4.

Požadavky na skladování a dopravu směsi musí směřovat zejména na dodržení teplot směsi 
tak, aby byla dodržena požadovaná teplota na finišeru. Časy dopravy a skladování jsou 
doporučující,

U obrusných vrstev musí být podélné i příčné pracovní spáry před pokládkou sousední vrstvy 
zaříznuty a upraveny souladu s předchozím článkem. Po položení sousední vrstvy se 
požaduje proříznutí pracovních spár a utěsnění modifikovanou zálivkou s min. přesahem 200 
mm dle ČSN.

Hutnění:
Návrh hutnění se ověřuje u všech druhů asfalt, vrstev hutnícím pokusem. Přitom se stanoví 
potřebný počet, druh válců a počty pojezdů, zaznamenávají se klimatické podmínky a teploty 
směsi. Dále se hodnotí tloušťka vrstvy, jednotný příčný sklon, dodržení proj. výšek, 
homogenita a současně MZ a M hotové vrstvy. Hutnící pokus se nevyžaduje v místech, která 
jsou nepřístupná pro hutnění válci (např. podél dilat, závěrů mostů, mostních křídel, 
závěrných zídek, v ostrých rozích atp.) a musí proto být hutněna mech. pěchy, vibr. deskami, 
ručně vedenými válci nebo jiným i hutnícími prostředky. Požaduje se však, aby byla po celou 
dobu hutnění v těchto místech průběžně zjišťována míra zhutnění (např. metrologicky 
navázanou radiosondou). Hutnění smí být ukončeno teprve po dosažení předepsané míry 
zhutnění. Způsob hutnění a jeho kontrola musí být předem podrobně popsána 
v technologickém postupu prací. V rámci hutnícího pokusuje vhodné ověřit i pevnost spojení 
asf. vrstev. Hutnící pokus se ověřuje vývrtem.
Pro hutnění vrstev podél dilatačních závěrů mostů musí být vypracován a objednatelem 
schválen technologický postup.
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Obrusná vrstva:
Povrch obrusné vrstvy z SMA musí být vždy opatřen předobaleným zaválcovaným 
kamenivem, aby zdrsňovací posyp byl rovnoměrný a dobře přilnul k celému povrchu obrusné 
vrstvy. V doprovodné dokumentaci ke zkoušce typu musí být uvedena informace o podrcení 
obrusné vrstvy (lokalita a frakce kameniva; druh pojivá a jeho množství; množství 
předobaíeného kameniva na 1 m2).

Zkoušky typu:
- Návrh zkoušky typu musí být proveden podle ČSN EN 1310 8  -2 0 .

Odběry vzorků:
Doklady o odběru vzorků, protokoly a záznamy z provedených zkoušek musí zhotovitel 
archivovat.

Kontrolní a zkušební plán:
Vypracování kontrolního a zkušebního plánu. Před zahájením prací musí zhotovitel 
vypracovat a předložit ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán ve smyslu ČSN, ČSN 
EN, TP aTK P .

Kontrolní zkoušky:
Požaduje se provést kontrolní zkoušky v četnosti uvedené v TKP a v těchto ZTKP. Kontrolní 
zkoušky zajišťované objednatelem budou realizovány nad takto předepsanou četnost. 
Zkoušky na vývrtech provedené v laboratořích ŘSD budou zahrnuty do celkového hodnocení 
v závěrečné zprávě o kvalitě provedených prací. Kontrolní zkoušky zhotovitele provedené 
nezávislou zkušebnou musí být v rozsahu minimálně 30 % všech zkoušek požadovaných TKP 
7/08 a těmito ZTKP. Vývrty z vozovky odebírá nezávislá zkušebna v rozsahu 100 %  všech 
zkoušek požadovaných TKP 7/08 a těmito ZTKP. O odběru vývrtů musí být vypracovány 
protokoly, které jsou přílohou protokolů o kontrolních zkouškách vývrtů.

Rovinatost:
Nerovnost povrchu obrusné vrstvy silnic se měří latí dlouhou 4 m v podélném i v příčném 
směru. Nerovnost v podélném směru je možno měřit i jiným i předem odsouhlasenými 
přístroji a metodami. Zjištěný index nerovnosti IR! musí vyhovět požadavkům uvedeným 
v ČSN 73 6 12 1 . Parametry protismykových vlastností dle ČSN 73 6 1 77.

Odchylky od projektovaných výšek horních podkladních vrstev smí být max. 15  mm.

Požadavky na pracovní dobu:
Od předání staveniště budou stavební práce prováděny v pracovních dnech, dnech 
pracovního klidu i svátcích, a to v prodloužených směnách s cílem zkrácení termínu uzavírky. 
Výjimku tvoří zastavení prací z důvodu technologické přestávky nebo nepříznivých 
klimatických podmínek. Tyto důvody však musí být schváleny objednatelem ve stavebním 
deníku.

Zaplnění vývrtů
Vývrty budou zaplněny směsí AC08 {ABJ}, nebo jiným vhodným materiálem schváleným 
objednatelem (nikoli studenou balenou)
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Záruka
Na provedené dílo se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo. Z důvodu havárií inženýrských sítí 
nebo výskytu výtluku může být nutné zasáhnout do provedeného díla a neprodleně provést 
opravu. V tomto případě drží zhotovitel záruku v plném rozsahu kromě opraveného místa, 
jehož obvod se rozšíří o l m c f o  stávající konstrukce vozovky.
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Název zakázky: 1/19 Jordán ~ MUK s D3

Číslo: 05PU-001331
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Ř editelství siinic a dálnic ČR - 1/19 Jo rd án  - M U K  s  D3
Stavební práce v otevřeném řízení

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek

V souladu s požadavky § 68 odst 3 písm, c) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále ..zákon o ochraně hospodářské soutěže”). ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„í/19 Jordán - MUK s D3“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631814 (dále „Veřejná 
zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-H se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ČÍ jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

o Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivněni činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky



nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

® Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke Škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

® Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

» Veřejný činitel (Public official) je  jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemí, nebo vedoucí zaměstnanec Či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby Či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

Ředitelství silnic a dálnic Č R  - 1/19 Jordán - M U K  s D3
Stavební práce v otevřeném řízení

V Písku dne 16.5.2016

ROBSTAV stavby k.s.
.......​...........​.........., komanditista



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1 / 1 9  J o r d á n  ~ M U K  s D 3
Stavební práce v otevřeném řízení

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68,602 00 Brno

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písra. c) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č, 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále „.zákon o ochraně hospodářské soutěže"'), ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„1/19 Jordán - MUK s D3“, ev. ě. dle Věstníku veřejných zakázek 631814 (dále „Veřejná 
zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, věetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěí jiných orgánů, případně ěíenů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku,

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-lí naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání ěi funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Coirupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění ěinnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověstí v souvislosti se zadáním zakázky



nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřitným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

e Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičné ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeěi 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

® Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

® Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemí nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec Či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby Či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemí, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

« Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Brně dne 11.5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR - í/19 Jordán - M UK s D3
Stavební práce v otevřeném řízení

.......​.........​.......... ělerl představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Ř editelstv í silnic a dálnic ČR - 1 /1 9  Jordán - MUK 3 D3
Stavební p ráce  v otevřeném řízeni

Název veřejné zakázky: 1/19 Jordán - MUK s D3

Společnost ROBSTAV stavby k.s. 
se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek,
ÍČ: 27430774,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, 
vložka 11191,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/19 Jordán - 
MUK s D3, ev. 5. dle Věstníku veřejných zakázek 631814 (dále jen „uchazeč").

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

M ateriál Množství Jednotková cena
Vyfřézovaný materiál 9 953 t 100 K ě / t

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěženi na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Písku dne 16.5.2016

ROÓSTAV stavby k.s!
komandítista



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6 

HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ
PRACÍ

Společnost ROBSTAV stavby k.s., 
se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek,
IČ: 27430774,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, 
vložka 11191

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/19 Jordán - 
MUK s D3, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631814 (dále jen ,tuchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 
betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je 
přílohou tohoto dokumentu,

2, postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích: viz. přiložený Časový harmonogram,

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací 
a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže 
konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu 
s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

4, realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 
uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo 
osoby ovládané společně s uchazeěem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní 
vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo 
osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou 
osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje 
jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:
- pokládka asfaltových vrstev vozovky

Ředitelství silnic a dálnic ČR -1/19 Jordán - MUK s D3
Stavební práce v otevřeném řízeni

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům;



Ř editelství silnic a dálnic Č R  - 1 /1 9  Jordán - MUK s D3
Stavební práce v otevřeném  řízení

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

CELKEM %

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Písku dne 16.5.2016

ROBSTAV stavby k.s.
.......​...........​........... komanditista

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 
betonáže, apod,).



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6

Příloha č. 1

Umístěni zařízení staveniště

Prostor staveniště využívaný pro navrhovanou stavbu bude v maximální míře využívat 
souíasnou silnici (část silnice uzavřenou pro danou etapu stavby) a silniční pozemky. 
Staveniště v prostoru uzavřené části siinice a na pozemcích v navazující oblasti mimo silniční 
těleso bude využíváno pouze pro vlastní stavební a montážní práce, staveništní dopravu do 
prostoru stavby, umístění manipulační piochy a pro nezbytné zázemí zhotovitele v blízkosti 
pracf.

Předpokládá se použití Jednoduchých a snadno přemístitelných objektů (mobitní buňky, 
maringotky, kontejnery, chem. WC apod.). Dočasné zařízení staveniště umístěné v prostoru 
vlastní stavby bude podle postupu prací přemísťováno a na závěr stavby zlikvidováno.



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.8 

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: ROBSTAV stavby k.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Pražská 483, 397 01 Písek 
IČ 27430774 DIČ CZ27430774
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 
13191
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
[bude doplněno]
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno]
Telefon /  Fax [bude doplněno] / [bude doplněno]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) FIRESTA -  Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388,68, 602 
00 Brno, IČ: 25317628

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: Společnost Jordán- 
Robstav + Firesta

Účastníci seskupení uzavřeli smlouvu, ve které výslovně uvádějí, že všichni účastníci, 
kteří podali společně nabídku, budou vůěi zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto 
zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení 
bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny 
pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a 
jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka 
sdružení („Smlouva4*)

i) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

ROBSTAV 50% - viz bod IV. 3. Smlouvy o společnosti
FIRESTA 50% - viz bod IV. 3. Smlouvy o společnosti

Ř editelství silnic a dálnic ČR -1 /1 9  Jordán - MUK s D3
Stavební p ráce  v otevřeném  řízení



V Písku dne 16.5.2016

Ř editelství silnic a dálnic ČR - Í/J 9  Jo rd á n  - M U K  s  D3
Stavební p ráce  v otevřeném  řízeni

ROBŽTAV stavby k.s.
komanditista



SMLOUVA O SPOLEČNOST!
uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník

I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI

1. ROBSTAV síavby k.s.
Se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76014
IČ: 27430774 DIČ: CZ 27430774
Jednající: .......​...........​............komanditista
(dále též jen „vedouc! společník" nebo ,,Robstav“)

2. FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se sídlem: Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2344
IČ : 25317628, DIČ : CZ 25317628,
zastoupena .......​.............​..............Členem představenstva

(dále též jen „společník" nebo ,,Firesta“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ti ČEL SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany konstatují, že v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejnil 
zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle, 
IČO:659 93 390 (dále jen zadavatel) oznámení o zahájení otevřeného řízení podle zákona č, 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znéní ( dále jen zákon ) za účelem zadání 
veřejné zakázky s názvem:

„1/19 Jordán-MUK s D3“

( dále též jen veřejná zakázka nebo zakázka).

V návaznosti na uveřejnění uvedeného zadávacího řízení zakládají účastníci touto 
smlouvou společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník za 
účelem podání společné nabídky v tomto zadávacím řízení,

2. Společnost bude vykonávat Činnost pod názvem

„Společnost Jordán Robstav + Firesta14
se sídlem ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483,397 01 Písek

3. Účelem společností je podání společné nabídky v zadávacím řízení výše uvedené veřejné 
zakázky (dále též jen "zakázka" nebo "stavba") a dále, pokud zadavatel uzavře 
se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení této stavby, 
společné provedení stavby společníky v rozsahu, termínech a za podmínek daných 
smlouvou o dílo na provedení stavby uzavřenou mezí zadavatelem a společníky (společnicí 
budou vystupovat ve vztahu k zadavateli jako zhotovitel).



4. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká 
po dosažen: účelu, pro který byla založena, t.j. po splnění všech závazků vyplývajících 
z předložené nabídky, ze smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi zadavatelem a 
společníky a z této smlouvy o společností. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel 
zadávací řízení zruší, odmítne všechny nabídky anebo uzavře smlouvu o provedení výše 
uvedené stavby s jiným uchazečem.

5. Společníci budou ve smyslu § 51, odst. 6 zákona o veřejných zakázkách 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky- každý ze společníků 
odpovídá dalšímu společníkovi za Škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých a 
právními předpisy stanovených povinností.

6. Žádný ze společníků není oprávněn vystoupit ze společnosti v nevhodné době a k újmě 
ostatních společníků, tj. zejména před splněním všech závazků vyplývajících z předložené 
společné nabídky a v případě získání dané zakázky a uzavření smlouvy o provedení stavby 
mezí zadavatelem a společníky, před splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy 
o provedení stavby a z této smlouvy o společnosti.

7. Žádný ze společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky nebo 
jejich Část dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého 
společníka.

m . VEDOUCÍ SPOLEČNÍK

Vedoucím společníkem je ROBSTAV stavby k.s.

Společník FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. uděluje tímto vedoucímu 
společníkovi plnou moc k zastupování, zejména pak k následujícím úkonům:

- k podepsání společné nabídky v zadávacím řízení společníků, na provedení předmětu 
veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí, včetně nabídkového 
návrhu smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky, ke kompletaci a 
podání společné nabídky - plná moc se netýká podepisování dokumentů o 
jednotlivém společníkovi, které podepisuje příslušný účastník samostatně,

- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky včetně 
podávání námitek proti úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání rozhodnutí 
zadavatele, v případě, že společná nabídka nebude zadavatelem vybrána,

- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu veřejné 
zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem/objednatelem 
prostřednictvím bankovního účtu společnosti (tj. včetně oprávnění přijímat platby od 
zadavatele/objednatele a rozdělovat je mezi společníky),

- všechny výše uvedené úkony musí vedoucí společník projednat se společníkem

Plná moc se nevztahuje na uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo s
objednatelem/zadavatelem na provedení stavby a jejích dodatků poté, co bude společná 
nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější; tuto realizační smlouvu o dílo a 
její dodatky podepíše oprávněný zástupce každého ze společníků.
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Vedoucí společník ROBSTAV stavby k.s. tuto plnou moc přijímá.

IV. VNITŘNÍ VZTAHY

1. Společníci jsou si rovni,

2. Ve vnitřním vztahu společníku je každý ze společníků zavázán 
realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek, výkonů a 
jiných plnění na provedeni stavby -  předmětu veřejné zakázky (včetně nákladů s tím 
spojených, dosaženého zisku nebo ztráty, odstranění případných vad a nedodělků a 
odpovědnosti po celou dobu záruky za jakost) tak, jak budou tyto podíly dohodnuty 
ve „Stanovách" k této smlouvě (viz dále ČL VI. bod 5. této smlouvy).

3. Rámcově budou společníci zajišťovat:

Robstav.....................................................50 % veřejné zakázky
Firesta...............................   50 % veřejné zakázky

Podrobná náplň podílů dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení stavby - předmětu 
veřejné zakázky jednotlivých společníků bude dohodnuta dodatečně, v případě že 
společnost získá veřejnou 2akázku a uzavře se zadavatelem smlouvu o dílo. Každému 
ze společníků bude náležet podíl na majetku získaném zajím skutečně provedenou Činnost.

4. V rámci realizace svého podílu dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení stavby je 
každý společník oprávněn uzavírat smlouvy o subdodávkách nebo dodávkách materiálů s 
libovolnými dodavateli, ale tak, aby obsah smluv odpovídal společné nabídce, smlouvě o 
dílo uzavřené se zadavatelem/objednatelem a schválené realizační dokumentaci.

5. Společníci mají právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informováni vedoucím 
společníkem o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti a jsou oprávněni 
požadovat od vedoucího společníka vysvětlení jakékoliv záležitosti, která se týká aktivit ve 
vztahu ke společnosti. Všichni společníci mají povinnost takové informace a vysvětlení 
poskytnout.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách a splnění profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v plném 
rozsahu. Dále jsou společníci povinni společně prokázat splnění kvalifikace podle § 50 
odst. 1 písm. b) až d) v rozsahu stanoveném zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a 
v zadávací dokumentací.

2, Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti, 
chránit její dobré jméno, starat se o dosažení účelu společnosti a společný zájem 
společnosti podporovat jako svůj vlastní a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
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3. Vedoucí společník Robsťav je povinen v případě přidělení veřejné zakázky uvedené v ČI. 
11. bodu 1. této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na krytí rizik poškození, případně 
zničení realizovaného díla, dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím 
osobám. Pojistné plnění bude ve výši pojistného plnění, které bude ve stejné výši jako 
nabídková cena za provedení díla včetně DPH. Současně tuto uzavřenou pojistnou 
smlouvu předloží vedoucí společník Robstav v kopii objednateli. Náklady na pořízení 
pojistné smlouvy dle tohoto odstavce ponesou společnici v poměru podílů dodávek a 
výkonů, který vyplývá z čl. IV. bodu 3. této smlouvy.

4, Vedoucí společník vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé společnosti. Současně 
každý společník vede evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se sdružil, odděleně, a 
to ve vztahu ke svému podílu na plnění zakázky. Vedoucí společník přiznává daň na 
výstupu za činnost celé společnosti. Další společník uplatňuje daň na výstupu ve vztahu k 
vedoucímu společníkovi, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění zakázky. Pro 
uplatňování nároku na odpočet daně postupují společníci podle druhé věty a následujících 
odst. (9) § 73 zákona č. 235/2004 Sb,, tj. jednotlivě. Pro daňové přiznání a splatnost DPH 
pak společníci postupují dle znění § 101 zákona ě. 235/2004 Sb., kdy vedoucí společník 
uvede ve svém daňovém přiznání mimo daňové povinnosti ze své činnosti též daňovou 
povinnost za celou společnost a další společníci pouze daňovou povinnost ze své vlastní 
činnosti. Přitom plnění, u kterých další spoleěník uplatní daň na výstupu ve vztahu k 
vedoucímu společníkovi, se považují za plnění z vlastní činnosti dalšího společníka.

VL ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastníci této smlouvy se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího řízení 

jinou než společnou nabídku, a to ani samostatně ani v obdobně společnosti ani jako 
subdodavatel.

2. Účastníci této smlouvy se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v 
následujících čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných 
informacích o ostatních účastnících společnosti vůči třetím osobám s výjimkou případů, 
kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán nebo kdy jsou tyto 
informace v době jejich zpřístupnění veřejně dostupné alespoň v příslušných odborných 
kruzích, Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí informace, které účastník 
společnosti prokazatelně oznámil v nabídce nebo kdekoliv jinde jako důvěrné v souladu se 
§ 271 z.č. 513/1991 Sb., v platném znění, a to včetně obchodního tajemství.

3. Účastník společnosti nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby.

4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

6. Účastníci společnosti se zavazují, že v případě změny sídla či určených adres některého z 
nich pro korespondenci, budou o této změně ostatní účastníky společnosti neprodleně 
písemně informovat. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence 
odeslaná na dosavadní adresu považuje za řádně odeslanou.



7. Pokud tato smlouva nemá jiná ujednání, řídí sc vzájemné vztahy účastníků společnosti 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Účastníci 
společnosti se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné 
novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému 
účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky.

9. Tato smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech. Každý účastník obdrží í stejnopis a 1 
stejnopis je určen do společné nabídky pro zadavatele.

(TO KV Písku dne,. u  v V Brně dne . “ . ' . ....... !

Za ROBSTAV stavby k.s.. Za FÍRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

I komanditista člen představenstva

í



DODATEK Č.l KE SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI
uzavřená podle § 271ť> a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI

1. ROBSTAV stavby k.s.
Se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76014 
IČ: 27430774 DIČ: CZ 27430774 
Jednající: ....... ...........​.........., komanditista
(dále též jen „vedoucí společník" nebo „Robstav")

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se sídlem: Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČ : 25317628 DIČ: CZ 25317628,
zastoupena: ....... .............​............. členem představenstva
(dále též jen „společník" nebo „Firesta")

„1/19 Jordán-MUK s 1)3“

(dále též jen veřejná zakázka nebo zakázka).

„Společnost Jordán Robstav + Firesta"
se sídlem ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek

Na základě vzájemné dohody obou společníků společnosti „Jordán Robstav + Firesta", 
společníci uzavírají dodatek ke smlouvě týkající se změny vnitřních vztahů.

Tímto dodatkem se ruší původní znění článku IV. VNITŘNÍ VZTAHY a nahrazuje se 
následujícím :

IV. VNITŘNÍ VZTAHY

1. Společníci jsou si rovni.

2. Ve vnitřním vztahu společníků je  každý ze společníků zavázán 
realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek, výkonů a 
jiných plnění na provedení stavby -  předmětu veřejné zakázky (včetně nákladů s tím 
spojených, dosaženého zisku nebo ztráty, odstranění případných vad a nedodělků a 
odpovědnosti po celou dobu záruky za jakost) tak, jak budou tyto podíly dohodnuty 
ve „Stanovách" k této smlouvě (viz dále čl. Ví. bod 5. této smlouvy).

3. Rámcově budou společníci zajišťovat:

Robstav........................................................99 % veřejné zakázky
Firesta  1 % veřejné zakázky

i



Podrobná náplň podílů dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení stavby - předmětu 
veřejné zakázky jednotlivých společníků bude dohodnuta dodatečně, v případě že 
společnost získá veřejnou zakázku a uzavře se zadavatelem smlouvu o dílo. Každému 
ze společníků bude náležet podíl na majetku získaném zajím  skutečně provedenou Činnost.

4. V rámci realizace svého podílu dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení stavby je 
každý společník oprávněn uzavírat smlouvy o subdodávkách nebo dodávkách materiálů s 
libovolnými dodavateli, ale tak, aby obsah smluv odpovídal společné nabídce, smlouvě o 
dílo uzavřené se zadavatelem/objednatelem a schválené realizační dokumentaci.

5. Společníci mají právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informováni vedoucím 
společníkem o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti a jsou oprávněni 
požadovat od vedoucího společníka vysvětlení jakékoliv záležitosti, která se týká aktivit ve 
vztahu ke společnosti. Všichni společníci mají povinnost takové informace a vysvětlení 
poskytnout.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy o společnosti se nemění a zůstávají v nezměněném 
znění.

Tento dodatek je  vypracován ve 3 stejnopisech. Každý účastník obdrží 1 stejnopis a 1 
stejnopis je  určen do společné nabídky pro zadavatele.

V Brně dne... íS i V Brně dne 1 ?. . 'Í L

Za ROBSTAV stavby k.s.. Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

I komanditista |, čler představenstva
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Ředitelství silnic a dálnic ČR -1 /19  Jo rd á n  - M U K  s D 3
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.11 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ 
A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost „Společnost Jordán- Robstav + Firesta" 
se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek,
IČ: 27430774,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sondu v Českých Budějovicích, oddíl A, 
vložka 11191

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/19 Jordán - 
MUK s D3“, ev. Č. dle Věstníku veřejných zakázek 631814 (dále jen „uchazeč"), tímto 
závazně

prohlašuje, že

Netýká se,výše uvedené sdružení nebude na stavbě využívat vynálezy, které jsou chráněny 
patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 

návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 
478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů Či obdoby vynálezů dle 
příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné

právní ochrany jako patenty či užitné vzory.

technologické procesy, zařízení Či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
ě. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

č. Název a identifikace Popis zařízení či Právní titul Termín expirace
(zejm. číslo, datum technologického uchazeče k právní ochrany

udělení, resp. procesu, který je nakládání s právy patentu či
registrace do předmětem ochrany k patentu či užitného vzoru
příslušného užitnému vzory v na území České

rejstříku) patentu či ; rozsahu republiky
užitného vzoru stanoveném v 

příslušných 
ustanoveních 

Smlouvy
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1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona Č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků Čí zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 
ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku) 

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
vpod-ělánku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Písku dne 16.5.2016

ROBSTAV stavby k.s.
.......​...........​.........., komanditista



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ
-netýká se, zakázka nebude plněna pomocí subdodavatelů 
Společnost „Společnost Jordán- Robstav + Firesta“ 
se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek,
1Č: 27430774,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, 
vložka 11191

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/19 Jordán - MUK s D3, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek 631814 (dále jen -.dodavatel11').

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona Č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, mže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny 
veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním 
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1/19 Jo rd á n  - M U K  s D 3
Stavební práce v otevřeném řízení

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

subdodavatele

IČ (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli uhrazeno za 

plnění subdodávky [z 
celkové ceny veřejné 
zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky uhrazené 
zadavatelem v jednom 

kalendářním roce pokud 
doba plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

alternativa A
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové spoleěností. 

nebo

alternativa B
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:
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Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře

[bude doplněno"! [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nej později do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění 
Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky 
uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny 
veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním 
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu 
akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se 
subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši 
žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Písku dne 16.5.2016

ROBSTAV stavby k.s.
.......​...........​........... komanditista


