


































































P✁íloha ✂. 2 Projektu
Po"et stran: 2

Název Druh Cena po✄ízení Rok po☎ízení
Upot✆ebite

lnost 
(roky)

Doba 
užívání 
(roky)

Podíl užití 
(%)

Náklady (tis. K✝)

Notebook DRHM 27 000 2018 3 2 66,6 18 000
Notebook DRHM 27 000 2018 3 2 66,6 18 000
Celkem 36 000

Náklady na po✞ízení majetku - VŠB-TUO



P✟íloha ✠. 2 Projektu
Po✡et stran: 2

Název Druh Cena po☛ízení Rok po☞ízení
Upot✌ebite

lnost 
(roky)

Doba 
užívání 
(roky)

Podíl užití 
(%)

Náklady (tis. K✍)

Notebook DRHM 27 000 2018 3 2 66,6 18 000
Notebook DRHM 27 000 2018 3 2 66,6 18 000
Celkem 36 000

Náklady na po✎ízení majetku - ✏VUT UCEEB



P✁íloha ✂. 2 Smlouvy
Po"et stran: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Rok 2018 1 619

1,1    WP1 - Analýza p✄ístup☎ navrhování požární bezpe✆nosti staveb ve vybraných evrop. státech VŠB+✝VUT+PAVUS+KBK x x x x x x 400

1,2    WP1 - Analýza p✞ístup✟ navrhování požární bezpe✠nosti staveb v ostatních státech sv✡ta VŠB+☛VUT+PAVUS+KBK x x x x x x 328

1,3    WP1 - Rozbor p☞ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt✌ní podmínek PBS VŠB+✍VUT+PAVUS+KBK x x x x x x 246

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip✎ norem ✏ady ✑SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+✒VUT+PAVUS+KBK x x x x x 176

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ✓ady ✔SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+✕VUT+PAVUS+KBK x x x x x 176

1,6    WP1 - Definování p✖ijatelných mír rizika v jednotlivých sm✗rech PBS VŠB+✘VUT+PAVUS+KBK x x x 88

1,7    WP1 - Vytvo✙ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS VŠB+✚VUT+PAVUS+KBK x x x 88

1,8    WP1 - Definice staveb spl✛ující požadavky PBS bez dalšího pr✜kazu VŠB+✢VUT+PAVUS+KBK x 29

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS VŠB+✣VUT+PAVUS+KBK x 29

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru VŠB+✤VUT+PAVUS+KBK x 59

Rok 2019 2633

1,3    WP1 - Rozbor p✥ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt✦ní podmínek PBS VŠB+✧VUT+PAVUS+KBK x 29

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip★ norem ✩ady ✪SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+✫VUT+PAVUS+KBK x 29

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ✬ady ✭SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+✮VUT+PAVUS+KBK x x x x x 170

1,6    WP1 - Definování p✯ijatelných mír rizika v jednotlivých sm✰rech PBS VŠB+✱VUT+PAVUS+KBK x x x x x 170

1,7    WP1 - Vytvo✲ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS VŠB+✳VUT+PAVUS+KBK x x x x x 170

1,8    WP1 - Definice staveb spl✴ující požadavky PBS bez dalšího pr✵kazu VŠB+✶VUT+PAVUS+KBK x x x x x 170

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS VŠB+✷VUT+PAVUS+KBK x x x x x 170

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru VŠB+✸VUT+PAVUS+KBK x x x x x 170

2,1    WP2 - Popis a vysv✹tlení stávajících princip✺ norem ✻ady ✼SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+✽VUT+PAVUS+KBK x x x x x x x 302

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ✾ady ✿SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+❀VUT+PAVUS+KBK x x x x x x x 302

2,3    WP2 - Definice postup❁ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství VŠB+❂VUT+PAVUS+KBK x x x x x 191

2,4    WP2 - Zavád❃ní nových informa❄ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) VŠB+❅VUT+PAVUS+KBK x x x 106

2,5    WP3 - Návrh úprav p❆íslušných právních p❇edpis❈ ve vazb❉ na stavební právo VŠB+❊VUT+PAVUS+KBK x x x x x x x 302
2,6    WP3 - Návrh úprav p❋íslušných právních p●edpis❍ na úseku požární ochrany VŠB+■VUT+PAVUS+KBK x x x x x x x 352
Rok 2020 1092

2,1    WP2 - Popis a vysv❏tlení stávajících princip❑ norem ▲ady ▼SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+◆VUT+PAVUS+KBK x 36

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ❖ady pSN 73 08xx a norem souvisejících VŠB+◗VUT+PAVUS+KBK x x x 107

2,3    WP2 - Definice postup❘ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství VŠB+❙VUT+PAVUS+KBK x x x 107

2,4    WP2 - Zavád❚ní nových informa❯ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) VŠB+❱VUT+PAVUS+KBK x x x 107

2,5    WP3 - Návrh úprav p❲íslušných právních p❳edpis❨ ve vazb❩ na stavební právo VŠB+❬VUT+PAVUS+KBK x x x 107

2,6    WP3 - Návrh úprav p❭íslušných právních p❪edpis❫ na úseku požární ochrany VŠB+❴VUT+PAVUS+KBK x x x 107

2,7    Finalizace projektu - p❵edložení metodiky k certifikace, finalizace výzkumné zprávy VŠB+❛VUT+PAVUS+KBK x x V V 521

Harmonogram projektu - souhrnný

Náklady 
celkem (tis. K❜ 

v❝. DPH)

Období, kdy je ❞innost uskute❡❢ována
Název ❣innosti Uchaze❤



P✐íloha ❥. 2 Smlouvy
Po❦et stran: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Rok 2018 731

1,1    WP1 - Analýza p❧ístup♠ navrhování požární bezpe♥nosti staveb ve vybraných evrop. státech VŠB-TUO x x x x x x 180

1,2    WP1 - Analýza p♦ístup♣ navrhování požární bezpe(nosti staveb v ostatních státech sv)ta VŠB-TUO x x x x x x 144

1,3    WP1 - Rozbor p*ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt+ní podmínek PBS VŠB-TUO x x x x x x 109

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip✉ norem ✈ady ✇SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x x x x x 77

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ①ady ②SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x x x x x 77

1,6    WP1 - Definování p③ijatelných mír rizika v jednotlivých sm④rech PBS VŠB-TUO x x x 39

1,7    WP1 - Vytvo⑤ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS VŠB-TUO x x x 39

1,8    WP1 - Definice staveb spl⑥ující požadavky PBS bez dalšího pr⑦kazu VŠB-TUO x 12

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS VŠB-TUO x 12

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru VŠB-TUO x 42

Rok 2019 1181

1,3    WP1 - Rozbor p⑧ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt⑨ní podmínek PBS VŠB-TUO x 12

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip⑩ norem ❶ady ❷SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x 12

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ❸ady ❹SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x x x x x 74

1,6    WP1 - Definování p❺ijatelných mír rizika v jednotlivých sm❻rech PBS VŠB-TUO x x x x x 74

1,7    WP1 - Vytvo❼ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS VŠB-TUO x x x x x 74

1,8    WP1 - Definice staveb spl❽ující požadavky PBS bez dalšího pr❾kazu VŠB-TUO x x x x x 74

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS VŠB-TUO x x x x x 74

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru VŠB-TUO x x x x x 74

2,1    WP2 - Popis a vysv❿tlení stávajících princip➀ norem ➁ady ➂SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x x x x x x x 133

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ➃ady ➄SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x x x x x x x 133
2,3    WP2 - Definice postup➅ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství VŠB-TUO x x x x x 84
2,4    WP2 - Zavád➆ní nových informa➇ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) VŠB-TUO x x x 47

2,5    WP3 - Návrh úprav p➈íslušných právních p➉edpis➊ ve vazb➋ na stavební právo VŠB-TUO x x x x x x x 133

2,6    WP3 - Návrh úprav p➌íslušných právních p➍edpis➎ na úseku požární ochrany VŠB-TUO x x x x x x x 183

Rok 2020 490

2,1    WP2 - Popis a vysv➏tlení stávajících princip➐ norem ➑ady ➒SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x 16

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ➓ady ➔SN 73 08xx a norem souvisejících VŠB-TUO x x x 47
2,3    WP2 - Definice postup→ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství VŠB-TUO x x x 47
2,4    WP2 - Zavád➣ní nových informa↔ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) VŠB-TUO x x x 47

2,5    WP3 - Návrh úprav p↕íslušných právních p➙edpis➛ ve vazb➜ na stavební právo VŠB-TUO x x x 47

2,6    WP3 - Návrh úprav p➝íslušných právních p➞edpis➟ na úseku požární ochrany VŠB-TUO x x x 47

2,7    Finalizace projektu - p➠edložení metodiky k certifikace, finalizace výzkumné zprávy VŠB-TUO x x V V 239

Náklady 
celkem (tis. K➡ 

v➢. DPH)

Harmonogram projektu - Vysoká škola bá➤ská, Technická univerzita Ostrava

Název ➥innosti Uchaze➦

Období, kdy je ➧innost uskute➨➩ována



P➫íloha ➭. 2 Smlouvy
Po➯et stran: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Rok 2018 588

1,1    WP1 - Analýza p➲ístup➳ navrhování požární bezpe➵nosti staveb ve vybraných evrop. státech ➸VUT - UCEEB x x x x x x 156

1,2    WP1 - Analýza p➺ístup➻ navrhování požární bezpe➼nosti staveb v ostatních státech sv➽ta ➾VUT - UCEEB x x x x x x 120

1,3    WP1 - Rozbor p➚ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt➪ní podmínek PBS ➶VUT - UCEEB x x x x x x 90

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip➹ norem ➘ady ➴SN 73 08xx a norem souvisejících ➷VUT - UCEEB x x x x x 64

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ➬ady ➮SN 73 08xx a norem souvisejících ➱VUT - UCEEB x x x x x 64

1,6    WP1 - Definování p✃ijatelných mír rizika v jednotlivých sm❐rech PBS ❒VUT - UCEEB x x x 32

1,7    WP1 - Vytvo❮ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS ❰VUT - UCEEB x x x 32

1,8    WP1 - Definice staveb spl;ující požadavky PBS bez dalšího pr<kazu =VUT - UCEEB x 10

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS >VUT - UCEEB x 10

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru ?VUT - UCEEB x 10

Rok 2019 938

1,3    WP1 - Rozbor p@ípadových studií specifických staveb z hlediska zajištAní podmínek PBS BVUT - UCEEB x 10

1,4    WP1 - Rozbor stávajících principC norem Dady ESN 73 08xx a norem souvisejících FVUT - UCEEB x 10

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem Gady HSN 73 08xx a norem souvisejících IVUT - UCEEB x x x x x 62

1,6    WP1 - Definování pJijatelných mír rizika v jednotlivých smKrech PBS LVUT - UCEEB x x x x x 62

1,7    WP1 - VytvoMení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS NVUT - UCEEB x x x x x 62

1,8    WP1 - Definice staveb splOující požadavky PBS bez dalšího prPkazu QVUT - UCEEB x x x x x 62

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS RVUT - UCEEB x x x x x 62

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru SVUT - UCEEB x x x x x 62

2,1    WP2 - Popis a vysvTtlení stávajících principU norem Vady WSN 73 08xx a norem souvisejících XVUT - UCEEB x x x x x x x 109

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem Yady ZSN 73 08xx a norem souvisejících [VUT - UCEEB x x x x x x x 109
2,3    WP2 - Definice postup\ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství ]VUT - UCEEB x x x x x 71
2,4    WP2 - Zavád^ní nových informa_ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) `VUT - UCEEB x x x 39

2,5    WP3 - Návrh úprav paíslušných právních pbedpisc ve vazbd na stavební právo eVUT - UCEEB x x x x x x x 109

2,6    WP3 - Návrh úprav pfíslušných právních pgedpish na úseku požární ochrany iVUT - UCEEB x x x x x x x 109

Rok 2020 389

2,1    WP2 - Popis a vysvjtlení stávajících principk norem ✁ady ☎SN 73 08xx a norem souvisejících "VUT - UCEEB x 13

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ✂ady ✄SN 73 08xx a norem souvisejících ✆VUT - UCEEB x x x 39
2,3    WP2 - Definice postup✝ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství ✞VUT - UCEEB x x x 39
2,4    WP2 - Zavád✟ní nových informa✠ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) ✡VUT - UCEEB x x x 39

2,5    WP3 - Návrh úprav p☛íslušných právních p☞edpis✌ ve vazb✍ na stavební právo ✎VUT - UCEEB x x x 39

2,6    WP3 - Návrh úprav p✏íslušných právních p✑edpis✒ na úseku požární ochrany ✓VUT - UCEEB x x x 39

2,7    Finalizace projektu - p✔edložení metodiky k certifikace, finalizace výzkumné zprávy ✕VUT - UCEEB x x V V 181

Harmonogram projektu - ✖eské vysoké u✗ení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Náklady 
celkem (tis. K✘ 

v✙. DPH)
Název ✚innosti Uchaze✛

Období, kdy je ✜innost uskute✢✣ována



P✤íloha ✥. 2 Smlouvy
Po✦et stran: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Rok 2018 124

1,1    WP1 - Analýza p✧ístup★ navrhování požární bezpe✩nosti staveb ve vybraných evrop. státech PAVUS x x x x x x 26

1,2    WP1 - Analýza p✪ístup✫ navrhování požární bezpe✬nosti staveb v ostatních státech sv✭ta PAVUS x x x x x x 26

1,3    WP1 - Rozbor p✮ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt✯ní podmínek PBS PAVUS x x x x x x 19

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip✰ norem ✱ady ✲SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x x x x x 15

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ✳ady ✴SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x x x x x 15

1,6    WP1 - Definování p✵ijatelných mír rizika v jednotlivých sm✶rech PBS PAVUS x x x 7

1,7    WP1 - Vytvo✷ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS PAVUS x x x 7

1,8    WP1 - Definice staveb spl✸ující požadavky PBS bez dalšího pr✹kazu PAVUS x 3

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS PAVUS x 3

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru PAVUS x 3

Rok 2019 212

1,3    WP1 - Rozbor p✺ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt✻ní podmínek PBS PAVUS x 3

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip✼ norem ✽ady ✾SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x 3

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ✿ady ❀SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x x x x x 14

1,6    WP1 - Definování p❁ijatelných mír rizika v jednotlivých sm❂rech PBS PAVUS x x x x x 14

1,7    WP1 - Vytvo❃ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS PAVUS x x x x x 14

1,8    WP1 - Definice staveb spl❄ující požadavky PBS bez dalšího pr❅kazu PAVUS x x x x x 14

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS PAVUS x x x x x 14

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru PAVUS x x x x x 14

2,1    WP2 - Popis a vysv❆tlení stávajících princip❇ norem ❈ady ❉SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x x x x x x x 25

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ❊ady ❋SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x x x x x x x 25
2,3    WP2 - Definice postup● navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství PAVUS x x x x x 14
2,4    WP2 - Zavád❍ní nových informa■ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) PAVUS x x x 8

2,5    WP3 - Návrh úprav p❏íslušných právních p❑edpis▲ ve vazb▼ na stavební právo PAVUS x x x x x x x 25

2,6    WP3 - Návrh úprav p◆íslušných právních p❖edpisQ na úseku požární ochrany PAVUS x x x x x x x 25

Rok 2020 88

2,1    WP2 - Popis a vysv◗tlení stávajících princip❘ norem ❙ady ❚SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x 3

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ❯ady ❱SN 73 08xx a norem souvisejících PAVUS x x x 9
2,3    WP2 - Definice postup❲ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství PAVUS x x x 9
2,4    WP2 - Zavád❳ní nových informa❨ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) PAVUS x x x 9

2,5    WP3 - Návrh úprav p❩íslušných právních p❬edpis❭ ve vazb❪ na stavební právo PAVUS x x x 9

2,6    WP3 - Návrh úprav p❫íslušných právních p❴edpis❵ na úseku požární ochrany PAVUS x x x 9

2,7    Finalizace projektu - p❛edložení metodiky k certifikace, finalizace výzkumné zprávy PAVUS x x V V 40

Harmonogram projektu  - PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu

Náklady 
celkem (tis. K❜ 

v❝. DPH)
Název ❞innosti Uchaze❡

Období, kdy je ❢innost uskute❣❤ována



P✐íloha ❥. 2 Smlouvy
Po❦et stran: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Rok 2018 176

1,1    WP1 - Analýza p❧ístup♠ navrhování požární bezpe♥nosti staveb ve vybraných evrop. státech KBK x x x x x x 38

1,2    WP1 - Analýza p♦ístup♣ navrhování požární bezpe(nosti staveb v ostatních státech sv)ta KBK x x x x x x 38

1,3    WP1 - Rozbor p*ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt+ní podmínek PBS KBK x x x x x x 28

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip✉ norem ✈ady ✇SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x x x x x 20

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ①ady ②SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x x x x x 20

1,6    WP1 - Definování p③ijatelných mír rizika v jednotlivých sm④rech PBS KBK x x x 10

1,7    WP1 - Vytvo⑤ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS KBK x x x 10

1,8    WP1 - Definice staveb spl⑥ující požadavky PBS bez dalšího pr⑦kazu KBK x 4

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS KBK x 4

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru KBK x 4

Rok 2019 302

1,3    WP1 - Rozbor p⑧ípadových studií specifických staveb z hlediska zajišt⑨ní podmínek PBS KBK x 4

1,4    WP1 - Rozbor stávajících princip⑩ norem ❶ady ❷SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x 4

1,5    WP1 - Rozbor problematických oblastí norem ❸ady ❹SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x x x x x 20

1,6    WP1 - Definování p❺ijatelných mír rizika v jednotlivých sm❻rech PBS KBK x x x x x 20

1,7    WP1 - Vytvo❼ení koncepce kategorizace staveb pro projektování PBS KBK x x x x x 20

1,8    WP1 - Definice staveb spl❽ující požadavky PBS bez dalšího pr❾kazu KBK x x x x x 20

1,9    WP1 - Návrh implementace metod požárního inženýrství pro projektování a posuzování PBS KBK x x x x x 20

1,10  WP1 - Variantní návrh rozsahu staveb podléhajících výkonu státního požárního dozoru KBK x x x x x 20

2,1    WP2 - Popis a vysv❿tlení stávajících princip➀ norem ➁ady ➂SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x x x x x x x 35

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ➃ady ➄SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x x x x x x x 35
2,3    WP2 - Definice postup➅ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství KBK x x x x x 22
2,4    WP2 - Zavád➆ní nových informa➇ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) KBK x x x 12

2,5    WP3 - Návrh úprav p➈íslušných právních p➉edpis➊ ve vazb➋ na stavební právo KBK x x x x x x x 35

2,6    WP3 - Návrh úprav p➌íslušných právních p➍edpis➎ na úseku požární ochrany KBK x x x x x x x 35

Rok 2020 125

2,1    WP2 - Popis a vysv➏tlení stávajících princip➐ norem ➑ady ➒SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x 4

2,2    WP2 - Návrh úprav konceptu norem ➓ady ➔SN 73 08xx a norem souvisejících KBK x x x 12
2,3    WP2 - Definice postup→ navrhování staveb bez dalšího prokazování a dle požárního inženýrství KBK x x x 12
2,4    WP2 - Zavád➣ní nových informa↔ních technologií a jejich využití (BIM, GIS) KBK x x x 12

5    WP3 - Návrh úprav p↕íslušných právních p➙edpis➛ ve vazb➜ na stavební právo KBK x x x 12

    WP3 - Návrh úprav p➝íslušných právních p➞edpis➟ na úseku požární ochrany KBK x x x 12

    Finalizace projektu - p➠edložení metodiky k certifikace, finalizace výzkumné zprávy KBK x x V V 61

Harmonogram projektu - K.B.K. fire, s.r.o.

Náklady 
celkem (tis. K➡ 

v➢. DPH)
Název ➤innosti Uchaze➥

Období, kdy je ➦innost uskute➧➨ována



P✁íloha ✂. 3 Smlouvy
Po"et stran: 5

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Celkem

1. Osobní náklady nebo výdaje celkem 1 371 325 2 343 700 972 375 4 687 400

mzdy/platy na základ✄ prac. pom☎ru 619 500 1 062 000 442 500 2 124 000

osobní náklady/výdaje na základ✆ dohody o pracovní ✝innosti

osobní náklady/výdaje na základ✞ dohody o provedení práce 385 000 660 000 275 000 1 320 000

povinné pojistné na soc. zabezpe✟ení 154 875 265 500 110 625 531 000

povinné pojistné na zdrav. pojišt✠ní 55 755 95 580 39 825 191 160

p✡evody FKSP 6 195 10 620 4 425 21 240

cestovné 150 000 250 000 100 000 500 000

2. Náklady nebo výdaje na po☛ízení hmotného a     

nehmotného majetku celkem
72 000 0 0 72 000

nákup dlouhodobého hmotného majetku celkem

nákup dlouhodobého nehmotného majetku celkem

nákup drobného hmotného majetku 72 000 72 000

nákup drobného nehmotného majetku 

3. Další provozní náklady nebo výdaje celkem

4. Náklady nebo výdaje na služby celkem 30 000 50 000 20 000 100 000

nákup služeb 30 000 50 000 20 000 100 000

poddodávky

ostatní služby

5. Dopl☞kové náklady nebo výdaje celkem 147 332 239 370 99 238 485 940

režijní náklady (full costs) 147 332 239 370 99 238 485 940

   Celkové náklady nebo výdaje 1 620 657 2 633 070 1 091 613 5 345 340

Souhrnný rozpo✌et



P✍íloha ✎. 3 Smlouvy
Po✏et stran: 5

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Celkem

1. Osobní náklady nebo výdaje celkem 599 000 1 024 000 425 000 2 048 000

mzdy/platy na základ✑ prac. pom✒ru 280 000 480 000 200 000 960 000

osobní náklady/výdaje na základ✓ dohody o pracovní ✔innosti

osobní náklady/výdaje na základ✕ dohody o provedení práce 161 000 276 000 115 000 552 000

povinné pojistné na soc. zabezpe✖ení 70 000 120 000 50 000 240 000

povinné pojistné na zdrav. pojišt✗ní 25 200 43 200 18 000 86 400

p✘evody FKSP 2 800 4 800 2 000 9 600

cestovné 60 000 100 000 40 000 200 000

2. Náklady nebo výdaje na po✙ízení hmotného a     

nehmotného majetku celkem
36 000 0 0 36 000

nákup dlouhodobého hmotného majetku celkem

nákup dlouhodobého nehmotného majetku celkem

nákup drobného hmotného majetku 36 000 36 000

nákup drobného nehmotného majetku 

3. Další provozní náklady nebo výdaje celkem

4. Náklady nebo výdaje na služby celkem 30 000 50 000 20 000 100 000

nákup služeb 30 000 50 000 20 000 100 000

poddodávky
ostatní služby

5. Dopl✚kové náklady nebo výdaje celkem 66 500 107 400 44 500 218 400

režijní náklady (full costs) 66 500 107 400 44 500 218 400

   Celkové náklady nebo výdaje 731 500 1 181 400 489 500 2 402 400

Rozpo✛et - Vysoká škola bá✜ská, Technická univerzita Ostrava



P✢íloha ✣. 3 Smlouvy
Po✤et stran: 5

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Celkem

1. Osobní náklady nebo výdaje celkem 498 900 852 400 353 500 1 704 800

mzdy/platy na základ✥ prac. pom✦ru 294 000 504 000 210 000 1 008 000

osobní náklady/výdaje na základ✧ dohody o pracovní ★innosti

osobní náklady/výdaje na základ✩ dohody o provedení práce 42 000 72 000 30 000 144 000

povinné pojistné na soc. zabezpe✪ení 73 500 126 000 52 500 252 000

povinné pojistné na zdrav. pojišt✫ní 26 460 45 360 18 900 90 720

p✬evody FKSP 2 940 5 040 2 100 10 080

cestovné 60 000 100 000 40 000 200 000

2. Náklady nebo výdaje na po✭ízení hmotného a     

nehmotného majetku celkem
36 000 0 0 36 000

nákup dlouhodobého hmotného majetku celkem

nákup dlouhodobého nehmotného majetku celkem

nákup drobného hmotného majetku 36 000 36 000

nákup drobného nehmotného majetku 

3. Další provozní náklady nebo výdaje celkem

4. Náklady nebo výdaje na služby celkem

nákup služeb

poddodávky
ostatní služby

5. Dopl✮kové náklady nebo výdaje celkem 53 490 85 240 35 350 174 080

režijní náklady (full costs) 53 490 85 240 35 350 174 080

   Celkové náklady nebo výdaje 588 390 937 640 388 850 1 914 880

Rozpo✯et - ✰eské vysoké u✱ení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky 



P✲íloha ✳. 3 Smlouvy
Po✴et stran: 5

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Celkem

1. Osobní náklady nebo výdaje celkem 113 000 193 000 80 000 386 000

mzdy/platy na základ✵ prac. pom✶ru 0 0 0

osobní náklady/výdaje na základ✷ dohody o pracovní ✸innosti

osobní náklady/výdaje na základ✹ dohody o provedení práce 98 000 168 000 70 000 336 000

povinné pojistné na soc. zabezpe✺ení 0 0

povinné pojistné na zdrav. pojišt✻ní 0 0 0

p✼evody FKSP 0 0 0

cestovné 15 000 25 000 10 000 50 000

2. Náklady nebo výdaje na po✽ízení hmotného a     

nehmotného majetku celkem

nákup dlouhodobého hmotného majetku celkem

nákup dlouhodobého nehmotného majetku celkem

nákup drobného hmotného majetku 
nákup drobného nehmotného majetku 

3. Další provozní náklady nebo výdaje celkem

4. Náklady nebo výdaje na služby celkem

nákup služeb

poddodávky
ostatní služby

5. Dopl✾kové náklady nebo výdaje celkem 11 300 19 300 8 000 38 600

režijní náklady (full costs) 11 300 19 300 8 000 38 600

   Celkové náklady nebo výdaje 124 300 212 300 88 000 424 600

Rozpo✿et - PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu



P❀íloha ❁. 3 Smlouvy
Po❂et stran: 5

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Celkem

1. Osobní náklady nebo výdaje celkem 160 425 274 300 113 875 548 600

mzdy/platy na základ❃ prac. pom❄ru 45 500 78 000 32 500 156 000

osobní náklady/výdaje na základ❅ dohody o pracovní ❆innosti

osobní náklady/výdaje na základ❇ dohody o provedení práce 84 000 144 000 60 000 288 000

povinné pojistné na soc. zabezpe❈ení 11 375 19 500 8 125 39 000

povinné pojistné na zdrav. pojišt❉ní 4 095 7 020 2 925 14 040

p❊evody FKSP 455 780 325 1 560

cestovné 15 000 25 000 10 000 50 000

2. Náklady nebo výdaje na po❋ízení hmotného a     

nehmotného majetku celkem

nákup dlouhodobého hmotného majetku celkem

nákup dlouhodobého nehmotného majetku celkem

nákup drobného hmotného majetku 
nákup drobného nehmotného majetku 

3. Další provozní náklady nebo výdaje celkem

4. Náklady nebo výdaje na služby celkem

nákup služeb

poddodávky
ostatní služby

5. Dopl●kové náklady nebo výdaje celkem 16 042 27 430 11 388 54 860

režijní náklady (full costs) 16 042 27 430 11 388 54 860

   Celkové náklady nebo výdaje 176 467 301 730 125 263 603 460

Rozpo❍et - K.B.K. fire, s.r.o.

Ing. Petr 
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HARMONOGRAM PLATEB  
 

Vysoká škola bá✄ská - Technická univerzita Ostrava 

 
 

 

 
 

Termín kontroly Požadované výstupy Termín platby ☎ástka (K✆) 

 
 

do 60 kalendá✝ních dn✞ ode dne nabytí 
ú✟innosti Smlouvy 

731 500 

do 20. 1. 2019 
- ro✠ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2019 831 400 

do 15. 7. 2019 
- díl✡í zpráva  – k ☛innostem a výstup☞m  

za období od 01/2019 do 06/2019 

 

do 31. 8. 2019 

 

350 000 

do 20. 1. 2020 
- ro✌ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2020 489 500  

do 30. 6. 2020 - záv✍re✎ná zpráva za projekt 
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HARMONOGRAM PLATEB 
 

✓eské vysoké u✔ení technické v Praze,  
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 

 
 

 
 

 

Termín kontroly Požadované výstupy Termín platby ✕ástka (K✖) 

 
 

do 60 kalendá✗ních dn✘ ode dne nabytí 
ú✙innosti Smlouvy 

588 390 

do 20. 1. 2019 
- ro✚ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2019 637 640  

do 15. 7. 2019 
- díl✛í zpráva  – k ✜innostem a výstup✢m  

za období od 01/2019 do 06/2019 

 

do 31. 8. 2019 

 

300 000 

do 20. 1. 2020 
- ro✣ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2020 388 850  

do 30. 6. 2020 - záv✤re✥ná zpráva za projekt 
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HARMONOGRAM PLATEB 
 

PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu 
 
 
 

 

 
 

Termín kontroly Požadované výstupy Termín platby ✩ástka (K✪) 

 
 

do 60 kalendá✫ních dn✬ ode dne nabytí 
ú✭innosti Smlouvy 

124 300 

do 20. 1. 2019 
- ro✮ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2019 162 300  

do 15. 7. 2019 
- díl✯í zpráva  – k ✰innostem a výstup✱m  

za období od 01/2019 do 06/2019 

 

do 31. 8. 2019 

 

50 000 

do 20. 1. 2020 
- ro✲ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2020 88 000  

do 30. 6. 2020 - záv✳re✴ná zpráva za projekt 
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HARMONOGRAM PLATEB 
 

K.B.K. fire, s.r.o. 
 
 
 

 
 

 

Termín kontroly Požadované výstupy Termín platby ✸ástka (K✹) 

 
 

do 60 kalendá✺ních dn✻ ode dne nabytí 
ú✼innosti Smlouvy 

176 467 

do 20. 1. 2019 
- ro✽ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2019 201 730 

do 15. 7. 2019 
- díl✾í zpráva  – k ✿innostem a výstup❀m  

za období od 01/2019 do 06/2019 

 

do 31. 8. 2019 

 

100 000 

do 20. 1. 2020 
- ro❁ní zpráva za projekt 

do 28. 2. 2020 125 263  

do 30. 6. 2020 - záv❂re❃ná zpráva za projekt 

 

  

 









 


