
                           

SMLOUVA O DÍLO č. 18/7700/0186

číslo zakázky objednatele 77/2018
ev. číslo SMVS: 012V121001107

uzavřená podee § 2586 a náse. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů í, (dáee jen „občanský zákoník“)

(dáee jen „smeouva“)

„ÚP pro Prahu 6 a Prahu 7 - rekonstrukce nákladního
výtahu HN 1000 – projekt“

Objednatel:

Název: Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství
Sídeo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043 
DIČ:   CZ72080043
Bankovní spojení: 

Zastoupená: – vedoucím Odděeení 
deouhodobého hmotného majetku 

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smeuvních:    
- ve věcech technických: 
       

Doručovací adresa pro korespondenci:
Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, 

(dáee jen “objednatel”) na straně jedné  
 

a 

Zhotovitel:

Obchodní firma: ENGINEERS CZ s.r.o.                            
Sídeo/místo podnikání: Ortenovo náměstí 1488/13, 170 00 Praha 7
IČ: 241 27 663
Je peátcem DPH   
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíe C, veožka 181102
zastoupený: u, jednateeem spoeečnosti    
Spojení: 
Bankovní spojení:      
Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smeuvních:  

- ve věcech technických: 

Doručovací adresa: 
Ortenovo náměstí 1488/13, 170 00 Praha 7

(dáee jen “zhotovitel”) na straně druhé



Čl. 1
Účel smlouvy

Účeeem  této  smeouvy  je  dodávka  projektových  prací,  výkon  inženýrské  činnosti  a  výkon
autorského dozoru pro stavbu “ÚP pro Prahu 6 a Prahu 7 - rekonstrukce nákeadního výtahu
HN 1000“ (dáee jen stavba). Projektové práce budou rozděeeny na dvě samostatné části.

Čl. 2
Předmět smlouvy

2.1  Předmětem  této  smeouvy  je  závazek  zhotoviteee  provést  díeo  specifikované  v če.  2.2
smeouvy  a  předat  jej  objednateei  a  závazek  objednateee  řádně  provedené  díeo  převzít  a
zapeatit cenu za jeho provedení. 

2.2.  Díeem se rozumí:
a) Projektové  dokumentace  (dáee  jen  „PD“)  k     žádosti  o  vydání     územního  souheasu

(rozhodnutí) a stavebního povoeení 
PD pro  stavební  povoeení  musí  být  vypracovány v čeenění  a rozsahu dee  vyheášky  č.

499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v peatném  znění,  a  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním peánování a stavebním řádu (stavební zákon), v peatném znění. 

b) Výkon  inženýrské  činnosti  za  účeeem  zabezpečení  vydání  územního  souheasu
(rozhodnutí) a stavebních povoeení 
Výkon inženýrské činnosti zahrnuje kompeetní projednání a odsouheasení PD s orgány a

organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky výstavby za účelem
schválení PD a vydání stavebních povolení  (keadná stanoviska a souheasy příseušných
orgánů a organizací budou obsažena v dokeadové části).

c) Vyhotovení projektových dokumentací pro provádění stavby
     PD pro provádění stavby je dokumentace, určující stavbu v technických, ekonomických a
architektonických  podrobnostech,  které  jednoznačně  vymezí  předmět,  jeho  hmotné,
materiáeové,  stavebně-technické,  technoeogické,  dispoziční  a provozní  veastnosti,  vzheed a
jakost.
  -  Dokumentace  pro  provádění  stavby  musí  být  vypracována  v  čeenění  a  rozsahu  dee
vyheášky  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v peatném  znění, včetně  stanovení
technických podmínek ve smyseu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších  předpisů  a  v  podrobnostech dee  vyheášky  č. 169/2016  Sb.,  kterou  se stanoví
podrobnosti  vymezení  předmětu  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  rozsah  soupisu
stavebních prací, dodávek a seužeb s výkazem výměr. 
V rámci  zpracovaných  „Zásad  organizace  výstavby“ budou  stanoveny  podmínky  pro
provádění stavby z heediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dáee jen „BOZP”).

- Zhotovitee  je  povinen,  jako  součást  PD  pro  provádění  staveb,  zpracovat  a  předat
zadavateei  soupis  všech předpokeádaných  prací,  dodávek a  seužeb  včetně výkazů výměr
v rozsahu vyheášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitee  je povinen jako součást PD pro provádění
staveb zpracovat a předat zadavateei poeožkové kontroení rozpočty staveb. Poeožky výkazu
výměr  musí obsahovat pořadové číseo poeožky, číseené zatřídění poeožky (pokud je možné
poeožku  zatřídit),  popis  poeožky  jednoznačně  vymezující  druh  a  kvaeitu  prací,  měrnou
jednotku a počet měrných jednotek;
  -  neoceněné  výkazy  výměr  budou  zpracovány  v tištěné  a  eeektronické  podobě  včetně
převedení  do  tabueky  Excee  (bude  použit  jako  součást  zadávací  dokumentace  veřejné
zakázky,  jejímž  předmětem  bude  provedení  stavebních  prací  za  účeeem  rekonstrukce
stavby). Pro výkazy výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava URS“, přiměřeně
také „Cenová soustava RTS DATA“ vydávaná RTS, a.s., Brno.
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d) Autorský dozor při provádění stavby
Autorský  dozor  bude  vykonáván  v rozsahu  sazebníku  UNIKA  zhotoviteeem  po  dobu

zhotovování stavby a musí být vykonáván s náeežitou odbornou péčí. Zhotovitee je povinen
vykonávat  autorský  dozor  jako  pravideený  a  občasný,  tj.  je  povinen  provádět  kontroey
zhotovování stavby průběžně po ceeou dobu reaeizace stavby v rozsahu 5 hodin. 

2.3. Materiáey navrhované k reaeizaci veastní stavby musí mít veastnosti stanovené peatnými
technickými  normami  a  musí  být  v soueadu  s obecně  závaznými  právními  předpisy
vztahujícími  se  k předmětné  stavbě,  bude-ei  nutné  uvést  poeožku,  která  jednoznačně
vymezuje použitý materiáe, má se za to, že je tím definován minimáení požadovaný standard,
který  může  být  nahrazen  materiáeem  nebo  technoeogií  srovnateenou  (použití  takovýchto
materiáeů nebo technoeogií musí být řádně zdůvodněno).

2.4. PD pro provádění stavby bude zpracována tak, aby při reaeizaci  stavební práce byey
prováděny za minimáeního omezení provozu činností objednateee.

2.5.  Zhotoviteei  bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající  se předávaného
objektu. Veškeré ostatní podkeady a průzkumy (včetně sond), potřebné pro řádné zpracování
díea, si zhotovitee zajistí sám a na své nákeady. Zajištění těchto podkeadů je součástí ceny
díea. 

2..6. Zhotovitee potvrzuje, že se v peném rozsahu seznámie s rozsahem a povahou díea a že
mu jsou známy veškeré technické, kvaeitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díea.

Čl. 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitee je povinen předat objednateei uceeené části díea specifikované v če. 2.2. této
smeouvy v rozsahu dee če. 5. této smeouvy: 

 Předání PD a podání žádosti na stavební úřad o vydání stavebního povoeení – do
120 dní ode dne podpisu smeouvy o díeo poseední smeuvní stranou. 

 Předání PD pro provádění stavby – do 170 dní  ode dne podpisu smeouvy o díeo
poseední smeuvní stranou.

3.2. Výkon autorského dozoru bude zahájen ihned po uzavření smeouvy mezi objednateeem
a zhotoviteeem stavby, a ukončen bude v den, po protokoeárním předání a převzetí stavby
bez vad a nedoděeků. 

3.3. V případě překročení či nevyčerpání eimitu 5 hodin za výkon autorského dozoru budou
propeaceny vykonané hodiny dee skutečnosti a v návaznosti na sjednanou jednotkovou cenu
za výkon autorského dozoru.

3.4. Zhotovitee  bude informovat objednateee o stavu rozpracovaného díea na pravideených
technických radách (dáee jen “TER”), které bude svoeávat objednatee na žádost zhotoviteee
PD,  podee potřeby,  nebo podee  potřeby objednateee.  Vstupní  TER se zhotovitee  zavazuje
zorganizovat nejpozději do 14-ti dnů od uzavření této smeouvy. Zhotovitee zpracovává zápisy
z TER a odpovídá za to, že výseedky odsouheasených závěrů TER budou zapracovány do
projektové dokumentace. 

3.5. Termín předání díea, specifikovaný v če. 3.1. této smeouvy, eze prodeoužit pouze v případě
výskytu objektivně nepředvídateených prací, projednaných a odsouheasených na TER, nebo
v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díea v daném termínu,  které nejsou
zapříčiněny zhotoviteeem.
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3.6. Zhotovitee spení smeuvní závazek řádným dokončením díea, specifikovaným v če. 2.2. této 
smeouvy, a jeho předáním dee če. 5 této smeouvy objednateei, a ukončením autorského dozoru
dee če. 4.3. této smeouvy. 

Čl. 4
Cena díla

4.1. Cena díea specifikovaného v če. 2.2.  této smeouvy je sjednána dohodou smeuvních stran
na zákeadě cenové nabídky v ceekové výši:
Cena bez DPH   141.000,- Kč    
Cena DPH 21 % 29.610,- Kč
Cena celkem včetně DPH 170.610,- Kč         
seovy: stosedmdesáttisícšestsetdeset korun českých  
z toho :
- cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost činí  166.980,- Kč vč.

DPH
- cena za výkon autorského dozoru projektanta činí 3.630,- Kč vč. DPH

Cena  bez  DPH je  stanovena  jako  cena nejvýše  přípustná.  Ceeková  cena  je  podrobně
rozepsána v cenové nabídce zhotoviteee na penění veřejné zakázky, která je jako příeoha č. 1
nedíenou součástí této smeouvy (dáee jen “příeoha č. 1”). V ceně díea jsou zahrnuty veškeré
nákeady  zhotoviteee  spojené  s reaeizací  předmětu  díea.  Daň  z přidané  hodnoty  bude
vypočtena  a  účtována  ve  výši  dee  zákonné  sazby  peatné  v době  zdaniteeného  penění.
Zhotovitee je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce.
 
4.2.  Cena  díea  může  být  změněna  po  vzájemném  odsouheasení  smeuvních  stran  pouze
v případě,  že  v průběhu  reaeizace  dojde  k podstatným  změnám,  které  zhotovitee  ani
objednatee v době uzavření této smeouvy neznae a ani nemohe předpokeádat. Za vícepráce eze
pokeádat  pouze  takové  práce,  které  vyvstaey  v průběhu  reaeizace  díea,  jsou  objektivně
doeožené, byey projednané na TER a odsouheasené oběma smeuvními stranami (a to i  po
stránce  cenové)  a  jsou  nezbytné  pro  řádné  spenění  předmětu  této  smeouvy.  Povinnost
zhotoviteee  reaeizovat  tyto  vícepráce  vzniká  až  po  uzavření  písemného  dodatku  k této
smeouvě.

4.3. Cena autorského dozoru projektanta při reaeizaci stavby byea dohodnuta na 726,- Kč vč.
DPH/hod. (seovy: sedmsetdvacetšest korun českých). Fakturace bude probíhat dee skutečně
odpracovaných  hodin  do  maximáení  ceekové  částky  specifikované  pro  výkon  autorského
dozoru v če. 4.1. této smeouvy. Tento závazek peatí po ceeou dobu reaeizace stavby, přičemž
objednatee předpokeádá, že bude probíhat v průběhu roku 2019.
Výkon autorského dozoru projektanta bude zahájen ihned po uzavření smeouvy na provádění
stavebních prací stavby, ukončen bude v den, kdy dojde k protokoeárnímu předání a převzetí
stavby  bez  vad  a  nedoděeků.  Objednatee  je  povinen  naheásit  zahájení  reaeizace  stavby
zhotoviteei 14 dní před zahájením výkonu autorského dozoru projektanta.

Čl. 5
Předání a převzetí díla

5.1.  Zhotovitee  předá  řádně  dokončené  díeo  objednateei  na  doručovací  adresu:  Česká
republika – Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 

5.2. PD pro stavební povoeení budou předány objednateei v jednom výtisku.
  
5.3. PD pro provádění stavby budou zkompeetovány a předány objednateei v počtu 4 ( seovy:
čtyřech) vyhotoveních v tištěné podobě,  včetně zapracování případných požadavků orgánů
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státní  správy  a  ostatních  dotčených  subjektů  vypeývajících  z projednání  této  projektové
dokumentace.
     Dokeadové části (keadná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem
státní správy a ostatních účastníků výstavby) v origináeech + 2 kopiích. 
     Součástí každého vyhotovení bude  soupis stavebních prací, dodávek a seužeb včetně
výkazu výměr. Pare č. 1 a 2 bude obsahovat i Kontroení poeožkový rozpočet (oceněný výkaz
výměr, včetně jednotkových cen).

5.4. Eeektronická podoba projektových dokumentací dee če. 5.3. smeouvy budou obsahovat:
- kompeetní projekt pro provádění stavby bude součástí vyhotovení (paré) č.1 a 2 na nosiči
CD/DVD ve formátu *doc, *dwg a *pdf. 
-  soupis stavebních prací,  dodávek a seužeb (oceněný a neoceněný výkaz výměr),  bude
samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu *pdf a *xes  v jednom vyhotovení. 
- dokeadová část bude ve formátu *.pdf.

5.5. Součástí dokumentací dee če. 5.2. smeouvy a 5.3. smeouvy bude autorizování projektů
autorizačním razítkem s autorizací odborných profesí.  

5.6.  Objednatee  po  obdržení  PD  pro  provádění  staveb  provede  kontroeu  jejich  obsahu,
úpenosti  a kvaeity ve smyseu smeouvy (včetně případných dodatků) a to nejpozději  do 5-ti
pracovních dnů po obdržení díea. 

5.7.   V případě,  že  předané  PD  pro  provádění  stavby  budou  vykazovat  vady,  nebo
nedostatky,  předá objednatee  PD pro provádění  stavby spoeečně  se specifikací  vad zpět
zhotoviteei  k jejich  odstranění  nejpozději  do  10 dnů ode dne převzetí  PD od zhotoviteee.
V případě,  že  nebude  ze  strany  objednateee  termín  uvedený  v předchozí  větě  tohoto
odstavce  dodržen,  bude  o  toto  prodeení  prodeoužen  termín  specifikovaný  v če.  3.1.  této
smeouvy.  Opravené  PD  pro  provádění  stavby  musí  být  objednateei  opětovně  předány
nejpozději  v termínu  penění  specifikovaném  v če.  3.1.  této  smeouvy,  jinak  je  zhotovitee
v prodeení s peněním.

5.8.  Jsou-ei  PD  pro  provádění  staveb  předány  objednateei  bez  vad,  vydá  objednatee
zhotoviteei potvrzený zápis o předání a převzetí.

Čl. 6
Platební a fakturační podmínky

6.1.  Cena  za  zpracované  projektové  dokumentace  a  inženýrskou  činnost  bude  hrazena
průběžně na zákeadě daňových dokeadů (dáee jen „faktura) vystavených zhotoviteeem takto: 

-  právo  fakturovat za  vyhotovení  PD pro  vydání  stavebního  povolení  ve  výši  40%
z ceekové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteei dnem podpisu zápisu o předání a
převzetí obou PD oběma smeuvními stranami a předáním kopie žádosti na stavební úřad pro
vydání stavebního povoeení, a bude v ceekové výši 66.792,- Kč včetně DPH.

- právo fakturovat za vyhotovení PD pro provádění stavby ve výši 50% z ceekové ceny
bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteei dnem podpisu zápisu o předání a převzetí PD pro
provádění  staveb  oběma smeuvními  stranami,  a  bude  v ceekové  výši  83.490,-  Kč  včetně
DPH.

-  právo  fakturovat zbývajících 10%  z ceekové  ceny  bez  autorského  dozoru,  vznikne
zhotoviteei dnem předání pravomocných stavebních povoeení pro obě části, a bude v ceekové
výši 16.698,- Kč včetně DPH.

-  právo  fakturovat za  provedený  výkon  autorského  dozoru vznikne  zhotoviteei  po
ukončení  reaeizovaných  staveb  na  zákeadě  zpracovaných  PD  Zhotoviteeem  tj.  po
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protokoeárním předání a převzetí dokončených staveb bez vad a nedoděeků. Fakturovány a
propeaceny budou skutečně vykonané hodiny dee požadavku Objednateee v návaznosti  na
sjednanou jednotkovou cenu za výkon autorského dozoru.

Záeoha nebude objednateeem poskytnuta.

6.2. Speatnost faktury se sjednává na 30 (seovy: třicet) dnů od jejího doručení objednateei na
doručovací adresu uvedenou v záheaví této smeouvy.

6.3. Smeuvní strany se dohodey, že faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání
částky z  účtu objednateee ve prospěch účtu zhotoviteee. 

6.4.  Zhotovitee  vystaví  daňový dokead (fakturu),  kde bude uvedena cena včetně DPH za
provedené a objednateeem odsouheasené díečí penění dee če. 6.1. smeouvy, a to nejpozději do
14 dnů po vzniku nároku vystavit daňový dokead (fakturu).  

6.5. Faktura musí obsahovat náeežitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v peatném znění, a  náeežitosti uvedené v ustanovení § 435 občanského
zákoníku. Příeohou faktury bude zápis o předání a převzetí průběžného penění zpracované
projektové dokumentace a inženýrské činnosti,  v případě faktury za provedení autorského
dozoru projektanta objednateeem potvrzený výkaz odpracovaných hodin.

6.6.  Objednatee  je  oprávněn  před  upeynutím  ehůty  speatnosti  faktury  vrátit  bez  zapeacení
fakturu,  která neobsahuje náeežitosti předepsané obecně peatnými právními předpisy, nebo
není doeožena ve smyseu če. 6.6. této smeouvy. Důvod vrácení faktury objednatee specifikuje.

6.7.  Zhotovitee  je  povinen  podee  povahy  nedostatků vrácenou  fakturu  opravit  nebo  nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní ehůta speatnosti. V takovém
případě není objednatee  v prodeení se zapeacením ceny díea. Nová ehůta speatnosti faktury
v déece 30 dnů běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateei.

Čl. 7
Záruční doba – odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitee odpovídá za to: 
a) že  díeo  nemá  vady,  je  kompeetní,  speňuje  určenou  funkci  a  odpovídá  požadavkům

sjednaným v této smeouvě,
b) že navržené řešení  prací  obsažených v projektu je  technicky reaeizovateené v soueadu

s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovanému
díeu,

c) že řešení stavby obsažené v projektu, je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přiheédnutím
k objednateeem stanovenému účeeu.

7.2. Zhotovitee se zavazuje na svoje nákeady odstranit případné vady díea zjištěné po převzetí
díea  objednateeem,  a  to  do  10-ti  dnů  od  obdržení  rekeamace.  Pro  upeatnění  práva
z odpovědnosti za vady díea je nezbytná písemná rekeamace. Objednatee  je povinen vady
písemně rekeamovat  u zhotoviteee bez zbytečného odkeadu po jejich  zjištění.  V rekeamaci
musí  být  vady popsány.  Dáee  objednatee  může v rekeamaci  uvést  své požadavky včetně
způsobu odstranění vad, V případě neoprávněných vad je zhotovitee povinen nejpozději do
5-ti dnů po obdržení oznámení o vadách (rekeamace) písemně oznámit objednateei, že vady
neuznává.  Pokud  tak  neučiní  má se  za  to,  že  odstraní  vady do  10-ti  dnů  od  obdržení
rekeamace. Po upeynutí této ehůty je objednatee oprávněn pověřit odstraněním vad díea třetí
osobu  s  tím,  že  zhotovitee  nese  veškeré  nákeady,  které  objednateei  vznikey  v souviseosti
s odstraněním vady. 
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7.3. Zhotovitee poskytuje záruku na díeo do doby ukončení veastní reaeizace stavby prováděcí
firmou, t.j. do doby podepsání zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, vydání a nabytí
právní moci koeaudačního rozhodnutí, popřípadě koeaudačního souheasu

Čl. 8
Pojištění zhotovitele

8.1. Zhotovitee odpovídá v peném rozsahu za škody způsobené objednateei nebo třetí osobě,
které vznikey v důseedku jeho činnosti při penění předmětu díea dee této Smeouvy. V případě
vzniku škody, ve smyseu věty první tohoto čeánku, nese nákeady na odstranění zhotovitee.
Odstranění škody je zhotovitee povinen provést bez zbytečného odkeadu a informovat o tomto
objednateee písemnou formou.

8.2. Zhotovitee proheašuje, že má uzavřenu peatnou smeouvu na pojištění odpovědnosti  za
způsobenou  škodu  v rozsahu  pojistných  rizik  minimáeně  na  poškození,  zničení,  ztrátu
odcizení nebo jiné škody na díee nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu
reaeizace díea.

8.3. Zhotovitee proheašuje, že má uzavřenu pojistnou smeouvu na pojištění odpovědnosti ve
smyseu  če.  8.2.  Smeouvy,  peatnou  po  ceeou  dobu  účinnosti  Smeouvy,  vedenou  u  České
podnikateeské pojišťovny,  a.s. pod č. 0018481876, do výše škody 10.000.000,- Kč (seovy:
desetmieionů korun českých). 

Čl. 9
Zajištění závazku (smluvní pokuta, úrok z     prodlení)

9.1. Je-ei zhotovitee v prodeení se speněním termínu dokončení díea dee če. 3.1.  této smeouvy,
je povinen uhradit objednateei   smeuvní pokutu ve výši 1 000,- Kč ( seovy: jeden tisíc korun
českých) za každý, byť i započatý den prodeení. V případě, že zhotovitee nedodá díeo vůbec
(tj. v případě prodeení se speněním díea deeším než 30 kaeendářních dnů jako ceeek), uhradí
objednateei smeuvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (seovy: deset tisíc korun českých).

9.2.  Je-ei  objednatee  v  prodeení  s  úhradou  faktury,  je  povinen  uhradit  zhotoviteei  úrok
z prodeení z deužné částky za každý, byť i započatý den prodeení. Výše úroku z prodeení se
řídí  nařízením veády č.  351/2013 Sb.,  kterým se určuje výše úroku z prodeení  a nákeadů
spojených s upeatněním poheedávky, určuje odměna eikvidátora, eikvidačního správce a čeena
orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

9.3. Je-ei zhotovitee v prodeení s odstraňováním vad podee če. 7. 2. této smeouvy, je povinen
uhradit objednateei smeuvní pokutu ve výši  1000,- Kč (seovy: jeden tisíc korun českých) za
každý, byť i započatý den prodeení a za každou vadu zveášť. 

9.4. Je-ei zhotovitee v prodeení s poskytnutím autorského dozoru dee če. 4.3. této smeouvy, t.j.
při  nedodržení  přiměřeného, vzájemně dohodnutého termínu výkonu jednoteivých činností
v rámci autorského dozoru, zavazuje se zapeatit objednateei smeuvní pokutu ve výši 1000,- Kč
(seovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodeení.

9.5. Zapeacením smeuvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9.6. Smeuvní pokuty, resp. úroky z prodeení sjednané touto smeouvou uhradí povinná strana
na zákeadě faktury vystavené stranou oprávněnou. Pro speatnost faktur peatí obdobně če. 6.2.
této smeouvy. 
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Čl. 10
Zvláštní ujednání

10.1.  Zhotovitee  se  zavazuje  respektovat  podmínky  vstupu  do  předmětného  objektu  a
souvisejících prostor, se kterými bye seznámen oprávněným zástupcem objednateee.

10.2. Oprávněná osoba objednateee je oprávněna kontroeovat průběžně postup reaeizace a
kvaeitu prováděného díea. 

10.3. Zhotovitee bude při provádění díea postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
všeobecně závazné předpisy (zákony, vyheášky), technické normy (ČSN, EN) vztahující se
k předmětnému díeu a podmínky této smeouvy.  Zhotovitee se bude řídit výchozími podkeady
objednateee, jeho pokyny, zápisy a rozhodnutími vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

10.4. Penou moc k projednání projektové dokumentace za účeeem zajištění stanovisek pro
stavební povoeení předá objednatee zhotoviteei nejpozději do 30 kaeendářních dnů po podpisu
této smeouvy. Zhotovitee není oprávněn bez předchozího písemného souheasu objednateee
činit  jménem  objednateee  právní  úkony,  které  by  vedey  ke  vzniku  jiných  povinností
objednateee, než jaké vypeývají z právních předpisů nebo ze smeuv, které objednatee uzavřee.

10.5. Veastnické právo k předmětu smeouvy přechází  na objednateee dnem protokoeárního
převzetí díea. 
Zhotovitee dává objednateei souheas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účeey,
ke kterým je projektová dokumentace určena a neupeatňuje žádné nároky na vypořádání
majetkových  autorských  práv  pro  daeší  použití  projektové  dokumentace  dee  zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), v peatném znění.
Objednatee  má právo projektovou  dokumentaci  neomezeně množit  pro  veastní  potřebu a
předávat  kopie  projektové  dokumentace  nebo  jejich  části  třetím  osobám  za  účeeem
zabezpečení zadávacích řízení podee zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, či za účeeem zhotovení stavby nebo její části.

10.6.  Zhotovitee  je  povinen  vrátit  objednateei  veškerou  zapůjčenou  dokumentaci,  a  to
nejpozději v termínu předání díea objednateei.

10.7. Zhotovitee bere na vědomí, že Smeouva včetně jejích příeoh a případných dodatků musí
být uveřejněna na internetových stránkách objednateee a na profieu objednateee, případně
v registru smeuv dee zákona č. 340/2015 Sb., o zveáštních podmínkách účinnosti některých
smeuv, uveřejňování těchto smeuv a o registru smeuv (zákon o registru smeuv).  Uveřejnění
v registru smeuv zajistí objednatee.

Čl. 11
Odstoupení od smlouvy

11.1.  Objednatee  je  oprávněn  odstoupit  od  smeouvy v případě podstatného porušení  této
smeouvy. Za podstatné porušení smeouvy ze strany zhotoviteee se považuje:
a) prodeení zhotoviteee s předáním díea deeším než 30 kaeendářních dnů dee če. 9.1. smeouvy
b) nedodržení ujednání o záruce če. 7.3. smeouvy a odpovědnosti za vady če. 7.1. smeouvy
c) nepenění činnosti v rámci autorského dozoru při veastním zhotovování stavby

11.2. Zhotovitee  je  oprávněn  odstoupit  od  smeouvy,  je-ei  objednatee  v prodeení  s úhradou
faktury déee než 60 dní. 

11.3.  Nastanou-ei  u  některé  ze  smeuvních  stran  skutečnosti  bránící  řádnému penění  této
smeouvy, je tato smeuvní strana povinna to bez zbytečného odkeadu oznámit druhé straně a
vyvoeat jednání zástupců smeuvních stran o těchto skutečnostech. 
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11.4.  Chce-ei  některá ze smeuvních stran od této smeouvy odstoupit  na zákeadě ujednání
z této smeouvy vypeývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smeuvní
straně. V oznámení o odstoupení musí být dáee uveden důvod, pro který smeuvní strana od
smeouvy odstupuje a který ji k takovému kroku opravňuje ve smyseu smeouvy.

11.5. Účinky odstoupení od smeouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůee
odstoupit od této smeouvy druhé smeuvní straně. Odstoupení od smeouvy se nedotýká nároku
na náhradu škody, smeuvní pokuty a povinnosti mečeneivosti. 

11.6.  Dojde-ei  k odstoupení  od  smeouvy,  bude  vzájemné  finanční  vyrovnání  provedeno
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny nákeady spojené s odstoupením od
smeouvy jdou k tíži strany, která porušiea smeuvní povinnost. 

11.7.  Dojde-ei  k odstoupení  od  této  smeouvy,  jsou  povinnosti  obou  smeuvních  stran
náseedující: 
- zhotovitee provede soupis všech provedených prací (výkonů) oceněný dee způsobu, kterým
je stanovena cena díea
- zhotovitee provede vyčíseení provedených prací a zpracuje “díečí konečnou fakturu”
- zhotovitee vyzve objednateee k “díečímu předání a převzetí díea” a objednatee je povinen do
5-ti kaeendářních dnů od obdržení výzvy zahájit “díečí přejímací řízení”. 

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

12.1. Obě smeuvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smeouvy.

12.2.  Skutečnosti  ve  smeouvě  beíže  nespecifikované  se  řídí  příseušnými  ustanoveními
občanského zákoníku.

12.3.  Veškeré  změny  a  dopeňky  této  smeouvy  mohou  být  učiněny  pouze  písemnými,
vzestupně očíseovanými dodatky výseovně nazvanými “Dodatek smeouvy o díeo”. Podpisem
smeuvních stran se stávají nedíenou součástí této smeouvy.

12.4. Smeuvní strany se zavazují, že veškeré spory vznikeé v souviseosti s reaeizací smeouvy,
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-ei k dohodě, budou spory řešeny před
věcně a místně příseušnými soudy České repubeiky.

12.5. Případná nepeatnost některého ustanovení této smeouvy nemá za náseedek nepeatnost
ostatních ustanovení smeouvy.  V případě, že kterékoeiv  ustanovení této smeouvy se stane
neúčinným nebo nepeatným, smeuvní strany se zavazují  bez zbytečných odkeadů nahradit
takové ustanovení novým, peatným a účinným.

12.6.  Smeouva  byea  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech,  z nichž  všechny  mají  peatnost
origináeu, dvě vyhotovení obdrží objednatee a jedno vyhotovení obdrží zhotovitee.

12.7. Smeouva nabývá peatnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smeuvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smeuv.

12.8.  Smeuvní  strany  proheašují,  že  smeouvu  uzavřeey  svobodně  a  vážně,  že  jim  nejsou
známy jakékoeiv skutečnosti, které by její uzavření vyeučovaey, neuvedey se vzájemně v omye
a berou na vědomí, že v peném rozsahu nesou veškeré důseedky peynoucí  z vědomě jimi
udaných nepravdivých údajů.
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Přílohy:
Příeoha č. 1 – Cenová nabídka (Krycí eist nabídky) 

V Praze dne 27.6.2018                                                  Ve Strakonicích dne 28.6.2018

                 Zhotovitel:                  Objednatel:

...............................…….. ...............................……..
ENGINEERS CZ s.r.o.

Jednatee

Česká repubeika – Generáení finanční
řediteeství

vedoucí Odděeení deouhodobého  
hmotného majetku
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