



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
v aktuálním znění

Název: Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek, II. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006164

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce objednatele: Mgr. Eva Vanžurová – starostka města Písek

Tel.: +420 382 330 208

e-mail: e-podatelna@mupisek.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Písek

Číslo účtu: 127271/0100

a

1.2. Zhotovitel:

Název: Green engineering s.r.o.

Sídlo: Olešná 101, 398 43 Olešná

IČ: 28083512

DIČ: CZ28083512

Zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Hájek, jednatel

Mob.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

2. Úvodní ustanovení

Všechna ustanovení obchodních podmínek stanovených zadavatelem jsou v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

Obchodní podmínky obsahují ujednání vymezená v rámci jednotlivých kapitol v tomto rozsahu.

3. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

4. Způsob stanovení obchodních podmínek

4.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

4.2 Všechna ustanovení těchto obchodních podmínek jsou v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a podmínkami Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, aktuální verze 7.0

Tyto obchodní podmínky nebyly stanoveny dle všeobecných obchodních podmínek.

4.3 Stanovené obchodní podmínky vyplývají z následujících dokumentů:

- projektová dokumentace „Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek, II. etapa“, kterou vypracoval: AVS projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha4, 068/2017.
- podmínky pro Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, 7. Část - Obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce, aktuální verze 7.0

a dle nabídky zhotovitele ze dne **19.3.2018**

5. Prohlášení

5.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

5.2. Osoby zhotovitelem pověřené:

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

Ing. Jiří Hájek, jednatel

b) k jednáním o technických záležitostech:

Ing. Jiří Hájek, jednatel

5.3. Osoby objednatelem pověřené:

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

Mgr. Eva Vanžurová – starostka města Písek

b) jednáním o technických záležitostech:

Ing. Miloslav Šatra, vedoucí odboru ŽP Písek

c) jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, vč. Provádění zápisů do stavebního deníku (technický dozor), kontroly soupisu provedených prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a převímky provedených prací: [bude doplněno při podpisu smlouvy]

d) koordinátor BOZP na staveništi [bude doplněno při podpisu smlouvy] (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů)

5.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku – v obou případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 5.2. a 5.3. pod písm. a).

5.5. Objednatel prohlašuje, že na provedení díla má vyčleněné finanční prostředky. Dále strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh samy nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterékoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce.

6. Doba a místo plnění

6.1 Obchodní podmínky vymezují definice a lhůty následovně:

6.2 Předání a převzetí staveniště

6.2.1 Objednatel se zavazuje ve sjednaném termínu předat zhotoviteli staveniště. Staveniště předá objednatel zhotoviteli prostě všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými osobami za obě strany.

6.2.2 Termín předání a převzetí staveniště/stavby: do 5 dnů od vydání písemného pokynu k zahájení plnění dle této smlouvy.

6.3 Zahájení stavebních prací

6.3.1 Projekt bude částečně financován z prostředků SFŽP ČR.

Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí s tím, že pokud objednatel na realizaci díla nezíská dotaci, nebo získá dotaci v nedostatečné výši k realizaci díla, pak objednatel není povinen dát zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění a má právo od smlouvy odstoupit. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že v takovém případě nemá objednatel platit zhotoviteli jakékoliv odstupné, náhradu nákladů nebo újmy.

6.3.2 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **07/2018**

6.3.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

6.3.4 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

6.4 Dokončení stavebních prací

6.4.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.

6.4.2 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

6.4.3 Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2018**

Prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.4.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušování prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

6.4.5 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výlučka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

6.5 Předání a převzetí stavby

6.5.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu dle této smlouvy.

6.5.2 Závazek zhotovitele definovaný touto smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků zhotovitele definovaných v článku 7 níže.

6.5.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

6.6 Způsob předání a převzetí díla

6.6.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.6.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.6.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popř. autorského dozoru.

6.6.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

6.6.5 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
- název díla a číslo projektu
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
- specifikace předaných dokladů.

6.6.6 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat rovněž:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- v případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.7 Počátek běhu záruční lhůty

Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatеле zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7. Povinnosti objednatel

7.1 předání a převzetí příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

7.2 Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v 1 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

7.3 Objednatel nese plnou zodpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitele má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, popřípadě autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8.2 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

8.3 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je podmíněna souhlasem objednatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

8.4 Zhotovitel neodpovídá za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.

9. Předmět díla

9.1 Předmětem díla je vybudování ochranných opatření – instalace trvalých bariér v celkové délce cca 480 metrů, pro eliminaci úhynu obojživelníků při jejich migraci ze zimovišť na rozmnožovací stanoviště. Jedná se o 2000 mm dlouhé plechové dílce (používá se silný pozinkovaný plech, 0,8mm), které jsou pevně přichyceny na kovové zemnicí sloupky o délce 800 mm. Ty jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním a do terénu se pouze zatloukají palicemi, nezabetonovávají se. Dílce mají speciální profilování, které zabrání bariéru překonat i ocasatým obojživelníkům. V dolní části dílce je zahnutí proti směru tahu živočichů, které znemožní podhrabat se pod bariérou a jednotlivé dílce také zpevní.

Tato bariéra spolehlivě udrží obojživelníky, plazy i jiné drobné živočichy v jím vymezeném prostoru a nepustí je na přilehlou komunikaci.

Zájmová oblast se nachází na východním okraji města Písek, v oblasti Budějovické předměstí, lokalita u Vodáka (souřadnice přibližného středu stavby: N49° 18.493' E14° 10.482'; 478 m n. m.).

10. Cena díla

10.1 Obsah sjednané ceny.

10.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

10.1.2 Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který je součástí předané projektové dokumentace a je závazný.

10.1.3 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.

10.1.4 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	1 888 888,99 Kč
DPH 21 %	396 666,69 Kč
Cena včetně DPH	2 285 555,68 Kč

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

11. Změna ceny díla

Změna ceny díla je možná jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávazně ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

12. Způsob sjednání změny ceny díla

12.1 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

12.2 Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů uvedených v bodě 11.3. písm. c) a d), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla. U prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 2), bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena dle cenové soustavy ÚRS.

12.3 Za vícepráce se mimo jiné považují činnosti, které nebyly na základě objednatelovým předem poskytnutých odborných podkladů a informací předvídatelné v okamžiku uzavření této smlouvy (např. zapříčiněné stavem geologického podloží, nutné přeložky sítí atd.), dále též změny díla vyžádané ze strany orgánů státní správy.

12.4 Postup či způsob sjednání ceny však nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

13. Platební podmínky

13.1 Cena díla bude hrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po skončení díla, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

13.2 Objednatelovým odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.

13.3 Fakturace bude rozdělena na základě způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, které byly při zahájení výběrového řízení označeny již ve výkazu výměr, a to na základě požadavku poskytovatele dotace. Na faktuře bude v textu uvedeno, zda se jedná o způsobilé či nezpůsobilé výdaje.

13.4 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy a dále budou splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami OPŽP, včetně čísla a názvu projektu:

název: Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek, II. etapa
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006164

14. Lhůty splatnosti

14.1 Splatnost daňového dokladu (faktury) za provedené práce, dodávky a služby je stanovena na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

14.2 Všechny uskutečněné platby se do výše ceny díla vyúčtují v konečném daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem do 10-ti dnů od konečného předání a převzetí provedeného díla, nebo na základě dílčích předání jednotlivých technologických celků.

15. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

15.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 000 000,- Kč. Minimální výše spoluúčasti na pojistném plnění není v této smlouvě sjednáno. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

16. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění není v této smlouvě sjednáno.

17. Zajištění závazku za řádné provádění díla

17.1 Bankovní záruka k zajištění závazku za řádné provádění díla není v této smlouvě sjednána.

18. Zajištění závazků za řádné dokončení díla

18.1 Zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla není v této smlouvě sjednáno

19. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

19.1 Zádržné na zajištění plnění závazku za řádné plnění záručních podmínek není v této smlouvě sjednáno.

20. Předání a převzetí staveniště

20.1 Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v odst. 6.2 předat zhotoviteli staveniště.

20.2 Zhotovitel nemá povinnost zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

20.3 Zhotovitel však má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a má odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

21. Zařízení staveniště

21.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

21.2 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

21.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 14 dnů od předání a převzetí díla. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělkami, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.

21.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. O předání a převzetí staveniště bude vždy sepsán písemný protokol.

22. Kontrola projektové dokumentace

22.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

22.2 Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

23. Kontrola provádění prací

23.1 Tyto obchodní podmínky obsahují zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení podmínek organizace kontrolních dnů a zejména postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty následovně:

23.2. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

23.3 Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude pravidelně kontrolován a koordinován po strážce věcné, časové a finanční zástupci smluvních stran na kontrolních dnech svolávaných objednatelem či zhotovitelem nejméně 1x za 2 týdny. Objednatel či zhotovitel o plánovaném kontrolním dnu druhou stranu včas vyrozumí. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Zhotovitel je povinen o průběhu kontrolních dnů, o zjištěných a přijatých závěrech pořizovat zápisy ve stavebním deníku.

23.4 Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být dalším postupem zakryty – o termínu bude vyrozuměn zápisem ve stavebním deníku či elektronickou poštou min. 2 pracovní dny předem. Nebude-li přítomen při kontrole, je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla. Veškeré náklady na dodatečnou kontrolu hradí objednatel.

24. Stavební deník

24.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Stavební deník musí zhotovitel vést od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

24.2 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

24.3 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

25. Předání a převzetí díla

25.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky, včetně soupisu případných vad a nedodělků se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

25.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

25.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

25.4 Obchodní podmínky stanovují povinnost objednatele k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

26. Délka záruční lhůty

26.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců na stavební část díla od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla).

26.2 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení 28. této smlouvy), je objednatel

oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

27. Smluvní pokuty při neplnění objednatele

27.1 Obchodní podmínky stanovují objednateli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

28. Smluvní pokuty při neplnění zhotovitele

28.1 Obchodní podmínky stanovují smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele. Výše smluvní pokuty odpovídá druhu, složitosti a charakteru předmětu díla.

28.2 Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

28.3 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převíracím řízení stavby a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, se sjednává pokuta ve výši 1000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

28.4 Obchodní podmínky stanovují smluvní pokutu za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu následovně:

smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele,

28.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

29. Závěrečná ustanovení

29.1 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU v rámci OPŽP 2014 – 2020 a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a příslušným kontrolním orgánům.

29.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

29.3 Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

29.4 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

29.5 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

29.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

29.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

29.8 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřídělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Tato smlouva byla schválena Radou města Písek usnesením č. **194/18** ze dne 12.04.2018.

Přílohy smlouvy:

1. Specifikace parametrů veřejné zakázky
2. Položkový rozpočet
3. Statický posudek trvalé bariéry

V Písku dne 06.06.2018

V Olešné dne 31.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Eva Vanžurová
funkce: starostka města Písek

.....
Ing. Jiří Hájek
funkce: jednatel



Příloha č.1 smlouvy o dílo

SPECIFIKACE PARAMETRŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Uchazeč je povinen kompletně vyplnit část tabulky zadavatelem požadovaných parametrů!

Zadavatelem požadovaný parametr	Parametr splněn ANO / NE
Zadavatelem požadované parametry trvalé bariéry	
Trvalá bariéra je tvořena z 2000 mm dlouhých plechových dílců, vyrobených ze silného pozinkovaného plechu o tloušťky 0,8 mm	ANO
Plechové dílce trvalé bariéry jsou pevně přichyceny na kovové zemnicí sloupky o délce 800 mm	ANO
Kovové zemnicí sloupky jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním	ANO
Plechové dílce mají speciální profilování, které zabrání bariéru překonat i ocasatým obojživelníkům	ANO
V dolní části každého plechového dílce je zahnutí proti směru tahu živočichů, které znemožní podhrabat se pod bariérou a jednotlivé dílce také zpevní	ANO
Systém umožňuje použití v rovině, ve velmi členitém terénu nebo prudkém svahu	ANO
Jednotlivé dílce jsou do sebe vsazeny a nevzniká tak žádná mezera, problematická a obvyklá u ostatních typů trvalých bariér, která může umožnit čerstvě metamorfovaným obojživelníkům bariéru překonat	ANO
Zajištění bezchybné funkčnosti trvalé bariéry i v případě sesedání zeminy	ANO
V případě poškození bariéry je možné poškozené dílce velmi jednoduše vyměnit, aniž by se tím narušila celistvost ostatních částí bariéry	ANO
Horní zahnutí plochého dílce je tvořeno horizontálně orientovanou plochou, na kterou navazuje směrem ke spodnímu zahnutí svisle orientovaná plocha a spodní zahnutí je tvořeno rovnou nebo šikmou plochou, orientovanou vůči plochému dílci v úhlu 90° nebo pod tupým úhlem	ANO
Zahnutí jsou vytvořena jako integrální části plochého dílce, který je vyroben buď z pozinkovaného plechu, nebo z umělé hmoty	ANO
Připojovací prvky jsou šrouby zajištěné maticemi a opatřené podložkami nebo „texi“ šrouby či nýty. Tyto spojovací prvky procházejí jednak plochými dílci a jednak otvory, upravenými v úchytech, upevněných na kotvících sloupcích nebo přímo kotvícím sloupkem.	ANO

Každý kotvící sloupek je na svém dolním konci opatřen zploštěním nebo seříznutím do šikminy, pro usnadnění jeho zatloukání do země, a na svém horním konci je opatřen krytem, pro zabránění vnikání vody do jeho dutiny	ANO
Pro terénní úpravu trasy trvalé bariéry bude použita pásová mechanizace o hmotnosti do 3 t, nevyžadující příjezdové cesty a nepoškozující lesní porost, aby byl eliminován negativní vliv na životní prostředí	ANO
V případě potřeby je možné část trvalé bariéry velmi jednoduše demontovat, např. za účelem vjezdu a výjezdu pracovních vozidel, a následně po ukončení prací opět, bez poškození kteréhokoliv z dílců, namontovat na původní místo	ANO
Trvalá bariéra svými vlastnostmi umožňuje ukotvení i na jiné systémy bariér, dále na betonové propustky, mostní objekty, gabionové koše, skalní výchozy či jiné materiály	ANO
Ze strany silnice bude trvalá bariéra přisypána zeminou tak, aby byla vytvořena rampa, která obojživelníkům umožní návrat do hibernačního stanoviště při zpětném tahu	ANO
Při podpisu smlouvy bude předložena příloha smlouvy o dílo - statický posudek bariéry, vypracovaný autorizovanou osobou, ze kterého vyplývá schopnost bariéry vzdorovat zemnímu tlaku zásypové zeminy.	ANO
Zadavatelem požadované parametry propustku	ANO
Úpravy vývaříšť – instalace drobných plechových ploch pochozích pro obojživelníky, upevněných ke stěnám vývaříště pomocí natloukacích hmoždinek pro umožnění obojživelníkům vylézt z vývaříště	ANO
Ostatní požadavky	
Dopravně inženýrské opatření po dobu stavby – zajištění zavrky silnice po dobu provádění stavby, vyznačení objízdných tras, údržba dopravního značení uzavírky a na objízdných trasách	ANO
Geodetické zaměření před započítím stavby, s vytvořením mapy měřeného území (výkaz výměr položka č.039)	ANO
Zaměření stavby po jejím dokončení a vypracování dokumentace skutečného provedení	ANO
Revizní zprávy a zkoušky: zatěžovací zkoušky zhutnění zemin při zásypu propustků v silnici, kontrolní zkoušky použitých materiálů, zejména betonu a asfaltových směsí – doklady budou součástí předávacího protokolu při předání stavby	ANO

V Písku dne 06.06.2018

V Olešné dne 31.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Eva Vanžurová
funkce: starostka města Písek

.....
Ing. Jiří Hájek
funkce: jednatel