
R E K O N S T R U K C E  P O D P O R  K O L E J Í  V E  V O Z O V N  Ž I Ž K O V   

 

1/18 

SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a souv. ve spojení s ust. § 2623 zák. č. 89/2012 Sb. 
akce  

„Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovně Žižkov“ 

č. objednatele: 000486 00 18  xxx 

1. Smluvní strany 

 Objednatel: 

Název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22  
Zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva                        

Ing. Ladislavem Urbánkem, místop edsedou p edstavenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení: Česká spo itelna, a.s.  
číslo účtu:  1930731349/0800  
OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  

a 

Zhotovitel: 
Název: IM–stav Praha s.r.o.  
Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00  
Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem 
IČO: 264 65 728 
DIČ: CZ26465728, plátce DPH 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
OR:  MS v Praze, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107 

davatel prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním P ílohy č. .... tohot 

2. Výchozí podklady a údaje 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového ízení č. 1000156285 s názvem 
Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovn  Žižkov na uzav ení smlouvy o dílo (dále jen smlouva), 
kterou se zhotovitel zavazuje k ádnému zhotovení díla v požadovaném čase a kvalitě a objednatel 
se zavazuje k jeho p evzetí a zaplacení za jeho provedení. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a 
povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prově il veškeré podklady a pokyny objednatele, které 
obdržel do dne uzav ení této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, 
které objednatel stanovil pro zadání smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob 
plnění včetně doby trvání smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a 
okolnosti. 

3. P edm t pln ní 

P edmětem plnění je: 
3.1 realizace  dodávky  stavby na „klíč“ na akci  „Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovn  
Žižkov“ – detailněji popsáno a znázorněno v  projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, kterou 
zhotovitel obdrží  dle kapitoly 14 této smlouvy; 
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3.2 zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), do které budou zapracovány 
p ipomínky objednatele a p ípadného zástupce objednatele uplatněné v průběhu zpracování DPS a 
v rámci p ipomínek DPS. Na DPS budou svolány min. 2 výrobní výbory (vstupní a závěrečný) a 
p ed definitivním vydáním DPS bude tato p edložena k p ipomínkovému ízení. 
 Součástí této dokumentace bude zapracování p ipomínek a požadavků z vyjád ení orgánů, 
organizací atd. 
 Dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu s platnými p edpisy, 
normami, drážním zákonem, směrnicemi objednatele a v souladu a v návaznosti na p edanou 
dokumentaci DVZ 
 Dokumentace bude vyhotovena ve 4 výtiscích a v elektronické verzi ve formátech DOC, XLS 
a DWG, geodetické zamě ení skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná a digitální verze ve 
formátech DOC, XLS a DWG). 

3.3 zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány p ipomínky 
objednatele a p ípadného zástupce objednatele uplatněné v průběhu realizace. P ed definitivním 
vydáním této dokumentace bude tato p edložena k p ipomínkovému ízení. Tato dokumentace musí 
být zpracována v souladu s platnými p edpisy, normami, drážním zákonem, normami a směrnicemi 
objednatele a jeho dalšími požadavky; 

 Tato dokumentace bude v rozsahu dle skutečného provedení díla ve 4 výtiscích vč. 
elektronické verze na DVD ve formátu DOC, XLS, DWG a náklady na geodetické zamě ení 
skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná i digitální verze ve formátu DOC, XLS, DWG). 
3.4 zajištění pot ebných zkoušek, protokolů a revizí vč. průkazu způsobilosti ve smyslu drážního 
zákona; 

3.5 zajištění pot ebných certifikátů a dokladů pro kolaudaci a následné provozování díla; 

3.6 zajištění kolaudace/souhlasu s užíváním; 

3.7 výkon koordinační činnosti se stávajícím provozem vozovny Žižkov.  

4. Doba pln ní 

4.1 Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě 225 kalendá ních dnů ode dne p edání 
staveniště včetně. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k p evzetí staveniště v 7denním p edstihu, 
kdy zhotovitel se zavazuje ve stanoveném termínu stanoviště p evzít a zahájit dílo.  

4.2 Zhotovitel v rámci nabídky vyhotovil harmonogram výstavby zhotovitele, který vychází ze 
zadání objednatele a který je součástí této smlouvy jako P íloha č. 2. Harmonogram musí 
umožňovat ádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. 
V p ípadě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby zhotovitele o více 
jak 14 (čtrnáct) dní, nebo na základě požadavku p ípadného zástupce objednatele a/nebo 
objednatele je zhotovitel povinen harmonogram výstavby revidovat, aktualizovat a doplňovat do 
rozsahu a podrobnosti pot ebné pro ádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech 
dodávek a prací na díle. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle kapitoly 12 a na 
odstoupení od smlouvy dle kapitoly 18 této smlouvy zůstává zachováno. Nebude-li stranami 
písemně sjednáno, nebo objednatelem písemně odsouhlaseno jinak, nedochází p i takovéto 
aktualizaci k posunu výše uvedených uzlových bodů a závazných termínů. 
4.3 Doba provedení díla bude prodloužena: 

a. vzniknou-li v průběhu provádění díla p ekážky prokazatelně z viny objednatele, a to o dobu 
trvání p ekážky, 

b. jestliže p erušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí. Prodloužení doby provádění díla se 
určí podle délky trvání p ekážky s p ihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 
Objednatel není povinen učinit žádné rozhodnutí podle článku 4.3 b. této smlouvy, pokud 
zhotovitel: 

do 4 dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti o ní písemně neinformoval p ípadného 
zástupce objednatele či objednatele, a do 7 dnů po tomto oznámení nebo v jiné p imě ené 



R E K O N S T R U K C E  P O D P O R  K O L E J Í  V E  V O Z O V N  Ž I Ž K O V   

 

3/18 

lhůtě odsouhlasené zástupcem objednatele či objednatelem, nesdělil písemně zástupci 
objednatele podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné, a 
návrhy na snížení tohoto zpoždění/prodlení. 

c. p ípadné úpravy doby provádění díla dle a) a b) budou ešeny dodatkem k této smlouvě. 

5. Místo pln ní 

Místem plnění je: Vozovna Žižkov, adresa:  Biskupcova 1226, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

6. Cena díla 

6.1 Zhotovitel stanovil celkovou cenu za kompletní splnění díla. Cena je stanovena jako nejvýše 
p ípustná a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený p edmět díla a je platná po celou 
dobu provádění díla.  

Cena díla celkem bez DPH 89 700. 781,69 Kč 

(slovy: Osmdesát devět milionů sedmset tisíc sedmset osmdesát jedna korun českých, 
šedesát devět halé ů) 

6.2 Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových 
p edpisů majících vliv na cenu p edmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková 
cena měněna. 
6.3 Způsob oceňování víceprací a méněprací. 
6.3.1 Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou 

součástí p edmětu plnění ve ejné zakázky. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování jakéhokoli množství p ípadných víceprací nebo méněprací. 

6.3.2 Oceňování p ípadných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že p ímé náklady budou 
p imě eně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O p imě enosti p ímých nákladů rozhodne 
p ípadně pově ený zástupce investora p ípadně investor sám. Nep ímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) bude p evzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON 
v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

6.3.3 Jakékoliv p ípadné vícepráce či méněpráce mimo zadaný výkaz výměr mohou být zahájeny 
pouze po odsouhlasení a pokynu p ípadného zástupce objednatele a objednatele a uzav ení 
p íslušného dodatku ke smlouvě.  

6.4 Další položky nabídkové ceny  
6.4.1 Nabídková cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k ádnému 

splnění ve ejné zakázky, zejména pak: 
a) veškerých nákladů zhotovitele na zhotovení díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a 

další, včetně všech p irážek a režií, nákladů na stroje a p ístroje zhotovitele k provádění 
díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu 
prováděnou v souladu s touto smlouvou.   

b) veškerých nákladů na ádné dokončení díla a zahajovací provoz nově vybudovaných 
částí díla, včetně m.j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie 
staveniště, ochrany životního prost edí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech 
materiálů, strojů a za ízení, dodaných na staveniště objednatelem), nákladů na BOZP a 
PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elekt iny, vody a kanalizace, telefonního 
a jiného dočasného spojení (které z ídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz 
těchto dočasných za ízení.  

c) nákladů na veškeré zkušební mě ení, technickou kontrolu a mě ící vybavení. Rozsah 
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požadovaných zkušebních mě ení a zkoušek je definován zadáním objednatele 
p ípadně dohodnut v rámci p edání a p evzetí díla. 

d) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, p íslušnými českými 
normami nebo objednatelem.  

e) nákladů na záruky. 

f) nákladů na z ízení a likvidaci dočasného za ízení staveniště, ádného oplocení a ostrahy 
staveniště dle požadavků objednatele, p ípadných záboru ve ejného prostranství, 
staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do jeho úplného dokončení a 
včetně z ízení, p ípadné vybavení a nákladů na provoz kancelá í ZS. 

g) nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od 
termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. Umístění a 
obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny objednatelem.  

h) nákladů na nutná, pot ebná či ú ady stanovená opat ení k provedení díla, 

i) nákladů na za ízení odečtů mě idel p íslušnými organizacemi, a to p ed započetím a po 
skončení plnění díla, 

j) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu komunikací p ed zahájením stavby a na 
zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby. 

k) nákladů na ochranu majetku a odstranění p ípadných škod, nákladů na právní zástupce 
a p ípadná odškodnění v p ípadě soudních sporů. 

l) nákladů na ochranu staveniště a díla p ed povětrnostními vlivy, včetně nákladů na 
dočasné vysoušení včetně veškerých ostatních opat ení pokud si to klimatické podmínky 
vyžádají. 

m) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová dokumentace. 
n) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů. 
o) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a ádné provedení 

smluvních výkonů a vytvo ení dohodnutého díla a jeho zajištění. 
p) nákladů na kompletní úklid po realizaci v objektu díla. 

6.4.2 K vyloučení pochybností se za dohodnutý p edmět plnění považují všechny práce a 
dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla jako dodávky na klíč, v souladu s p íslušnými 
p edpisy a touto smlouvou. 

6.4.3 Veškeré další náklady stavby dle článku 6.4 této smlouvy jsou zapracovány do jednotkových 
cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou 
uváděny samostatně. 

6.5 Oceněný výkaz výměr v členění po jednotlivých objektech tvo í P ílohu č. 3 smlouvy. 

7. Zastavení/p erušení díla 

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Tento 
pracovník je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele p íkaz p erušit práce, pokud není p ítomen 
odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či 
život pracovníků či t etích osob a rovněž v dalších p ípadech (nap . když zhotovitel provádí stavbu 
odlišně od PD bez odsouhlasení objednatele, nekvalitně apod.).  
7.2 Pokud dojde k p erušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat p ípadnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem 
k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto p erušení. Následně objednatel sám 
projedná se zhotovitelem p ípadnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení díla však nesmí p ekročit dobu, po kterou bylo p erušeno plnění díla.   
7.3 Dochází-li k opakovanému poškozování majetku Objednatele. 
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8. Platební podmínky 

8.1 U jednotlivých faktur se stanovuje zádržné ve výši 10% z fakturované částky, které bude 
uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků a p edání originálu bankovní záruky dle bodu 8.2. 
této smlouvy. Faktury budou vystaveny na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně 
uskutečněných dodávek a provedených prací v p íslušném období (které budou p ílohou daňových 
dokladů), p edem odsouhlasených zástupcem objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
je vždy den p evzetí a p edání každé jednotlivé dokončené části díla objednateli. Soupis skutečně 
provedených prací bude p ílohou daňového dokladu. Objednatel je oprávněn p evzít každou 
dokončenou část díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému užívání a provozu 
díla.  
8.2 Po odstranění vad a nedodělků p edá zhotovitel současně s protokolem o odstranění vad a 
nedodělků objednateli originál bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele na částku 5 % 
z celkové ceny díla s platností do skončení pětileté záruční lhůty. Bankovní záruka musí obsahovat 
minimálně tyto údaje a náležitosti: 

- obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta 

- obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky 

- identifikace smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, za jejíž splnění je 
záruka   vystavena 

- výše bankovní záruky na částku odpovídající jedné polovině z 10 % (tj. 5 %) ceny díla, 

- datum platnosti bankovní záruky (po dobu platnosti pětileté záruční doby) 
- neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti 
- výstavce bankovní záruky se zavazuje vyplatit peníze na základě první písemné výzvy 

p íjemce, ve které p íjemce prohlásí, že zhotovitel nesplnil své smluvní závazky z 
p edmětné smlouvy ve vztahu k odstraňování vad v záruční době 

- název p íjemce bankovní záruky (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se 
sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 00005886) 

- bezpodmínečnost plnění na první výzvu p íjemce bankovní záruky. 

8.3 DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. V p ípadě 
stavebních a montážních prací za azených do CPA 41-43 se použije § 92a) a 92e) zákona o DPH. 
8.4 Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich vystavení. 
8.5 Faktury - daňové doklady budou vystaveny na objednatele s adresou uvedenou v hlavičce 
smlouvy. 

8.6 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, dále 
musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Nad 
rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje: 

 číslo smlouvy, číslo objednávky 

 číslo a název akce 

 p edmět díla 

 IČ objednatele i zhotovitele 

 celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny 

 bankovní spojení zhotovitele 

 razítko a podpis zodpovědné osoby 

 soupis provedených prací 
 výše zádržného 

 číselný kód klasifikace produkce CZ CPA v p ípadě, že se jedná o práce 41-
43 

 daň odvede objednatel 
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8.7 V p ípadě, že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění event. k vystavení 
oprávněné faktury. V takovém p ípadě se p eruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 
8.8 Objednatel bude hradit faktury zhotovitele pouze na bankovní účty zhotovitele zve ejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. V p ípadě, že 
zhotovitel nebude mít daný účet zve ejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zve ejnění p íslušného účtu v registru plátců a idenfikovaných osob. Objednatel se v 
takovém p ípadě nedostává do prodlení s úhradou části ceny p edstavující nezaplacenou DPH. 
8.9 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. O 
dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, zaplatí objednatel pouze základ 
daně. P íslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho 
úhradě p íslušnému správci daně. 

9. Záruční doba 

9.1 Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude provedeno ádným a odborným způsobem, včas 
a v souladu se všemi p íslušnými standardy, zákony, na ízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a za ízení bylo na úrovni 
požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi p íslušnými standardy, zákony, na ízeními, 
vyhláškami a normami platnými v České republice. 
9.2 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruční lhůty v délce 60 měsíců na celé dílo, a to za 
p edpokladu dodržení p edepsané údržby díla nebo jeho částí a za p edpokladu užívání díla nebo 
jeho částí k účelu, jemuž je určeno. Záruční lhůta začíná běžet dnem po podpisu protokolu 
o odstranění vad a nedodělků z p ejímacího ízení díla. 

9.3 Po dobu 5 let od úplného dokončení díla bude zhotovitel nadále ručit za plnění jakýchkoliv 
povinností v souvislosti s ustanoveními této smlouvy, které zůstávají nesplněné do okamžiku 
ukončení záruční lhůty, a pro účely stanovení povahy a rozsahu tohoto závazku se má za to, že 
smlouva mezi stranami smlouvy zůstává v platnosti. 
9.4 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve smlouvě v dohodnuté lhůtě, má 
objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Pokud je to práce, kterou měl 
dle ustanovení této smlouvy provést zhotovitel na vlastní náklady, pak veškeré náklady z toho 
vyplývající nebo s tím spojené určí zástupce objednatele po projednání s objednatelem p ípadně 
objednatel sám a zhotovitelem a objednatel je bude vymáhat od zhotovitele buď tak, že je odečte od 
finančních částek, které jsou či budou splatné objednatelem zhotoviteli, nebo je bude čerpat z 
bankovní záruky. 
9.5 Pokud objednatel uvědomí zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, zhotovitel se zavazuje 
závadu odstranit nebo vyměnit vadné za ízení za nové v souladu s pokyny objednatele. Veškeré 
tyto práce a dodávky budou provedeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 
9.6 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na 
odstranění a odstranit objednatelem reklamovanou vadu: 

a) nastoupení na odstranění vady bránící provozu do 24 hodin a odstranění vady do 48 
hodin; 

b) nastoupení na odstranění ostatní vady dle požadavku objednatele uvedeného 
v reklamačním protokolu nejpozději však do 5 pracovních dnů a jejich odstranění 
nejpozději do 3 týdnů; nebudou-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty lhůty 
pro odstranění havárie/vady  odlišně nebo je-li to z hlediska charakteru havárie/vady 
prokazatelně možné. 
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9.7 Reklamace (v písemné formě) musí obsahovat p esný popis vady, musí být podepsána 
oprávněným zástupcem objednatele či objednatelem a doručena do sídla zhotovitele k rukám jeho 
statutárního orgánu. V p ípadě, že vada nebude v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem 
odstraněna, má objednatel právo zajistit odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad zhotovitele.  

10. Záruka na provedení díla 

10.1 Zhotovitel je povinen k návrhu smlouvy p ipojit P ílohu č. 4 - čestné prohlášení (podepsané 
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele) o tom, že uzav e bankovní záruku za dodržení smluvních 
podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 3 000 000,- Kč formou záruční listiny výhradně 
ve prospěch objednatele jako oprávněného.  
10.2 Veškeré náklady spojené se z ízením a obstaráním bankovní záruky jsou zhotovitelem 
zahrnuty v nabídkové ceně, její dodatečné navýšení z důvodu požadovaných záruk je nep ípustné.  
10.3 Zhotovitel p edá bankovní záruku objednateli ve lhůtě 5 kalendá ních dní ode dne podpisu 
smlouvy. Platnost bankovní záruky musí být nejméně do termínu p edání a p evzetí díla. 
10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky v p ípadě, že zhotovitel neplní p edmět 
smlouvy v souladu s jejími podmínkami nebo neuhradí zhotoviteli způsobené škody či smluvní 
pokuty, k nimž se podpisem této smlouvy zavázal. P ed uplatněním nároku na základě bankovní 
záruky se objednatel zavazuje písemně informovat zhotovitele o druhu neplnění a navrhne lhůtu 
k nápravě. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění a výši 
nejpozději do 14 kalendá ních dnů od uplatnění práva ze záruky objednatelem.  
10.5 Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy dojde k ukončení plnění díla. 
Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od p edání 
staveniště a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý den 
prodlení. 
10.6 Objednatel není povinen provést jakoukoliv platbu do té doby, než bude zhotovitelem 
poskytnuta bankovní záruka. Vyprší-li bankovní záruka p ed datem úplného dokončení díla, 
pozastaví objednatel veškeré platby, aniž by byl v prodlení s úhradou faktur do doby p edložení 
prodloužené platnosti záruky. 

11. Odpov dnost za škody, pojišt ní 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, 
aby nedošlo k: 

a) porušení obecně závazných p edpisů, 
b) porušení smluvních podmínek, 
c) porušení p íkazů daných objednatelem, 

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, ve ejného majetku 
či majetku t etích osob. 

11.2 Za p ípadné škody, které vzniknou činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou a 
nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud 
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné p íčinné souvislosti s 
p íkazem objednatele a p itom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody p edem 
prokazatelně upozornil.  
11.3 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění díla v platnosti pojistnou smlouvu ve výši 
min. 30.000.000,- Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a 
majetku t etích osob, včetně majetku objednatele, činností prováděnou v souvislosti s plněním 
p edmětu smlouvy. 
11.4 Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 

11.4.1 válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí 
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a obecně činností cizích nep átel, 
11.4.2 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským p evratem nebo občanskou válkou, 
11.4.3 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 

odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem 
výbušného jaderného za ízení nebo jeho součástí, 

11.4.4 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prost edků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

11.4.5 šarvátkami, nepokoji a porušeními ve ejného po ádku, pokud nejsou způsobeny 
výlučně pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s prováděním 
prací a dodávek p i plnění p edmětu zakázky, 

11.4.6 působením p írodních sil, které ádný a zkušený zhotovitel nemohl p edvídat a 
jejichž působení nemohl zabránit ani p i vynaložení veškerých sil a znalostí, které 
lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně p edpokládat. 

11.5 Nezajistí-li zhotovitel nep etržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, bude objednatel 
oprávněn uzav ít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm zhotoviteli doklad. Náklady 
v souvislosti s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel podle účtů objednatele nebo je 
objednatel odečte z plateb, které budou zhotoviteli splatné v rámci běžných plateb. Obdobná 
ustanovení platí i pro subdodavatele zhotovitele. 

11.6 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí škody 
na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby ádného p edání díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

12. Smluvní pokuty 

12.1 V p ípadě prodlení s termínem dokončení díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,25 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení s termínem dokončení a p edání díla.  
12.2 V p ípadě prodlení s dílčím termínem dokončení části díla, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení s termínem dokončení a 
p edání části díla.  
12.3 Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od p edání 
staveniště a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý den 
prodlení. 
12.4 Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele s odstraněním vad z p ejímacího ízení se 
sjednává ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu 
odstranění. 
12.5 Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad v záruční době 
a se sjednaným termínem odstranění záručních vad se sjednává ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každý den prodlení pro ostatní vady. 
12.6 Smluvní pokuta pro p ípad, kdy zhotovitel či jeho subdodavatel jednotlivě i opakovaně nesplní 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele nebo zástupce objednatele ve 
stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, objednatel může 
uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý p ípad takového 
neplnění. 
12.7 Smluvní pokuta pro p ípad, že zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poruší závažným 
způsobem p edpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví p i práci a/nebo pokyny objednatele a 
zástupce objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši: 

30 000,- Kč za každý jednotlivý p ípad, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu p ímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (nap . závady na lešení, zdvihacích za ízeních, 
životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje za ízení 
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sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 
5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a 
životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění; 
3 000,- Kč za každý jednotlivý p ípad, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve 
stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše; 

1 000,- Kč za každé jednotlivý p ípad porušení p edpisů BOZP nebo provozního ádu 
stavby pracovníkem zhotovitele (nap . nepoužívání p edepsaných osobních ochranných 
prost edků, apod.); 
1 000,- Kč, za každý jednotlivý p ípad porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce 
objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a 
navazujících ve ejných komunikací; 
1 000,- Kč za každý zjištěný jednotlivý p ípad požívání alkoholických nápojů pracovníky 
zhotovitele v rozsahu celého staveniště; 

10 000,-  Kč za neoprávněné/objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

 

12.8 Smluvní pokuta pro p ípad porušení povinností ze strany zhotovitele, které budou mít za 
následek omezení nebo p erušení provozu MHD, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč 
za každý jednotlivý p ípad. 

12.9 Smluvní pokuta pro p ípad, že zhotovitel nep edá bankovní záruku objednateli ve smyslu čl. 
10.3 se sjednává ve výši 0,5% z celkové výše 3.000.000,- Kč za každý byť i započatý den prodlení.  
12.10 Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od p edání 
staveniště a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý den 
prodlení. 
12.11 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).  
12.12 Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění náhrady 
vzniklé škody, a to zvlášť a v plné výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 
2050, občanského zákoníku.  
12.13 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové 
určení události, která v souladu s uzav enou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní 
pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si 
vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti 
kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

12.14 Pokud zhotovitel nedodrží termín p edání dokumentů podle článku 18.4 této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 10.000,- Kč. Objednatel může odečíst tuto 
smluvní pokutu od částek, které jsou nebo budou splatné zhotoviteli, p ípadně požadovat ji ze 
záruky na provedení díla. Úhrada nebo zápočet smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za škodu, ztrátu a/nebo ušlý zisk, vzniklé objednateli. 

13. Subdodávky 

13.1 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky bude p edem odsouhlasena 
objednatelem. 

13.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v ádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani 
cena díla. 
13.3 V p ípadě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 
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14. Další práva a povinnosti objednatele a p ípadného zástupce objednatele 

14.1 Objednatel nebo zástupce objednatele p edá zhotoviteli nejpozději po podpisu smlouvy: 

14.1.1 1 výtisk PD (DVZ-DPS) v listinné verzi a v digitální podobě a DVD, 

14.1.2 vyjád ení orgánů státní správy a organizací ke stavbě. 

 

14.2 Objednatel nebo zástupce objednatele p edá zhotoviteli nejpozději p i p edání staveniště: 
14.2.1 stavební povolení 
14.2.2 ostatní doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.). 

14.3 Zástupce objednatele je povinen vykonávat povinnosti a je oprávněn využívat pravomoci 
specifikované v této smlouvě nebo z této smlouvy vyplývající. Zástupce objednatele nemá žádnou 
pravomoc měnit tuto smlouvu. Zástupce objednatele není oprávněn, kromě p ípadů výslovně 
uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této 
smlouvy. 

14.4 Zástupce objednatele a objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z 
práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli, která dle názoru zástupce objednatele či objednatele zneužívá své funkce nebo je 
nezpůsobilá nebo je nedbalá v ádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na díle nebo v 
souvislosti s prováděním díla je považována zástupcem objednatele či objednatelem za nežádoucí. 
Zhotovitel je povinen provést nezbytná opat ení a p ípadně nahradit takto odvolanou osobu v co 
nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou zástupcem objednatele či objednatelem.  

15. Další práva a povinnosti zhotovitele 

15.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné 
ke zhotovení díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a ádně 
dokončit. 
15.2 Zhotovitel nesmí bez p edchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, 
ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 
15.3 Zhotovitel je povinen ádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady a nedodělky 
v p esném souladu se smlouvou a k plné spokojenosti objednatele. Zhotovitel je povinen ídit se a 
dodržovat pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele ve všech záležitostech, týkajících se 
díla. Zhotovitel bude p ijímat pokyny k provádění díla pouze od objednatele a/nebo zástupce 
objednatele.  

15.4 Zhotovitel p ebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou 
odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako ná adí, 
stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.  
15.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prově ení veškerých prací, které budou další 
činností zhotovitele zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Výzva musí být objednateli doručena 
písemně nejméně 3 pracovní dny p edem, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité 
ešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany prově it zakrývané práce 

bezodkladně. O výsledku prově ení provedou smluvní strany zápis do stavebního deníku. 
15.6 Zhotovitel bude průběžně zamě ovat zakrývané části stavby. 
15.7 Odpovědní zástupci zhotovitele, a podle požadavku zástupce objednatele či objednatele i jeho 
subdodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně 
(nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen 
se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do celkového p edání a p evzetí 
díla. 
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15.8 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k p edkládání a schvalování materiálů a k p ijímání 
opat ení ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich p ijetí pro obě smluvní strany 
závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatele či objednatel po izovat „zápis 
z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud objednatel nerozhodne jinak. 
Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné, avšak nebudou 
žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění. 
15.9 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany 
lhůtu do konání dalšího ádného kontrolního dne za p imě enou k vyjád ení ke všem materiálům, 
které byly p edloženy nejpozději p i p edcházejícím kontrolním dni. 
15.10 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 

(a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 
staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a 
dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly ádně instruovány a plnily veškeré 
pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem objednatele či objednatelem, 

(b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, za ízení a 
staveniště, včetně za ízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady 
všechna nezbytná bezpečnostní opat ení včetně m.j. výstražného značení, 
dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a ádného osvětlení v souladu 
s právem, 

(c) nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, za ízení a materiálu až do 
doby p evzetí bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za 
škody vzniklé na za ízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění 
díla, 

(d) zamezí p ístupu nepovolaných osob na staveniště, 
(e) učiní všechna pot ebná opat ení pro ochranu ve ejnosti a životního prost edí na 

staveništi i mimo něj a k zamezení škody na ve ejném majetku, proti zasahování do 
práv t etích osob m.j. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných p íčin, 
vznikajících v důsledku jeho činnosti, 

(f) učiní taková opat ení, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající 
následkem provádění díla, nep esáhly hodnoty p edepsané právem a/nebo místními 
orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí objednatele jakýchkoliv nároků t etích 
osob a p ípadných závazků vůči nim.  

(g) je dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) v platném znění původcem odpadů 
vznikajících p i provádění díla dle tohoto Z . Zhotovitel je odpovědný za nakládání 
s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem 
o odpadech. 

 

15.11 Během provádění díla je zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně ve ejných 
ploch) udržovat po ádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet 
ze staveniště a p ilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a za ízení zhotovitele, které již nejsou 
pot ebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak zhotovitel neučiní i p es 
upozornění zástupce objednatele či objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny 
na náklady zhotovitele. 

15.12 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění 
této zakázky zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho ádného ukončení v souladu s 
ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s t etími osobami, 
jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, pop ípadě být s těmito zájmy ve st etu. 
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15.13 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy zhotovitele, 
k 10. pracovnímu dni každého kalendá ního měsíce, p edem odsouhlasenou zástupcem 
objednatele či objednatelem, které budou obsahovat minimálně následující údaje: 

15.13.1 Identifikační data díla 

a) Název, místo a doba realizace díla 

b) Zhotovitel 

c) Aktuální seznam subdodavatelů 

15.13.2 Stav výstavby 

a) Technický a kvalitativní stav/postup prací jednotlivých stavebních objektů 
v členění dle  HMG 

b) P ehled zkoušek, testů a p evzatých prací 
c) BOZP & PO, za ízení staveniště a p eložky sítí 
d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

e) P ehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

15.13.3 Časový průběh výstavby 

a) Datum zahájení a plánované datum ukončení  díla 

b) Vzniklá zpoždění – podrobná/konkrétní zdůvodnění 
c) P edpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
d) Vyhodnocení plnění HMG výstavby zhotovitele  
e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

15.13.4 Změnové listy 

a) P ehled schválených ZL 

b) P ehled projednávaných ZL 

15.13.5 Měsíční platby 

a) Aktuální požadavek  
15.13.6 Fotodokumentace 

a) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

15.14 Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla respektovat a plnit podmínky stavebního povolení 
(ohlášení stavby) a podmínky všech dotčených orgánů státní správy, organizací a podmínky 
správců dotčených inženýrských sítí. 
15.15 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních inženýrských sítí, které budou vyznačeny na 
staveništi nebo zhotoviteli p edány p i p edání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí 
p edané projektové dokumentace. 
15.16 Zhotovitel je povinen k zahájení prací p edložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP 
a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších p edpisů a vést tuto dokumentaci po 
celou dobu výstavby. 
15.17 Zhotovitel si p ed započetím prací zajistí u objednatele pro své pracovníky externí průkazy 
(pop . identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor objednatele a p ípadně školení na ízené 
vnitropodnikovými normami objednatele. 

15.18 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce za provozu vozovny a rekonstrukci provádět po 
částech. Své práce musí s provozem vozovny koordinovat a s jejich souhlasem provádět zásahy do 
provozu (nap . odstavení trakce atd.). 

15.19 Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, pop ípadě za ízení staveniště do 
původního stavu na základě zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí. Zároveň 
zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil 
nebo neumožnil způsobit objednateli hmotnou škodu.  
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16. Stavební deník 

16.1 Od okamžiku p evzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pově ený pracovník 
zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, 
týkající se díla. 
16.2 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru objednatele ke kontrole 
a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy objednatel, technický 
dozor objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební dohled. 
16.3 Deník bude veden se dvěma průpisy. 
16.4 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo 
uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. Obě 
smluvní strany se zavazují vyjád it se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 
pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité ešení s ohledem na postup 
prací, zavazují se smluvní strany projednat p íslušné požadavky bezodkladně. 

17. P edání  a p evzetí 

17.1 Objednatel p edá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude 
prosté věcných a právních vad a práv t etích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec 
projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
17.2 P edání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi objednatelem a 
zhotovitelem v p edem dohodnutý den. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu k p evzetí 
staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, má se za to, že staveniště bez výhrad 
p evzal. Ode dne zahájení prací na p edaném staveništi nebo jeho části nese za ně odpovědnost 
zhotovitel. 

17.3 Objednatel bude dílo p ejímat postupně po jednotlivých stavebních objektech nebo skupinách 
objektů v členění dle PD nebo jako celek. Dílo bude p edáváno jako zkolaudované a funkční. Dílo 
bude dokončeno protokolárním p edáním a p evzetím jeho poslední části. 
17.4 Zhotovitel nejpozději 14 dnů p edem oznámí písemně objednateli, že práce (část díla) jsou 
p ipraveny k p evzetí objednatelem. Na tomto základě objednatel svolá všechny účastníky 
p ejímacího ízení.  
17.5 K zahájení p ejímacího ízení p ipraví zhotovitel doklady o ádném provedení díla nebo části 
díla dle technických norem a p edpisů, provedených zkouškách, atestech, a to: 

17.5.1 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v 
souladu s p íslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
stavebním povolení, s ádnými technologickými postupy a s dokumentací a že je dílo je 
prosté práv t etích osob; 

17.5.2 originál stavební deník, 
17.5.3 protokoly o zkouškách p edepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých 
materiálů, 
17.5.4 atesty použitých materiálů, atesty si může zhotovitel v p edstihu objednat u nezávislé 
firmy (výzkumného ústavu) v p ípadě, že náročnost použitého stavebního (technologického 
prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 
17.5.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
17.5.6 dokumentaci v rozsahu RDS opravenou dle skutečného provedení díla ve 
4 vyhotoveních vč. elektronické verze ve formátu DOC, XLS, DWG a geodetické zamě ení 
skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná i digitální verze ve formátu DOC, XLS, DWG 
podle pravidel IMIP) vč. potvrzení o p edání IMIP, 

17.5.7 další doklady stvrzující jakost díla, 
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17.5.8 revizní zprávy a protokoly UTZ. 

17.5.9 doklad o vytýčení stavby 

17.6 P edávací a p ejímací ízení díla může být objednatelem p erušeno z důvodu zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv ustanovení článku 17.5 této smlouvy. 

17.7 O p ejímce díla vyhotoví objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci p ejímacího ízení. 
Nedojde-li k dohodě o p evzetí a p edání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran 
a objednatel uvede, proč dílo nep evzal. Nové p ejímací ízení svolá objednatel na základě nové 
výzvy zhotovitele v souladu s článkem 17.4 této smlouvy. 

17.8 Objednatel je oprávněn p evzít dodávku s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími 
provozu a nedodělky, které nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové 
dokumentace skutečného provedení. 
17.9 Pokud objednatel p evezme dodávku prací vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, 
dohodne se písemně na návrh zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. 
17.10 Zhotovitel se zavazuje být p ítomen ízení o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a ve 
stanovených termínech a ádně odstranit ještě p ípadné další vady a nedodělky z tohoto ízení 
(resp. ízení o prozatímním užívání), které vznikly z důvodů na straně zhotovitele. 

18. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 

18.1 Smlouva je ukončena splněním smlouvy. 
18.2 Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
18.3 Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
insolvenčního ízení, likvidace nebo zrušení (kromě p ípadů fúze) nebo je platebně neschopný či 
provádí vyrovnání s vě iteli nebo postoupení ve prospěch svých vě itelů nebo souhlasí, že bude 
plnit smlouvu pod dohledem výboru vě itelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní vyrovnání 
zadluženosti zahájena proti zhotoviteli ízení nebo jsou p ijata usnesení v souvislosti se zrušením 
nebo likvidací nebo pokud se činí opat ení k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část 
majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho 
majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho 
majetek na ízena exekuce nebo pokud zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností/p es p edchozí písemnou 
výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo  
(c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 14 (čtrnáct) dnů, vyjma 

objednatelem odsouhlasených posunů těchto termínů, 
(d) p es písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
p ípadně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento p ípad jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) porušil nebo nesplnil ustanovení článku subdodavatelé, 

(f) p es p edchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(g) nep edal záruku na provedení díla 

(h) nep edal pojistnou smlouvu, 
pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel 
považovat za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě 
písemného oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
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Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli 
ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále p ísluší a objednatel může sám dílo dokončit 
nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele. Objednatel nebo tento jiný zhotovitel 
mohou k dokončení využít za dohodnutých podmínek a za úplatu za ízení zhotovitele, 
dočasné stavby a materiály, které považují za vhodné. V daném p ípadě se takto 
dohodnuté podmínky a úplata promítnou do vypo ádání zaniklé smlouvy ve smyslu 
ustanovení článku 18.5 této smlouvy. 

18.4 Do 7 dnů od ukončení podle článku 18.3 této smlouvy zhotovitel p edá objednateli veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně m.j. veškeré dokumentace a specifikací, smluv se 
subdodavateli, povolení a souhlasů od ve ejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této 
smlouvy.  

18.5 Zástupce objednatele co nejd íve po odstoupení objednatele od smlouvy stanoví a potvrdí: 
(a) na jakou p ípadnou částku k datu uvedeného odstoupení od smlouvy vznikl 

zhotoviteli nárok za práce provedené podle smlouvy a 

(b) cenu nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, za ízení zhotovitele a 
dočasných staveb. 
Pokud objednatel se zástupcem objednatele nedojdou k dohodě o výši nákladů dle 
tohoto článku, bude se postupovat v souladu s článkem 19.2 této smlouvy. 

18.6 Pokud objednatel ukončí působení zhotovitele podle článku 18.3 této smlouvy, není povinen 
platit zhotoviteli ve vztahu ke smlouvě žádnou další částku ani odškodnění až do doby, kdy 
zástupce objednatele či objednatel zjistí náklady na zhotovení, dokončení a odstranění vad a 
nedodělků, p ípadné odškodnění za prodlení s dokončením díla a všechny další výdaje objednatele 
(dále jen „náklady objednatele“) a jejich výši potvrdí. Zhotovitel má pak právo obdržet pouze 
takovou p ípadnou sumu, kterou určí cenový konzultant k uhrazení v p ípadě ádného dokončení po 
odečtení nákladů objednatele. Pokud náklady objednatele p esáhnou sumu, kterou by měl 
zhotovitel obdržet v p ípadě ádného dokončení, pak zhotovitel na základě písemné výzvy uhradí 
objednateli tento rozdíl, který se bude považovat za dluh zhotovitele vůči objednateli a jenž bude 
p íslušným způsobem vymahatelný. S tím, že oproti platbě splatné objednatelem podle tohoto 
ustanovení má objednatel právo započíst jakékoli rozdíly dlužné zhotovitelem za p ípadné zálohy 
na vybavení zhotovitele, materiály a za ízení a další částky, které ke dni ukončení byly v souladu s 
podmínkami smlouvy objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Jakékoli částky splatné podle 
tohoto článku stanoví po ádném projednání s objednatelem a zhotovitelem cenový konzultant, 
který pak o tom bude p íslušným způsobem informovat zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení 
zašle objednateli. 
18.7 Pokud to právo nezakazuje, zhotovitel po obdržení pokynu zástupce objednatele či 
objednatele do 7 dnů od odstoupení od smlouvy podle článku 18.3 této smlouvy postoupí 
objednateli prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k 
provádění jakékoli práce pro účely smlouvy, které zhotovitel uzav el s tím, že p ed tímto 
postoupením zhotovitel ve formě p ijatelné pro zástupce objednatele či objednatele výslovně zaručí, 
že veškeré toto zboží a materiály nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou nezatíženy, bez 
zadržovacího práva nebo finančního b emene a lze s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci 
t etí strany. Tato záruka bude doplněna slibem odškodnění ve formě p ijatelné pro objednatele. 
18.8 V p ípadě, že na majetek objednatele bude soudem prohlášen úpadek anebo dojde 
k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo vstoupí objednatel do likvidace, 
kromě p ípadů, kdy tak činí pro účely spojení nebo rekonstrukce, má zhotovitel právo p erušit práce 
na díle nebo odstoupit od smlouvy podáním písemného oznámení objednateli. Toto ukončení 
nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé straně. 
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18.9 Pokud je platnost smlouvy ukončena podle článku 18.8 této smlouvy, objednatel uhradí 
zhotoviteli veškerou práci provedenou p ed datem ukončení na základě cen a sazeb uvedených ve 
smlouvě, a dále prokazatelně doložitelné náklady na materiály a za ízení, dodané a v p imě ené 
mí e objednané pro účely díla. Oproti platbě splatné objednatelem podle tohoto článku má 
objednatel právo započíst rozdíly dlužné od zhotovitele za další částky, které ke dni ukončení byly v 
souladu s podmínkami smlouvy objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Jakékoli částky splatné 
podle tohoto článku stanoví po ádném projednání s objednatelem a zhotovitelem cenový 
konzultant, který pak o tom bude p íslušným způsobem informovat zhotovitele s tím, že kopii tohoto 
sdělení zašle objednateli. 

19. ešení sporů 

19.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že vy eší veškeré spory vzniklé od termínu zahájení 
díla do data úplného dokončení díla, a to p edevším jednáním smluvních stran jako základním 
způsobem ešení sporů. Neshoda nesmí způsobit zpoždění realizace díla a nebude důvodem ke 
změně termínu dokončení díla. 
19.2 Veškeré spory, které vzniknou z uzav ené smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepoda í 
vy ešit p ednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 
99/1963 Sb., občanským soudním ádem, ve znění pozdějších p edpisů. 

20. Ostatní ujednání 

20.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za 
tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které 
by bránily a/nebo mohly ohrozit ádné plnění smlouvy. 
20.2 Ve všech p ípadech, kdy smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, 
souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení 
bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.  
20.3 Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny p edávané zhotoviteli objednatelem nebo 
zástupcem objednatele a všechna oznámení, učiněné objednateli nebo zástupci objednatele ze 
strany zhotovitele, se buď doručují osobně či kurýrem s potvrzením p íjmu nebo zasílají 
elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem. 
20.4 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění díla, nebo 
s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou 
se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením p íjmu. Povinnost smluvní strany doručit 
písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna p i doručování doporučenou poštou 
na adresu sídla p íslušné strany, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zma il, nebo p ijetí písemnosti odmítl. 
20.5 Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština. 
20.6 Dokumenty, které tvo í tuto smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a 
vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá 
zástupce objednatele či objednatel zhotoviteli nezbytné vysvětlení.  
20.7 Priority smluvních dokumentů p i výkladu v pochybnostech jsou následující: 

(a) samotná smlouva; 
(b) dokumentace pro výběr zhotovitele  

(b.1) textová část 
(b.2) výkresová část  

(c) nabídka zhotovitele včetně všech jejích P íloh 
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20.8 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s p edmětným 
dílem, se smlouvou i informace týkající se objednatele, které se zhotovitel dozví p i p ípravě díla 
nebo v průběhu provádění díla, za součást obchodní tajemství objednatele a zhotovitel se zavazuje 
o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je zhotovitel povinen p enést 
i na své zaměstnance, subdodavatele či smluvní partnery.  
20.9 P edmětem obchodního tajemství nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné nebo 
zve ejněné bez zavinění zhotovitele. 

20.10 Zhotovitel poskytne objednateli veškeré doklady související s realizací stavby a plněním 
monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 
20.11 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s projektem a 
jeho realizací pově eným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu a dalších oprávněných orgánů statní 
správy 

21. Zastupování smluvních stran 

Oprávn ní jednat za objednatele: 
 ve věcech technických:  

  

Oprávn ní jednat za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

22. Ochrana zdraví při práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního prostředí   

22.1 Pro bezpečnost a ochranu zdraví a protipožární opat ení p i provádění prací platí tato dohoda: 
Zhotovitel se zavazuje, že p i provádění všech prací bude dodržovat platné p edpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě.  
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opat ení vyplývající 
z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti, 

22.2 Opat ení zhotovitele na ochranu životního prost edí: 
Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady stavební 
činnosti na okolní zástavbu. 
Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě p íslušnou dokumentaci BOZP + PO dle zák. č. 
309/2006 Sb. v platném znění. 

23. Záv rečná ujednání 

23.1 Tato smlouva se ídí a vykládá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
p edpisů a dalšími zákony České republiky. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou 
písemných dodatků, opat ených datem a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
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23.2 Pokud se jakékoli ustanovení smlouvy stane v důsledku právních vad neplatným nebo 
neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních části smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy 
jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu 
s ve ejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována 
tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného 
ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby 
účelu smlouvy bylo dosaženo. 
23.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zve ejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel 
dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost t etí osoby poskytovat informace v 
souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré 
informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty t etím osobám, pokud o ně požádají.  
23.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží 1 výtisk. 
23.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zve ejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.   

 

P ílohy návrhu smlouvy: 
P íloha č. 1: Seznam subdodavatelů 

P íloha č. 2: Návrh harmonogramu plnění  
P íloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
P íloha č. 4: Čestné prohlášení o bankovní záruce (dle bodu 10.1) 

24. Podpisy smluvních stran 

V Praze, dne:      V Praze, dne: 
 
         Za objednatele                                              Za zhotovitele 
 
 

__________________           _____________________   
Mgr. Martin Gillar Petr Michovský  
p edseda p edstavenstva jednatel  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,          IM-stav Praha s.r.o. 
akciová společnost 
   
  

 
 

 
_________________________ 
Ing. Ladislav Urbánek 
místop edseda p edstavenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 
 
 


